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Република Србија

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,

САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ 
Београд, Немањина 22-26
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
Услуга израде измена и допуна просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда број 21 Нови Сад - Рума - Шабац и државног пута I реда број 19 Шабац - Лозница  са израдом идејног пројекта са студијом оправданости државног пута I Б -21 Нови Сад - Рума, деоница: почетак обилазнице Руме до петље „Рума“
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА бр. 34/2017
	
	Датум и време:

	Крајњи рок за достављање понуда:
	          23.11.2017. године до 11.00 часова

	Јавно отварање понуда:
	           23.11.2017. године у 12.00 часова


Октобар 2017. Године
I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о Наручиоцу:

- Назив Наручиоца: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

- Адреса Наручиоца: Београд, улица Немањина број 22-26
- ПИБ: 108510088

- Матични број: 17855212

- Интернет страница Наручиоца:  www.mgsi.gov.rs
- Врста поступка јавне набавке: отворени

- Предмет јавне набавке: услуге
- Контакт особа: Снежана Шокчанић, дипл. прав.
                               e-mail: snezana.sokcanic@mgsi.gov.rs

2. Врста поступка:

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са чланом 34. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15; у даљем тексту: Закон) и подзаконским актима којима се уређује област јавних набавки.
3. Предмет јавне набавке:

Предмет јавне набавке број 34/2017 је Услуга израде измена и допуна просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда број 21 Нови Сад - Рума - Шабац и државног пута I реда број 19 Шабац - Лозница  са израдом идејног пројекта са студијом оправданости државног пута I Б -21 Нови Сад - Рума, деоница: почетак обилазнице Руме до петље „Рума“. Назив и ознака из општег речника: 71000000 – Архитектонске, грађевинске, инжењерске и инспекцијске услуге
Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци.

4. Рок за доношење одлуке о додели уговора

Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 (двадесетпет) дана од дана јавног отварања понуда.

5. Контакт

Лице за контакт:  Снежана Шокчанић, дипл. прав.

                              e-mail: snezana.sokcanic@mgsi.gov.rs
II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Опис предмета набавке

Предмет јавне набавке је Услуга израде измена и допуна просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда број 21 Нови Сад - Рума - Шабац и државног пута I реда број 19 Шабац - Лозница  са израдом идејног пројекта са студијом оправданости државног пута I Б -21 Нови Сад - Рума, деоница: почетак обилазнице Руме до петље „Рума“2. Назив и ознака из општег речника: 71000000 – Архитектонске, грађевинске, инжењерске и инспекцијске услуге
3. Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

Пројектни задатак за израду идејног пројекта са студијом оправданости државног пута I Б -21 Нови Сад – Рума дат је у прилогу ове конкурсне документације.
Детаљан опис за измене и допуне Просторног плана следи у наставку:

Законски основ

Измене и допуне Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда број 21 Нови Сад - Рума - Шабац и државног пута I реда број 19 Шабац – Лозница (у даљем тексту: Измене и допуне Просторног плана)  израђују се у складу са:

-
Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 - УС, 132/14 и 145/14). Просторни план подручја посебне намене доноси се за подручја која захтевају посебан режим организације, уређења, коришћења и заштите простора, пројекте од значаја за Републику Србију или за подручја одређена Просторним планом Републике Србије, или другим просторним планом, а нарочито за подручје са природним, културно-историјским или амбијенталним вредностима. Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину чини саставни део документационе основе планског документа, и израђује се у складу са Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10); 

-
Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС”, број 64/15), којим је одређена садржина и процедура израде просторног плана подручја посебне намене;

-
Правилником о садржини и начину вођења и одржавања Централног регистра планских докумената, Информационог система о стању у простору и локалног информационог система и дигиталном формату достављања планских докумената („Службени гласник РС”, број 33/15), којим се ближе прописује садржина и начин вођења и одржавања Централног регистра планских докумената, Информационог система о стању у простору и локалног информационог система планских докумената, као и дигиталних формата достављања планских докумената.

Технички опис 

Измене и допуне Просторног плана се у свему ради према Закону о планирању и изградњи и Правилнику о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања. Израда Измена и допуна Просторног плана мора да буде усклађена у свему са важећом законодавном регулативом. 

Израда Измена и допуна Просторног плана подразумева припрему следећег: 

-
Просторни план подручја посебне намене, који се састоји из текстуалног и графичког дела (члан 22. Закона о планирању и изградњи и чл. 12-20. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања), 

-
Aналитичко - документациона основа (члан 27. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања).

-
Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину (чл. 12-17. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину).

Текстуални и графички део Измена и допуна Просторног плана се израђује у аналогном и дигиталном облику. 

Текстуални део се припрема у складу са Јединственим методолошким правилима за израду прописа („Сл. гласник РС”, број 21/10).

Графички део планског документа јесу карте, које се израђују као дигиталне карте и аналогни приказ (штампане карте). Дигиталне карте планског документа су векторски подаци који се израђују у софтверским пакетима заснованим на ГИС, алтернативно на CAD технологији. Слојеви дигиталне карте се израђују и предају искључиво у једном од следећих фајл формата: *.shp, *.mxd, *.dwg, *.dxf, *.mif, *.dgn, *.kml, или *.xml (други фајл формати, као што су *.pdf, *dwf, *.cdr и др. не сматрају се валидним).


Изменaма и допунама Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда број 21 Нови Сад – Рума – Шабац и државног пута I реда број 19 Шабац – Лозница („Службени гласник РС”, број 40/11), дефинисана је предметна обилазница око Руме. Просторним планом нису разматране варијанте пута на основном путном правцу државног пута IБ реда број 21. Варијантна решења су испитана само кроз Генерални пројекат са Претходном студијом оправданости, док је Просторним планом представљена усвојена варијанта. Државни пут IБ реда број 21 у оквиру обухвата Просторног плана се планира да се гради према предложеној траси ван насеља, за моторни саобраћај са две саобраћајне траке од 2,35 m по смеру. У зони грађевинског подручја Руме уз државни пут је обавезна изградња сервисних саобраћајница са свођењем истих на унапред утврђена саобраћајна чворишта-раскрснице, а што ће се дефинисати кроз израду Планова детаљне регулације.


Циљ дoнoшeњa Измена и допуна Прoстoрнoг плaнa je доношење најбоље варијанте облазнице око Руме и то вишекритеријумским вредновањем, које је извршено применом поступка познатог под називом збирна табела процене, која обухвата свеобухватну процену кроз сагледавање техничке изводљивости, економске оцене, процене утицаја на животну средину, утицаја на просторне последице и процену ризика пројекта.

Измена и допуна Просторног плана ће садржати детаљну разраду за планиране намене. Изменама и допунама Просторног плана створиће се плански основ у смислу директног спровођења. Измене и допуне Просторног плана ће се спроводити локацијским условима и урбанистичким пројектима у складу са законом. 
Пружалац услуге је обавезан да:

1)
активно учествује у свим фазама израде и усвајања Измена и допуна Просторног плана (спровођење процедуре раног јавног увида, стручне контроле, јавног увида и усаглашавања и поступања по мишљењима надлежних органа на предлог акта којим се утврђује просторни план);

2)
у циљу детаљне разраде Измена и допуна Просторног плана по потреби изврши додатна геодетска снимања терена која улазе у цену израде планског документа;

3)
за потребе одржавања раног јавног увида припреми одговарајући материјал и достави Наручиоцу;

4)
за потребе одржавања стручне контроле и спровођења процедуре јавног увида припреми и преда Наручиоцу одговарајући број комплета текстуалног и графичког дела планског документа, Извештај о стратешкој процени утицаја Измена и допуна Просторног плана на животну средину, као и одговарајуће презентације;

5)
за потребе трајног чувања усвојене Уредбе о утврђивању Измена и допуна Просторног плана достави Наручиоцу одговарајући број комплета Измена и допуна Просторног плана са текстом објављеним у Службеном гласнику РС и рефералним картама у тврдо укориченом повезу, у складу са предметном уредбом;

6)
достави Наручиоцу два примерка аналитичко-документационе основе; 

7)
преда границу обухвата планског подручја у *.gml дигиталном формату у складу са Правилником о садржини и начину вођења и одржавања централног регистра планских докумената, информационог система о стању у простору и локалног информационог система и дигиталном формату достављања планских докумената.
III УПУТСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ
1. Подаци о језику

Понуђач је дужан да понуду сачини на српском језику на Обрасцу понуде који је саставни део конкурсне документације, у складу са чланом 17. Закона. 
Понуда мора бити сачињена на српском језику.

Сва документа у понуди морају бити на српском језику.

Уколико је документ на страном језику, мора бити преведен на српски језик и оверен од стране овлашћеног судског тумача.
Конкурсна документација се преузима на Порталу Управе за јавне набавке: portal.ujn.gov.rs  или на интернет страници Наручиоца: www.mgsi.gov.rs.

2. Начин на који понуда мора да буде сачињена
Понуда се подноси на преузетој конкурсној документацији уз потпис овлашћеног лица на назначеним местима у прилозима. Понуда се припрема и подноси у складу са одредбама Закона о јавним набавкама и условима одређеним у овој конкурсној документацији. Понуда мора бити јасна и недвосмислена, откуцана или читко попуњена и која у прилогу садржи све тражене доказе о испуњености услова за учешће у поступку набавке. Сви документи поднети у понуди морају бити повезани у целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат. Понуђач је дужан да овако обрађену понуду преда у запечаћеној и обезбеђеној коверти или кутији, тако да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, са назнаком: „Понуда за јавну набавку Услуга израде измена и допуна просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда број 21 Нови Сад - Рума - Шабац и државног пута I реда број 19 Шабац - Лозница  са израдом идејног пројекта са студијом оправданости државног пута I Б -21 Нови Сад - Рума, деоница: почетак обилазнице Руме до петље „Рума“ број ЈН 34/2017 - НЕ ОТВАРАТИ” послати на адресу: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Немањина 22-26, преко писарнице Управе за заједничке послове републичких органа.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до  23.11.2017. године до 11.00 часова.

На полеђини коверте односно кутије потребно је навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Евентуалне грешке начињене приликом попуњавања Обрасца понуде, које су исправљене од стране понуђача, морају бити посебно оверене потписом овлашћеног лица које је потписало понуду и печатом понуђача.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде.

Понуда коју Наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се понуда може поднети, сматраће се неблаговременом.

Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни, овери печатом и потпише све обрасце из конкурсне документације. 

Обрасце и изјаве који су саставни део конкурсне документације понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у за њих предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима и изјавама, тако да буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмилен. 

На сваком обрасцу и изјави конкурсне документације је наведено ко је дужан да га овери печатом и потпише и то:

- уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, сваки образац и изјава мора бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача; 

- уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем, обрасци и изјаве који се односе на подизвођаче могу бити оверени и потписани од стране овлашћеног лица понуђача или од стране овлашћеног лица подизвођача.

- уколико понуду подноси група понуђача, обрасци и изјаве који се односе на члана групе могу бити оверени и потписани од стране овлашћеног лица носиоца посла или овлашћеног лица члана групе понуђача, који је наведен у Споразуму о подношењу заједничке понуде, достављеном уз понуду.
Обрасце и изјаве који су у конкретном случају непримењиви, понуђач није у обавези да потпише, овери и достави. 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова, осим за трошкове предвиђене у обрасцу трошкова припреме понуде, ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца (Образац бр. 14).

Понуде и документација приложена уз понуду, не враћају се, осим у случају неблаговремено поднесене понуде и одустајања понуђача од понуде у року за подношење понуда. 

Понуђач није у обавези да попуњава обрасце и изјаве који нису потребни за његову понуду.
3. Понуда са варијантама није дозвољена

4. Место, дан и сат отварања понуда, подношење пуномоћја

Отварање понуда обавиће се 23.11.2017. године у 12.00 часова у згради СИВ-а 3, сали 32 у приземљу, Министарствo грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд, Омладинских бригада 1, уз присуство овлашћених представника понуђача.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача.

Представници понуђача су дужни да, пре почетка отварања понуда, комисији за јавну набавку доставе пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда. 

Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача.
5.
Начин измене, допуне и опозива понуде

Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду писаним обавештењем пре истека рока за подношење понуде. 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Наручиоца – Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд, Немањина бр. 22-26,  преко писарнице Управе за заједничке послове републичких органа, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку Услуга израде измена и допуна просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда број 21 Нови Сад - Рума - Шабац и државног пута I реда број 19 Шабац - Лозница  са израдом идејног пројекта са студијом оправданости државног пута I Б -21 Нови Сад - Рума, деоница: почетак обилазнице Руме до петље „Рума“, број ЈН 34/2017  - НЕ ОТВАРАТИ” 

или

„Допуна понуде за јавну набавку Услуга израде измена и допуна просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда број 21 Нови Сад - Рума - Шабац и државног пута I реда број 19 Шабац - Лозница  са израдом идејног пројекта са студијом оправданости државног пута I Б -21 Нови Сад - Рума, деоница: почетак обилазнице Руме до петље „Рума“, број ЈН 34/2017 - НЕ ОТВАРАТИ” 

или

„Опозив понуде за јавну набавку Услуга израде измена и допуна просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда број 21 Нови Сад - Рума - Шабац и државног пута I реда број 19 Шабац - Лозница  са израдом идејног пројекта са студијом оправданости државног пута I Б -21 Нови Сад - Рума, деоница: почетак обилазнице Руме до петље „Рума“, број ЈН 34/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”
или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку Услуга израде измена и допуна просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда број 21 Нови Сад - Рума - Шабац и државног пута I реда број 19 Шабац - Лозница  са израдом идејног пројекта са студијом оправданости државног пута I Б -21 Нови Сад - Рума, деоница: почетак обилазнице Руме до петље „Рума“, број ЈН 34/2017  - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у динарском износу, а не у процентима. Измењену цену доставити на обрасцу понуде који је усклађен са изменом понуде.

6.
Исправка грешке у поднетој понуди


Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту исправи и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.


Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда узимајући као релевантну цену по јединици мере.


Проверу рачунске тачности понуда и грешке, уколико их буде, Наручилац ће исправљати на следећи начин:


- Уколико постоји разлика у износу израженом бројем и словима, износ изражен

словима сматраће се тачним


- Уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се

сматрати тачном, осим у износима који су дати паушално.


- Уколико јединична цена за неку позицију није дата, али јесте израчуната вредност те позиције, јединична цена те позиције ће се израчунати као количник вредности те позиције и количине.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
7.
Обавештење понуђачу у вези са подношењем понуде

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.
8.
Понуда са подизвођачем


Уколико понуђач намерава да извршење набавке делимично повери подизвођачу, у понуди мора да наведе назив и седиште подизвођача и проценат укупне вредности понуде (макс. 50%) који се поверава подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. Без обзира на број подизвођача понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) овог закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача.
9.
Заједничка понуда

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије. 

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Уколико заједничку понуду подноси група понуђача саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи:


1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и 

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.


Понуђачи који подносе заједничку понуду код доказивања додатних услова који се односе на финансијски, пословни, технички и кадровски капацитет, тражене услове испуњавају заједно (кумулативно). 

10.
Захтеви у погледу начина и услова плаћања, гарантног рока и рока за извођење услуга

Наручилац се обавезује да ће плаћање извршити у року  до 45 дана по пријему исправне фактуре Пружаоца услуге са извештајем од стране овлашћених представника Пружаоца услуге и Наручиоца, на следећи начин:

Предвиђени аванс је максимално 40 % од вредности понуде.  Аванс ће бити исплаћен у предвиђеном року када Понуђач достави Наручиоцу: 
-
захтев за уплату аванса у 4 (четири) истоветних примерака,

-
банкарску гаранцију за повраћај аванса,

-
банкарску гаранцију за добро изршење,

-
полису осигурања.

Понуђач се обавезује да примљени аванс правда кроз привремене ситуације које испоставља Наручиоцу, умањењем износа у привременим ситуацијама, с тим да укупан примљени аванс мора бити оправдан закључно са последњом привременом ситуацијом.

Остатак укупно уговорене цене са ПДВ биће исплаћен на основу исправно испостављених привремених ситуација и окончане ситуације које Понуђач испоставља за извршене услуге, с тим што окончана ситуација мора износити минимум 10% од уговорене вредности услуга са ПДВ. (видети модел уговора)
Окончана ситуација се испоставља по предаји  финалне верзије планске и пројектне документације.

Финална верзија планске документације су донете Измене и допуне Просторног плана, а финална верзија пројектне документације неопходно је да садржи позитиван извештај Ревизионе комисије и Техничке контроле као и сагласност  Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине на Студију о процени утицаја на животну средину. 

11.
Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл, а који су везани за извршење уговора о јавној набавци 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства финансија.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

12.
Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача

12.1. Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група понуђача је у обавези да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде и писма о намерама банке за издавање банкарских гаранција и то:
Банкарску гаранцију за озбиљност понуде – оригинал, у износу од 10% од вредности понуде без ПДВ, са роком важења до истека рока важења понуде, која мора бити неопозивa, без права на приговор, безусловна и платива на први позив, у корист Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
Наручилац ће банкарску гаранцију за озбиљност понуде активирати и у следећим случајевима:
· понуђач изменио или опозвао понуду за време трајања важности понуде, без сагласности Наручиоца; 

· понуђач, иако је упознат са чињеницом да је његова понуда прихваћена од стране Наручиоца као најповољнија, одбио да потпише уговор, сходно условима из понуде; 

· понуђач није доставио, у остављеном примереном року који не може бити краћи од пет дана, тражене доказе о испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН, иако је упознат са чињеницом да је његова понуда прихваћена од стране Наручиоца као најповољнија; 

· понуђач није доставио или је одбио да достави тражено средство обезбеђења за добро извршење посла, односно за повраћај авансног плаћања, у складу са захтевима из конкурсне документације.
Банкарска гаранција ће се сматрати неисправном (неприхватљивом за Наручиоца) уколико не садржи све претходно наведене елементе. 
Изабраном понуђачу банкарска гаранција за озбиљност понуде ће бити враћена по закљученом уговору о јавној набавци, у року од три дана након достављања банкарске гаранције за добро извршење посла и банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања.  

Понуђачу чија понуда није изабрана као најповољнија, банкарска гаранција за озбиљност понуде биће враћена на његов писани захтев, у року од три дана од дана достављања захтева. 

Писма о намерама банке за издавање банкарских гаранција - оригинал, које морају бити неопозиве, без права на приговор, безусловне и плативе на први позив и то:

а) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај аванса у висини траженог аванса са ПДВ-ом и са роком важности 60 дана дуже од уговореног рока за извршење уговорних обавеза од стране изабраног понуђача.

б) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ и са роком важења најмање 60 дана дужим од истека рока за коначно извршење посла.

в) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције о отклањању грешака у износу од 10% од вредности Студије о процени утицаја на животну средину са роком важности 12 месеци.
Напомена: износи наведени у писму о намерама банке могу бити изражени  номинално или процентуално од вредности понуде.

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија дужан је да достави Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања и банкарску гаранцију за добро извршење посла у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења уговора. 

12.2. Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група понуђача је у обавези да уз понуду достави изјаву о прибављању полисе осигурања од професионалне одговорности за штету коју може причинити другој страни (Образац изјаве је саставни део конкурсне документације).  

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија дужан је да у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора Наручиоцу достави полису осигурања од професионалне одговорности за штету коју може причинити другој страни, односно трећем лицу, у складу са Правилником о условима осигурања од професионалне одговорности („Службени гласник РС”, број 40/15).  
13. 
Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуда

 Заинтересовано лице (свако ко има интерес да закључи конкретан уговор о јавној набавци) може тражити од Наручиоца додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде. Тражење додатних информација и појашњења, везаних за припремање понуде врши се на начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама, у писаном облику, односно путем поште, електронске поште или факсом.   

Питања је потребно упутити на адресу Наручиоца – Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд, Немањина бр. 22-34, преко писарнице Управе за заједничке послове републичких органа, са назнаком: „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, за јавну набавку број 34/2017”, или послати електронском поштом на e-mail: snezana.sokcanic@mgsi.gov.rs, сваким радним даном од 7,30 до 15,30 часова.  

Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, пошаље одговор у писаном облику и да истовремено ту информацију објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.   
14. 
Измене конкурсне документације 

Ако у року предвиђеном за подношење понуде измени или допуни конкурсну документацију, Наручилац ће измене и допуне конкурсне документације објавити на Порталу јавних набавки и сајту www.mgsi.gov.rs на коме је објављена и конкурсна документација.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

Понуде се припремају у складу са конкурсном документацијом и изменама и допунама конкурсне документације.  

Измене и допуне конкурсне документације важиће само уколико су учињене  у писаној форми. Усмене изјаве или изјаве дате на било који други начин од стране Наручиоца, неће ни у ком погледу обавезивати Наручиоца.

15. 
Комуникација

Комуникација се у поступку јавне набавке одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране Наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

16.
Начин означавања поверљивих података


Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди; одбиће давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди; чуваће као пословну тајну имена заинтересованих лица понуђача, као и податке о поднетим понудама до отварања понуде.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВОˮ, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. 

Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВОˮ, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. 

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин. 
17.
Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди 

Цене у понуди морају бити фиксне, исказане у динарима са и без ПДВ, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке и не могу се мењати. 

18.
Дефинисање посебних захтева, уколико постоје, у погледу заштите поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче

Подаци који се налазе у конкурсној документацији нису поверљиви.
19.
Додатна објашњења од понуђача за оцену понуда

Наручилац може писаним путем да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу понуде, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његових подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуде.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Ако наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, дужан је да од понуђача захтева детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.

Неуобичајено ниска цена у смислу Закона је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима.

20. 
Важност понуде

Понуђач је дужан да у обрасцу конкурсне документације наведе рок важења понуде.
Понуда мора да важи најмање 90 дана од дана отварања понуде. 
У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, таква понуда ће бити одбијена.
21. 
Критеријум за доделу уговора


Одлука о додели уговора донеће се применом критеријума економски најповољнија понуда.
21.1
Елементи критеријума за оцењивање понудa
Оцењивање понуда за јавну набавку Услуга израде измена и допуна просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда број 21 Нови Сад - Рума - Шабац и државног пута I реда број 19 Шабац - Лозница  са израдом идејног пројекта са студијом оправданости државног пута I Б -21 Нови Сад - Рума, деоница: почетак обилазнице Руме до петље „Рума“, вршиће се према испуњености следећих елемената критеријума и подкритеријума: 
Елемент критеријума 1. 

                                                          Понуђена цена 
Максималан број пондера по овом услову је 40 (четрдесет).

	Ред. бр.
	ОПИС 
	Број пондера 

	1.1.
	Понуђена цена
	40

	УКУПНО ПОНДЕРА
	40


Елемент критеријума 2.

Вредновање тима стручњака ( квалитет ангажованих кадрова )
Максималан број пондера по овом услову је 60 (шездесет).

	Ред. бр.
	ОПИС 
	Број пондера 

	2.1.
	Вредновање тима стручњака ( квалитет ангажованих кадрова )

	60

	УКУПНО ПОНДЕРА
	60


Методологија за доделу пондера

Број пондера за одређени елемент критеријума ће се израчунавати на следећи начин:

1.Понуђена цена:

40 х најнижа укупна понуђена цена

Укупна понуђена цена
2. Вредновање тима стручњака
	Назив стручњака
	Број пондера
	Максимални могући број бодова

	
	Ниједан

референтни пројекат/просторни план
	Један референтни пројекат/ просторни план
	Два референтна

Пројекта/ просторни план
	Три или више референтних

Пројеката/ просторни план
	

	Дипломирани просторни планер са важећом лиценцом ИКС 100
	0
	7
	10
	15
	15

	Дипломирани инжењер саобраћаја или дипломирани грађевински инжењер саобраћајног смера са важећом лиценцом ИКС 202
	0
	3
	5
	15
	15

	Један дипломирани грађевински инжењер са важећом лиценцом ИКС 310

	0
	3
	5
	(пет или више референтних пројеката)

10

	10

	Један дипломирани грађевински инжењер са важећом линенцом ИКС 312 или 315 или 318
	0
	5
	10
	20
	20

	Укупно:
	60


· Референтни просторни планови за дипл. просторне планере са важећом лиценцом ИКС 100 су просторни планови подручја посебне намене за инфраструктурни коридор аутопута који су донети; 

· Референтни просторни планови за дипл. инжењер саобраћаја и дипл.грађевинског инжењера саобраћајног смера са важећом лиценцом ИКС 202 су просторни планови подручја посебне намене за инфраструктурни коридор аутопута који су донети, а да су предложени одговорни урбанисти били у саставу стручног тима;

· Референтни пројекти за дипломираног грађевинског инжeњера са лиценцом ИКС 310 подразумевају завршене идејне и/или пројекте за грађевинску дозволу изградње путних објеката-мостова на аутопутевима  и/или државним путевима I реда оверене од  ревизионе комисије и техничке контроле, у којима је инжeњер учествовао као одговорни пројектант мостовске конструкције, у складу са Законом о планирању и изградњи.

Напомена: Аутопутски мостови (спојена или раздвојена лева и десна страна коловоза) рачунају се као један мост. 

· Референтни пројекти за дипломираног грађевинског инжењера са лиценцом ИКС 315 или 312 или 318 подразумевају завршене идејне и/или пројекте за грађевинску дозволу изградње аутопута и/или државног пута I реда оверене од  ревизионе комисије и техничке контроле у којима је инжењер учествовао као одговорни пројектант саобраћајница, у складу са Законом о планирању и и зградњи.                  

Резервни елементи критеријума:

Уколико два или више понуђача имају исти укупан број пондера изабраће се понуда оног понуђача који оствари већи број пондера на основу критеријума Цена. 

22. 
Накнада за коришћење патента (обавезе понуђача по члану 74. став 2. ЗЈН)
  Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси Понуђач.

23. 
Захтев за заштиту права 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН. 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија). 
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавкии на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева. 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.  

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН. 

Захтев за заштиту права мора да садржи:  

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;  

2) назив и адресу наручиоца; 

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;  

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују; 6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;  

      6) потпис подносиоца. 

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:  

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога.  

* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.  

Износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши (у складу са одредбом чл. 156. ЗЈН - став 1. Тачка 2. и 4., тј. износ таксе је 120.000,00 динара.
(3) број рачуна: 840-30678845-06;  

(4) шифру плаћања: 153 или 253;  

(5) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;  

(6) сврха: ЗЗП; Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре РС, Београд, улица Немањина број 22-34; јавна набавка услуге израде техничке документације за изградњу Луке Смедерево (Студије оправданости са Идејним пројектом), број ЈН 15/2017; 

(7) корисник: буџет Републике Србије;  

(8) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;  

(9) потпис овлашћеног лица банке, или  
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или  
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или  
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом. 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН. 
24. Увид у документацију 
Понуђач има право да изврши увид у документацију  5 дана пре  утврђеног рока за подношење понуда, с тим да је дужан да писани захтев на свом меморандуму потписан и оверен (електронским путем на е-mail: snezana.sokcanic@mgsi.gov.rs) достави најкасније дан пре увида.
Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне   набавке после доношења одлуке о додели уговора о чему може поднети писмени захтев наручиоцу.  

Наручилац је дужан да понуђачу омогући увид у документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чланом 14. и 15. ЗЈН.  
25. Обилазак локације
Обилазак локације обавиће се у присуству представника Наручиоца, уз претходну пријаву на меморандуму понуђача уз навођење овлашћених лица понуђача која ће извршити обилзак локације. Обилазак локације је могућ до истека рока за подношење понуде. Пријаве за обилазак локације морају стићи један дан пре рока за обилазак локације на е-mail: snezana.sokcanic@mgsi.gov.rs са назнаком за ЈН број 34/2017, Измена и допуна просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда број 21 Нови Сад - Рума - Шабац и државног пута I реда број 19 Шабац - Лозница са израдом идејног пројекта са студијом оправданости државног пута I Б -21 Нови Сад - Рума, деоница: почетак обилазнице Руме до петље „Рума“, или поштом на адресу: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Немањина 22-26, 11000 Београд, са назнаком за ЈН број 34/2017, Измена и допуна просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда број 21 Нови Сад - Рума - Шабац и државног пута I реда број 19 Шабац - Лозница са израдом идејног пројекта са студијом оправданости државног пута I Б -21 Нови Сад - Рума, деоница: почетак обилазнице Руме до петље „Рума“. 
26. Измене током трајања уговора 
Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, сходно члану 115. став 1. ЗЈН.  
Наручилац може дозволити измене током трајања уговора, на основу образложеног писаног захтева Пружаоца услуге, а из разлога на које Пружаоца услуге није могао утицати, сходно члану 115. став 2. ЗЈН.  

Образложени захтев за измену уговора, Пружаоца услуге подноси Наручиоцу, у року од 2 (два) дана од дана сазнања за околности из става 2. овог члана, а најкасније у року од 5 (пет) дана пре истека коначног рока за извршење услуге израде пројектне документације наведене у члану 2. овог Уговора.   

      27. Рок за доношење Одлуке о додели уговора
Рок за доношење Одлуке о додели уговора је 25 (двадесетпет) дана од дана
 отварања понуда.
28. Рок у којем ће уговор бити закључен  
Према члану 113. став 1. Закона о јавним набавкама, Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је додељен, у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
Понуђач услуге је дужан да потпише, овери и врати Уговор наручиоцу у року од 5 радних дана од дана када је примио, у супротном Наручилац има право да примени одредбе чл. 113. став 3. ЗЈН и да штету коју трпи  наплати активирањем банкарске гаранције за озбиљност понуде.
IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО О ДОКАЗИВАЊУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА
Право учешћа имају сви понуђачи који испуњавају услове за учешће у поступку, у складу са чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама. Докази о испуњености услова се достављају уз понуду. 
1. Обавезни услови

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:
1.1.
да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
	Доказ за правно лице:
	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда;


1.2.
да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
	Доказ за правно  лице:
	1)  Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;

3)  Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

	Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуде.


1.4.
да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

	Доказ за правно  лице:
	Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;

	Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуде.


1.5. да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом, и то:
	Доказ за правно лице:
	· Доставити важећа решења у фотокопији:
1. да поседује Решење којим се утврђује да понуђач испуњава услове за добијање лиценце за израду техничке документације за објекте за које грађевинску дозволу издаје министраство надлежно за послове грађевине, и то: 

· Лиценцу П131Г2 – пројекти саобраћајница за државне путеве првог и другог реда, путне објекте и саобраћајне прикључке на ове путеве и граничне прелазе (најмање два лица са лиценцом 315 (одговорни пројектант саобраћајница) или једно лице са лиценцом 315 и једно са лиценцом 312 (грађ. пројектант грађевинских конструкција објеката нискоградње));

· Лиценцу П131С1 – пројекти саобраћаја и саобраћајне сигнализације за државне путеве првог и другог реда, путне објекте и саобраћајне прикључке на ове путеве и граничне прелазе (најмање два лица са лиценцом 370 (одговорни пројектант саобраћаја и саобраћајне сигнализације));

· Лиценцу П132Г1 – пројекти грађевинских конструкција за путне објекте (мостове) за државне путеве првог и другог реда, путне објекте и саобраћајне прикључке на ове путеве и граничне прелазе (најмање два лица са лиценцом 310 (одговорни пројектант грађевинских конструкција објеката високоградње, нискоградње и хидроградње) или једно лице са лиценцом 310 и једно лице са лиценцом 312 (одговорни пројектант грађевинских конструкција објеката нискоградње));

 2. Решење Републичког геодетског завода којим се понуђачу издаје лиценца  за рад, и то за израду техничке документације за извођење геодетских радова и стручни надзор над извођењем геодетских радова, за које је Законом о државном премеру и катастру („Службени гласник РСˮ, бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 - одлука УС и 96/15) предвиђена израда главног пројекта, као и израда геодетског обележавања у области урбанистичког планирања, за извођење геодетских радова за које је Законом о државном премеру и катастру предвиђена израда главног пројекта и за извођење геодетских радова у поступку одржавања катастра непокретности и катастра водова, реализације пројекта геодетског обележавања у области урбанистичког планирања и израда геодетских подлога у инжењерско-техничким областима за које се не израђује главни пројекат. 



	
	

	
	


1.6.
да је поштовао све обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона)

	Доказ
	Изјаве које морају да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверене печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјавe морају да буду потписане од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверене печатом. 


2. Додатни услови (члан 76. став 2. Закона)
	1.Услов
	Да располаже неопходним финансијским капацитетом, односно да је збирно у претходне 3 (три) обрачунске године (2014, 2015, 2016) остварио пословни приход у укупном износу од минимум 54.000.000,00 динара.

	Доказ
	1.  Извештај о бонитету за јавне набавке (образац БОН-ЈН) који издаје Агенција за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне 3 (три) обрачунске године (2014, 2015 и 2016). 
2.  Да није био у блокади последних 36 месеци од дана објављивања позива за подношење понуда или био максималино до 15 радних дана у блокади. Уколико извештај о бонитету Агенције за привредне регистре не садржи податке о блокади за последњеих 36 месеци  који претходе месецу у коме је објављен позив, понуђач је дужан да докаже да није био у блокади (или је био највише 15 (петнаест) радних дана) у последњих 36 месеци који претходе месецу у коме је објавњен позив, прилагањем и потврде Народне банке Србије, Одељење за принудну наплату, Крагујевац, а која ће обухватити захтевани период.

	2.Услов
	Да располаже неопходним пословним капацитетом:
Најмање 1 (један) идејни и/или главни пројекти (пројекат за грађевинску дозволу) изградње државног пута I реда, минималне дужине 2 км, оверен од  ревизионе комисије и техничке контроле    
Најмање 1 (један) просторни план подручја посебне намене у последњих 5 година           


	Доказ
	Потписан и оверен Списак извршених услуга (Образац 10.5) уз који се достављају:
1.  Потврде Инвеститора о реализацији закључених уговора издатих и потписаних од стране Инвеститора (Образац 10.5). Потврде Инвеститора могу бити достављене и на другим обрасцима који садржински одговарају обрасцу потврде из конкурсне документације 
У случају подношења заједничке понуде, уколико је понуђач био члан групе или овлашћени члан, референца ће се признавати само понуђачу који је у склопу наведене техничке документације урадио свеску (књигу) –  пројекат трасе државног пута I реда
2. За просторне планове подручја посебне намене, списак планова и потврде издате од Наручиоца (Образац 10.6) посла које се односе на усвојене документе (са бројем Службеног гласника у коме је објављен) у последњих 5 година           


	
	2.3. Технички капацитет
Понуђач мора да располаже довољним техничким капацитетом, односно,  да има у власништву или по другом правном основу:

1. програмске пакете:
•
за анализу / моделску симулацију саобраћаја (VISUM, VISSIM или одговарајући),

•
за пројектовање саобраћајница (Civil, Plateia, Gavran или одговарајући),

•
за статички прорачун објеката / мостова (Tower, Sofistik или одговарајући),

•
за компјутерски потпомогнуто пројектовање (CAD или одговарајући),

•
за геотехничке прорачуне (Geo 5, Geostudio или одговарајући),

2. геодетску опрему:

•
1 GPS пријемник, 1 тотална станица и 1 дигитални нивелир,

3. геомеханичку опрему:

•
две машинске бушaће гaрнитуре,
•стaтички пeнeтрoмeтaр зa извoђeњe опита статичких пенетрација CPT,

•      сeт oпрeмe зa Стaндaрдни Пeнeтрaциoни Oпит – SPT, 

•      сет опреме за извођење теренских опита крилном сондом,

•      сет опреме за извођење пресиометарских опита (за глиновите   
        материјале),

•      акредитовану лабораторију за геомеханику,
•      акредитовану лабораторију за камен и камене агрегате  

Доказ за правно  лице:

За програмске пакете - потврде о набавци лиценцираног програмског пакета од овлашћеног дистибутера.

Доказ да понуђач располаже траженом техничком опремом:

а) пописна листа или аналитичкa картицa основних средстава, на којима ће видно бити означена тражена техничка опрема, потписанa од стране овлашћеног лица и оверенa печатом. Пописна листа мора бити са датумом 31.12.2016. године.
б) техничка опремљеност понуђача може се доказати и уговором о закупу који у прилогу мора имати последњу пописну листу закуподавца или рачун и отпремницу уколико је средство набављено од стране закуподавца nakon 1.1.2017. године на којој ће маркером бити означена закупљена техничка опрема или уговором о лизингу. 
в) за акредитоване лабораторије доставља се и сертификат о акредитацији лабораторија издат од стране Акредитованог тела Србије, вaжeћи нa дaн oтвaрaњa пoнудa кojим сe пoтврђуje дa je Пoнуђaч aкрeдитoвaн прeмa стaндaрду СРПС ISO/IEC 17025:2006. 



	3.Услов
	Да располаже довољним кадровским капацитетом и то:

1. да има најмање 30 запослених или радно ангажованих по уговору од којих најмање: 17 дипломираних инжењера техничке струке.


	
	2. Да планирани одговорни просторни планери и пројектанти, који ће 
      решењем бити именовани за одговорне просторне планере и 
      пројектанте у предметној јавној набавци поседују лиценце 
      Инжењерске коморе Србије, и то:

· дипл. просторни планер 

· са лиценцом 100, (одговорни планер), 1 извршилац

· дипл. инжењер саобраћаја или дипл. грађевинског инжењера 
  саобраћајног смера

· са лиценцом 202 (одговорни урбаниста), 1 извршилац

· дипл. инжењер архитектуре или дипл. просторни планер или 
   дипл. инжењер пејзажне архитектуре  или дипл. инжењер саобраћаја или 

   дипл. грађевински инжењер саобраћајног смера, 
· са лиценцом 200 или 201 или 202 (одг. урбаниста), 1 извршилац
· дипл.грађ.инж. 

· са лиценцом 310, (одговорни пројектант грађевинских 
      конструкција објеката високоградње, нискоградње и 
      хидроградње), 2 извршиоца
· са лиценцом 315 (одговорни пројектант саобраћајница) или са 
     лиценцом 312 (одговорни пројектант грађевинских конструкција 
     објеката нискоградње) или са лиценцом 318 (одговорни 
     пројектант друмских саобраћајница), 2 извршиоца 

· са лиценцом 313 (одговорни пројектант грађевинских објеката хидроградње) или са лиценцом 314 (одговорни пројектант хидротехничких објеката и инсталација водовода и 
канализације), 1 извршилац;

· дипл.инж.саоб. 

· са лиценцом 370 (одговорни пројектант саобраћаја и саобраћајне сигнализације), 2 извршиоца

· дипл.инж.геод. 

· са лиценцом 372 (одговорни пројектант геодетских пројеката), 
     1 извршилац

· дипл.инж.пољ. или дипл.инж.шум.

· са лиценцом 373 (одговорни пројектант за 
     пејзажноархитектонско уређење слободних простора), 
     1 извршилац

· дипл.инж.ел. 

· са лиценцом 350 (одговорни пројектант електроенргетских 
     инсталација ниског и средњег напона), 1 извршилац

· са лиценцом 351 (одговорни пројектант електроенргетских 
     инсталација високог и средњег напона разводна постројења и 
     пренос електричне енергије), 1 извршилац
· са лиценцом 353 (одговорни пројектант телекомуникационих 
     мрежа и система), 1 извршилац

· дипл.маш.инж.

· са лиценцом 330 (одговорни пројектант термотехнике, 
    термоенергетике, процесне и гасне технике, пројекти 
    инсталација грејања, хлађења, климатизације и вентилације),
    1 извршилац
· дипл.инж.геол. 

· са лиценцом 391 (одговорни пројектант на изради геотехничких и инжењерско геолошких подлога), 
     1 извршилац
Извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку односно прва страна ППП-ПД пријаве где је наведен укупан број запослених/радно ангажованих, а којим понуђач доказује да располаже са минимум 30 запослених или радно ангажованих по уговору. Понуђач мора доставити доказ којим на несумњив начин доказује да су исти запослени (МА обрасце) или радно ангажовани код понуђача. За радно ангажоване раднике Понуђач може доставити као доказ:

· Уговор о привременим и повременим пословима уз МА образац или 

· уговор о допунском раду или  

· уговор о делу. Наведени уговори морају имати датум и заводни број понуђача.

Понуђач је у обавези да достави Извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку, односно прву страну ППП-ПД пријаве за месец који претходи месецу објаве позива за подношење понуда или каснији, оверену печатом и потписом овлашћеног лица понуђача сигнализације


	Доказ
	За имаоце лиценци доставити:

           Копије личних лиценци издатих од Инжењерске коморе Србије са потврдама о важности лиценце. Фотокопије потврде о важности лиценце морају се оверити печатом имаоца лиценце и његовим потписом и доставити заједно са доказима о радном статусу (докази о радном статусу: МА или другог одговарајућег обрасца)



РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА: 

Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. Став 1. Тач. 1) до 4) (члан 78. Став 1. Закона о јавним набавкама).

             УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ПОНУЂАЧ АКО ИЗВРШЕЊЕ НАБАВКЕ ДЕЛИМИЧНО ПОВЕРАВА ПОДИЗВОЂАЧУ

               Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова Поглављe IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (члан 75. став 1. тачке 1), 2) и 4) Закона о јавним набавкама) И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

             УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

             Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из Поглавља IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (члан 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) Закона о јавним набавкама) И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА. Обавезни услов из члана 75. став 1. тачка 5), дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова, а додатне услове из члана 76. Закона, испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.


Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама.


Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.


Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора писмено затражити од понуђача чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да у року од пет дана од дана позива наручиоца достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.


Ако понуђач у остављеном року који не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.


Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.


Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа ако наведе интернет страницу на којој су тражени подаци (докази) јавно доступни.


Уколико је понуђач у складу са чланом 78. Закона о јавним набавкама, уписан у регистар понуђача, није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), ако наведе интернет страницу на којој су тражени подаци (докази) јавно доступни.

V. СПИСАК ОБРАЗАЦА КОЈИ СУ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈE
	
	НАЗИВ ОБРАСЦА
	БРОЈ ОБРАСЦА

	1.
	Образац понуде
	ОБРАЗАЦ БР. 1

	2.
	Општи подаци о понуђачу
	ОБРАЗАЦ БР. 2

	3.
	Изјава понуђача о подношењу понуде
	ОБРАЗАЦ БР. 3

	4.
	Изјава о поверавању дела услуга подизвођачу
	ОБРАЗАЦ БР. 4

	5.
	Изјава понуђача да не наступа са подизвођачима
	ОБРАЗАЦ БР. 5

	6.
	Општи подаци о члану групе понуђача
	ОБРАЗАЦ БР. 6

	7.
	Општи подаци о подизвођачу
	ОБРАЗАЦ БР. 7

	8.
	Изјава о одговорним планерима и урбанистима који ће решењем бити именован за реализацију предмета уговора
	ОБРАЗАЦ БР. 8

	9.
	Изјава о одговорним пројектантима који ће решењем бити именован за реализацију предмета уговора
	ОБРАЗАЦ БР. 9

	10.
	Референце и потврде за одговорне планере, урбанисте, пројектанте и пројектну документацију
	ОБРАЗАЦ БР. 10

	11.
	Рок важења понуде

	ОБРАЗАЦ БР. 11

	12.
	Изјава о прибављању полисе осигурања
	ОБРАЗАЦ БР. 12

	13.
	Модел уговора
	ОБРАЗАЦ БР. 13

	14.
	Трошкови припреме понуде
	ОБРАЗАЦ БР. 14

	15.
	Изјава о независној понуди
	ОБРАЗАЦ БР. 15

	16.
	Изјаве понуђача о поштовању важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања деланости која је на снази у време подношења понуде
	ОБРАЗАЦ БР. 16

	17.
	Изјава о чувању поверљивих података
	ОБРАЗАЦ БР. 17


ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда број ____________ од ___.___._______. Године
за јавну набавку Услуга израде измена и допуна просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда број 21 Нови Сад - Рума - Шабац и државног пута I реда број 19 Шабац - Лозница  са израдом идејног пројекта са студијом оправданости државног пута I Б -21 Нови Сад - Рума, деоница: почетак обилазнице Руме до петље „Рума“, ЈН број 34/2017
1) Општи подаци о:  понуђачу / понуђачу из групе понуђача / подизвођачу: 

Скраћени назив:________________________________________________

Седиште и адреса: _________________________________________________________

Матични број:_________________ПИБ: ______________________

Особа за контакт: _________________________________________

а) понуђач који наступа самостално  б) понуђач – носилац посла в) понуђач из групе понуђача г) подизвођач  (заокружити)

Скраћени назив:_________________________________________________

Седиште и адреса: _________________________________________________________

Матични број:_________________ПИБ: ______________________

Особа за контакт: _________________________________________

а) понуђач који наступа самостално  б) понуђач – носилац посла в) понуђач из групе понуђача г) подизвођач  (заокружити)
Скраћени назив:_________________________________________________

Седиште и адреса: _________________________________________________________

Матични број:_________________ПИБ: ______________________

Особа за контакт: _________________________________________

а) понуђач који наступа самостално  б) понуђач – носилац посла в) понуђач из групе понуђача г) подизвођач  (заокружити)

НАПОМЕНА: Образац копирати у потребном броју примерака у случају већег броја понуђача из групе понуђача или подизвођача.

2) Понуду број ______________ од ___.___._____. године подносимо
а) самостално           б) као заједничку понуду             в) са подизвођачем

	Укупна цена израде, измена и допуна просторног плана без ПДВ
	

	Укупна цена израде, измена и допуна просторног плана са ПДВ
	

	Укупна цена за израду идејног пројекта са студијом оправданости без ПДВ
	

	Укупна цена за израду идејног пројекта са студијом оправданости са ПДВ
	

	Укупна цена плана и идејног пројекта са студијом оправданости без ПДВ
	

	Укупна цена плана и идејног пројекта са студијом оправданости са ПДВ
	

	Словима:

	Рок за извршење услуга износи _____ месеци од дана почетка реализације предмета уговора (максимално 12 месеци) 

	Важење понуде износи _____ дана од дана отварања понуда (најмање 90 дана).

	Тражени аванс
(највише до 40%)
	а) аванс ____%                  

б) без аванса


3) Подаци о подизвођачу:

	Назив подизвођача
	Позиција услуга које изводи
	Вредност услуга без ПДВ
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Напомена: 

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
4) Подаци о учеснику у заједничкој понуди

	Назив  учесника у заједничкој понуди подизвођача
	Позиција и опис услуга које изводи
	Вредност услуга без ПДВ

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
Образац 2.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

1. КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО

2. КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

3. НОСИЛАЦ ПОСЛА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

(заокружити)

	Назив понуђача
	

	Седиште и адреса Понуђача
	

	Одговорно лице – директор
	

	Особа за контакт
	

	Телефон
	


	Телефакс
	

	Е-mail
	

	Текући рачун предузећа и банка
	

	Матични број понуђача
	

	Порески број предузећа – ПИБ
	

	ПДВ број
	



Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача.

Образац 3.
И З Ј А В А 


У поступку јавне набавке, подносим понуду:

А) самостално

Б) са подизвођачем:


______________________________________________________


______________________________________________________


В) подносим заједничку понуду са следећим члановима групе:

______________________________________________________


______________________________________________________

______________________________________________________


______________________________________________________
(заокружити начин на који се подноси понуда)

Датум:    _______________




 Потпис овлашћеног лица

___________________________

М.П.

Образац 4.

И З Ј А В А

 У предметној јавној набавци делимично поверавам подизвођачу  __________  %        вредности набавке, а што се  односи на:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Напомена: Проценат укупне вредности набавке који се поверава подизвођачу не може бити већи од 50%. Понуђач је дужан да наведе део предмета набавке који ће се извршити преко подизвођача.
Датум:    _______________



    
     Потпис овлашћеног лица







М.П.

  ___________________________

Образац копирати у потребном броју примерака за подизвођаче уколико понуђач наступа са подизвођачима. 

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача.
Образац 5.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

У понуди за јавну набавку Услуга израде измена и допуна просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда број 21 Нови Сад - Рума - Шабац и државног пута I реда број 19 Шабац - Лозница  са израдом идејног пројекта са студијом оправданости државног пута I Б -21 Нови Сад - Рума, деоница: почетак обилазнице Руме до петље „Рума“, ЈН број 34/2017, изјављујемо да не наступамо са подизвођачима.

Образац 6.
ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

	Назив члана групе понуђача
	

	Седиште и адреса члана групе Понуђача
	

	Одговорно лице члана групе - директор
	

	Особа за контакт
	

	Телефон
	

	Телефакс
	

	Е-mail
	

	Текући рачун предузећа и банка
	

	Матични број понуђача
	

	Порески број предузећа – ПИБ
	

	ПДВ број
	



Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача.

Образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или 

овлашћено лице члана групе.

Образац 7.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
	Назив подизвођача
	

	Наслов и седиште подизвођача
	

	Одговорна особа - директор
	

	Особа за контакт
	

	Телефон
	

	Телефакс
	

	E-mail
	

	Текући рачун подизвођача
	

	Матични број подизвођача
	

	Порески број подизвођача – ПИБ
	

	ПДВ број подизвођача
	



  

Образац копирати у потребном броју примерака за подизвођаче уколико понуђач наступа са подизвођачима. 

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача или овлашћено лице подизвођача.

Образац 8.
ИЗЈАВА О ОДГОВОРНИМ ПЛАНЕРИМА  И УРБАНИСТИМА, КОЈИ ЋЕ РЕШЕЊЕМ БИТИ БИТИ ИМЕНОВАНИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ 34/2017
Овим потврђујемо да ће доле наведени одговорни планери и урбанисти бити расположиви у периоду извршења уговора о вршењу услуга израде измена и допуна просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда број 21 Нови Сад - Рума - Шабац и државног пута I реда број 19 Шабац - Лозница  са израдом идејног пројекта са студијом оправданости државног пута I Б -21 Нови Сад - Рума, деоница: почетак обилазнице Руме до петље „Рума“, број ЈН 34/2017: 

	Бр.
	Име и презиме
	  Број лиценце
	Назив привредног субјекта који ангажује одговорног пројектанта:
	Основ ангажовања:

1. Запослен код      понуђача

2. Радно ангажован

	1. 
	 
	 
	 
	 

	2. 
	 
	 
	 
	 

	3. 
	 
	 
	 
	 

	4. 
	 
	 
	 
	 

	5. 
	 
	 
	 
	 

	6. 
	 
	 
	 
	 


Датум:    _______________ 
 
 
 
 
Потпис овлашћеног лица 


 
 
 
 
М.П. 
 
 
         ___________________________ 

 Напомена:  
Образац копирати у потребном броју примерака. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима. Уколико наступа у групи, образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или овлашћено лице члана групе

Образац 9.

ИЗЈАВА О ОДГОВОРНИМ ПРОЈЕКТАНТИМА, КОЈИ ЋЕ РЕШЕЊЕМ БИТИ БИТИ ИМЕНОВАНИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

БРОЈ 34/2017
Овим потврђујемо да ће доле наведени одговорни пројектант бити расположив у периоду извршења уговора о вршењу услуга израде измена и допуна просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда број 21 Нови Сад - Рума - Шабац и државног пута I реда број 19 Шабац - Лозница  са израдом идејног пројекта са студијом оправданости државног пута I Б -21 Нови Сад - Рума, деоница: почетак обилазнице Руме до петље „Рума“, број ЈН 34/2017: 

	Бр.
	Име и презиме
	Број лиценце
	Назив привредног субјекта који ангажује одговорног пројектанта:
	Основ ангажовања:

1.Запослен код      понуђача

2. Радно ангажован

	1. 
	 
	 
	 
	 

	2. 
	 
	 
	 
	 

	3. 
	 
	 
	 
	 

	4. 
	 
	 
	 
	 

	5. 
	 
	 
	 
	 



Датум:    _______________ 
 
 
 
 
Потпис овлашћеног лица 


 
 
 
 
М.П. 
 
 
         ___________________________ 

 Напомена:  
Образац копирати у потребном броју примерака. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима. Уколико наступа у групи, образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или овлашћено лице члана групе.
Образац – 10.1.
Референце за руководиоца израде просторног плана подручја посебне намене за инфраструктурни коридор аутопута са лиценцом 100
	Р.бр.
	Име и презиме
	Занимање/

бр. лиценце ИКС*
	Стручне референце **

	1. Руководилац израде
	
	
	

	2. 
	
	
	

	3. 
	
	
	

	4. 
	
	
	

	5. 
	
	
	

	6. 
	
	
	

	7. 
	
	
	

	8. 
	
	
	


Напомена: 
* односи се на одговорне планере - руководиоце израде просторних планова подручја посебне намене за инфраструктурни коридор аутопута , 
** навести назив просторних планова подручја посебне намене за инфраструктурни коридор аутопута и број службеног гласника у којем је објављен, и приложити потврду правног лица или уговор о ангажовању.

Укупно планова: _____________ ком.

Датум:    _______________




Потпис овлашћеног лица







М.П.

 ___________________________
Напомена: Понуђач је обавезан да достави потврде наручиоца код којих је био ангажован на изради просторних планова који су напред наведени.
ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦУ руководиоца израде пЛАНА 
СА ЛИЦЕНЦОМ 100
_______________________________________________________________________ 
     Назив Наручиоца

_______________________________________________________________________ 
        Адреса 
Овим потврђујемо да је одговорни планер са личном лиценцом 
_______________________________________________________________________ 

                 (Уписати бр. лиценце; име и презиме планера за кога се издаје потврда)
Као руководилац квалитетно и у уговореном року израдио признати просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
 (навести назив просторног плана)
година завршетка плана _____________________
Ова Потврда се издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити. 
Наручилац под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да су горе наведени подаци тачни. 
Контакт особа наручиоца: ____________________________, телефон: ______________
Датум:    _______________




Потпис овлашћеног лица







М.П.

 ___________________________

Напомена:
Ово је само модел Потврде чија форма нема обавезујући карактер за понуђаче, тако да су прихватљиве и потврде у другачијој форми које садрже све податке тражене у датом моделу Потврде.

Образац – 10.2.
Референце за одговорне урбанисте - члан стручног тима за израду урбанистичких планова, урбанистичких пројеката и урбанистичких планова за саобраћајнице

са лиценцом 202
	Р.бр.
	Име и презиме
	Занимање/

бр. лиценце ИКС*
	Стручне референце **

	1. 
	
	
	

	2. 
	
	
	

	3. 
	
	
	

	4. 
	
	
	

	5. 
	
	
	

	6. 
	
	
	

	7. 
	
	
	

	8. 
	
	
	


Напомена:
 * односи се на одговорне урбанисте- члан стручног тима за израду просторних планова подручја посебне намене за инфраструктурни коридор аутопута , 
** навести назив просторних планова подручја посебне намене за инфраструктурни коридор аутопута и број службеног гласника у којем је објављен, и приложити потврду правног лица или уговор о ангажовању члана стручног тима.

Укупно планова: _____________ ком.

Датум:    _______________




Потпис овлашћеног лица







М.П.

 ___________________________
Напомена: Понуђач је обавезан да достави потврде наручиоца код којих је био ангажован на изради просторних планова који су напред наведени.

ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦУ одговорног урбанисте-чланА стручног тима израде пЛАНА 
СА ЛИЦЕНЦОМ 202
_______________________________________________________________________ 
     Назив Наручиоца

_______________________________________________________________________ 
        Адреса 
Овим потврђујемо да је одговорни урбаниста са личном лиценцом 
_______________________________________________________________________ 

                 (Уписати бр. лиценце; име и презиме урбанисте за кога се издаје потврда)
Као руководилац квалитетно и у уговореном року израдио признати просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
 (навести назив просторног плана)
година завршетка плана _____________________
Ова Потврда се издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити. 
Наручилац под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да су горе наведени подаци тачни. 
Контакт особа наручиоца: ____________________________, телефон: ______________
Датум:    _______________




Потпис овлашћеног лица







М.П.

 ___________________________

Напомена:
Ово је само модел Потврде чија форма нема обавезујући карактер за понуђаче, тако да су прихватљиве и потврде у другачијој форми које садрже све податке тражене у датом моделу Потврде.

Образац 10.3.
Референце одговорног пројектанта пројекта трасе државног пута I реда (идејни и/или главни пројекти (пројекти за грађевинску дозволу) изградње државног пута I реда оверени од  ревизионе комисије и техничке контроле у  2012, 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017.год.)

– са лиценцом 312 или 315 или 318
Име и презиме : _________________________________

	Редни број
	Ниво и назив документације, са ознаком и бројем пута
	Дужина деонице
	Наручилац
	Вршилац техничке контроле
	Година

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	


Укупна дужина државног пута I реда: ____________ км.
Датум:    _______________




Потпис овлашћеног лица







М.П.

 ___________________________

Напомена: За сваку од приказаних референци као доказ понуђач прилаже Потврду наручиоца о извршеним услугама које су напред наведене, а које морају садржати све тражене податке који се наводе у потврди.
ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА 

_______________________________________________________________________ 
     Назив Наручиоца

_______________________________________________________________________ 
        Адреса 
Овим потврђујемо да је инжењер са лиценцом 
__________________________________________________________________ 

(Уписати име и презиме и број лиценце инжењера, за кога се издаје потврда)
Као одговорни пројектант пројекта трасе државног пута I реда (идејни и/или главни пројекти (пројекти за грађевинску дозволу) изградње државног пута I реда оверени од  ревизионе комисије и техничке контроле
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Ниво и назив документације, са ознаком и бројем пута
Дужина државног пута I реда (км) ______________________________ 

Вршилац техничке контроле   __________________________________
Година завршетка пројекта ____________________________________
Ова Потврда се издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити. 
Наручилац под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да су горе наведени подаци тачни. 
Контакт особа Наручиоца: ____________________________, телефон: ________________ 
Датум:    _______________




Потпис овлашћеног лица







М.П.

 ___________________________

Напомена:
Ово је само модел Потврде чија форма нема обавезујући карактер за понуђаче, тако да су прихватљиве и потврде у другачијој форми које садрже све податке тражене у датом моделу Потврде.

Образац 10.4.
Референце одговорног пројектанта путних објеката – мостова (идејни и/или главни пројекти, пројекти за грађевинску дозволу изградње путних објеката-мостова на државним путевима I реда оверене од  ревизионе комисије и техничке контроле у 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017. год.)

– са лиценцом 310
Име и презиме : _________________________________`

	Редни број
	Ниво и назив документације, са ознаком и бројем аутопута
	Наручилац
	Вршилац техничке контроле
	Година

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	


Укупан број мостова: ______________ ком.

Датум:    _______________




Потпис овлашћеног лица







М.П.

 ___________________________

Напомена: За сваку од приказаних референци као доказ понуђач прилаже Потврду наручиоца о извршеним услугама које су напред наведене, а које морају садржати све тражене податке који се наводе у потврди.
 ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА 

_______________________________________________________________________ 
     Назив Наручиоца

_______________________________________________________________________ 
        Адреса 
Овим потврђујемо да је инжењер са лиценцом 
__________________________________________________________________ 

(Уписати име и презиме и број лиценце инжењера, за кога се издаје потврда)
Као одговорни пројектант мостовске конструкције квалитетно и у уговореном року завршио идејне и/или главне пројекте (пројекте за грађевинску дозволу) изградње путних објеката-мостова на државним путевима I реда оверене од  ревизионе комисије и техничке контроле 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Ниво и назив документације, са ознаком и бројем пута

Дужина моста (м) ____________________________________________ 
Вршилац техничке контроле   __________________________________
Година завршетка пројекта ____________________________________
Ова потврда се издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити. 
Наручилац под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да су горе наведени подаци тачни. 
Контакт особа Наручиоца: ____________________________, телефон: ________________ 
Датум:    _______________




Потпис овлашћеног лица







М.П.

 ___________________________

Напомена: Ово је само модел Потврде чија форма нема обавезујући карактер за понуђаче, тако да су прихватљиве и потврде у другачијој форми које садрже све податке тражене у датом моделу Пот
Образац 10.5.
Списак уговора за израду идејног и/или главног пројекта (пројекат за грађевинску дозволу) изградње државног пута I реда минималне дужине 2 км,  оверен од  ревизионе комисије и техничке контроле у  2012, 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017. год.
	Редни број
	Ниво и назив документације са ознаком и бројем пута
	Наручилац
	Вршилац тех. контроле
	Година

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	


Датум:    _______________




Потпис овлашћеног лица







М.П.

 ___________________________

Напомена: За сваку од приказаних референци као доказ понуђач прилаже Потврду наручиоца о извршеним услугама које су напред наведене, а које морају садржати све тражене податке који се наводе у потврди.
ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ УГОВОРА

______________________________________________________________________
     Назив наручиоца
______________________________________________________________________ 
     Адреса 
Овим потврђујемо да је предузеће ________________________________________
из________________________,  

(заокружити облик наступања: а) самостално; б) члан групе; ц) овлашћени члан)
квалитетно и у уговореном року завршило идејни и/или главни пројекат (пројекат за грађевинску дозволу) изградње државног пута I реда оверен од  ревизионе комисије и техничке контроле 

У случају да је понуђач био члан групе или овлашћени члан, навести  и назив свеске-књиге  коју је урадио у склопу наведене техничке документације
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

(навести пун назив техничке документације сa oзнаком и бројем пута)
а на основу уговора бр. ____________________________ од _________________ године, који је реализован _________________ године.

Вршилац тех. контроле _________________________________________.
Ова Потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и у друге сврхе се не може користити. Наручилац под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да су горе наведени подаци тачни. 

Контакт особа Наручиоца: ___________________________________, телефон: _________ 

Датум:    _______________




Потпис овлашћеног лица







М.П.

 ___________________________

Напомена: Ово је само модел Потврде чија форма нема обавезујући карактер за понуђаче, тако да су прихватљиве и потврде у другачијој форми које садрже све податке тражене у датом моделу Потврде.
Образац 10.6.
Списак усвојених просторних планова подручја посебне намене (са бројем Службеног гласника у коме је објављен) у  2012, 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017. год.
	Редни број
	Назив просторног плана подручја посебне намене
	Наручилац
	Службени гласник
	Година

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	


Датум:    _______________




Потпис овлашћеног лица







М.П.

 ___________________________

Напомена: За сваку од приказаних референци као доказ понуђач прилаже Потврду наручиоца о извршеним услугама које су напред наведене, а које морају садржати све тражене податке који се наводе у потврди.
ПОТВРДА ЗА ПРОСТОРНЕ ПЛАНОВЕ ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
______________________________________________________________________
     Назив наручиоца
______________________________________________________________________ 
     Адреса 
Овим потврђујемо да је предузеће израдило просторни план посебне намене  __________________________________________________________________
из________________________,  

(заокружити облик наступања: а) самостално; б) члан групе; ц) овлашћени члан)
Који је усвојен, односно објављен у Службеном гласнику. 

Навести број Службеног гласника: _____________________

                                                            ______________________

                                                            ______________________

                                                            ______________________

Ова Потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и у друге сврхе се не може користити. Наручилац под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да су горе наведени подаци тачни. 

Контакт особа Наручиоца: ___________________________________, телефон: _________ 

Датум:    _______________




Потпис овлашћеног лица







М.П.

 ___________________________

Напомена: Ово је само модел Потврде чија форма нема обавезујући карактер за понуђаче, тако да су прихватљиве и потврде у другачијој форми које садрже све податке тражене у датом моделу Потврде.

Образац 11.
РОК   ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана, од дана отварања понудe.

            Понуда коју подносим у предметном поступку јавне набавке важи 

            _________________________________  дана од дана отварања понуда.
(уписати број дана важења понуде)

Датум:    _______________  
 
М.П. 
 
   Потпис овлашћеног лица 

                                                                       _______________________

Образац 12.
ИЗЈАВА О ПРИБАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА 
Изјављујемо да ћемо, уколико у поступку јавне набавке број 34/2017, наша понуда буде изабрана као најповољнија, те уколико приступимо закључењу уговора о вршењу услуга израде измена и допуна просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда број 21 Нови Сад - Рума - Шабац и државног пута I реда број 19 Шабац - Лозница  са израдом идејног пројекта са студијом оправданости државног пута I Б -21 Нови Сад - Рума, деоница: почетак обилазнице Руме до петље „Рума“, у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења уговора, доставити полису осигурања од професионалне одговорности за штету коју може причинити другој страни, у складу са Правилником о условима осигурања од професионалне одговорности („Службени гласник РС”, број 40/15). 

  Датум:    _______________  
 
М.П. 
 
   Потпис овлашћеног лица 

                                                                       _______________________

Напомена: 
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или овлашћено лице члана групе.  
Образац 13.
МОДЕЛ УГОВОРА

Модел уговора понуђач мора да попуни,

 парафира све стране, потпише и овери печатом, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора.

Закључен дана ______ између уговорних страна:

1. Република Србија, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 11000 Београд, Немањина 22-26, ПИБ 108510088, матични број 17855212, које по овлашћењу потпредседнице Владе и министарке проф. др Зоране З. Михајловић, 021-01-197/1/2016-02 од 14.11.2016 године, заступа Саша Стојановић, в.д. помоћник министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у Сектору за друмски транспорт, путеве и безбедност саобраћаја (у даљем тексту: Наручилац),
и

2. ____________________________________________, са седиштем__________________

_______________________ ул. ___________________ бр. ______, ПИБ__________________________

________________________кога заступа ________________________

(у даљем тексту: Пружалац услуге).

Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују:

- Да је Наручилац, на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН), и  Одлуке о покретању поступка јавне набавке број: број: 404-02-134/2017-02  од 10.08.2017.  године спровео отворени поступак за јавну набавку Услуга израде измена и допуна просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда број 21 Нови Сад - Рума - Шабац и државног пута I реда број 19 Шабац - Лозница  са израдом идејног пројекта са студијом оправданости државног пута I Б -21 Нови Сад - Рума, деоница: почетак обилазнице Руме до петље „Рума“ и извршио прикупљање понуда за јавну набавку број 34/2017.
- Да је Пружалац услуге доставио понуду број___________од ____________ године, заведено код Наручиоца под бројем ___________ од________________године, која се налази у прилогу уговора и саставни је део уговора. 

- Да је Наручилац, у складу са чланом 107. став 3. и члан 108. ЗЈН, на основу понуде пружаоца услуге и Одлуке о додели уговора број______________од ____________      године, изабрао понуду Пружаоца услуге _________________________________________

за набавку услуге израде израде измена и допуна просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда број 21 Нови Сад - Рума - Шабац и државног пута I реда број 19 Шабац - Лозница  са израдом идејног пројекта са студијом оправданости државног пута I Б -21 Нови Сад - Рума, деоница: почетак обилазнице Руме до петље „Рума, као најповољнију. 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 2.

Предмет овог уговора је израда измена и допунуа просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда број 21 Нови Сад - Рума - Шабац и државног пута I реда број 19 Шабац - Лозница  са израдом идејног пројекта са студијом оправданости државног пута I Б -21 Нови Сад - Рума, деоница: почетак обилазнице Руме до петље „Рума“, у свему према чл. 21, 22, 35. став 2. и 46.став 1. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 - УС, 132/14 и 145/14), и чл. 12-20. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС”, број 64/15), и стручним захтевима и смерницама Наручиоца.
Израда просторног плана из става 1. овог члана обухвата израде:

· израду измена и допуна просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда број 21 Нови Сад - Рума - Шабац и државног пута I реда број 19 Шабац - Лозница  са израдом идејног пројекта са студијом оправданости државног пута I Б -21 Нови Сад - Рума, деоница: почетак обилазнице Руме до петље „Рума;

· Извештаја о стратешкој процени утицаја израде измена и допуна просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда број 21 Нови Сад - Рума - Шабац и државног пута I реда број 19 Шабац - Лозница  са израдом идејног пројекта са студијом оправданости државног пута I Б -21 Нови Сад - Рума, деоница: почетак обилазнице Руме до петље „Румана животну средину;

· аналитичко - документационе основе израде измена и допуна просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда број 21 Нови Сад - Рума - Шабац и државног пута I реда број 19 Шабац - Лозница  са израдом идејног пројекта са студијом оправданости државног пута I Б -21 Нови Сад - Рума, деоница: почетак обилазнице Руме до петље „Рума
ВРЕДНОСТ УГОВОРА

                                                                   Члан 3.

Укупна уговорена вредност услуге израде измена и допуна просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда број 21 Нови Сад - Рума - Шабац и државног пута I реда број 19 Шабац - Лозница  са израдом идејног пројекта са студијом оправданости државног пута I Б -21 Нови Сад - Рума, деоница: почетак обилазнице Руме до петље „Рума“ је ________________________ динара (словима: _______________________________) (без ПДВ-а), односно __________________________________________ динара (словима: _________________________________) (са ПДВ-ом). 

Вредност услуге је фиксна и не може се мењати.
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА

                                                           Члан 4.

Пружалац услуге је дужан да у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења уговора достави Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај аванса, са роком од 60  (шездесет) дана, дужим од уговореног рока, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, а у корист Наручиоца. 

Пружалац услуге се обавезује да у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења овог уговора преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ и са роком од 60  (шездесет) дана, дужим од уговореног рока, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, а у корист Наручиоца.
Ако рок за извршење услуге из члана 2. овог уговора  буде продужен, Пружалац услуге је обавезан да Наручиоцу, у року од 8 (осам) дана од дана закључења анекса Уговора којим се продужава рок за завршетак радова, достави банкарске гаранције из ст. 1. и 2. овог члана са новим периодом важења који ће у целости покривати период за који је продужен рок за извршењеуслуге. 
Услучају продужења рока важења банкарске гаранције за повраћај аванса, износ те гаранције се може смањити, уз писану сагласност Наручиоца, сразмерно изведеним услугема и износу којим је оправдан део примљеног аванса кроз привремене ситуације. 

Ако Извођач, ни после достављене опомене од стране Наручиоца, не продужи рок важења банкарских гаранција из ст. 1 и 2. овог члана, Наручилац активира банкарске гаранције и шаље их на наплату пословној банци Извођача.
Услучају продужења рока важења банкарске гаранције за добро извршење посла, износ те гаранције се не може смањити.
 ПОЛИСА ОСИГУРАЊА
Члан 5.

Пружаоца услуге је дужан да у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења уговора Наручиоцу достави полису осигурања од професионалне одговорности за штету коју може причинити другој страни, у складу са Правилником о условима осигурања од професионалне одговорности („Службени гласник РС”, број 40/15).

РОК ИЗРАДЕ

Члан 6.

Рокови израде Измена и допуна просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда број 21 Нови Сад - Рума - Шабац и државног пута I реда број 19 Шабац - Лозница, утврђују се на следећи начин:

· рок за предају материјала за потребе спровођења процедуре раног јавног увида износи до 15 дана од дана потписивања уговора;

· рок за предају радне верзије Нацрта Измена и допуна просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда број 21 Нови Сад - Рума - Шабац и државног пута I реда број 19 Шабац – Лозница за потребе стручне контроле, износи __________месеци од дана потписивања овог уговора;

· рок за предају финалне верзије Нацрта Измена и допуна просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда број 21 Нови Сад - Рума - Шабац и државног пута I реда број 19 Шабац - Лозница по поступању у складу са Извештајем о обављеној стручној контроли Нацрта Измена и допуна просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда број 21 Нови Сад - Рума - Шабац и државног пута I реда број 19 Шабац - Лозница износи до 30 дана од дана пријема овог извештаја;

· рок за предају финалне верзије Измена и допуна просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда број 21 Нови Сад - Рума - Шабац и државног пута I реда број 19 Шабац - Лозница, коригованог у складу са мишљењима надлежних органа и организација износи 12 (дванаест) месеци од дана закључења овог уговора.
            Рокови за израду идејног пројекта са студијом оправданости државног пута I Б -21 Нови Сад - Рума, деоница: почетак обилазнице Руме до петље „Рума“ утврђују се на следећи начин: 


-  20 (двадесет) дана од дана закључења уговора достави варијантна идејна решења према захтевима из Пројектног задатка


-  5 (пет) дана након добијања сагласности Инвеститора достави Идејно решење за потребе прибављања локацијских услова.

Рок за израду Идејног пројекта са студијом оправданости из члана 2. Уговора је____месеца (максимално 3 (три) месеца) од добијања сагласности на Идејно решење од стране Инвеститора. (попуњава Понуђач)
        Рок трајања уговора је 12 (дванаест) месеци од дана закључења.
НАЧИН ПЛАЋАЊА


Члан 7.

Наручилац се обавезује да ће плаћање извршити у року до 45 дана по пријему исправне фактуре Пружаоца услуге са извештајем од стране овлашћених представника Пружаоца услуге и Наручиоца, на следећи начин:

а)  _____ % од вредности уговора, односно износ од __________________ динара без ПДВ-а на име аванса (попуњава Понуђач), када Пружалац услуге достави Наручиоцу: 

-
захтев за уплату аванса у 4 (четири) истоветних примерака,

-
банкарску гаранцију за повраћај аванса из члана 4. овог уговора,

-
банкарску гаранцију за добро изршење посла из члана 4. овог уговора,

-
полису осигурања из члана 5. овог уговора
Пружалац услуге се обавезује да примљени аванс правда кроз привремене ситуације које испоставља Наручиоцу, умањењем износа у привременим ситуацијама, с тим да укупан примљени аванс мора бити оправдан закључно са последњом привременом ситуацијом. 

Остатак укупно уговорене цене са ПДВ биће исплаћен на основу исправно испостављених привремених ситуација у укупном износу _________________ динара и окончане ситуације које Пружалац услуге испоставља за извршене услуге, с тим што окончана ситуација мора износити минимум 10% од уговорене вредности услуга са ПДВ, односно ________________динара (попуњава Понуђач).
Саставни део привремене ситуације је извештај о нивоу извршених услуга оверен од стране представника Наручиоца. 
Окончана ситуација се испоставља по предаји  финалне верзије планске и пројектне документације.

Финална верзија планске документације су донете Измене и допуне Просторног плана, а финална верзија пројектне документације неопходно је да садржи позитиван извештај Ревизионе комисије и Техничке контроле као и сагласност  Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине на Студију о процени утицаја на животну средину.
Пружалац услуга је у обавези да  достави банкарску гаранцију за отклањање грешака у износу 10% од вредности Студије о процени утицаја на животну средину, са роком важности 12 месеци, која мора бити неопозивa, без права на приговор, безусловна у корист Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, уколико у  року наведеном у члану 6. овог уговора из оправданих разлога не обезбеди сагласност  Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине на Студију о процени утицаја на животну средину. 
Наведена банкарска гаранција предаје се Наручиоцу у року од 7 (седам) дана од  предаје  финалне верзије планске и пројектне документације.
Под исправно испостављеном ситуацијом сматра се ситуација која поседује сва обележја рачуноводстве исправе у смислу одредаба Закона о рачуноводству („Службени гласник РСˮ, број 62/13) и других прописа који уређују ову област и уз коју је Наручиоцу достављен Извештај о извршеној услузи.

Уколико Понуђач испостави ситуације које у сваком елементу не испуњавају услове да буду прихваћене као рачуноводствена исправа, исте неће бити прихваћене као основ за плаћање по овом уговору и биће враћене Пружалац услуге у року од 5 (пет) радних дана од дана њиховог пријема.


Сва плаћања ће се вршити на рачун Извршиоца - привредног друштва _____________________________________________________________________________ пословни рачун бр. ___________________________________________ отворен код пословне банке ______________________________.(попуњава Понуђач)

У случају да, у току извршења овог уговора, пословни рачун из става 4. овог члана буде, угашен или промењен, привредно друштво се обавезује да благовремено и писаним путем обавести Наручиоца о новом броју пословног рачуна и називу банке код којег је тај рачун отворен, ради плаћања по овом уговору.

Плаћање доспелих обавеза у 2017. години вршиће се до висине одобрених апропријација за ту намену, а у складу са законом којим се уређује буџет Републике Србије за 2017. године
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ

 Члан 8.

Пружање услуге која је предмет овог уговора, вршиће се на основу захтева и достављене документације од стране Наручиоца, у року наведеном у понуди Пружаоца услуге.

У случају записнички утврђених мањкавости у садржају и квалитету израде измена и допуна просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда број 21 Нови Сад - Рума - Шабац и државног пута I реда број 19 Шабац - Лозница  са израдом идејног пројекта са студијом оправданости државног пута I Б -21 Нови Сад - Рума, деоница: почетак обилазнице Руме до петље „Рума, Пружалац услуге је обавезан да исте отклони најкасније у року од 7 дана од дана сачињавања записника о уоченим недостацима.

 Члан 9.

           Лице које врши надзор над спровођењем пружања услуге биће одређено актом Наручиоца, а на страни Пружаоца услуге то лице је_________________
ОБАВЕЗА ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ
 Члан 10.

Пружалац услуге је обавезан да:

1) активно учествује у свим фазама Израда измена и допуна просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда број 21 Нови Сад - Рума - Шабац и државног пута I реда број 19 Шабац - Лозница  са израдом идејног пројекта са студијом оправданости државног пута I Б -21 Нови Сад - Рума, деоница: почетак обилазнице Руме до петље „Рума“, (спровођење процедуре раног јавног увида, стручне контроле, јавног увида и усаглашавања и поступања по мишљењима надлежних органа на предлог акта којим се утврђује просторни план);

2) у циљу детаљне разраде измена и допуна просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда број 21 Нови Сад - Рума - Шабац и државног пута I реда број 19 Шабац - Лозница  са израдом идејног пројекта са студијом оправданости државног пута I Б -21 Нови Сад - Рума, деоница: почетак обилазнице Руме до петље „Рума“, по потреби изврши додатна геодетска снимања терена која улазе у цену израде планског документа;

3) за потребе одржавања раног јавног увида припреми одговарајући материјал и достави Наручиоцу;

4) за потребе одржавања стручне контроле и спровођења процедуре јавног увида припреми и преда Наручиоцу одговарајући број комплета текстуалног и графичког дела планског документа, Извештај о стратешкој процени утицаја измена и допуна просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда број 21 Нови Сад - Рума - Шабац и државног пута I реда број 19 Шабац - Лозница  са израдом идејног пројекта са студијом оправданости државног пута I Б -21 Нови Сад - Рума, деоница: почетак обилазнице Руме до петље „Рума“, као и одговарајуће презентације;

5) за потребе трајног чувања усвојене Уредбе о утврђивању Измена и допуна просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда број 21 Нови Сад - Рума - Шабац и државног пута I реда број 19 Шабац - Лозница достави Наручиоцу одговарајући број комплета Измена и допуна просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда број 21 Нови Сад - Рума - Шабац и државног пута I реда број 19 Шабац - Лозница са текстом објављеним у Службеном гласнику РС и рефералним картама у тврдо укориченом повезу, у складу са предметном уредбом;

6) да поступи по примедби ревизионе комисије у року од 20 дана

7) достави Наручиоцу два примерка документационе основе; 

8) преда границу обухвата планског подручја у *.gml дигиталном формату у складу са Правилником о садржини и начину вођења и одржавања централног регистра планских докумената, информационог система о стању у простору и локалног информационог система и дигиталном формату достављања планских докумената.

Сви материјали из става један, тачке 3-7. се предају у дигиталном и аналогном (штампаном) облику. Текстуални део се у дигиталном облику предаје у *.doc и *.pdf, а графички део у *.shp или *.dwg отвореном/изворном формату, и *.pdf и *.jpg прегледном формату резолуције 300 dpi, односно у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања.
ТРАЈАЊЕ УГОВОРА

                                                                    Члан 12. 

Овај уговор закључује се на период од 12 месеци. Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Законом о буџету за 2017. годину. Плаћање доспелих обавеза у 2017. години, вршиће се до висине одобрених апропријација за ту намену, а у складу са законом којим се уређује буџет за 2017. годину.

За део реализације уговора који се односи на 2018. годину, реализација ће зависити од обезбеђења средстава предвиђених законом којим ће се уредити буџет за 2018. годину.

У супротном, уговор престаје да важи, без накнаде штете због немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране Наручиоца.

ИЗМЕНА УГОВОРA

Члан 13.

Сходно члану 115. ЗЈН, измену током трајања  уговора, Наручилац може дозволити на основу образложеног писаног захтева Пружаоца услуге,  из  објективних разлога на које Пружалац услуге није могао  утицати. Продужење рока одређује се према трајању сметње. 
ВИША СИЛА

Члан 14. 

 
Уколико после закључења овог уговора наступе околности више силе које доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних уговором, рокови извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе.  

 
Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили без воље и утицаја страна у уговору и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и сл. 

 
Страна у уговору погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о настанку околности изазване вишом силом доставити одговарајуће доказе.  
РАСКИД УГОВОРА

                                                                     Члан 15.


У случају да уговорне стране не изврше своје обавезе на начин и у роковима утврђеним овим уговором, уговор се може једнострано раскинути.

У случају из става 1. овог члана, уговорна страна је дужна да о томе, писаним путем обавести другу уговорну страну, у року од 15 дана пре дана раскида уговора, уз навођење разлога за раскид уговора.

Уговорне стране могу споразумно раскинути уговор. Наведеним актом, уговорне стране ће регулисати међусобна права и обавезе доспеле до момента раскида Уговора.

Уколико Наручилац претрпи штету услед неиспуњења уговорних обавеза од стране Пружаоца услуга, Пружалац услуге је дужан да му надокнади штету у целини.
ПРОМЕНА ПОДАТАКА
Члан 16.

Пружалац услуге је дужан  да,  без  одлагања,  писмено  обавести  Наручиоца  о  било  којој  промени  у  вези  са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

УГОВОРНА КАЗНА
Члан 17.

Ако Понуђач не изврши предмет овог уговора у складу са свим уговорним обавезама, спецификацијом и својом понудом, дужан је да плати Наручиоцу казну од 10 % од вредности уговора.

У случају из става 1. овог члана, Наручилац ће упутити захтев Понуђачу да умањи износ фактуре, за износ уговорене казне дефинисане ставом 1. овог члана, уколико је уговорну обавезу извршио делимично.


Наплата уговорне казне за неизвршење предмета овог уговора, не искључује право Наручиоца на накнаду штете.


Понуђач је дужан да одмах по наступању околности више силе, као и о престанку истих, о томе писмено обавести Наручиоца.
Члан 18.

Потраживања из овог уговора не могу се уступати другим правним или физичким лицима, нити се на њима може успостављати заложно право, односно не могу на било који други начин бити коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 19.


Уговорне стране су сагласне да ће се за све што није регулисано овим уговором примењивати одредбе Закона о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89 и „Сл. лист СРЈ“, бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ“, бр.1/03 – Уставна повеља).
Члан 20.

              Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном спорове ће решавати Привредни суд у Београду.
Члан 21.
        Уговор ступа на снагу од дана потписивања од стране овлашћених представника уговорних страна.

Овај уговор производи правно дејство од момента пријема, од стране Наручиоца, менице на име обезбеђења за повраћај авансног плаћања и менице на име обезбеђења за добро извршење посла, што је регулисано чланом 4. овог уговора.
Члан 22.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка.
ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ 



                        НАРУЧИЛАЦ
_____________________





______________________
директор






Саша Стојановић










помоћник министра
Образац 14

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Понуђач доставља укупан износ и структуру трошкова припремемања понуде за јавну набавку Услуга израде измена и допуна просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда број 21 Нови Сад - Рума - Шабац и државног пута I реда број 19 Шабац - Лозница  са израдом идејног пројекта са студијом оправданости државног пута I Б -21 Нови Сад - Рума, деоница: почетак обилазнице Руме до петље „Рума“, 34/2017, како следи у табели:
	Врста трошка
	Износ трошка у динарима

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	Укупан износ трошкова припремања понуде
	


Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.


Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Образац 15.
ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012 14/2015 и 68/2015), понуђач даје изјаву:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

               (назив и адреса понуђача)

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке услуга израде измена и допуна просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда број 21 Нови Сад - Рума - Шабац и државног пута I реда број 19 Шабац - Лозница  са израдом идејног пројекта са студијом оправданости државног пута I Б -21 Нови Сад - Рума, деоница: почетак обилазнице Руме до петље „Рума“ поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:    _______________




Потпис овлашћеног лица







М.П.

 ___________________________
Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
Образац 16.1.
И З Ј А В А

Којом понуђач______________________________________________________

(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине.

Датум:    _______________



               Потпис овлашћеног лица





     М.П.


_________________________

Образац 16.2.
И З Ј А В А

Којом понуђач______________________________________________________

(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум:    _______________



               Потпис овлашћеног лица





     М.П.


_________________________

Образац 16.3.
И З Ј А В А

(уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем)

Којом понуђач _________________________________________________________

(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да је подизвођач ____________________________ из ________________ поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине.

Напомена: У случају потребе Изјаву копирати

Датум:    _______________



               Потпис овлашћеног лица





     М.П.


_________________________

Образац 16.4.
И З Ј А В А

(уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем)

Којом понуђач _________________________________________________________

(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да подизвођач ____________________________ из ________________ нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Напомена: У случају потребе Изјаву копирати

Датум:    _______________



               Потпис овлашћеног лица





     М.П.


_________________________

Образац 16.5.
И З Ј А В А

Којом члан групе/члан групе носилац посла: 

____________________________________________________________________

(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, и заштити животне средине.

Напомена: У случају потребе Изјаву копирати

Датум:    _______________



               Потпис овлашћеног лица





     М.П.


_________________________

Образац 16.6.
И З Ј А В А

Којом члан групе/члан групе носилац посла: 

_____________________________________________________________________

(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Напомена: У случају потребе Изјаву копирати

Датум:    _______________



               Потпис овлашћеног лица





     М.П.


_________________________

Образац 17.
И З Ј А В А
о чувању поверљивих података

________________________________________________________________________

(пословно име или скраћени назив)

     Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да ћу све податке који су нам стављени на располагање у поступку предметне јавне набавке чувати и штитити као поверљиве укључујући и подизвођаче.

   Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити без обзира на степене те поверљивости.
Датум:    _______________



               Потпис овлашћеног лица





     М.П.


_________________________

ПРИЛОГ
ПРОЈЕКТНи ЗАДАТаК

ЗА израду

идејног ПРОЈЕКТа са студијом оправданости ДРЖАВНОГ ПУТА IБ-21
НОВИ САД - РУМА, деоница:

почетак обилазнице руме до петље ''рума'' (Е-70)
км 34+205,00 - км 44+585,00 ''ПП-ДП21'', Л = 10,38 Км 

(кМ 26+000,00 - км 35+815,00 ''ГП-ДП21'', Л = 9,82 км)
Београд, септембар 2017.год
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	· Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Државног пута I реда бр.21 (Нови Сад - Рума - Шабац ) и коридора државног пута I реда бр.19 (Шабац - Лозница), Службени гласник РС бр. 40/11 (у наслову и наставку текста ''ПП-ДП21'') - http://www.rapp.gov.rs/infrastrukturni-sistemi/cid293-83262/prostorni-plan-podrucja-posebne-namene-infrastrukturnog-koridora-drzavnog-puta-i-reda-br-21-novi-sad-ruma-sabac-i-drzavnog-puta-i-reda-br-19-sabac-loznica
· Извештај о извршеној стручној контроли Претходне студије оправданости и генералног пројекта за Магистрални пут М-21, Петроварадин - Ириг - Рума - Шабац, у наставку магистрални пут М-19, Шабац - Лозница, број 350-01-00565/2008-10 од 09.06.2008. године - у дигиталном облику

· Генерални пројекат Коридора магистралног пута М-21 НОВИ САД - РУМА - ШАБАЦ И У НАСТАВКУ МАГИСТРАЛНОГ ПУТА М-19 ШАБАЦ - ЛОЗНИЦА, 2008. год. (у наслову и наставку текста ''ГП-ДП21'') - у дигиталном облику


·     Извештај о извршеној стручној контроли Студије оправданости са Идејним пројектом за изградњу државног пута IБ реда бр. 21 Нови Сад - Рума, деоница 2: Парагово - почетак обилазнице Руме, км 17+445,00 - км 34+205,00 „ПП-ДП21“, Л = 16,760 км (км 18+179,57 - км 34+657,74, Л = 16,478 км), бр. 143-351-291/2016-01 од 18.10.2016. - у дигиталном облику

·     Идејни пројекат за изградњу државног пута IБ реда бр. 21 Нови Сад - Рума, деоница 2: Парагово - почетак обилазнице Руме, км 17+445,00 - км 34+205,00 „ПП-ДП21“, Л = 16,760 км (км 18+179,57 - км 34+657,74, Л = 16,478 км), 2016. год. - у дигиталном облику

·     Техно-економска анализа варијантних решења Обилазнице Руме, 2017. год. (у наставку текста ''ТЕА'')- у дигиталном облику

1. УВОД

Циљ овог Пројектног задатка је да дефинише програм и услове израде техничке документације:

Идејног пројекта са студијом оправданости државног пута IБ-21
НОВИ САД - РУМА, деоница:
Почетак обилазнице руме до Петље ''рума'' (Е-70)
км 34+205,00 - км 44+585,00 ''ПП-ДП21'', Л = 10,38 км 

(км 26+000,00 - км 35+815,00 ''ГП-ДП21'', Л = 9,82 км)
Развојна стратегија Републике Србије, као и Регионална развојна стратегија АП Војводине, утврђена је у складу са европским и националним смерницама, при чему главни просторни приоритет (поред одрживог развоја, формирања равномерног и полицентричног урбаног система и јачања релација између села и града) представља обезбеђивање приступа инфраструктури.

Израдом и усвајањем Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда бр. 21 Нови Сад-Рума-Шабац и државног пута  I реда бр. 19 Шабац-Лозница (у даљем тексту: ПП-ДП21) 2011. године обезбеђени су неопходни просторни услови за повезивање коридора Х и његовог крака Хb са коридорoм IV преко државних путева IБ реда 12 и 21 (на делу румунска граница – Зрењанин - Е-75 - Нови Сад – Рума - Е-70). Поред бољег повезивања са непосредним (Репулика Босна и Херцеговина, Република Хрватска) и ширим међународним окружењем најзначајнији интрарегионални ефекти реализације коридора огледају се у побољшању регионалне позиције у домену приступачности, у саобраћајном растерећењу урбаних подручја (обилазница око Новог Сада, Ирига, Руме, Шапца и Лознице) и уклањању транзита са подручја Националног парка „Фрушка гора“ (изградња тунела).

Државни пут IБ-21 (пут М-21 по старој категоризацији) је пут Нови Сад - Ириг - Рума - Шабац - Коцељева - Ваљево - Косјерић - Пожега - Ариље - Ивањица - Сјеница који је имао почетак у Петроварадину, на одвајању од државног пута IIА-100 (Хоргош - Суботица - Бачка Топола - Мали Иђош - Србобран - Нови Сад - Сремски Карловци - Инђија - Стара Пазова - Београд) (пут М-22.1 по старој категоризацији). Просторним планом је предвиђено да се почетак овог пута продужи за око 8 км преко државног пута IА-А1 (аутопут Е-75) и повеже са државним путем IБ-12 Суботица - Сомбор - Оџаци - Бачка Паланка - Нови Сад - Зрењанин - Житиште - Нова Црња - државна граница са Румунијом (Гранични прелаз Српска Црња) (М-7 по старој категоризацији) код „Каћке петље“.

Генерални пројекат Магистралног пута М-21 Нови Сад-Рума-Шабац и у наставку Магистрални пут М-19 Шабац - Лозница, који је урађен 2008. године, прихваћен је од стране Ревизионе комисије за стручну контролу. Предметни пут је обрађен према тада важећој категоризацији и са почетком у Петроварадину.

2. ОПШТИ ЗАХТЕВИ

Овај Пројектни задатак дефинише програм и услове за израду техничке документације:
Идејног пројекта са студијом оправданости државног пута IБ-21
НОВИ САД - РУМА, деоница:
Почетак обилазнице руме до Петље ''рума'' (Е-70)
км 34+205,00 - км 44+585,00 ''ПП-ДП21'', Л = 10,38 км 

(км 26+000,00 - км 35+815,00 ''ГП-ДП21'', Л = 9,82 км)
С обзиром да је у Техно-економској анализи варијантних решења Обилазнице Руме као оптималан коридор изабрана варијанта за коју у једном делу (поклапање трасе са ''ГП-ДП21'') није урађена планска документација, то је потребно уговорити измену ''ПП-ДП21''.

Тачне стационаже почетка и краја деонице дефинисаће Пројектант усаглашавањем Идејног пројекта са Идејним пројектом за изградњу државног пута IБ реда бр. 21 Нови Сад - Рума, деоница 2: Парагово - почетак обилазнице Руме, ''ГП-ДП21'', ''ПП-ДП21'' и изменом ''ПП-ДП21'', што је неопходно ради издавања Локацијских услова (акт. 2018).

Стационаже приказане у заградама у оквиру овог пројектног задатка представљају орјентационе стационаже спрам усвојеног Генералног пројекта и приказане су из разлога успостављања корелације са тим документима.
Поред обавезе пројектанта да се придржава решења из Генералног пројекта Магистралног пута М-21 Нови Сад-Рума-Шабац у наставку Магистрални пут М-19 Шабац - Лозница,   Завршног извештаја Ревизионе комисије бр. 350-01-00565/2008-10 од 09.06.2008.године, Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда бр. 21 Нови Сад-Рума-Шабац и државног пута  I реда бр. 19 Шабац-Лозница и Просторног плана града Новог Сада и Техно-економске анализе варијантних решења обилазнице Руме, обавеза пројектне организације односно пројектанта је да:

· Пре почетка израде Идејног пројекта предметне деонице именује главног пројектанта и одговорне пројектанте за поједине делове пројеката, и решења достави Инвеститору на сагласност. 

· Направи динамички план реализације пројекта у складу са понуђеним и уговореним роком завршетка пројекта и да на исти добије сагласност Инвеститора.

· Правовремено обавештава Инвеститора (писаним путем) о евентуалним проблемима који прате израду пројектне документације, а који угрожавају рок завршетка пројекта

· У договору са  Инвеститором доставља писане извештаје о напретку израде пројектне документациоје и најмање једном месечно презентира Инвеститору резлутате свог рада
· У циљу добијања Локацијских услова обавеза пројектанта је да припреми Идејно решење (ИДР) у складу са важећом законском регулативом.
· У сарадњи са Инвеститором, прибави сву расположиву архивску, урбанистичко-планску и пројектну документацију која обухвата предметну деоницу.
· На контaктима предходне и наредне деонице усагласи пројектна решења у ситуационом и нивелационом смислу, решења коловозне конструкције и стационаже краја и почетка деоница као и другим пројектним решењима, и да о томе постоји писана изјава о међусобној усаглашености пројеката.
· У сарадњи са обрађивачем измене ''ПП-ДП21'', ако се у току израде идејног пројекта покрене израда овог плана, изврши детаљну анализу и преиспита просторне могућности размештаја свих врста саобраћајница (основни путни правац, сервисне саобраћајнице, девијације, прикључци, рампе петљи, раскрснице и др) и других инфарструктурних система, кроз израду Идејног решења, а све у смислу дефинисања ситуационих и нивелационих решења, односно заузимања земљишта, односно у циљу јасног и недвосмисленог одређивања границе плана неопходне за наставак активности и комплетирање израде измене ''ПП-ДП21''. 
Након израде Идејног решења и усклађивања са обрађивачем измене Плана, а пре наставка активности на изради Идејног пројекта и измене Плана неопходно је извршити верификацију решења уз активно учешће представника Инвеститора.
3. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Пројектант је дужан да уради предметну техничку документацију на основу важећих закона, правилника и стандарда из области које су предмет овог пројекта. Да би се јасно сагледао процес израде пројектне документације, разграничила права и обавезе свих учесника у процесу, ова пројектна фаза  дефинише се кроз три међусобно усаглашена приказа:

· Структурни дијаграм пројекта

· Опис активности

· Садржај пројекта
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3.2
ОПИС АКТИВНОСТИ
задатак за идејни пројекат са студијом оправданости
2013
Меродавни саобраћајни параметри

Полазну основу за анализу и прогнозу саобраћајних параметара представљају закључци претходно израђене и усвојене пројектне документације наведене у уводном делу овог пројектног задатка.
Подаци о саобраћају представљају основу за анализу постојећих односа у саобраћају и утврђивање законитости развоја. Ова активност представља детаљнију анализу саобраћајних параметара (ПГДС, варијације саобраћајног оптерећења, меродавно саобраћајно оптерећење, структуру саобраћајног тока, неравномерност по смеровима) у утицајном простору анализа. Потребно је дефинисати саобраћајну слику слободних деоница и раскрсница. Уколико наведени подаци нису у довољној мери обухваћени резултатима претходно израђеном пројектном документацијом или базом података о саобраћају ЈП „Путеви Србије“, или се не темеље на довољном броју мерних пресека, потребно је извршити одговарајућа допунска истраживања. Прогнозе радити за различите сценарије развоја подручја и саобраћаја за плански период од 20 година. Поред овог потребно је анализирати и пропусну моћ и ниво услуге слободних деоница и раскрсница, саобраћајне незгоде, и степен несигурности постојећег пута.

За ове анализе користити методе моделских симулација саобраћаја на рачунару уз коришћење специјализованих софтвера за ову намену као што су нпр.  VISUM ili VISSIM.

2014
Меродавне брзине за пројектовање

Терен кроз који пролази траса државног пута је равничарски.

Као меродавне брзине за пројектовање се предвиђају три вредносне брзине: 

1.
Рачунскa брзинa (Vr) као највећа  безбедна брзина усамљеног возила у најоштријим (критичним) елементима пута, која је меродавна за димензионисање елемената попречног профила пута.

2.
Пројектна брзина (Vp) као меродавна брзина за димензионисање одређеног елемента пута, саобраћајне и грађевинске опреме. Одређује се на основу геометријских карактеристика трасе у плану и профилу и мора се налазити у распону Vri≤Vp≤maxVri.

3.
Основна брзина (Vо) је полазни програмски параметар који показује ниво услуге одређеног путног правца при меродавном саобраћајном оптерећењу.

У равничарском терену рачунска брзина је: 

Vr =100 км/h, 



2015
Резултати истражних геотехничких радова
На основу Студије инжењерскогеолошких и геотехничких услова из Генералног пројекта и других расположивих података (фондовских и литературних) који су у вези са проблемом који се истражује, потребно је израдити Програм детаљних геотехничких истраживања, за ниво Идејног пројекта за који је одговоран главни пројектант заједно са Одговорним пројектантом на изради геотехничких и инжењерскогеолошких подлога, Одговорним пројектантом грађевинске геотехнике и Одговорним пројектантом коловозне конструкције. Реализацијом програма инжењерскогеолошких истраживања треба да се добију инжењерскогеолошки и геотехнички подаци неопходни за дефинисање оптималних услова изградње планиране саобраћајнице и то са аспекта: формирања и заштите косина (усека и засека), изградње насипа, изградње постељице и коловозне конструкције, инжењерских конструкција (мостова, пропуста и потпорних конструкција), отварања позајмишта локалних природних материјала, коришћење материјала из локалних позајмишта за производњу фракционисаног каменог агрегата и сл.
2016
Геометријски попречни профили

На основу резултата усвојеног Генералног пројекта коридора магистралног пута М-21, односно у њему дефинисаних геометријских попречних профила и уз уважавање прописаних параметaра из важећег ''Правилника о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута (Службени гласник РС", бр. 50/2011 од 8.7.2011. године)'' приликом израде пројектних решења потребно је придржавати се следећих елемената:

возне траке 
ts =  4x3,50 м

ивичне траке
ti =  4x0,50 м

разделна трака 
Rt = 1x3,00 м

банкине 
b =   2x1,50 м

уливно/изливне траке 
td/ta = 3,50 м

додатне траке на нагибима 
tn = 3,50 м
На деловима трасе где се предвиђа изградња сервисних саобраћајница предвидети коловоз сервисне саобраћајнице (tser) од 5,50 м.
Сервисне саобраћајнице су у директној корелацији са решењима чворишта и укрштаја и као такве их треба разрађивати током пројектовања истих.

Према геометријском попречном профилу потребно је урадити нормалне попречне профиле и усагласити их са реалним условима ограничења пре свега захтевима ефикасног одводњавања (површинске, прибрежне и подземне воде) и смештаја других инфраструктурних инсталација. Посебну пажњу треба посветити пратећем елементима коловоза (разделна трака, банкине, бочни канали и друго) са анализом варијантних решења нормалног попречног профила ради могуће унификације.
2017
Локација и концепција раскрсница и пратећих садржаја
Просторни положај, микролокације и тип укрштаја (површински или денивелисани) су дефинисани кроз пројектна решења ''ГП-ДП21'', измене ''ПП-ДП21'' и ''ТЕА''.

Ипак, обзиром на ограничења, захтеве и утицај на простор (и мрежу саобраћајница нижег реда) које за собом повлачи изградња предметног државног пута резервисаног за моторни саобраћај (функционална класификација ВП-м/ДП-м), неопходно је детаљно анализирати и дати критички осврт на раније дефинисане локације кроз ''ГП-ДП21'', ''ПП-ДП21'' и ''ТЕА''. Ова документа нису детаљно разрађивала могућности и потребе повезивања предметне саобраћајнице са постојећом и планираном) мрежом државних и локалних категорисаних и некатегорисаних саобраћајница, већ само дају смернице за следећу фазу израде пројектне документације и то у смислу планирања што је могуће мањег број чворишта док ће се саобраћајне потребе стамбених, привредних и пољопривредних објеката и зона разрешавати развијањем паралелних сервисних саобраћајница.

Поред денивелисаних укрштаја Пројектант је обавезан да препозна и анализира и сва друга постојећа чворишта и укрштаје са мрежом локалних категорисаних и некатегорисаних саобраћајница, атарских и приступних саобраћајница и у сарадњи са представницима локалних самоуправа, урбанистима и Инвеститором разреши исте руководећи се следећим препорукама:

· површинске укрштаје са разменом токова уколико су неопходни планирати на растојањима не мањим од 2-3 км

· постојеће урбане садржаје са постојећом орјентацијом приступа на предметни пут организовати повезивањем на сервисне саобраћајнице, а сервисне саобраћајнице водити до чворишта на којима ће бити дозвољена измена смерова или их везивати на основни путни правац по принципу омогућавања само десних скретања, односно улив/излив.

· на деловима трасе са изразито пољопривредном наменом површина и у зависности од орјентације парцела и просторног размештаја постојећих атарских путева обезбедити у оквиру граница јавне површине додатне просторе за сервисне саобраћајнице или атарске путеве који ће се повезивати на постојећу мрежу. Поред тога пажљивом разрадом осовине и нивелете омогућити денивелације у односу на постојеће категорисане или некатегорисане саобраћајнице.

· посебно треба анализирати могућности повезивања садржаја уз основни путни правац по принципу само улив/излив и евентуалног лоцирања полукружних (''U-turn'') окретница на погодним местима у циљу смањења броја чворишта са прекидањем саобраћаја и кретања корисника у нежељеном смеру.
· приликом разраде површинских чворишта у наведеним условима, предност давати решењима кружних раскрсница.
· приликом разраде денивелисаних чворишта предност давати решењима са олакшаном изменом смера вожње.
За све раскрснице (површинске и денивелисане) пројектант треба да уради Идејно решење, изврши неопходне саобраћајне анализе, прорачуне капацитета и нивоа услиге и тек по добијању сагласности од Инвеститора може да настави израду Идејног пројекта.
За ове анализе користити методе моделских симулација саобраћаја на рачунару уз коришћење специјализованих софтвера за ову намену као што су нпр. VISUM или VISSIM. У случају вредновања више различитих варијанти раскрсница, користити методе вишекритеријумског вредновања, а затим на основу експлицитно изражених података добијених из моделских симулација, предложити најповољнију варијанту.
Пратећи садржаји
У оквиру ''ПП-ДП21'' детаљно су разматране само локације пратећих садржаја за потребе корисника пута (одморишта) док су локације функционалних пратећих садржаја (Базе за одржавање) дефинисане шематски, у односу на покривеност мреже и постојеће стање без детаљног разматрања функционалне зависности.

Функционални пратећи садржаји 

 База за одржавање „Рума“ у петљи „Рума“ на државном путу IА-А3 (аутопуту Е-70) планирана је за потребе одржавања Аутопута Е-70 и предмет је посебног пројекта чија је израда у току. Пројектант је у обавези да у сарадњи са представницима ЈП ''Путеви Србије'' детаљно размотри могућности проширења капацитета и коришћења ове базе у циљу одржавања и предметног државног пута IБ-21. 

Пратећи садржаји за потребе корисника пута

У ''ПП-ДП21'' дефинисана су следећа одморишта (станице за снабдевање горивима):

	Бр
	Стране
	Стационажа

У Просторном плану
	Изграђеност

	1.
	лева
	9+450-9+950
	постојећа

	2.
	десна
	11+540-12+040
	планирана

	3.
	лева
	13+500-14+000
	планирана

	4.
	десна
	16+050-16+550
	планирана

	5.
	десна
	28+550-29+050
	постојећа

	6.
	лева
	29+680-30+180
	постојећа

	7.
	лева
	34+480-34+980
	постојећа

	8.
	лева
	35+500-36+000
	планирана

	9.
	лева
	52+450-52+950
	планирана

	10.
	десна
	53+050-53+550
	планирана

	11.
	лева
	75+000-75+500
	планирана

	12.
	десна
	76+750-77+250
	планирана

	13.
	лева
	94+750-95+250
	планирана

	14.
	десна
	95+750-96+250
	планирана

	15.
	лева
	114+750-115+250
	планирана

	16.
	лева
	120+000-122+448
	планирана

	17.
	десна
	120+000-122+448
	постојећа


Одморишта под бр. 7. и 8. се налазе на предметној деоници. 
Обзиром на члан 2, Закона о изменама и допунама закона о јавним путевима (Сл.гл РС 104/13) где се у члану 4. раније важећег закона после става 1. додаје нов став 2. који гласи „Јавни пут, поред елемената из става 1. овог члана, обухвата и станице за снабдевање моторних возила горивом, осим у погледу примене пореских прописа.”, обавеза пројектанта је да предвиди неопходан простор за смештај станице за снабдевање горивима чију је границу неопходно обухватити Пројектом експропријације (активност 2173).

Пројектант нема обавезу детаљне израде Идејних пројеката пратећих садржаја за потребе корисника пута будући да ће се у складу са наводима ''ПП-ДП21'' за исте, Планови детаљне регулације и пројектна документација израђивати по посебним процедурама и на захтев будућих Инвеститора. Обавеза пројектанта је да за предметне пратеће садржаје изради неопходне графичке прилоге који ће садржати основне геометријске, ситуационе и нивелационе елементе неопходне за утвђивање границе експропријације и заузимања земљишта. 
За разлику од новопланираних код којих није започета урбанистичко-пројектна разрада, пројектант је обавезан да у оквиру пројектне документације детаљно разради уклапање постојећих пратећих садржаја и њихових уливно/изливних рампи са пратећом инфраструктуром у новопројектовано решење предметне саобраћајнице.

2018
Локацијски услови

Након измене ''ПП-ДП21'', надлежно министарство ће издати Локацијске услове спрам проглашења Јавног интереса и у складу са измењеним ''ПП-ДП21''.
2022
Пројектни задатак

ОСНОВЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ
2032
Законска и друга регулатива

При изради Идејног пројекта државног пута придржавати се следеће законске регулативе:

1. Закона о заштити природе (Сл. гласник РС бр. 36/09, 88/10, 91/10-испр. и 14/16)
2. Законом о безбедности саобраћаја на путевима (Сл. гласник РС бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13-УС, 55/14, 96/15- др. закон и 9/16 - одлука УС)

3. Закона о планирању и изградњи (Службени гласник РС бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14)
4. Закона о јавним путевима (Сл. гласник РС бр. 101/05, 123/2007, 101/11, 93/12 и 104/13)

5. Закона о заштити ваздуха (Сл.гласник РС бр. 36/09 и 10/13)
6. Закона о водама (Сл. гласник РС бр. 30/10 и 93/12) 
7. Закона о шумама (Сл. гласник РС бр. 46/91, 83/92, 53/93, 54/93, 60/93 , 67/93, 48/94, 54/96, 101/05, 30/10 и 93/12)
8. Закона о културним добрима (Службени гласник РС бр. 71/94, 52/11-др.закон и 99/11-др.закон)
9. Закона о заштити животне средине (Сл. гласник РС бр. 135/04, 36/09, 36/09-др.закон, 72/09-др.закон и 43/11-УС) 
10. Закона о рударству и геолошким истраживањима (Сл. гласник РС бр. 88/11)
11. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину (Сл. гласник РС бр.135/04 и 88/10)
12. Закона о транспорту опасног терета (Сл. гласник РС бр. 88/10)
13. Закона о заштити од буке у животној средини (Сл. гласник РС бр. 36/09 и 88/10)

14. Закона о заштити од пожара (Сл. гласник РС бр 111/09)

15. Закона о процени утицаја на животну средину (Сл. гласник РС бр.135/04 и 36/09)
16. Европскe конвенције о међународном транспорту опасног терета у друмском саобраћају (ADR 2007)
17. Закона о безбедности и здрављу на раду (Сл. гласник РС бр. 101/05)

18. Закона о режиму вода (Сл. гласник РС бр. 101/05)

19. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (Сл. гласник РС бр.135/04)
20. Закона о експропријацији (Сл. гласник РС бр. 53/95, 23/01 и 20/09, Сл. лист СРЈ бр. 16/01).
21. Правилника о изменама и допунам Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (Сл. гласник РС бр. 113/15 и 96/16)
22. Правилника о изменама и допунама Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката (Сл. гласник РС бр. 23/15, 77/15, 58/16 и 96/16)
23. Правилника о начину размене докумената и поднесака електронским путем и форми у којој се достављају акта у вези са обједињеном процедуром (Сл. гласник РС бр. 113/15)
24. Правилника о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16bar (Сл. гласник РС бр. 113/15)
25. Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу (Сл. гласник РС бр. 22/15)

26. Правилник о класификацији објеката (Сл. гласник РС бр. 22/15)
27. Правилника о саобраћајној сигнализацији (Сл. гласник РС бр. 134/14)

28. Правилник о начину регулисања саобраћаја на путевима у зони радова (Сл. гласник РС бр. 134/14)

29. Правилника о техничким условима за несметан и безбедан транспорт нафтоводима и продуктоводовима (Сл. гласник РС бр. 37/13).

30. Правилника о условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводима притиска већег од 16 bar (Сл. гласник РС бр. 37/13).

31. Правилника о начину превоза опасних материја у друмском саобраћају (Сл. лист СРЈ бр. 82/90 и Сл. гласник РС бр. 36/13-др.пропис)

32. Правилника о садржини и обиму претходних радова, претходне студије оправданости и студије оправданости (Сл. гласник РС 1/12)

33. Правилника о садржини и начину осматрања тла и објеката у току грађења и употребе (Сл. гласник РС бр. 93/11)

34. Правилника о организовању заштите од пожара према категорији угрожености од пожара (Сл. гласник РС бр. 92/11)
35. Правилника о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута (Сл. гласник РС бр. 50/11)

36. Правилника о техничким захтевима за површинску експлоатацију лежишта минералних сировина (Сл. гласник РС, бр. 96/10)

37. Правилника о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке (Сл. гласник РС, бр. 80/10)

38. Правилника о специјалним техничко-технолошким решењима која омогућавају несметану и сигурну комуникацију дивљих животиња (Сл. гласник РС бр. 72/10)

39. Правилника о критеријумима за издвајање типова станишта, о типовима станишта, осетљивим, угроженим, ретким и за заштиту приоритетним типовима станишта и о мерама заштите за њихово очување (Сл. гласник РС бр. 35/10)
40. Правилника о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања (Сл. гласник РС бр. 92/08).

41. Правилника о садржини захтева о потреби процене утицаја и садржини захтева за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину (Сл. гласник РС бр. 69/05)
42. Правилника о садржини студије о процени утицаја на животну средину (Сл. гласник РС бр. 69/05)
43. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о студији о процени утицаја на животну средину (Сл. гласник РС бр. 69/05)
44. Правилника о техничким нормативима, начину рада код израде техничке документације и контроли техничке документације за извођење геодетских радова у инжењерско - техничким областима (Сл. гласник РС бр. 59/02).

45. Правилника о одржавању магистралних и регионалних путева (Сл. гласник РС бр. 2/93).

46. Правилника о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV (Сл. лист СФРЈ бр. 65/88 и 18/92).

47. Правилника о техничким нормативима за одређивање величина оптерећења мостова (Сл. лист СФРЈ бр. 1/91).

48. Уредбе о локацијским условима (Сл. гласник РС бр. 35/15 и 114/15)

49. Уредбе о категоризацији државних путева (Сл. гласник РС бр. 105/13, 119/13 и 93/15)

50. Уредбе о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање (Сл. гласник РС бр. 24/14)
51. Уредбе о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање (Сл. гласник РС бр. 50/12)
52. Уредбе о режимима заштите (Сл. гласник РС бр. 31/12)

53. Уредбе о еколошкој мрежи (Сл. гласник РС бр. 102/10)

54. Уредбе о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима (Сл. гласник РС бр. 14/09 и 95/10).

55. Уредбе о разврставању објекта, делатности и земљишта у категорије угрожености од пожара (Сл. гласник РС, бр. 76/10)
56. Уредбе о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха (Сл. гласник РС бр. 11/10 и 75/10)
57. Уредбе о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини (Сл. гласник РС бр. 75/10)
58. Уредбе о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух (Сл. гласник РС бр. 71/10)

59. Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Сл. гласник РС бр. 114/08)

60. Уредбе о категоризацији водотока (Сл. гласник СРС бр. 5/68)

61. Методологије пројектовања путева (Грађевински факултет, Београд, 1993. године)

62. Стандарда - СРПС за елементе, конструкције и пројектовање и друге релевантне законе, прописе и стандарде

И свих других важећих закона и друге регулативе у вези са планирањем, пројектовањем и изградњом предметног путног правца.
2033
Архивска документација

У оквиру наведене активности потребно је прикупити и анализирати сву релевантну документацију, пре свега:

· Генерални пројекат Коридора магистралног пута М-21 НОВИ САД - РУМА - ШАБАЦ И У НАСТАВКУ МАГИСТРАЛНОГ ПУТА М-19 ШАБАЦ - ЛОЗНИЦА (2008. год.)

· Пројекат рехабилитације магистралног пута М-21 од Иришког Венца (km 13+164) до укрштања пута М-21 са аутопутем Е-70 (km 36+431) (2004. год.)

· Идејни пројекат за изградњу државног пута IБ реда бр. 21 Нови Сад - Рума, деоница 2: Парагово - почетак обилазнице Руме, км 17+445,00 - км 34+205,00 „ПП-ДП21“, Л = 16,760 км (км 18+179,57 - км 34+657,74, Л = 16,478 км), 2016. год. - у дигиталном облику

· Техно-економска анализа варијантних решења Обилазнице Руме, 2017. год. (у наставку текста ''ТЕА'')- у дигиталном облику,
као и другу доступну текстуалну, графичку и нумеричку документацију о предметном путу, како документацију о нултом стању објеката, тако и све информације о променама које су наступиле током периода експлоатације. Ово се односи на доњи и горњи строј пута и путне објекте, пратеће садржаје, саобраћајно техничку опрему и геодетску основу у коридору постојећег пута. За прикупљање историјских података о постојећој коловозној конструкцији користи се сва релевантна и расположива техничка документација Ј.П. ''ПУТЕВИ СРБИЈЕ'', укључујући и базу података о путевима, а обавезно, уколико је доступан пројекат коловозне конструкције, резултати претходних и контролних испитивања при грађењу, архивски пројекат пута, записник о техничком прегледу, записник о нултом стању коловозне конструкције, елаборати и студије о истраживањима и испитивањима конструкције у експлоатацији и техничка документација о обављеним радовима одржавања. Резултати се приказују у документу Историјски подаци о коловозној конструкцији. Изглед документа дефинише пројектант, а његов циљ је синтезни приказ свих прикупљених информација од значаја за полазну анализу постојећег стања конструкције и оцену сагласности примењиваних стандарда и прописа током пројектовања, грађења и одржавања са важећим. 

У случају да се анализом историјских података може у потпуности утврдити постојеће стање

коловозне конструкције, те да је по свим параметрима могуће на основу тих података, обезбедити једнозначни одговоре на све захтеве из фазе активности 2135.16, та фаза у пројекту може изостати. Уколико то није случај, резултати ове активности служе за формулисање одговарајућег програма теренских истраживања и лабораторијских испитивања и представљају полазни услов извођења свих активности из фазе 2135.3. Усвојена пројектна решења је потребно усагласити са релеватним подацима битним за квалитетно решење предметног пута.
2034
Планска документација

У оквиру ове активности потребно је прибавити сву релевантну планску документацију, обухватајући и планове посебне намене и урбанистичку документацију, која обухвата будућу трасу предметне донице.

2035
Пројекат геодетских радова

Сагласно законској и техничкој регулативи, потребно је израдити Пројекат геодетских радова за израду предметног пројекта. С обзиром да ће се пројекат радити применом савремене рачунарске технологије геодетске радове треба тако организовати да графички и нумерички резултати ових радова буду у потпуности компатибилни са захтевима одговарајућих интерактивних апликација за рачунарски подржано пројектовање путева. 

Пројектну документацију ових геодетских радова чине: 
1. Пројекат и елаборат о реализацији пројекта геодетске мреже
Циљ израде геодетске документације је да се успостави јединствена подлога за потребе израде пројектно-техничке документације, обележавање и одржавање пројектоване деонице пута. Просторну основу за израду геодетских подлога и извођење геодетских радова представљају тачке оперативног полигона. Имајући у виду временску дистанцу између израде подлога за потребе Генералних пројеката неопходно је извршити идентификацију и контролу постојеће геодетске основе која је коришћена за потребе израде Генералних пројеката. Уколико у зони предметног објекта не постоји геодетска основа одговарајуће геометрије и тачности неопходно је установити потпуно нову, у циљу израде пројектне документације и изградње, односно одржавања предметног објекта.

Положајну основу за одређивање координата тачака оперативног полигона чине тригонометријске тачке државне мреже. На топографској карти Р=1:25.000 потребно је нанети све тачке мрежа свих редова (тригонометријске и нивелманске) у широј зони објекта на које ће се евентуално везати тачке оперативног полигона за снимање објекта и терена. Обавезно приложити спискове координата постојећих тачка и спискове висина репера оверене од стране надлежног државаног геодетског органа који је издао наведене податке. Тачке оперативног полигона треба пројектовати континуално, по могућности дуж једне стране пута, а на бочном одстојању максимално 50 м, изван радног појаса. Тачке треба да се догледају до висине статива и да буду на растојању 50-250м. Пројектом оперативног полигона укључити и тачке постојеће тригонометријске и нивелманске мреже које се налазе у близини објекта. Све тачке оперативног полигона стабилизовати усвојеним типом белеге дате од стране РГЗ-а, у складу са прописима за стабилизацију тачака државне полигонске мреже. Стабилизацију тачака извршити најмање 7-10 дана пре реализације геодетских мерења.

Координате X, Y одређују се изравнањем слободне мреже у локалном координатном систему по методи најмањих квадрата, а потом трансформацијом добијених координата уклапају у државни координатни систем уколико се тачке одређују преко GPS статичке методе мерења или комбинацијом са класичним методама.

Квалитет трансформације сличности оцењује се према величини поправака по координатним осама за укључене тачке државне тригонометриске мреже, које по апсолутној вредности морају бити мање од 20 цм. Код примене класичне метода мерења (дистомати, тоталне станице) за одређивање координата тачака ОП-а променити критеријуме за полигону мрежу 2. реда према важећем Закону (Сл. гласник РС бр. 20/92 и 48/93 "Инструкције за израду и оджавање геодетске основе за снимање детаља 02.1997год.") који третира ову материју. 

Тачност ОП-а према оцени релативне грешке полигонске стране за било коју примењену методу мерења не сме бити мања од f d/D =1 : 10 000.

Релативну тачност полигоне мреже 2. реда представља највећа релативна грешка полигонске стране, рачуната као грешка функције ако се мрежа изравнава, или највећу грешку влака ако се рачунање врши по влаковима.

Уколико се тачке одређују помоћу ГПС методе мерења, применити методологију из Уредбе о примени технологије глобалног позиционог система у оквиру премера непокретности.

Висине тачака оперативног полигона одредити геометријским нивелманом по принципу техничког нивелмана повећане тачности. Тачност релативних вертикалних положаја репера локалне нивелманске мреже мора бити виша од 5 mm по квадратном корену њихове међусобне удаљености изражене у километрима.
Потребно је да Републички геодетски завод овери елаборат о реализацији геодетске мреже (оперативног полигона). 

Пројекат и елаборат о реализацији пројекта геодетске мреже израдити тако да се у фази пројекта за грађевинску дозволу геодетска мрежа преконтролише и евенутуално допуни услед уништења тачака на терену или услед избора других варијанти трасе. 

2. Пројекат и елаборат о реализацији пројекта геодетског снимања и израде катастарско-топографског плана
У циљу обезбеђења просторне основе за пројектовање неопходно је извршити геодетско снимање постојећег стања терена у хоризонталном и вертикалном смислу са мреже оперативног полигона. Ширина појаса снимања треба да је таква да обезбеди израду просторне основе за пројектовање и разраду варијантних решења свих садржаја предметног објекта. На делу трасе предметног пута за које је предвиђена обавеза израде плана детаљне регулације ширину појаса снимања дефинисати минимум 30 м на спољну страну од планиране линије регулације. 

Топографске подлоге треба израдити у сладу са важећом законском регулативом која ближе уређује ову област.

Попречне профиле снимити на одговарајућем растојењу (максимално 25м) према ситуацији на терену као и на карактеристичним местима за потребе израде подужног профила Идејног пројекта. Постојећи коловоз снимити са довољним бројем тачака на којима се може што тачније приказати постојеће деформације. На деоницама на којима је пројектом предвиђена реконструкција постојећег коловоза, висине детаљних тачака коловоза одредити методом геометријског нивелмана.
Топографске подлоге се израђују у основној размери планова 1:1.000, док ће се за потребе Идејног пројекта користити планови 1:2.500, тј. генерализација из основне размере 1:1.000. Са тог становишта спровести снимања у потребној ширини за смештај свих инфрастуктурних објеката и других релевантних тачака према унапред дефинисаној тачности, како би се добиле ажурне подлоге. Поред теренских геодетских радова потребно је прибавити и ажурне податке о парцелама (катастарски планови) и поземним водовима (планови водова) и креирати катастарско - топографске планове у виду дигиталног модела терена, погодне за рачунарски подржано пројектовање путева. Овако израђене подлоге неопходно је оверити од стране надлежне организације (Републички геодетски завод). За потребе израде карата ограничења неопходно је од стране РГЗ прибавити и анализирати ортофото подлоге у ширини довољној за реално сагледавање ограничења а нарочито мреже државних и локалних саобраћајница као и приступних саобраћајница.
На основу претходно описаних активности потребно је израдити и одговарајућу тематску карту ограничења са поделом на листове идентично подели синтезне карте ограничења.
3. Идејни пројекат геодетске мреже инжењерских објеката

У овом делу пројектне документације потребно је на нивоу идејног пројекта предвидети реализацију геодетских мрежа (положајних и висинских) инжењерских објеката (тунела и већих мостова) за потребе геодетског обележавања и праћења померања тла и објекта у фази изградње истих. Предложити положај тачака геодетске мреже, начин стабилизације, методу мерења величина у мрежи и урадити прорачун тачности координата тачака мреже за потребе обележавања објеката водећи рачуна о толеранцијама за поједине врсте објеката. 
4. Идејни пројекат геодетског обележавања 

На нивоу идејног пројекта урадити пројекат геодетског обележавања који треба нарочито да садржи прорачун тачности геодетског обележавања, предложене методе обележавања, податке за обележавање основних елемената трасе са геодетске мреже и графички приказ плана обележавања.
2036
Намена површина и коришћење земљишта

У оквиру ове активности потребно је на основу анализе важеће урбанистичко-планске документације детаљно дефинисати просторна ограничења, намену и коришћење земљишта и израдити предметну тематску карту ограничења. Графичка презентација у основној размери Идејног пројекта са поделом на листове идентична је подели синтезне карте.

2037
Зоне и услови заштите

У оквиру ове активности потребно је детаљно дефинисати просторна ограничења на основу расположиве документације и спроведених истраживања (анализа заштите животне средине) анализирати утицај пута на животну средину. 

Ова активност у суштини представља синтезу Анализе заштите животне средине израђену на нивоу Генералног пројекта уз неопходну допуну са већим бројем информација и вишим нивоом детаљности. Графичка презентација у основној размери идејног пројекта са поделом на листове идентична подели синтезне карте.
2038
Саобраћајна и техничка инфраструктура

У оквиру оптималне варијанте изабраног коридора потребно је, на основу расположиве документације, услова надлежних институција, и израђених пратећих студија у оквиру Генералног пројекта, утврдити постојећу и планирану саобраћајну и техничку инфраструктуру (телекомуникације, осветљење, електроинсталације, гасовод и др.) са допуном нивоа информација. Графичка презентација у основној размери идејног пројекта са поделом на листове идентична подели синтезне карте.
2042
Инжењерско геолошки и геотехнички услови
ТРАСА, ОБЈЕКТИ И ПОЗАЈМИШТА/ДЕПОНИЈЕ МАТЕРИЈАЛА
На основу објашњења наведених у активности 2015 "Резултати истражних геотехничких радова" потребно је израдити Програм детаљних геотехничких истраживања за ниво Идејног пројекта. 

Програм детаљних геотехничких истраживања за ниво Идејног пројекта мора минимално садржати количине и структуру геотехничких истражних радова и лабораторијских испитивања који су наведени у овом Пројектном Задатку. Пројектант је дужан да обави и додатну количину геотехничких истражних радова и лабораторијских испитивања уколико за то постоји потреба. 

Реализација Програма детаљних геотехничких истраживања за ниво Идејног пројекта односно геотехничких истраживања терена, лабораторијских испитивања и анализа ће између осталог дефинисати на довољно поузданом нивоу:

· геолошку грађу, инжењерскогеолошка са хидрогеолошким својствима терена (савремени геодинамички процеси и појаве, зоне слабоносивог и колапсибилног тла, типови издани, филтрациона својства средина итд.);

· физичко-механичка, хемијска и друга релевантна својства издвојених стенских маса и тла;

· сеизмолошка својства терена; 

· позајмишта природних материјала за градњу пута, итд.

На основу добијених резултата треба формирати геотехничке моделе терена у оквиру којих је потребно анализирати интеракцију објекат-терен и дати инжењерскогеолошке и геотехничке услове и препоруке за: извођење радова и нагибе косина , извођење трасе у зони потенцијално слабоносивог и колапсибилног тла; фундирање мостова и пропуста; асеизмичку градњу; отварање потенцијалних позајмишта материјала; површинско одводњавање терена, регулацију и измештање водотока; депоновање вишка материјала из ископа; еколошку заштиту од деградације геолошке средине; коришћење материјала из позајмишта и ископа за уградњу у насип, постељицу, коловозну конструкцију, производњу фракционисаног каменог агрегата и сл.

Посебну пажњу је потребно посветити геотехничким условима изградње трасе на деловима терена где се предвиђа проширење и надвишење постојећих одбрамбених насипа (ка брањеној или небрањеној зони). Изградња трасе на овим деловима терена захтева прилагођавање условима оптерећења на тло релативно мале носивости, при чему се прецизно морају дефинисати услови извођења радова. Насипе је потребно пројектовати тако да њихова стабилност и функционалност буду осигурани у најнеповољнијем случају, при чему је потребно узети у обзир и остале чиниоце, у свема према водопривредним условима.

Резултати истраживања допринеће изради синтезне карте ограничења. 

Истраживања треба посебно усмерити на оне делове терена где се предвиђају мостови, петље (и друге инжењерске конструкције) и где је траса пута на високим насипима. У погледу методологије геотехничких и инжењерскогеолошких истраживања за ниво Идејног пројекта, треба предвидети активности на извођењу теренских и лабораторијских истраживања и испитивања и кабинетске обраде података са потребним анализама.

Наведене активности треба да буду усклађене са важећим законским актима, правилницима и осталим прописима тамо где је то могуће, a где не постоје домаћи прописи потребно је користити стране стандарде (ЕН, ОНОРМ и ДИН стандарде, ''РВС'' - Аустријске техничке спецификације, Аустријске смернице за геомеханичко планирање и пројектовање подземних конструкција и тунела, Еврокод, АСТМ, Међународно удружење за механику стена - ИСРМ, и сл.), при чему треба приказати њихове специфичности и могућност примене у локалним геолошким условима.

Теренска инжењерскогеолошка и геотехничка истраживања терена подразумевају следеће радове:

· Детаљно инжењерскогеолошко картирање терена у зони оптималног коридора и потенцијалних позајмишта материјала, на топографској подлози у размери Идејног пројекта. Инжењерскогеолошка карта треба да буде урађена на постојећој геодетској подлози или на подлози која ће посебно бити урађена за потребе предметне саобраћајнице. Посебну пажњу приликом картирања је потребно посветити геолошкој грађи, хидротермалној измењености, хидрогеолошким појавама, појавама нестабилности и ерозији терена итд; (минимални обим истражних радова: 100м лево и десно од осовине пута, минимум 210ha)
· Извођење истражног бушења са континуалним језгровањем за потребе дефинисања литолошке грађе терена дуж трасе, у зони објеката, трасе пута и позајмишта материјала. Процес бушења прилагодити тако да се добије максимални проценат извађеног језгра за разматране геолошке услове. За узимање квалитетних непоремећених узорака обавезно користити двоструке или троструке сржне цеви, а у односу на врсту материјала кроз који се буши могу се користити танкозидни и дебелозидни цилиндри и друга меродавна опрема за узорковање. Приликом истражног бушења потребно је за сваку бушотину вршити картирање језгра истражних бушотина, хидрогеолошку обраду бушотине, и сл. Остале детаље везане за процес истражног бушења, односно тачан број, дубину и распоред бушотина треба да дефинише пројектант кроз Програм детаљних геотехничких истраживања, (минимални обим истражних радова за трасу пута: 3 истражне бушотине просечне дужине око 10м, укупне дужине 30м, минимални обим истражних радова за објекте: 10 истражне бушотине просечне дужине око 20м, укупне дужине 200м, минимални обим истражних радова за позајмишта: 2 истражне бушотине просечне дужине око 15м, укупне дужине 30м)
· Извођење истражних јама и других истражних радова, превасходно ради узимања материјала за лабораторијска испитивања, а све у циљу оцене употребљивости материјала. Детаље везане за извођење истражних јама дефинисаће пројектант кроз Програм детаљних геотехничких истраживања; (минимални обим истражних радова за трасу пута: ископ сондажних јама дубине 2,0-3,0м, на сваких 1,0км трасе, односно 11ком),
· Уградња пијезометарских и инклинометарских конструкција ради осматрања промене нивоа подземне воде, порних пристисака и померања у простору и времену. Пројектант се ће се у току извођења истражних радова одлучити на уградњу инклинометара и пијезометара на местима где је то оправдано. Инклинометре и пијезометре уградити у зонама нестабилних терена за које се процењује да могу угрозити будућу трасу пута. Пијезометре уградити и на деловима терена где се очекује да подземне воде могу значајно утцати на услове грађења; (минимални обим истражних радова за трасу пута: уградња пиезометарских или инклинометарских конструкција у 2 бушотине просечне дужине по 12м, укупне дужине пиезометарских или инклинометарских конструкција 24м, минимални обим истражних радова за објекте: уградња пиезометарских или инклинометарских конструкција у 2 бушотине просечне дужине по 15м, укупне дужине пиезометарских или инклинометарских конструкција 30м)
· Извођење опита "in situ" - стандарднa (SPT), статичка (CPT/CPTU) пенетрација и други теренски опити за које пројектант буде сматрао да су меродавни за добијање оптималних података у датим геолошким условима. Ови опити се предвиђају, пре свега, у зони мостова, могућих потпорних конструкција и високих насипа. Детаљи ће бити дефинисани Програмом истраживања; (минимални обим истражних радова: опит статичке пенетрације (CPT) до исцрпљења силе од 200кН, 6 комада, опит стандардне пенетрације (SPT), 6 комада.
· Узимање репрезентативних узорака тла (комплетно испитивање: влажност, збијеност, запреминска тежина, сепцифична запреминска тежина, гранулометријски састав, Атерберг-ове границе конзистенције, ''Proctor''-ов опит, ''CBR''-опит, смицање, едометар) и стена за лабораторијска геомеханичка  испитивања (комплетно испитивање: једноаксијална чврстоћа и затезање, запреминска маса, упијање воде, брзина простирања таласа, модул еластичности, Поисон-ов коефицијент, минеролошко петрографска анализа, отпорност на мраз), у свему према важећим принципима геотехничке струке; (минимални обим лабораторијских испитивања: влажност, збијеност, запреминска тежина, сепцифична запреминска тежина, гранулометријски састав, Атерберг-ове границе конзистенције, 55 комада; ''Proctor''-ов опит, ''CBR''-опит, 2 комада; смицање, едометар, 20 комада, испитивање агресивности и квалитета воде, 1 комада)
· Геофизичка испитивања (геоелектрична, рефракциона и друга по потреби) радити дуж карактеристичних подужних и попречних профила ради дефинисања геофизичких модела терена, а нарочито на неприступачним локацијама где је тешко позиционирати гарнитуру за бушење и другу сличну опрему. Геофизичким испитивањима је потребно дефинисати и пројектне параметре сеизмичности; (минимални обим истражних радова за објекте: геофизичка сеизмичка рефракциона испитивања на 2 профила по 150м, укупно 300м)
· Геодетска снимања свих истражних радова (преко 35 истражних места односно тачака);

Обим истраживања ће се поштујући захтеве овог пројектног задатка у сваком случају прилагодити степену досадашње истражености терена, важности проблема, величини претпостављених оптерећења итд.

Лабораторијска испитивања узорака тла између осталог могу да подразумевају: 

· Извођење опита идентификације и класификације (запреминска тежина, Атербергове границе консистенције, гранулометријски састав, влажност, порозност, активност, утицај мраза на тло, присуство органских материја итд.);

· Извођење опита за одређивање ефективих и тоталних, вршних и резидуалних параметара смичуће чврстоће тла на непоремећеним узорцима и дуж дисконтинуитета (једноаксијална, триаксијална испитивања, опити директног смицања и други опити којима се на адекватан начин могу одредити параметри смичуће чврстоће). Да би се добили оптимални резултати опитима морају да се репродукују услови који владају у терену и који ће владати у току грађења;

· Извођење опита којима се дефинишу параметри деформабилности и стишљивости на непоремећеним узорцима тла (модул при спреченом бочном ширењу-едометарски модул, модули еластичности, смицања и деформабилности, који ће на најбољи начин дефинисати изучавани проблем, недренирани модул итд.);

· Извођење опита оптималне влажности и збијености (Proctor), опита носивости (CBR) и испитивање локалних стенских маса као потенцијалног материјала за израду насипа, и постељичног слоја; 

· Извођење опита за одређивање параметара који су карактеристични за чврсте стенске масе (динамичког модула Edyn, динамичког Поасоновог коефицијента νdyn брзине простирања таласа Vp, Vs, индиректне затезне чврстоће итд.); 

· Хемијске анализе подземне воде и тла у смислу агресивности на бетон;

· Одређивање осталих параметара значајних за решавање задатог проблема (нпр. напон преконсолидације, коефицијент филтрације у хоризонталном и вертикалном правцу, cv, ν, K0, cr, cc, бубрење, индекс тоњења итд.);

Врста и обим лабораторијских испитивања морају се прилагодити закључцима теренских истраживања и то тако да је могућа њихова надградња и допуна. Такође, испитивања морају да буду планирана у обиму који омогућује поуздано одређивање карактеристика свих заступљених средина.
Кабинетска обрада података и потребне анализе:
Формирање геотехничке документације на основу резултата постојећих и изведених теренских и лабораторијских истраживања и испитивања у основи има за циљ да се се кроз текст, графичке прилоге (карте са пратећим садржајем, карактеристичне подужне и попречне пресеке терена у одговарајућој размери итд.) и потребне анализе дефинишу геотехнички услови изградње.

Резултати испитивања и анализа обавезно морају сепаратно да разматрају сва варијантна решења предметне саобраћајнице. Програмом истраживања пројектант треба да задовољи принцип равномерности испитивања тј. да истражним радовима подједнако обухвати све планиране трасе.

Кроз посебне елаборате, у виду текста, графичких прилога и одговарајућих геостатичких прорачуна треба дати:

· Резултате геотехничких и геофизичких истраживања и испитивања; Резултате геофизичких испитивања треба сепаратно приказати у виду Извештаја о резултатима геофизичких испитивања са дефинисањем инжењерских параметара сеизмичности за објекте;

· Геотехничке услове изградње пута у односу на терен и препоруке/услове за: извођење радова; нагибе и заштиту косина ; изградњу насипа са предлогом техничког решења и уз могућу примену лакотежећих материјала; дренирање и санацију нестабилних делова терена;

· Геотехничке услове и препоруке за фундирање објеката (петље, мостови и пропусти). За предвиђене објекте обрадити варијантне услове фундирања за ниво Идејног  пројекта;

· Геотехничке услове и препоруке за коришћење материјала из позајмишта и локалних материјала (одређивање квалитета материјала, граница позајмишта, дубине експлоатације, стабилност ископа, могућност стабилизације локалних материјала одређеним везивима, итд.);

Редослед формирања геотехничке докуметације је потребно усагласити са Приручником за пројектовање путева – 2 Геотехничка и хидролошка истраживања и испитивања (ЈП Путеви Србије 2012).

Као додатак геотехничком елаборату потребно је приложити Програм допунских геотехничких истраживања за ниво Пројекта за грађевинску дозволу.
2043
Климатски, хидролошки и хидрографски параметри
Студија климатских, хидролошких и хидрографских параметара има за циљ утврђивање основних квантитативних карактеристика релевантних хидрометеоролошких појава и водопривредних ораничења у коридору пројектованог пута. Намена студије је детерминисање меродавних хидрометеоролошких и псамолошких величина пројектованог пута, као и дефинисање меродавних хидролошких параметара на местима пресека пројектоване трасе и водотока и за регулисање водотока, где се због нових садржаја постојећи водоток мора изместити, на нивоу подлога неопходних за добијање водопривредних услова и израду Идејног пројекта.

Сва решења усагласити са Нацртом водопривредне основе. Графичка презентација у основној размери идејног пројекта са поделом на листове идентична подели синтезне карте.
2044
Синтезна карта ограничења

На основу активности 2032 до 2043 приступа се изради синтезне карте ограничења. Критеријуми синтезе се по релативној тежини модификују како би се одразиле специфичне карактеристике коридора. Релативне тежине дефинише Пројектант на основу резултата добијених у анализама Генералног пројекта, при чему се мора имати у виду, да се због вишег нивоа детаљности не могу пресликати критеријуми из Генералног пројекта. Синтезна карта ограничења са назначеним могућим варијантама трасе, циљеви, критеријуми и показатељи са својим релативним тежинама предмет су верификације Инвеститора. Графичка представа је на картама у основној размери Идејног пројекта (1:5.000, 1:2.500).
2054 
Гранични елементи плана и профила 

Гранични елементи плана и профила подразумевају прорачун минималних и максималних вредности за ситуациони план, подужни профил, попречни профил и прегледност у функцији рачунске брзине у зависности од деонице а према акт. 2014.

Гранични елементи плана и профила



Vr=100km/h
· највећа дужина правца




Lmax
= 2.000 m
· најмања дужина правца




Lmin = 200/400m
· минимални полупречник

хоризонталних кривина




Rmin
= 450 m
· минимални параметар клотоиде



Аmin
= 195 m

· максимални подужни нагиб




inmax
= 5 %

· максимални попречни нагиб 



ipmax
= 7 %

· минимална дужина зауставне прегледности

Рzmin
= 180 m
· минимални полупречник 

вертикалног заобљења нивелете
· конвексни преломи




Rvmin = 8.000 m

· конкавни преломи




Rvmin = 4.250 m

Примењени елементи у трасирању морају бити једнаки граничним или повољнији од њих. Изузетак могу бити елементи трасе у насељу где услед просторног ограничења не могу бити постигнути потребни елементи, па је на тим деловима потребно одговарајућом саобраћајном сигнализацијом ограничити брзину према примењеним елементима.
ПРОЈЕКТОВАЊЕ
2064
Нормални попречни профили 

Нормални попречни профили представљају типско решење у стандардним природним и саобраћајним условима, у зависности од категорије терена и усвојене рачунске брзине деонице. Њиме се утврђују физичке размере путне конструкције (насип, надпутњак, мост и др.), дефинишу интерни односи примењених елемената и решавају типски конструктивни детаљи. Нормални попречни профил треба да садржи: ширину појединих елемената путног профила и укупну ширину коловозног профила; релативне нивелационе односе примењених елемената; нагибе и услове обликовања косина; границе ангажовања путног земљишта, конструктивне детаље доњег и горњег строја са карактеристичним детаљима; систем одводњавања са потребним детаљима; врсту и положај елемената саобраћајно-техничке опреме, припадајуће инфраструктурне објекте као и детаље етапне градње. Графичка презентација нормалног попречног профила у размери 1:100 (1:50, 1:10, 1:5). Нормални попречни профил дефинисати на основу резултата активности 2016 (Геометријски попречни профил), активности 2042 (Инжењерско геолошки и геотехнички услови), Пројекта коловозне конструкције и уз сагласност Инвеститора.

2073
Трасирање варијаната 

На основу измене ''ПП-ДП21'' (за који још није уговорена израда), биће потребно усаглашавање решења из Идејног пројекта са овом изменом плана.

Циљ ове активности јесте да се утврде могуће трасе будућег пута на основу реалних ограничења и припреме сви елементи за геометријску и аналитичку обраду варијаната. Графичка презентација у основној размери Идејног пројекта. 
2074
Геометријско дефинисање трасе у плану и профилу

За добијање реалног тока трасе на деоницама које нису условљене постојећим коловозом потребно је извршити одређени степен геометријског пројектовања, користећи нулту линију као путоказ. Дефинисање ситуационих и нивелационих елемената трасе треба да је у складу са граничним елементима који су дефинисани у активности 2054. У оквиру ове активности потребно је извршити и одговарајуће провере просторног усклађивања елемената пројектне геометрије (положај прелома вертикалних кривина, однос радијуса хоризонталних и вертикалних кривина и сл.). Трасирање се завршава дефинисањем елемената за аналитичку обраду у ситуационом плану и подужном профилу. Графичка презентација у основној размери Идејног пројекта.
2075
Нумеричко дефинисање трасе пута

На основу геометријски дефинисане пројектне осовине и провере просторног усклађивања примењених елемената пројектне геометрије, неопходно је приступити аналитичкој обради трасе пута у ситуационом плану и подужном профилу. У оквиру ове активности утврђују се геометријске законитости основних пројектних линија и њихов однос према конкретном терену. Циљ је дефинисање елементарних тачака трасе у апсолутном координатном систему преко њихових координата. Резултати ових прорачуна користе се такође и за израду програма геодетских радова за Пројекат за грађевинску дозволу у циљу успостављања аналитичких веза између пројектоване трасе и расположиве геодетске основе у разматраном коридору.

2076
Ситуациони план и подужни профил

У оквиру ове активности једнозначно се дефинише траса у ситуационом плану и подужном профилу са свим неопходним геометријским, нумеричким и динамичким подацима. У ситуационом плану је потребно да се поред геометрије осовине трасе дефинише и комплетан труп пута, линија експропријације, концепт одводњавања површинских и прибрежних вода, положај раскрсница и објеката, резултујући профил пројектне брзине и профил захтеване прегледности. Све то треба да буде приказано и на подужном профилу уз стандардне приказе елемената нивелете и дијаграма витоперења. Обавеза пројекатнта је да ситуационо прикаже мрежу саобраћајница које су у окружењу предметног пута. Такође је потребно дати решења за повезивање садржаја једне и друге стране државног пута тамо где је саобраћајна комуникација изградњом новог пута прекинута или где су приступи поседима онемогућени. Ово је основни документ Идејног пројекта у коме су садржани резултати синтезе напред наведених активности. 

Графичка презентација се ради у размери 1:2.500 за ситуациони план и 1:2.500/250 за подужни профил.
2077
Идејни пројекат раскрсница

На утврђене макролокације и концепције раскрсница у ''ГП-ДП21'', измени ''ПП-ДП21'' и ''ТЕА'' и према активности 2017 приступа се идејном пројектовању раскрсница. Ова активност обухвата следеће: утврђивање микролокације раскрснице у функцији ситуационог и нивелационог тока укрсних праваца, просторних и физичких ограничења у зони раскрснице и дистрибуције саобраћајног оптерећења; дефинитивно одређивање функционалног нивоа (карактеристичан тип раскрснице); трасирање и обликовање у складу са рангом и условима локације; димензионисање и провера примењених елемената пројектне геометрије у функцији експлоатационих, возно-динамичких, конструктивних и естетских критеријума; нумеричко дефинисање елементарних тачака раскрснице у апсолутном координатном систему и комплетирање текстуалних, графичких и нумеричких прилога у циљу финализације Идејног пројекта раскрснице. 

За све раскрснице пројектант треба да уради Идејно решење и тек по добијању сагласности од Инвеститора може да настави израду Идејног пројекта.

Графичка презентација денивелисаних раскрсница је у размери 1:1.000, а подужни профили укрсних праваца и рампи у размери 1:1.000/100, а површинске раскрснице израдити у размери 1:500/50.
2078
Пратећи садржаји 
Предмет детаљне разраде на ниову Идејног пројекта када су у питању пратећи садржаји и смернице за одређивање локација су дати у оквиру активности 2017. 

Након анализе и коначног усвајања локација пратећих садржаја обавеза пројектанта је да  обради све сегменте и изради комплетну пројектну документацију за сваки садржај одвојено, а све у складу са законским обавезама на нивоу детаљности и у основној размери Идејног пројекта.
2081
Возно динамичке анализе
На основу расположивих података урадити возно динамичке и оптичке анализе
2082
Резултујући профил пројектне брзине

Резултујући  профил пројектне брзине (брзине у слободном току) треба урадити за сва три типа меродавних возила :

Путничког аутомобила 
Ne/Gbr = 35-50 Kw/t
Тешког возила 

Ne/Gbr = 8-12 Kw/t (SRPS.U.C4.138)
Аутовоза

  
Ne/Gbr = 4-6 Kw/t (SRPS.U.C4.139)
Профил брзине у оба смера вожње се може конструисати користећи се вучним карактеристикама исправних возила, као теоријски профил где је Vp=( (R, in) или као реални профил симулацијом кретања меродавних на основу експериментално утврђене зависности брзине возила и свих елемената пута. Уколико се користи ова друга могућност за конструисање профила претходне брзине, онда се само узима корелација Vp = f(R,in,K) и показатеља за променљиво кретање. Остали елементи се прилагођавају овако добијеном графику. Профил брзине за предметни пут се ради одвојено за сваку слободну деоницу између две раскрснице. 
2083
Усклађивање и хомогенизација елемената трасе пута

Усклађење и хомогенизација елемената трасе пута извршити према профилу пројектне брзине путничког возила. Највећа допуштена брзинска разлика суседних кривина (укључујући и утицај међуправца) (V=20 km/h. Дистрибуција попречног нагиба у кривини за R ( Rmin према већој вредности пројектне брзине (Vp)  из оба смера  вожње по изразу (%(ip = 7 x (Rmin/R) x (Vp/Vr)2 ( 2,5%. Минимална дужина кружног лука хоризонталне кривине (м(мин Lк = 2 [sec] x Vp(км/h(. Минимални параметар клотоиде А =( (Vp,s) где је Vp већа вредност из оба смера вожње. Средњу вредност претходне брзине Vp и коефицијент варијације те брзине  (Dh) срачунати као јединствену вредност за оба смера вожње. Поред одговорајућих графичких прилога, у основној размери Идејног пројекта, потребно је приложити комплетан нумерички прорачун у табеларној форми.

2084
Профил брзина, потрошња горива и време путовања

Време вожње и потрошњу горива срачунати из профила брзина у активности 2112. За потрошњу горива користити податке о специфичној потрошњи горива за усвојена типска возила (ПА, ТВ, АВ). Поред одговорајућих графичких прилога, у основној размери Идејног пројекта, потребно је приложити комплетан нумерички прорачун у табеларној форми.
2092
Захтевана прегледност

Захтева се прегледност пута у плану и у подужном профилу према величини пројектне брзине (Vp) која се очитава са профила брзине путничког возила у оба смера вожње и то: прегледност за заустављање у случају опасности која мора бити обезбеђена на сваком месту трасе и прегледност за уочавање елемената пута на дистанци од 7 сек вожње, када возачи почињу реаговати на њих. Ова прегледност је пожељна на целој траси, а обавезна је на свим местима када возачи реагују смањењем брзине. Поред одговорајућих графичких прилога, у основној размери Идејног пројекта, потребно је приложити комплетан нумерички прорачун у табеларној форми.

2101
Хидролошке и хидрауличке анализе

У  оквиру ове активности врше се само одређене хидролошке и хидрауличке анализе неопходне за ефикасно и рационално одвођење површинских и прибрежних вода. Задатак ових анализа је дефинисање основних хидролошких и хидрауличких параметара, као основе за пројектовање. Утврђују се меродавни повратни периоди климатских и хидролошких појава у функцији ранга пројектованог пута. За потребе димензионисања мостовских отвора и пропуста кроз труп пројектованог пута за евакуацију великих вода и наноса као и за регулисање водотока, где се због нових садржаја постојећи водоток мора изместити, спроводе се најнеопходнији хидраулички прорачуни и анализе.
2102
Анализа одводњавања површинских вода

Квантификовано изражавање могућности одводњавања спроводи се на основу једновремене анализе елемената ситуационог плана, подужног и попречног профила како би у сваком пресеку био познат резултујући нагиб отицања воде са коловозне површине. Неопходно је конструисати дијаграм резултујућег нагиба коловозне површине. Поред одговарајућих графичких прилога, у основној размери Идејног пројекта, потребно је приложити комплетан нумерички прорачун у табеларној форми.

2103
Пројекат одводњавања површинских и прибрежних вода

У оквиру ове активности потребно је дефинисати одговарајући концепт одводњавања површинских и прибрежних вода сагласно рангу пута, меродавном повратном периоду и захтеваном нивоу заштите животне средине. Обавеза пројектанта је да се приликом дефинисања концепта одводњавања придржава водопривредних услова као и резултата Студије о процени утицаја на животну средину. Потребно је извршити и аналитичке контроле, генерални прорачун отицаја и димензионисање површинских канала и цевне канализације, уз процену инвестиционих трошкова предложеног система одводњавања. Синтезни показатељи овог елабората се приказују у оквиру ситуационог и нивелационог решења трасе пута у Идејном пројекту.

Пројекат одводњавања треба да садржи следеће прилоге:
- Технички извештај (дати детаљан опис решења)

- Хидраулички прорачун (приказ и хидрауличко оправдање усвојених димензија система за   евакуацију атмосферских вода са коловоза)

- Предмер и предрачун радова (са доказницама количина)

- Графички прилози (ситуација, подужни профили, детаљи)
2111
Саобраћајне анализе

Подаци о саобраћају представљају основу за анализу постојећих односа у саобраћају и утврђивање законитости развоја. Ова активност представља детаљнију анализу саобраћајних параметара (ПГДС, варијације саобраћајног оптерећења, меродавно саобраћајно оптерећење, структуру саобраћајног тока, неравномерност по смеровима) у утицајном простору анализа. Потребно је дефинисати саобраћајну слику слободних деоница и раскрсница. Уколико наведени подаци нису у довољној мери обухваћени базом података о саобраћају, или се не темеље на довољном броју мерних пресека, потребно је извршити одговарајућа допунска мерења. Прогнозе радити за различите сценарије развоја подручја и саобраћаја у наведеном планском периоду. Поред овог потребно је анализирати и пропусну моћ и ниво услуге слободних деоница и раскрсница, саобраћајне незгоде.

Закључке добијених резултата формулисати на начин да су директно применљиви за даље пројектовање и економске анализе. 

2112
Ниво услуге слободних деоница

У оквиру ове активности потребно је одредити ниво услуге слободних деоница дуж трасе и анализирати проток на одређеном нивоу услуге са меродавним саобраћајним оптерећењем. Прорачун је потребно извести на основу примењених геометријских елемената трасе користећи методологију HCM-2000 или HCM-2010. Ниво услуге на предметној саобраћајници се одређује за сваку слободну деоницу у оба смера вожње. Експлоатационе брзине на слободној деоници (Ve) одредити према дијаграму зависности брзине V од протока qm, густине g, и брзине у слободном току Vsl на нивоу услуге "А" у оба смера вожње. Брзина у слободном току се одређује на основу профила претходне брзине (брзине у слободном току), за сва три типа меродавних возила (ПА, ТВ, АУ) по обрасцу: VSL =PAP x PAVSL + (TVP +BUSP) x TVVSL+AVP x AVVSL
2113
Ниво услуге раскрсница

Прорачун нивоа услуге денивелисаних и површинских раскрсница се врши у циљу релативног и апсолутног поређења успешности примењених пројектних решења, методологијом HCM-2000 или HCM-2010 или неком другом важећом. Поред одговорајућих графичких прилога, у основној размери Идејног пројекта, потребно је приложити комплетан нумерички прорачун у табеларној форми.
2114
Прогноза нивоа сигурности

Прогнозу нивоа сигурности у планском периоду до 2037. године извршити према одговарајућим емпиријским методама, обухватајући што већи број утицајних околности који се могу очекивати од примењених елемената пута и очекиваног саобраћајног оптерећења.

Резултате прогнозе треба изразити кроз: укупан број незгода у планском периоду; укупан број незгода са повређеним у планском периоду, са бројем повређених у једној таквој незгоди; укупан број незгода са погинулим у планском периоду са бројем погинулих у таквој једној незгоди. Поред одговорајућих графичких прилога, у основној размери Идејног пројекта, потребно је приложити комплетан нумерички прорачун у табеларној форми.
2121
Студија о процени утицаја на животну средину

Пројектант је у обавези да изради захтев и попуни упитник о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину. Уколико надлежни секретаријат потврдно одговори на претходни упитник и захтев неопходно је да пројектант изради захтев и попуни упитник о одређивању садржаја Студије о процени утицаја на животну средину, а након тога изради и саму студију у свему према важећим законским прописима.
2122
Техничке мере заштите животне средине

Овај пројекат обухвата техничку документацију којом се дефинишу конструкције за заштиту и унапређење животне средине. Предмет наведене документације су потенцијалне конструкције за заштиту од буке, конструкције за заштиту вода од загађења, специфична конструктивна решења за отклањање негативних последица на флору и фауну, ревитализација и уређење позајмишта и депонија материјала и уређење путног појаса. Овај пројекат мора у свим концептуалним и конструктивним детаљима бити усаглашен са пројектом трасе пута и Студијом о процени утицаја на животну средину.
2123
Уређење путног појаса

У оквиру ове активности потребно је израдити пројекте за уређење путног појаса у границама дефинисаним пројектом експропријације. Основни докуменат за израду овог пројекта јесте нивелациони план разматране деонице пута и/или раскрснице (денивелисана и/или површинска) у основној размери Идејног пројекта, еквидистанција изохипси у оквиру путног земљишта, Е = 0,5 м (1,00 м) са уцртаним планом инсталација. Успешност решења треба проверити применом неке од метода визуелизације (статичка или динамичка перспектива, физички модели, инверзна фотограметрија и сл.) што има посебног значаја код јавне презентације пројекта. Примењена решења треба усагласити са околним простором како пут не би деловао као страно тело. Исто тако, ова решења морају бити условљена зауставном и захтеваном прегледношћу, као и захтевима за сигурну и удобну вожњу.

Извршити анализу постојећег стања и избор садног материјала прилагодити условима терена  са  акцентом  на  аутохтоне  врсте.  Дефинисати  квалитет  садног  материјала (виталност, бусен, старост и висину) са предлогом адекватних алтернативних врста обзиром на тешкоће прибављања истог. 

Приликом садње водити рачуна да се саднице дрвећа и високог шибља не налазе у оквиру зона прегледности. 

Травне површине формирати од смеше трава отпорних на услове средине. Затрављивање вршити на површинама које је неопходно у што краћем временском периоду прекрити травњаком како због безбедности на путу, благовременом одводњавању тако и због ерозије. За остале површине затрављивање треба да се обави формирањем природног травњака. Пројектним решењима и избором материјала обезбедити трајну заштиту косина на којима може доћи до опасности од ерозије. 

Предвидети измену земље у садним јамама, док радове на хумусирању у слоју од 20 cm треба обрачунати у грађевинском делу пројекта. 

Удаљење  садница  високих  лишћара  и  четинара  од постојећих  инсталација  које  се задржавају, као и од новопројектованих треба да је: 

- водовод 1,5 м

- канализација 2,5 - 3 м

- гасовод 3,0 м

- електроинсталације 1,2 - 1,5 м

- топловод 3,0 м
САДРЖАЈ ПРОЈЕКТА: 

ОПШТИ ДЕО: 

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО: 

-
Технички извештај

-
Образложење услова средине

-
Спецификација садног материјала

-
Процењену вредност радова

ГРАФИЧКИ ДЕО

-
Постојеће стање зелених површина Р 1:5.000

-
Дендролошки план трасе Р 1:1.000

-
Дендролошки план трасе на синхрон плану Р 1:1.000

Пројекат радити и опремити сходно важећим законским прописима за пројектовање техничке документације, као и на бази пројектног задатка и сарадњи са представницима наручиоца. 
2132
Карактеристични и критични попречни профили

На критичним местима трасе, као што су нпр. сложени топографски и инжењерско-геолошки услови, конфликт са постојећом техничком и саобраћајном инфраструктуром, сукоб са урбаним садржајем и сл. потребно је пројектовати потребан број попречних профила, на максималном размаку од 50 м, како би се проверили просторни односи и применила одговарајућа конструктивна решења. Графичка презентација у размери 1:200.
2133
Земљани радови и пратећи објекти

На основу дефинисаног тока трасе у ситуационом плану и подужном профилу потребно је приказати укупне радове доњег строја укључујући и објекте одводњавања. Специфична решења доњег строја на карактеристичним деоницама треба документовати одговарајућим техничким прилозима (графичким, нумеричким, табеларним) на основу којих се може недвосмислено сагледати обим инвестиционих улагања и последице по околину. Графички прилози у основној размери идејног пројекта.
2134
Обим и распоред земљаних маса

У оквиру ове активности потребно је израдити укупан обим радова и извршити оптимизацију уградње земљаних маса. У прорачун уврстити и веће захвате у подручју раскрсница, пратећих садржаја, објекте заштите животне околине и сл. Поред одговорајућих графичких прилога, у основној размери Идејног пројекта, потребно је приложити комплетан нумерички прорачун у табеларној форми.

2135 Коловозна конструкција
Утицајни фактори на коловозну конструкцију
Општи  утицајни  параметри за прорачуне нове коловозне конструкције
2135.1 Меродавно саобраћајно оптерећење 

Меродавно саобраћајно оптерећење за нумеричке анализе и димензионисање коловозне конструкције одређује се на темељу резултата активности 2013 (саобраћајне анализе и прогнозе). Приликом превођења утицаја реалног саобраћајног оптерећења на облике примерене анализама и емпиријским и теоријским поступцима анализа димензионисања води се рачуна о техничким и експлоатационим карактеристикама тешких теретних возила, њиховој агресивности на материјале у појединим слојевима анализираних типова коловозних конструкција и постељицама и уважава међународни карактер саобраћаја. Меродавно саобраћајно оптерећење за димензионисање, срачунато на овим основама, треба изразити за све саобраћајне површине које се предвиђају и пројектују.

 2135.2 Климатски и хидролошки услови
Меродавни климатски и хидролошки услови за димензионисање коловозне конструкције одређују се на основу резултата истраживања климатских, хидролошких услова и просторног положаја трасе. Резултати истраживања треба да квантификују:

a) меродавне температуре димензионисања појединих слојева коловозне конструкције,

b) меродавни индекс мраза за проверу пројектованих конструкција на штетно дејство мраза и 

c) оцену хидролошких услова
2135.3 Основни принципи пројектовања нове коловозне конструкције

Основни принципи пројектовања новог коловоза описани су у следећим активностима: Материјали за израду постељице, Минерални материјали за слојеве коловозне конструкције, Механичка својства материјала, Тип коловозне конструкције, Димензионисање коловозне конструкције, Сценарио одржавања, Анализа цене грађења и одржавања, Техничко економско поређење варијаната коловозних конструкција, Избор коловозне конструкције.
2135.4 Материјали за израду постељице 

Активност претпоставља анализу, синтезу и закључке о могућим алтернативним материјалима за израду постељице коловозне конструкције. Основ за спровођење ове активности претстављају одговарајући закључци геотехничких истраживања. Код тог одабира, уколико се сматра оправданим, Пројектант ће водити рачуна о краткорочним (период грађења) и дугорочним (период експлоатације) захтевима квалитета који се постављају пред постељицу. Изабрани материјал ће се претставити својим физичко-механичким карактеристикама и фундаменталним механичким својствима, као и трошковима изградње постељице. 
Потребно је испитати могућност употребе стабилизације локалних материјала упоотребом одговарајућих везива.
Уколико се докаже технички и економски оправданим, избор материјала у постељици може бити различит по појединим секторима, при чему се води рачуна о минималној дужини сектора са становишта технолошких погодности грађења и укупној економичности извођења радова.
2135.5 Минерални материјали за слојеве коловозне конструкције 

На темељу резултата о евидентирању налазишта минералних материјала погодних за израду појединих слојева коловозне конструкције, у овој активности обавља се техничка и економска анализа могућности њиховог коришћења у везаним и невезаним слојевима коловозне конструкције. Резултати анализе имају за основни циљ издвајање оних налазишта који се, према спецификацији пројектанта могу користити за израду слојева варијантних решења коловозних конструкција. Закључак анализе треба да недвосмислено определи пројектантски став о укупној подобности појединих налазишта за ове потребе и цени појединих фракција у тренутку истраживања. Након извршеног избора пројектант ће тај став доследно спровести у анализи цена уграђеног слоја. 
Са овим циљем и за ове потребе извршиће се узорковање стенског материјала из позајмишта у довољној количини, пробно дробљење, делимично сепарисање за испитивање и лабораторијско испитивање особина дробљеног каменог агрегата. (минимални обим испитивања: Отпорност на мраз, 2 комада, Лос Анђелес мин 2 комада, Микро Девал 2 комада, Коефицијент Полирности ПСВ, 2 комада). 
2135.6 Механичка својства материјала 

Активност претпоставља дефинисање меродавних вредности појединих механичких својстава свих материјала и слојева који ће се користити у пројектовању варијантних решења коловозних конструкција. Те вредности ће пројектант оценити на основу лабораторијских испитивања или на темељу резултата одговарајућих модела за предвиђање фундаменталних механичких својстава материјала (модул, закон замора, трајна деформација). Добијене вредности истовремено представљају основ за касније формулисање техничких спецификација за извођење. Вредности механичких својстава материјала и постељице дефинишу се у складу са примењеним емпиријским и теоријским методама које ће се користити приликом димензионисања. 
2135.7 Тип коловозне конструкције

Активност претпоставља формирање алтернативних типова коловозне конструкције. Уважавајући захтеве за оптималним технолошким условима грађења, могуће је претпоставити само једну од њих.
2135.8 Димензионисање коловозне конструкције

Димензионисање формираних алтернативних типова коловозних конструкција треба спровести емпиријским и теоријским поступцима. За димензионисање се може изабрати неки од признатих поступака, примерен овом рангу и значају пута, односно саобраћајном оптерећењу и истраженим квалитетима материјала. Пројектни период димензионисања је исти у свим анализама. Свака димензионисана коловозна конструкција се, такође једним од важећих и признатих поступака, мора проверити на штетно дејство мраза.
2135.9 Сценарио одржавања

За формиране алтернативне типове коловозних конструкција, односно за сваки од димензионисаних типова коловозне конструкције је потребно урадити сценарио одржавања у пројектном периоду експлоатације. За формирање сценарија одржавања се поред искуства пројектанта може користити и неки од релевантних модела предвиђања промене стања. Уколико последични план одржавања буде сличан, тј. такав да не указује на битне међусобне разлике у одржавању појединих варијанти пројектованих коловозних конструкција, период посматрања се може и продужити. Овај сценарио треба да предвиди све радове редовног одржавања и адекватне радове периодичног одржавања са дефинисаним годинама њиховог извршења.
2135.10 Анализа цене грађења и одржавања

За све анализиране алтернативе коловозне конструкције и њима одговарајући сценарио одржавања потребно је урадити анализу цена са истим нивоом тачности. Анализу цена треба засновати на важећим, изученим тржишним условима, а резултати се могу коментарисати и са становишта неких од важећих ценовника (нпр. ЈП Путеви Србије) или референтних понуда и лицитација. 
2135.11 Техничко економско поређење варијаната коловозних конструкција 

Активност предвиђа техничко и економско поређење пројектованих варијантних решења коловозних конструкција новог коловоза. Код техничког поређења је потребно уочити технолошке могућности извршења сваке од њих и изводљивост појединих слојева, или детаља коловозних конструкција. Економско поређење пројектованих решења коловозне конструкције основне трасе обавља се коришћењем неке од метода економског вредновања, уз услов да су све остале последице (прогноза саобраћајних незгода, утицај на простор, утицај на природну средину итд.) у свакој од алтернатива приближно једнаке. У поступак прорачуна увешће се обавезно срачунати трошкови грађења и трошкови одржавања коловозних конструкција, а по потреби и неки други уколико пројектант сматра њихово укључење целисходним.
2135.12 Избор коловозне конструкције

На основу резултата активности (техничко и економско вредновање) пројектант ће изразити свој недвосмислени став и предлог о изабраном типу, дебљини и врсти слојева и постељици нове коловозне конструкције, са евентуалним фазама изградње.
2135.13 Пројекат коловозне конструкције

За оптималну варијанту трасе пута потребно је израдити Идејни пројекат коловозне конструкције укључујући све релевантне параметре о саобраћајном оптерећењу, климатским, топографским и геотехничким условима, расположивим природним и вештачким материјалима и технологији извођења. 

Уколико се предвиђају алтернативна решења коловозне конструкције, потребно је извршити одговарјауће упоређење и предложити оптимално решење уз детаљну спецификацију трошкова грађења и одржавања.
2151
Инжењерске конструкције и објекти

У оквиру ове активности потребно је израдити Идејне пројекте свих конструкција и објеката који се јављају на оптималној траси пута. Ту се подразумевају конструкције и мањи објекти као што су: потпорни и заштитни зидови, пропусти, осигурање трупа пута и сл. На основу пројектне документације Идејног пројекта, координатор пројекат у сарадњи са одговорним пројектантом инжењерских конструкција и објеката, као и са одговорним пројектантом саобраћајне опреме саставља пројектни задатак за израду Идејног пројекта свих значајнијих путних објеката који представљају посебну грађевинску целину. Овај документ поред писаног дела, обавезно садржи и графичке прилоге са детаљним нумеричким показатељима којима се дефинишу ситуациони и нивелациони положај објеката, габаритне мере и други елементи који могу бити од значаја за функцију и конструктивна решења.
2152
Мостови

Под мостовима се подразумевају објекти у трупу пута распона већег од 5,0 м, као и они који служе да се изврши денивелација са или без директних саобраћајних веза са путем. 
Пројектом обухватити: 

· Идејне пројекте нових путних објеката
· Техничку  документацију  за  извођење  радова  на  реконструкцији,  санацији  и инвестиционом одржавању постојећих путних објеката
При изради Идејног пројекта мостова у трупу пута посебну пажњу треба посветити анализи оптималног броја, односно величини отвора, нарочито у случајевима дужих мостова, виших нивелета и сложенијих услова фундирања. Исто тако треба и прецизније утврдити границу изградње моста и/или насипа, економски и функционално у свим оним случајевима када тај параметар утиче на укупну дужину моста. У оквиру радова за израду Идејног пројекта је потребно извршити и сеизмичку микролокацију у оквиру коридора усвојене трасе. Мостове који се предвиђају као прелази преко пута, треба на нивоу Идејног пројекта разматрати са становишта могуће унификације и рационализације изградње (формирање типског објекта). За мостове је потребно предвидети заштитну ограду са степеном задржавања најмање ''H2''.

Поред одговорајућих графичких прилога, у основној размери Идејног пројекта, потребно је приложити комплетан нумерички прорачун у табеларној форми.

1.  Пројектни задатак

2.  Извод из Инжењерско геолошких и геотехничких услова
3.
Извод из регулације водотока (ако је објекат преко водотока)

4.  Технички извештај 

5.  Предмер и предрачун радова 

6.  Техничке услове извођења радова 

7.  Статички прорачун 

8.  Графичке прилоге 

На основу дефинисаног постојећег стања, извршених анализа и мера предложених Планом детаљне регулације, техничком документацијом предвидети све радове на уклањању оштећења и недостатака, да би се постојећи објекти довели у функционално стање и утврдио обим инвестиционих улагања. 

Техничка документација реконструкције постојећих објеката (осим општих докумената и прилога) : 

1.  Пројектни задатак

2.  Извод из Инжењерско геолошких и геотехничких услова

3.  Технички извештај 

4.  Предмер и предрачун радова 

5.  Техничке услове извођења радова 

6.  Статички прорачун 

7.  Графичке прилоге 
2161
Сервисна и саобраћајно-техничка опрема пута
На предметној деоници потребно је дефинисати оптимални ниво сервисне и саобраћајно-техничке опреме. Предложена решења система управљања саобраћајем и система путоказне сигнализације треба да обезбеде несметано и безбедно одвијање саобраћаја на државном путу, денивелисаним раскрсницама и пратећим садржајма.
Посебну пажњу обратити на евентуалну потребу и лоцирање аутоматских бројача саобраћаја и систем мерења осовинског оптерећења возила у покрету (енгл. Weigh in Motion WIM), и повезивање истих у информациони систем управљача пута.

На  траси  пута  обезбедити  пун  програм,  односно  четири  степена  обавештења корисницима пута (I, II, III и IV степен) и најмање један степен обавештења ( III степен) на споредним путевима. 

Код  пројектовања  путоказне  сигнализације  на  предметним  деоницама  поштовати одредбе постојећег „Закона  о  службеној  употреби  језика  и  писама“  и  доследно примењивати бројеве домаћих путева  и бројеве и ознаке међународних Е путева, водећи рачуна о усаглашености са садржајем путоказне сигнализације на целокупној деоници пута. 

За нестандардну вертикалну саобраћајну сигнализацију дати детаљне цртеже, којима се дефинишу сви потребни елементи за њихову израду. 

За израду саобраћајних знакова на путу предвидети материјале са ретрорефлектујућим особинама  класе  III (diamond  grade),  а  на  осталим  деловима  материјале  са ретрорефлектујућим особинама класе II (high intensity). 

Материјали  којима  се  изводи  хоризонтална  саобраћајна  сигнализација  треба  да  буду дебелослојни, дуготрајни, отпорни на хабајуће дејство пнеуматика и атмосферилија, уз дуготрајно очување задовољавајућег коефицијента отпора клизању.

Пројектна решења треба да буду у складу са важећим законским актима, правилницима, стандардима  и  техничким  препорукама  који  се  односе  на  материју  обухваћену  овим пројектом. 

Саобраћајна сигнализација и опрема треба да буде пројектована у складу са савременим принципима  активне  и  пасивне  безбедности  саобраћаја,  високим  нивоом  услуге  за кориснике 

Пројектант  саобраћајне  сигнализације  и  опреме  преузима  од  пројектанта  грађевинског пројекта комплетиране подлоге и документацију са резултатима возно-динамичких анализа и оптичких анализа у функцији примењених елемената пројектне геометрије. Идејни  пројекат  саобраћајне  сигнализације  и  опреме  треба  да  садржи  планове хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације и опреме, са потребним детаљима. 

Елементе  хоризонталне  сигнализације:  подужне  линије,  попречне  линије  и  фигуре пројектовати на начин који обезбеђује безбедно раздвајање и усмеравање саобраћајних токова као и оивичавање површина које нису намењене за кретање возила. 

Пројектом, у складу са СРПС стандардима, предвидети постављање заштитне ограде за возила на свим локацијама на којима њено непостојање непосредно угрожава безбедност саобраћаја, односно захтеве савременог саобраћаја. 

Обрадити остале елементе саобраћајне опреме јавних путева као што су: смерокази и друго, и исте пројектовати у складу са важећим СРПС стандардима. 

Предмер  и  предрачун  радова  формирати  на  основу  стварних  количина  и  реалних јединичних цена. 

Садржај - Текстуални део 

1.2
Пројектни задатак

1.3
Извештај стручне контроле

1.4
Технички извештај

1.5
Процењена вредност радова

Садржај - Графички део (Траса, Петље, локалне саобраћајнице)

2.1 
Ситуациони планови саобраћајне сигнализације и опреме 

Овај документ поред писаног дела обавезно садржи и графичке прилоге са детаљним нумеричким показатељима који дефинишу ситуациони и нивелациони положај објеката, габаритне мере и други елементи који могу бити од значаја за функцију и конструктивна решења.
2162
Техничка инфраструктура

Пројектом треба обрадити сву потребну техничку инфраструктуру  за потребе предметне саобраћајнице, као и заштиту и измештање (реконструкцију) постојећих инфраструктурних водова и објеката (електроенергетски, телекомуникациони, водовод и каналаизација, гасоводи, топловоди,…).

Укрштање државних путева са инфраструктурним водовима предвиди искључиво механичким подбушивањем испод трупа пута, управно на предметни пут у прописаној заштитној цеви, тако да минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви од најниже горње коте коловоза до горње коте заштитне цеви износи 1,50 м. Заштитна цев мора бити поставњена на целој дужини између крајњих тачака попречног профила пута, увећана за по 3,00 м са сваке стране. Минимална дубина горње коте заштитне цеви испод путног канала за одводњавање (постојећег или планираног) од коте дна канала до горње коте заштитне цеви износи 1,00 м.
Код паралелног вођења са државним путевима минимална удаљеност инфраструктурних водова је 3,0 м од крајње тачке попречног профила - врха усека, ножице насипа или спољне ивице одводног канала (изузетно ивице коловоза реконструисаног предметног пута уколико се тиме не ремети режим одводњавања коловоза).

На местима где није могуће задовољити услове из претходног става мора се испројектовати и извести адекватна заштита трупа пута.
Приликом постављања надземних инсталација водити рачуна о томе да се стубови поставе на растојању које не може бити мање од висине стуба, мерено од спољне ивице земљишног појаса пута, као и да се обезбеди сигурносна висина од 7,00 м од највише коте коловоза до ланчанице, при најнеповољнијим температурним условима.
2163
Организација и технологија извођења радова

Израдити пројекат сагласно савременој технологији и организацији грађења. Пројектом анализирати потребе будућег извођача радова, утврдити услове и могућности да оне  буду  задовољене  и  предложити  технолошка  и  организациона  решења  која  ће обезбедити ефективну и ефикасну изградњу пројектованих садржаја. 
Посебну пажњу посветити динамици грађења и улагања средстава како би се постигли оптимални финансијски ефекти. 
2171
Укупни обим радова

Предмер радова на нивоу Идејног пројекта захтева тачност чија грешка не сме бити већа од 10%, па се на основу резултата претходних активности израђује за следеће показатеље: претходни и припремни радови, земљани радови, коловозна конструкција, одводњавање, инжењерски објекти, мостови, саобраћајно-техничка опрема пута, техничке мере заштите животне средине, уређење путног појаса, раскрснице, пратећи садржаји, девијације путева, инфраструктурни водови,  регулације речних токова и сл. Поред одговорајућих графичких прилога, у основној размери Идејног пројекта, потребно је приложити комплетан нумерички прорачун у табеларној форми. 
2172
Одржавање и управљање

У овој активности је потребно утврдити потребан ниво одржавања и управљања за успешно функционисање будућег пута у свим временским условима. Графичка презентација у основној размери Идејног пројекта.

2173
Експропријација

Потребно је, на нивоу Идејног пројекта, утврдити ангажовани простор и правичну накнаду власницима земљишта, објеката и засада како би се добили реални подаци о потребним средствима за експропријацију. 

Посебно водити рачуна о усаглашености Пројекта експропријације са другим деловима пројектне документације. У зависности од детаљности појединих делова пројектне документације предвидети простор за стубове електро и телекомуникационе мреже као потпуну експропријацију, простор потребан за постављање подземних каблова за утврђивање права службености, простор за депоније и позајмишта материјала које треба определити као потпуну експропријацију или привремено заузимање након извршене анализе трошкова.

За новопланиране станице за снабдевање моторних возила горивом предвидети експропријацију земљишта одговарајућих површина, имајући у виду да станице за снабдевање моторних возила горивом не спадају у пратеће садржаје јавног пута, већ су његов саставни део.
Графичка презентација на катастарским плановима размере 1:2.500.
2174
Трошкови грађења

На основу укупног обима радова уз примену јединичних цена утврђују се укупни трошкови изградње. Предрачун радова формирати са јединственим ценама за исте позиције радова за све деонице.Трошкови пута исказују се у укупном износу и по километру. Потребно је приложити комплетан нумерички прорачун у табеларној форми.
2175
Трошкови одржавања

На основу укупног обима радова уз примену јединичних цена утврђују се укупни трошкови одржавања за све објекте који су предмет редовног одржавања (коловози, банкине и косине, јаркови за одводњавање и дренаже, објекти и сл.). Трошкове зимског одржавања прилагодити микроклиматским условима, предложеним мерама заштите и оптималних поступака и метода за нормално одвијање саобраћаја. Потребно је приложити комплетан нумерички прорачун у табеларној форми.
2176
Трошкови експлоатације

На основу претходних анализа и активности применом јединичних цена потребно је израдити за анализиране позиције трошкове усамљеног меродавног возила (ПА,ТВ,ТТВ), горива, пнеуматика, уља, одржавања, временски зависне трошкове (амортизација, камата, лични доходак, режијски трошкови, осигурање, регистрација) и трошкове корисника (по врстама возила и показатељима као у претходним трошковима) при меродавном саобраћајном оптерећењу, тј. средњој брзини саобраћајног тока. Уз коришћење варијације саобраћајног оптерећења могућа је прерада трошкова експлатације на ниво годишњих трошкова. Потребно је приложити комплетан нумерички прорачун у табеларној форми.

Трошковима експлоатације проценити и оперативне трошкове рада тунела, тунелског оперативног центра и наплатне рампе. 
2177
Сигурност саобраћаја

На основу резултата саобраћајних анализа и процењеног броја саобраћајних незгода по тежини последица, врши се прорачун директних трошкова (дин/год) за све категорије: удеси са смртоносним последицама (дисконтовани ток будућих неостварених личних доходака, пензије за издржаване чланове породице, материјална штета на возилу); удеси са телесним повредама (трошкови лечења, просечан губитак производног времена, трошкови инвалидитета, материјална штета на возилу); удеси само са материјалном штетом; индиректни губици због застоја саобраћаја.

2178
Просторне последице

У оквиру ове активности процењују се просторне последице које нису биле укључене у разматрање по другим активностима. Оне се не могу експлицитно исказати новчаним јединицама и обухватају: однос трасе према насељима, раздвајање целина у просторном развоју, спречавање ширења насеља, одвајање пољопривредних површина од насеља сеоског типа, пресецање значајних токова кретања, однос трасе према функционално-просторним целинама, однос према мрежи путева и према другим саобраћајницама и инфраструктурним системима.
РЕЗУЛТАТИ И ПРЕЗЕНТАЦИЈА 
2222
Програм геодетских радова за Пројекат за грађевинску дозволу

За трасу која је нумерички дефинисана у апсолутном координатном систему потребно је утврдити програм геодетских радова који треба да обухвати: пројекат оперативног полигона, контролу датих величина и стабилизацију тачака оперативног полигона, мерење и изравнавање мреже полигона, допунска мерења у зони оптималне трасе. 
2223
Програм истражних геотехничких радова за Пројекат за грађевинску дозволу

Овај програм предвиђа радове у зони трасе, укључујући и зоне позајмишта и депонија, на основу увида у документацију о ранијим геотехничким истражним радовима и комплетне пројектне документације за оптималну трасу. 

2224
Програм хидролошких истраживања за Пројекат за грађевинску дозволу

У оквиру овог програма треба предвидети неопходна хидролошка истраживања у коридору трасе пута како би се могло приступити димензионисању и провери објеката одводњавања у следећој пројектној фази. 
2225
Пројектни задатак за израду Пројекта за грађевинску дозволу
Обавеза пројектанта је да у складу са резултатима свих претходних активности, односно у складу са свим студијама, елаборатима и пројектима Идејног пројекта изради предлог Пројектног задатка за ниво Пројекта за грађевинску дозволу и достави Инвеститору на верификацију.
2243
Комплетирање Идејног пројекта

Ова активност предпоставља финализацију свих текстуалних, графичких и нумеричких прилога и умножавање за потребе ревизије; финализацију свих пратећих пројеката и извештаја (текст, графика, нумерика) и умножавање за потребе ревизије; израду дигиталног записа свих делова Идејног пројекта и докумената на бази којих је он урађен. Комплетан Идејни пројекат је потребно презентовати у формату А4(А3), поступајући у свему према Методологији пројектовања путева.
2252
Ревизија и усвајање Идејног пројекта

Ревизија Идејног пројекта мора се спровести у складу са законским одредбама и примерити значају путне деонице. У току рада стручне контроле, ако има примедби, ревиденти именовани по областима достављају Прелиминарне извештаје и након усаглашавања примедби и поступања по њима Ревизиона комисија саставља Завршни извештај о усвајању комплетене пројектно-техничке документације. 

2263
Идејни пројекат - финална документација

У оквиру ове активности приступа се формирању финалне документације Идејног пројекта, а у свему према Завршном извештају Ревизионе комисије који је сатавни део финалне документације. Обавеза пројектанта је да целокупну пројектну документацију уради  на српском језику, а да се двојезично на српском и на енглеском језику ради само сепарат неопходан за тендерску документацију (технички опис, ситуациони план са локацијама свих објеката, карактеристични попречни пресеци саобраћајница и објеката, предмер и предрачун, техничке спецификације).
2264
Студија оправданости

Студија оправданости представља у суштини техно-економску анализу Идејног пројекта усвојене деонице са циљем да се добију поуздани показатељи на основу којих би се дефинисао приоритет изградње деонице на путној мрежи. Садржи одговарајуће графичке и нумеричке прилоге сагласно усвојеној методологији и технологији израде Студије оправданости на нивоу детаљности Идејног пројекта, у свему у складу са важећим Правилником за израду Студија оправданости.
Саставни елементи ове студије утврђени су Приручником за анализу трошкова и користи. Наведени приручник можете наћи на сајту ЈП ''Путеви Србије'' http://www.putevi-srbije.rs/images/pdf/strategija/Prirucnik_za_analizu_troskova_i_koristi.pdf.

4. садржај идејног пројекта са студијом оправданости
Књига 1
Синтезни приказ пројекта

Књига 2
Грађевински пројекат - Траса

Књига 3
Инжењерско - геолошки и геотехнички услови (траса, објекти, позајмишта и депоније материјала)

Књига 4
Саобраћајне анализе и прогнозе

Књига 5
Хидролошко-хидруличке анализе

Књига 6
Пројекат коловозне конструкције
Књига 7
Пројекат одводњавања

Књига 8
Пројекат регулације водотокова 

Књига 9
Пројекат инжењерских конструкција и објеката

Књига 10
Пројекат мостова

Књига 11
Пројекат саобраћајне сигнализације и опреме

Књига 12
Пројекат пратећих садржаја

Књига 13
Пројекат техничке инфраструктуре

Књига 14
Пројекат уређења путног појаса

Књига 15
Пројекат геодетских радова

Књига 16
Пројекат експропријације

Књига 17
Пројекат организације и технологије извођења радова

Књига 18
Пројекат техничких мера заштите животне средине
Књига 19
Студија оправданости

Књига 20
Студија о процени утицаја на животну средину

Књига 21
Сепарат за тендерску документацију
5. ОПРЕМА ПРОЈЕКТА
Идејне пројекате доставити у 6 (шест) штампаних примерака у тврдом повезу, 2 (два) примерка у дигиталном облику (CD) у формату PDF, и два примерка у дигиталном облику (CD) у отвореним форматима (DWG, XLS, DOC, JPG,...) 
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