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Република Србија  

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,  



                                   САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ   

Београд, Немањина 22-26  

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА    

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  

Израда пројектне документације по ЦЕОП у оквиру Колубарског регионалног вишенаменског система за водоснабдевање „Стубо – Ровни“
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК  

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 29/2018  

	  
	Датум и време:

	Крајњи рок за достављање понуда:  
	02.07.2018. године до 12,00 часова

	Јавно отварање понуда:  
	        02.07.2018. године у 12,30 часова


Мај, 2018. године  

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
1. Подаци о Наручиоцу:  

· Назив Наручиоца: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре  

· Адреса Наручиоца: Београд, улица Немањина број 22-26  

· ПИБ 108510088  

· Матични број 17855212  

· Интернет страница Наручиоца: www.mgsi.gov.r

 HYPERLINK "http://www.mgsi.gov.rs/" \h s

 HYPERLINK "http://www.mgsi.gov.rs/" \h   
· Врста поступка јавне набавке: отворени поступак  

· Предмет јавне набавке: услуге  

· Контакт особа: Снежана Шокчанић, e-mail: snezana.sokcanic@mgsi.gov.rs 

2. Врста поступка:  

Отворени поступак у складу са чланом 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15). 

3. Предмет отвореног поступка јавне набавке је:  

Израда пројектне документације по ЦЕОП у оквиру Колубарског регионалног вишенаменског система за водоснабдевање „Стубо – Ровни“, назив и oзнака из општег речника набавке: 65130000 
4. Јавна набавка је обликована у 3 ( три ) партије.  

5. Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци.  

6. Рок за доношење одлуке о додели уговора  

Одлука о додели уговора биће донета у року до 25 (двадесетпет) дана од дана јавног отварања понуда.  

7. Контакт  

Лице за контакт: Снежана Шокчанић, e-mail: snezana.sokcanic@mgsi.gov.rs 

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
1. Опис предмета набавке  

Предмет отвореног поступка јавне набавке је израда пројектне документације по ЦЕОП у  оквиру Колубарског регионалног вишенаменског система за водоснабдевање „Стубо – Ровни“ Назив и ознака из општег речника набавки: 65130000
2. Предмет јавне набавке je обликован по партијама.  

Партија 1

Израда пројектне документације за постројење за пречишћавање воде за пиће  “Пећина II” Ваљево

Партија 2

Израда пројектне документације магистралних цевовода чисте воде за деонице: од резервоара „Оштриковац“  до општине Уб и од резервоара „Оштриковац“ до општина Лајковац и Лазаревац 

Партија 3

Израда пројектне документације магистралног цевовода чисте воде за деоницу од пројектоване Пумпне станице „Мионица“ до општине Љиг
3. Укупна процењена вредност јавне набавке: 58.333.333,33 динара без обрачунатог ПДВ, односно 70.000.000,00 динара са обрачунатим ПДВ. Јавна набавка је обликована у више целина (партија).

Процењена вредност Партије 1 –  11.500.000,00 са ПДВ-ом, 9.583.333,33 без ПДВ
Процењена вредност Партија 2 –  38.500.000,00 са ПДВ-ом 32.083.333,33 без ПДВ
Процењена вредност Партија 3 –  20.000.000,00 са ПДВ-ом 16.666,666,70 без ПДВ
V ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
     ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

за израду

ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПО ЦЕОП 
у  оквиру Колубарског регионалног вишенаменског система за водоснабдевање „Стубо – Ровни“
ПАРТИЈА 1:

Пројектни задатак за израду пројектне документације по ЦЕОП 
постројења за пречишћавање воде за пиће „Пећина“ капацитета 600 л/с

-ДРУГА ФАЗА
1. УВОД

Колубарски регионални систем за водоснабдевање, како је дефинисано у Водопривредној основи Републике Србије и другим планским документима, намењен је за: снабдевање водом за пиће  града Ваљева и општина: Мионица, Лајковац, Уб и Лазревац, заштиту од поплава, обезбеђивање биолошког минимума у рекама Јабланица и Колубара  као и за допуне протицаја на захвату за РЕИК "Колубара". Окосницу овог система чини брана-акумулација „Ровни“ која је у пробном раду, а такође ће се наставити са коришћењем постојећих локалних изворишта водоснабдевања, као што су врело „Пакље“ и захват „Градац“ као резервно снабдевање у општини Ваљево, извориште „Непричава“ намењено снабдевању Лајковца и Лазеревца, извориште „Пештан“ у општини Лазаревац, извориште „Таково“ у општини Уб, и друга значајнија локална изворишта. 

Иновирањем Студије водонабдевања планира се као једна од алтернатива и могућност водоснабдевања општина Коцељева и Љиг из Колубарског регионалног система за водоснабдевање.

Током протеклог периода урађена је техничка документација која се односи на планирани развој Колубарског регионалног система за водоснабдевање (у наставку скраћено КРСВ). Поједини делови система реализовани су према тој пројектној документацији као и финанасијској могућности. 

До данас у оквиру КРСВ изграђени су следећи објекти и цевоводи:

· Брана и пратећи објекти -у току је дозвола за пробни рад

· Цевовод за транспорт сирове воде од ПК "Ровни" до ПС "Пакље" - у поступку је добијање употребне дозволе

· Постројење за пречишћавање воде за пиће "Пећина" бруто 

 
      капацитета Q=636 л/с (I фаза) - у функцији

· Цевовод за транспорт чисте воде са резервоарима ППВ "Пећина" - Р. "Гајина" у Ваљеву -  Р. "Оштриковац" у Словцу - у поступку је добијање употребне дозволе

· Пумпна станица "Пакље"- у функцији

Током 2009. године урађен је Генерални пројекат развоја КРСВ са претходном студијом оправданости чији задатак је био да преиспита концепцију овог система, како у погледу динамике коришћења тако и у погледу резервисаних количина воде по корисницима. Први део овог Генералног пројекта обухватио је актуелизацију потребних количина вода за пројектни период до 2040. године за кориснике овог система кроз иновиране податке о становништву и садашњој потрошњи воде, узимајући у обзир и у међувремену укључене нове изворе водоснабдевања за кориснике воде из КРСВ.

Изградња КРСВ и динамика прикључења нових корисника условљава проширење капацитета постројења за пречишћавање воде на локацији Пећина у Ваљеву. Прво, најстарије постројење за пречишћавање није више у функцији. Ново постојеће постројење за пречишћавање може да обезбеди 600 л/с пречишћене воде за пиће. За планирану будућу потрошњу у количини од 1200 л/с потребно је да се обезбеди допунских 600 л/с воде за пиће изградњом друге фазе ППВ на локацији Пећина у Ваљеву.     

Реконструисано старо постројење због ограничене површине постојећих филтерских поља не може да обезбеди више од 240 л/с воде за пиће. Због стања грађевинске конструкције и дотрајале опреме није исплативо да се улажу средсва на реконструкцију и доградњу постојећих објеката. 
Због тога се наметнула потреба да се на локацији непосредно поред изграђених постројења  изгради ново постројење за пречишћавање воде за пиће капацитета 600 л/с. 
У оквиру прве фазе изграђено је постројење капацитета од 600 л/с које је у функцији од 1996-те године. Постројење се састоји од технолошке процесне линије и заједничких објеката за све три фазе. Због дуготрајне експлоатације и проблема са одржавањем током 2012-те године извршена је капитална реконструкција процесне линије са увођењем новог система за надзор и управљање технолошким процесом и везом на систем даљинског надзора у управљања целокупним Регионалним водоводним системом. 

Заједнички објекти за све фазе изградње ППВ на локацији Пећина састоје се од: објекта за припрему и дозирање хемикалија, пумпи за сервисну воду, систем за прање филтерске испуне, командног центра за управљање и надзор процесном линијом, лабораторије, опреме за дезинфекцију воде гасним хлором, канцеларија и конференцијске сале итд.

2. САДРЖАЈ ПРОЈЕКТА

Пројекат радити по ЦЕОП процедури.

Ново постројење за пречишћавање воде за пиће треба да има процесну линију која се састоји од објеката за бистрење воде, филтерске инсталације и пратећих просторија за смештај опреме за управљање технолошким процесом, машинске сале за смештај пумпи за прање филтера. 

На основу хидрауличке анализе повезати нову процесну линију са доводним цевоводима сирове воде и разделном комором која се налази у комплексу постројења и са резервоаром чисте воде. Узимајући у обзир топографске и геотехничке услове сагледати могућност и исплативост изградње новог резервоарског простора испод филтерске инсталације који би се уклопио у постојеће резервоарске просторе. 

На нивоу Генералног пројекта, због могуће промене квалитета воде у акумулацији, сагледати могућност изградње објеката за озонизацију воде и завршну филтрацију на филтерима са гранулисаним активним угљем. 

Техничком документацијом обухватити пројекат за надзор и управљање постројењем за пречишћавање воде са уклапањем у даљински систем надзора и управљања 'КРСВ'. Предвидети прилагођење СКАДА система на ППВ ''Пећина'' и у командној згради на брани ''Ровни''. Приликом израде техничке документације усвојити опрему за даљински надзор и управљање која је већ дефинисана и изведена за комлетан КРСВ. Посебно треба имати у виду да је систем надзора и управљања изведен са скада системом типа ВИЕW4 и програмабилним контролером типа АТЛАС ХББ-РТЛ, све производња ИМП АУТОМАТИКА. 

На топографско-катастарској подлози формирати простор за изградњу новог постројења за пречишћавање воде за пиће и урадити ситуациони план са распоредом објеката, приступним саобраћајницама и везом на постојеће инсталације и објекте.

Иновација технологије прераде сирове воде

Будући да је пројектним задатком обухваћена технологија прераде сирове воде дефинисана пројектом КСРВ-а старим 30 година, обавеза пројектанта је и да сагледа могућности имплементације иновативније  технологије прераде сирове воде и евентуалну компатибилност нове технологије са постојећим системом прераде воде у ППВ „Пећина 1“, и предложи исту Инвеститору.

Пројекат урадити у свему према захтевима Закона о планирању и изградњи (Сл. гласник РС бр.  72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14) по ЦЕОП-у, Правилнику о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката (Сл. гласник РС бр. 23/15, 77/15, 58/16, 96/16, 67/17), Правилнику о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (Сл. гласник РС бр. 113/15, 120/17), а између осталог садржаће и следеће:
· 1 – Архитектура

· 2 - Конструкција и други грађевински пројекти

· 3 - Хидротехничке инсталације

· 4 - Електроенергетске инсталације

· 5 - Телекомуникационе и сигналне инсталације (Пројекат мерења, аутоматике и  управљања)
· 6 - Машинске инсталације

· 7 – Технологија

· 8 -  Саобраћајнице (приступ и плато)

· 9- Спољно уређење са синхрон-планом инсталација и прикључака, пејзажна  архитектура  и хортикултура

· 10 - Припремни радови (рушење, земљани радови, обезбеђење темељне јаме)

· 11 -Прилагођавање урађеног пројекта по процедури ЦЕОП за објекат и опрему микросита лоцираног код  ПК "Ровни"
· Сви делови пројекта садржаће одговарајуће техничке извештаје са описима, све потребне прорачуне, предмер и предрачун радова и опреме, дефинисане мере заштите на раду и пратећу графичку документацију;
· Елаборат о геолошким и геотехничким испитивањима;
· Геодетски елаборат за обележавање објекта
· све друге елаборате, мишљења и прорачуне која захтевају технички услови или  Инвеститор 

Пројектант ће за потребе овог пројекта прибавити од надлежних општинских и републичких институција:

- потребне катастарске и топографске подлоге подручја Пројекта.

- услове и сагласности;

- локацијске услове и грађевинску дозволу по ЦЕОП процедури.

За наведене активности Инвеститор ће пројектанту  дати потребна Овлашћења.
Пројектном докумантацијом обухватити и израду Студије о процени утицаја на животну средину, као и Студију оправданости у свему према садржини и форми дефинисаним у Закону о планирању и изградњи.

Пројектант ће Идејни пројекат и Студију оправданости предати на разматрање Републичкој ревизионој комисији,  па је Пројектант дужан да припреми одговоре и поступи по евентуалним примедбама Комисије, а тек потом припреми завршну верзију Идејног пројекта.

НАПОМЕНА: При обради делова пројектне документације имати у виду ограничења обима фајлова (максимум 100 мб) који се достављају институцији надлежној за поступак добијања грађевинске дозволе по ЦЕОП процедури

3. ОБАВЕЗЕ ПРОЈЕКТАНТА ПРИ ИЗРАДИ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Обавезе пројектанта при изради пројектне документације су: 

1. Дефинисање положаја објекта

2. Прибављање геодетских подлога за предметну локацију

3. Израда Идејног решења са ситуационо-топографским планом са висинском представом и подужним профилима објекта (ППВ "Пећина" и систем даљинског надзора и управљања са повезивањем на изграђене објекте система)

4. Прибављање локацијских услова од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

5. Израда Елабората о геолошким и геотехничким испитивањима

6. Подношење захтева за издавање Решења о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину

7. Израда Студије о процени утицаја на животну средину (у случају потребе)

8. Израда Идејног пројекта са Студијом оправданости (ППВ "Пећина" и систем даљинског надзора и управљања са повезивањем на изграђене објекте система)

9. Подношење Идејног пројекта са Студијом оправданости на стручну контролу од стране Ревизионе комисије

10. Израда Пројекта за грађевинску дозволу (ППВ "Пећина" и систем даљинског надзора и управљања са повезивањем на изграђене објекте система)

11. Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу

12. Подношење захтева за грађевинску дозволу

13. Израда извода из Пројекта за грађевинску дозволу за носиоце јавних овлашћења

14. Израда Пројекта за извођење (ППВ "Пећина" и систем даљинског надзора и управљања са повезивањем на изграђене објекте система)

15. Прибављање водне сагласности

16. Плаћање такси приликом израде пројекта а према носиоцима јавних овлашћења, РГЗ-у, ЦЕОП-у и трошкови ревизије пројекта пред надлежним органом

17. Све активности урадити у складу са Пројектним задатком и у сарадњи са Инвеститором односно Надзором над израдом пројектне документације.

18. Израда пројектне документације по ЦЕОП-у мора бити ускађена са захтевима Ревизионе комисије  и техничке контроле пројекта, али такође и са Инвеститором. 

19. Све оно што није наведено у пројектном задатку, а дефинисано је свим важећим Законима, подзаконским актима, осталим важећим прописима и стандардима, а у вези израде комплетне техничке документације, сматра се да је обавеза пројектанта да сам предвиди. Уколико је нешто изостављено у пројектном задатку, а значајно је за успешно извођење радова на основу техничке документације која следи на основу овог пројектног задатка, пројектант је дужан да пројектни задатак допуни, у сарадњи са инвеститором, а пре приступа изради саме техничке документације

20. Пројектант се обавезује да пројекте изради стручно и квалитетно према свим техничким прописима, стандардима, нормативима и правилима струке која важе за ову врсту радова и објеката; 
4. ПОДЛОГЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКТА

Саставни део обавеза Пројектанта је и припрема свих неопходних подлога за израду пројекта, укључујући све потребне геодетске подлоге које ће се добити геодетским снимањима, као и Елаборат о инжењерско-геолошким и геотехничким карактеристикама тла на локацији објеката постројења (укључујући и само спровођење неопходних теренских и лабораторијских истражних радова). Пројектом треба обухватити програм и спровођење свих потребних истражних радова, геолошких, геотехничких, као и припрему потребних геодетских подлога. Спецификација предвиђених геодетских, инжењерско-геолошких и геотехничких истражних радова потребних за израду пројектне деокументације дата је у прилогу.

Израда пројектне документације по ЦЕОП процедури мора бити ускађена са захтевима Ревизионе комисије и техничке контроле пројекта, али такође и са представницима Инвеститора.                  

Идејни пројекат предаје се  по ЦЕОП и Инвеститору у штампаном облику у три примерка.

Пројекат за грађевинску дозволу предаје се  по ЦЕОП и Инвеститору у штампаном облику у три примерка.

Пројекат за извођење предаје се у 6 (шест) примерака у штампаном облику.


Целокупну техничку документацију доставити и у дигиталној форми на ЦД-у. Техничка документација на ЦД-у мора бити класификована према врсти техничке документације. Делови техничке документације осим у pdf формату морају бити и у облику у ком се израђују (wоrd, еxcel, аcad).
Прилог 1:- Спецификација геотехничких истраживања
Прилог 2: - Спецификација радова на изради геодетских подлога
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    _________________________


ЈП "КОЛУБАРА"




     __________________________
Ваљево, 17.05.2018.године                                               Милоје Јањић, дипл. грађ. инж.
                





      __________________________







       
 Александра Тојчић, дипл. грађ. инж.
ПРИЛОГ 1: СПЕЦИФИКАЦИЈА ГЕОТЕХНИЧКИХ ИСТРАЖИВАЊА

П Р О Г Р А М

за извођење геотехничких истраживања у циљу добијања геотехничких услова 

за изградњу постројења  за пречишћавање воде “Пећина” II фаза у Ваљеву према ЦЕОП 

1. Увод

За потребе израде пројектне документације за изградњу постројења за пречишћавање воде “Пећина” II фаза у Ваљеву, неопходно је урадити одговарајућа геотехничка истраживања, како би се утврдиле инжењерскогеолошке карактеристике терена и геомеханички параметри потребни за геотехничке прорачуне и да би се одредиле тачне вредности дебљине скидања хумуса, нагиба косина усека и насипа, степенастих засека и других параметара. 


Потребно је да се за потребе добијања геотехничких услова фундирања наведеног објеката изведу истражни радови у свему како је дато у Спецификацији која је саставни део Програма.

2. Увид у постојећу техничку документацију

У постојећу техничку документацију сврстан је Елаборат о геотехничким истраживањима за потребе изградње I фазе постројења за пречишћавање воде “Пећина” (фабрика воде), затим Пројекат изведеног стања за исти објекат.

Идејно решење пројекта  ће одредити димензије објекта у плану на основу које ће се одредити оптимална количину истражних радова.

3. Подлоге за извођење геотехничких истраживања

Постојећа техничка документација свакако спада у подлоге из наслова. Оно што је такође важно као подлога за извођење истраживања је геодетска ситуација терена у одговарајућој размери.
4. Теренски истражни радови

4.1. Претходни теренски истражни радови

Претходни теренски радови су детаљно инжењерскогеолошко картирање блиске околине локације  постојећег објекта и израда 2 истражна раскопа до 4 м дубиме са малим ровокопачем, узимање по 2 узорака тла за израду класификационих опита и опита по Проктору. 

4.2. Истражно бушење

Истражно бушење извешће се машинском бушаћом гарнитуром са континуалним језгровањем. Избушиће се 11 (једанаест) истражних бушотина дубине по 12 м’ укупно 133 м’. Признаје се количина бушења која има најмање 85% језгра. 

Надзор на истражним радовима може мењати дубину појединих бушотина с тим да не може смањити укупно уговорену количину бушења.

Током истражног бушења треба уградити један пијезометар уколико се појави ниво подземне воде. Пројектант ће одредити у коју бушотину ће се уградити пијезометар и у којој форми.

4.3. Остали теренски истражни радови

Током истражног бушења изводиће се детаљно инжењерскогеолошко картирање језгра. Картирање језгра обухватило је макроскопску идентификацију следећих карактеристика тла: литолошког састава, примарне структуре, типа порозности, трошности и испуцалости стене, као и регистровање система пукотина у тлу или деградираног прослојка који могу изазвати разне деформабилне процесе. 

У току картирања језгра узимају се узорци тла. Из сваке бушотине узима се по један поремећен и један непоремећен узорак кохерентног тла и композитни узорак некохерентног материјала – из сваког слоја по један. Сви узорци су паковани и транспортовани у лабораторију на начин како је предвиђено стандардима и прописима.

Све док буду трајали теренски истражни радови у свакој бушотини, сваког дана, мериће се ниво подземне воде.

Након завршетка теренских истражних радова биће геодетски снимљене коте и координате свих истражних радова.

5. Лабораторијска испитивања

Лабораторијска испитивања извешће су у геомеханичкој лабораторији за добијање две категорије података: 

 SYMBOL 45 \f "Times New Roman" \s 10 \h      за идентификацију и класификацију природних средина (класификациони опити);

 SYMBOL 45 \f "Times New Roman" \s 10 \h    за прогнозу понашања стенских маса у условима промене напонског стања (опити   директног смицања и опити стишљивости).

Од претходних теренских истраживања биће изведена два класификациона опита и два опита по Проктору.

Из истражних бушотина извешће се у количини од максимално један калсификациони и један специјални опит за сваку бушотину.

Такође ће бити изведена два опита гранулометријског састава и запреминске тежине на композитни узорцима некохерентног материјала.

6. Кабинетски редови

Након завршетка свих истражних радова извешће се интерпретација резултата кроз графичке прилоге, табеле и дијаграме и израдити Елаборат о изведеним геотехничким истраживањима који ће дати резултате прорачуна дозвољеног оптерећења и слегања тла као и остале геотехничке услове фундирања објекта.

Рок завршетка геотехничких истраживања по овом Програму је 60 (шездесет) дана, од дана  закључивања Уговора. 

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Ј А    И С Т Р А Ж Н И Х     Р А Д О В А

1. ТЕРЕНСКИ ИСТРАЖНИ РАДОВИ  

1.1. Претходни теренски истражни радови   

1.1.1.
Детаљно инжењерскогеолошко картирање терена у размери 1:500 укупне површине од 1,5 ха, 


1.1.2.
Копање истражних јама ровокопачем две јаме до 4 м дубине, укупно 8 м 


1.1.3
Детаљно инжењерско геолошко картирање истражне јаме по једној вертикалној линији и узорковање тла за потребне лабораторијске опите укупно 8 м’ 
1.2. Истражно бушење

1.2.1.
Бушење ручном бушаћом гарнитуром са континуалним језгровањем укупно 11 истражних бушотина укупне дубине до 133 м’, 

1.2.2.
Уградња пијезометра за дугорочније мерење осцилације нивоа воде укупно 1 пијезометар 


1.2.3.
Надзор над истражним бушењем,


1.3. Остали теренски истражни радови

1.3.1.
Детаљно инжењерско геолошко картирање и узорковање језгра истражних бушотина и мерење нивоа воде у бушотинама укупно 133 м’ 

1.3.2.
Геодетско умеравање кота и координата укупно 13 истражних радова

___________________________________________________________________________

2. ЛАБОРАТОРИЈСКА ИСПИТИВАЊА

2.1. Класификациони опити

2.1.1.
Укупно 13 класификационих опита на узорцима тла 
  

2.1.2.
Опити по Проктору, укупно 2 


2.2. Специјални опити

2.2.1
Опити стишљивости, 11 узорка 
 

2.2.2.
Опити директног смицања, 11 узорка 

___________________________________________________________________________


3. КАБИНЕТСКИ РАДОВИ

3.1.      Израда Елабората о геотехничким условима изградње објеката .................


ПРИЛОГ 2: СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА НА ИЗРАДИ ГЕОДЕТСКИХ ПОДЛОГА

2.1.
Трошкове прибављања оверених геореференцираних и орјентисаних фотокопија катастарских планова из геодетске управа Ваљево сносиће Пројектант;

2.2.
Катастарски планови подручја обухваћеног пројектом: скенирање, ректификација; 

геореференцирање, формирање интегралних катастарских подлога за пројекат у  размери 1:1.000 у формату АCAD;   површине 3 ха

2.3.
Израда и овера у Републичком геодетском заводу ситуационог топографског плана са дигиталним моделом терена потребног за локацију постројења 

2.4.
Израда ситуационог топографског плана са дигиталним моделом терена за локацију ППВ "ПЕЋИНА" II фаза са пратећим објектима и постојећом инфраструктуром (подземна и надземна) на удаљености 100 м испред и иза локације обкјекта у размери 1:250, процењена површина цца. 6 ха;

2.5.
 Израда подужних и попречних профила на растојању од 10 м (рачунато од средине објекта)у размери 1:100 / 1.000 на удаљености 100 м испред и иза локације обкјекта

2.6.
 Пренос података на терен и обележавање тачака које одреди пројектант дрвеним кољем.

2.7.
Постављање убетонираних репера са месинганом главом ван зоне утицаја будућег градилишта по избору пројектанта и одређивање њихових кота и координата...четири комада.

ПАРТИЈА 2:

Пројектни задатак за израду пројектне документације по ЦЕОП 

магистралних цевовода чисте воде за деонице:

Р "Оштриковац"- Уб  и  Р "Оштриковац"- Лајковац-Лазаревац

1. УВОД

Колубарски Регионални Систем за Водоснабдевање, како је дефинисано у Водопривредној Основи Републике Србије и другим планским документима, намењен је снабдевању водом за пиће у општинама Ваљево, Мионица, Лајковац, Уб и Лазревац као и за допуне протицаја на захвату за РЕИК "Колубара". Окосницу овог система чиниће брана-акумулација „Ровни“ која је у пробном раду, а такође ће се наставити са коришћењем постојећих локалних изворишта водоснабдевања, као што су врело „Пакље“ и захват „Градац“ као резервно снабдевање у општини Ваљево, извориште „Непричава“ намењено снабдевању Лајковца и Лазеревца, извориште „Пештан“ у општини Лазаревац, извориште „Таково“ у општини Уб, и друга значајнија локална изворишта. 

Током протеклог периода припремљена је обимна техничка документација која се односи на планирани развој Колубарског Регионалног Система за Водоснабдевање (у наставку скраћено КРСВ). Поједини делови система реализовани су према потреби система за водоснабдевање. Од поменуте техничке документације треба издвојити следеће пројекте и студије које се односе на планирани развој система сирове и чисте воде:

     1.   Идејно решење регионалног система „Ровни“ – „Енергопројект“, 1988.

      2.   Допуна идејног решења регионалног система „Ровни“ – „Енергопројект“, 1989.

      3.   Студија оправданости КРС, ЕПТИСА-МИСП, 2009.

      4.   Главни пројекат објекта водоснабдевања ППВ"Пећина"-Р"Оштриковац"

Претходном пројектном документацијом обрађени су следећи објекти:

· Брана и акумулација „Ровни“

· Пратећи објекти уз брану

· Цевовод за транспорт сирове воде од бране до ППВ „Пећина“

· Постројење за пречишћавање воде за пиће "Пећина"

· Магистрални цевоводи чисте воде од ППВ "Пећина" до Р"Оштриковац"

· Пумпна станица "Пакље" са пратећим елементима

· Пројекат снабдевања водом Лајковца од изворишта Непричава до водоторња у Лајковцу

· Пројекат пумпне станице и резервоара у Непричави за потребе водоснабдевање Лајковца

· Пројекат постојећег резервоара "Врапче брдо" за водоснабдевање Лазаревца

До данас су у оквиру КРС изграђени следећи објекти и цевоводи:

· Брана и пратећи објекти су у завршној фази реализације-дозвола за пробни рад

· Цевовод за транспорт сирове воде од ПК "Ровни" до ПС "Пакље"- у поступку је употребна дозвола

· Постројење за пречишћавање воде за пиће "Пећина" бруто 

капацитета Q=636 л/с (I- фаза)-у функцији

· Део магистралног цевовода чисте воде од  ППВ "Пећина" до Р "Оштриковац" 

у Словцу - у поступку је употребна дозвола

· Пумпна станица "Пакље"-у функцији 

· Постојећи  резервоар "Вучјак" 

· Постојећег резервоара "Врапче брдо" за водоснабдевање Лазаревца

· Извориште и ППВ "Непричава" (подлоге за прикључак)

· Извориште и ППВ "Пештан" (подлоге за прикључак)

Током 2009. године од стране ЕПТИСЕ урађен је Генерални пројекат развоја КРСВ са предходном студијом оправданости чији задатак је био да преиспита концепцију овог система, како у погледу динамике коришћења тако и у погледу резервисаних количина воде по корисницима. Генерални пројекат обухватио је актуелизацију потребних количина вода за пројектни период до 2040. године за кориснике овог система кроз иновиране податке о становништву и садашњој потрошњи воде, узимајући у обзир и у међувремену укључене нове изворе водоснабдевања за кориснике воде из КРСВ.

На основу расположиве техничке документације и иновираних анализа дугорочних потреба у води потребно је урадити Идејно решење, Идејни пројекат са Студијом оправданости, Пројекат за грађевинску дозволу и Пројекат за извођење за елементе Колубарског Регионалног Ситема за Водоснабдевање– систем за транспорт чисте воде до потрошача.

2. Пројектна документација по ЦЕОП обухвата:

2.1. За деоницу Р "Оштриковац"- Словац- Р "Вучјак у УБУ :
· одводни цевовод ДН600 од резервоара Р "Оштриковац"-низводно до разделног шахта у Словцу у дужини цца 1км.

· Одвојак за Уб ДН350 или ДН400 (зависно од потреба и хидрауличког прорачуна) у дужини од цца 11км до прикључка на "Вучјак'' који на деоници садржи:

   
  
- Цевовод у дужини од цца11 км;
-  Мерно регулационе блокове у Степању,Бајевцу , Мургашу и испред резарвоара       "Вучјак";

  

-  Бустер станицу у насељу Мургаш;

 

 -  Адаптацију прикључка у затварачници код резервоара "Вучјак"
· Објекат новог резервоара запремине 500 м3 у зони постојећег резервоара

· Остале објекте на поменутој траси цевовода;

· Систем даљинског надзора и управљања;

· Машинску и електро опрему;

· Прикључке на електро мрежу; 

2.2. За деоницу Словац-ППВ Непричава:

· Цевовод ДН500  низводно од разделног шахта у Словцу до ППВ "Непричава" у дужини цца 5км.

· Мерно регулациони блок у Непричави за повезивање постојећег постројења за пречишћавање воде ППВ "Непричава са пројектованим резервоаром и пумпном станицом и прикључак на КРСВ за Лајковац

· Пројекат одвојка са КРВС за Лазаревац

· Пројекат повезивања ППВ "Непричава" са новим прикључком на КРСВ за Лазаревац

· Остале објекте на поменутој траси цевовода;

· Систем даљинског надзора и управљања;

· Машинску и електро опрему;

· Прикључке на електро мрежу; 

2.3.  За деоницу ППВ Непричава-Лазаревац:
· Цевовод ДН500 од ППВ "Непричава" до ППВ "Пештан" у дужини од цца10,5км;

· Повезивање постојећег резервоара "Врапче брдо" на КРСВ

· Остале објекте на поменутој траси цевовода;

· Систем даљинског надзора и управљања;

· Машинску и електро опрему;

· Прикључке на електро мрежу; 

3. САДРЖАЈ ПРОЈЕКТА

Пројекат радити по ЦЕОП

Трасе цевовода чисте воде генерално су дефинисане до сада урађеним Идејним решењем (по старом закону о изградњи) на подлогама 1:25000. На основу топографских, геотехничких и локалних услова потребно је дефинисати варијантна решења и на основу техно-економске анализе усвојити оптималну трасу цевовода. Усвојену трасу цевовода усагласити у сарадњи са Инвеститором.

На основу техно-економске анализе извршити избор цевног материјала узимајући у обзир геотехничке услове уградње, карактеристике цевног материјала, услове уградње цевовода и цену дужног метра изграђеног цевовода. Избор цевног материјала обавити у сарадњи са Инвеститором. Предност при избору цевног материјала потребно је дати поузданијим експолоатационим карактеристикама цевовода.

У оквиру пројекта урадити хидраулички прорачун разматраног дела КРСВ и то за режиме стационарних течења (за делове где је неопходно 24-часовном симулацијом рада система). Прорачун израдити у лиценцираном програму за хидрауличке прорачуне и цртање водоводних објеката. Програм мора имати могућност креирања ДМТ-а (дигитални модел терена) у којем се могу цртати објекти водоовода и симулирати хидраулички прорачун. Такође треба урадити и анализу нестационарних течења у систему за транспорт чисте воде за могуће радне режиме система. На основу анализе нестационарних течења дефинисати начин контроле и управљања радом система, потребну мерно-регулациону опрему, као и мере заштите од хидрауличког удара у систему. 

На основу спроведених прорачуна дефинисати тачне локације, трасе и техничке карактеристике цевовода и других елемената система за траснпорт воде за Уб, Лајковац и Лазаревац:

· Цевовода

· Прикључка на пројектовани  резервоар  и пумпну станицу код  ППВ "Непричава" за    потребе Лајковца

· Прикључка на резервоар "Вучјак"

· Објекта новог резервоара запремине 500 м3 у зони постојећег резервоара "Вучјак"

· Бустер станица у насељу Мургаш

· Прикључка на резервоар "Врапче брдо"

· Прикључак на ППВ "Пештан" у Лазаревцу

· Мерно-регулационе блокове и  опрему

· Муљне испусте и ваздушне вентиле

· Пролазе испод пруге, саобраћајница и водотока

Пројекцију потреба у води као и предлог усвојеног решења усагласити са Инвеститором.

За усвојено техничко решење урадити Идејно решење за прибављање локацијских услова, Идејни пројекат, Пројекат за грађевинску дозволу, Пројекат за извођење и Елаборат за надзор и управљање системом транспорта воде од резервоара ''Оштриковац'' до резервоара ''Вучјак'', ППВ "Непричава", Р "Врапче брдо", ППВ "Пештан" са уклапањем у даљински систем надзора и управљања ''КРСВ''. Предвидети прилагођење СКАДА система на ППВ ''Пећина''.

Приликом израде техничке документације усвојити опрему која је већ дефинисана и изведена за комплетан КРСВ. Посебно треба имати у виду да је систем надзора и управљања изведен са СКАДА системом типа VIEW4 и програмабилним логичким контролером типа АТЛАС XББ-РТЛ, све производња ИМП АУТОМАТИКА.  

Пројекат урадити у свему према захтевима Закона о планирању и изградњи (Сл. гласник РС бр.  72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14) по ЦЕОП-у, Правилнику о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката (Сл. гласник РС бр. 23/15, 77/15, 58/16, 96/16, 67/17), Правилнику о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (Сл. гласник РС бр. 113/15, 120/17), а између осталог садржаће и следеће:
· Услове за пројектовање ;
· Преглед потреба у води по корисницима, на основу наведене референтне документације
· 1 - Архитектура

· 2 - Конструкција и други грађевински пројекти

· 3 - Хидротехничке инсталације са свим потребним хидрауличким прорачунима;
· 4 - Електроенергетске инсталације
· 5 - Телекомуникационе и сигналне инсталације (Пројекат мерења, аутоматике и   

     управљања)
· 6 - Машинске инсталације

· 7 - Технологија

· 8 - Саобраћајнице (приступ и плато)

· 9 - Спољно уређење са синхрон-планом инсталација и прикључака, пејзажна 

архитектура и хортикултура

· 10 - Припремни радови (рушење, земљани радови, обезбеђење темељне јаме)

·   Сви делови пројекта садржаће одговарајуће техничке извештаје са описима, све потребне прорачуне, предмер и предрачун радова и опреме, дефинисане мере заштите на раду и пратећу графичку документацију;

· Елаборат о геолошким и геотехничким испитивањима;

· Геодетски елаборат-Сегменти геодетских делова-ситуација локација објеката и траса цевовода  у ДWГ верзији које садрже и ТИФОВЕ и пројектно решење не могу бити преко 100 мб;

Пројектант ће за потребе овог пројекта од надлежних општинских и републичких институција прибавити:

- потребне катастарске и топографске подлоге подручја Пројекта.

- услове и сагласности;

- локацијске услове и грађевинску дозволу по ЦЕОП процедури.

 
 За наведене активности Инвеститор ће пројектанту  дати потребна овлашћења.

Пројектном докумантацијом обухватити и израду Студије о процени утицаја на животну средину, као и Студију оправданости у свему према садржини и форми дефинисаним у Закону о планирању и изградњи.

Пројектант ће Идејни пројекат и Студију оправданости предати на разматрање Републичкој ревизионој комисији,  па је Пројектант дужан да припреми одговоре и поступи по евентуалним примедбама Комисије, а тек потом припреми завршну верзију Идејног пројекта.
Пројекат урадити на основу идејног решења и прибављених локацијских услова. Пројектну документацију горе поменутих елемената система урадити у свему према захтевима Закона о планирању и изградњи по ЦЕОП, а између осталог обухватиће следеће:

· Услове за пројектовање 
· Преглед потреба у води по корисницима, на основу наведене референтне   документације:
· 1 - Архитектура

· 2 - Конструкција и други грађевински пројекти

· 3 - Хидротехничке инсталације са свим потребним хидрауличким прорачунима;

· 4 - Електроенергетске инсталације

· 5 - Телекомуникационе и сигналне инсталације (Пројекат мерења, аутоматике и   

управљања)

· 6 - Машинске инсталације

· 7 - Технологија

·     8 - Саобраћајнице (приступ и плато)

· 9 - Спољно уређење са синхрон-планом инсталација и прикључака, пејзажна 

· архитектура и хортикултура

· 10 - Припремни радови (рушење, земљани радови, обезбеђење темељне јаме)

· Техничке описе, прорачуне, детаљне техничке услове за радове и опрему, мере    заштите на раду, детаљан предмер и предрачун, графичка докумантација у складу са захтевима главног пројекта

· Изводе из пројеката потребне за прибављање услова и сагласности

· све друге елаборате, мишљења и прорачуне која захтевају технички услови или Инвеститор 

НАПОМЕНА: При обради делова пројектне документације имати у виду ограничења обима фајлова (максимум 100 мб) који се достављају институцији надлежној за  поступак добијања градјевинске дозволе по ЦЕОП.

4. ОБАВЕЗЕ ПРОЈЕКТАНТА ПРИ ИЗРАДИ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Обавезе пројектанта при изради пројектне документације су: 

1. Дефинисање трасе цевовода и положаја објеката

2. Прибављање геодетских подлога по катастарским општинама

3. Израда Идејног решења са ситуационо-топографским плановима са висинском представом и подужним профилима трасе цевовода са распоредом објеката (цевоводи, резервоари, бустер станица, мерно-регулациони блокови, шахтови, систем даљинског надзора и управљања са повезивањем на изграђене објекте система)

4. Прибављање локацијских услова од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

5. Израда Елабората о геолошким и геотехничким испитивањима

6. Подношење захтева за издавање Решења о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину

7. Израда Студије о процени утицаја на животну средину (у случају потребе)

8. Израда Идејног пројекта са Студијом оправданости (цевоводи, резервоари, бустер станица,  мерно-регулациони блокови, шахтови, систем даљинског надзора и управљања са повезивањем на изграђене објекте система)

9. Подношење Идејног пројекта са Студијом оправданости на стручну контролу од стране Ревизионе комисије

10. Израда Пројекта за грађевинску дозволу (цевоводи, резервоари, бустер станица,  мерно-регулациони блокови, шахтови, систем даљинског надзора и управљања са повезивањем на изграђене објекте система)

11. Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу

12. Подношење захтева за грађевинску дозволу

13. Израда извода из Пројекта за грађевинску дозволу за носиоце јавних овлашћења

14. Израда Пројекта за извођење (цевоводи, резервоари, бустер станица,  мерно-регулациони блокови, шахтови, систем даљинског надзора и управљања са повезивањем на изграђене објекте система)

15. Прибављање водне сагласности

16. Плаћање такси приликом израде пројекта а према носиоцима јавних овлашћења, РГЗ-у, ЦЕОП-у и трошкови ревизије пројекта пред надлежним органом

17. Све активности урадити у складу са Пројектним задатком и у сарадњи са Инвеститором односно Надзором над израдом пројектне документације.

18. Израда пројектне документације по ЦЕОП-у мора бити ускађена са захтевима Ревизионе комисије  и техничке контроле пројекта, али такође и са Инвеститором. 

19. Све оно што није наведено у пројектном задатку, а дефинисано је свим важећим Законима, подзаконским актима, осталим важећим прописима и стандардима, а у вези израде комплетне техничке документације, сматра се да је обавеза пројектанта да сам предвиди. Уколико је нешто изостављено у пројектном задатку, а значајно је за успешно извођење радова на основу техничке документације која следи на основу овог пројектног задатка, пројектант је дужан да пројектни задатак допуни, у сарадњи са инвеститором, а пре приступа изради саме техничке документације

20. Пројектант се обавезује да пројекте изради стручно и квалитетно према свим техничким прописима, стандардима, нормативима и правилима струке која важе за ову врсту радова и објеката; 

5. ПОДЛОГЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКТА
Саставни део обавеза Пројектанта је и припрема свих неопходних подлога за израду пројекта, укључујући све потребне геодетске подлоге које ће се добити геодетским снимањима, као и Елаборат о инжењерско-геолошким и геотехничким карактеристикама тла на трасама цевовода и на локацијама објеката система (укључујући и само спровођење неопходних теренских и лабораторијских истражних радова). Пројектом треба обухватити програм и спровођење свих потребних истражних радова, геолошких, геотехничких, као и припрему потребних геодетских подлога. Спецификација предвиђених геодетских, инжењерско-геолошких и геотехничких истражних радова потребних за израду пројектне деокументације дата је у прилогу.

Израда пројектне документације по ЦЕОП мора бити ускађена са захтевима Ревизионе комисије  и техничке контроле пројекта , али такође и са Инвеститором. 

Идејни пројекат предаје се  по ЦЕОП и Инвеститору у штампаном облику у три примерка.

Пројекат за грађевинску дозволу предаје се  по ЦЕОП  и Инвеститору у штампаном облику у три примерка.

Пројекат за извођење предаје се у 10 (десет) примерака у штампаном облику и у дигиталној форми - DWG документа на ЦД-у.


Целокупну техничку документацију доставити и у дигиталној форми на ЦД-у. Техничка документација на ЦД-у мора бити класификована према врсти техничке документације. Делови техничке документације осим у pdf формату морају бити и у облику у ком се израђују (word, excel, acad).
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        _____________________

Прилози:

Пилог 1: Спецификација радова на изради геомеханичких и геолошких подлога

Прилог 2: Спецификација радова на изради геодетских подлога
ЈП "КОЛУБАРА"
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Ваљево, 17.05.2018.године                                                     Милоје Јањић, дипл. грађ. инж.
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       Александра Тојчић, дипл. грађ. инж.
ПРИЛОГ 1: Спецификација радова на изради геомеханичких и геолошких подлога
С п е ц и ф и к а ц и ј а  р а д о в а  з а  ц е в о в о д е 

A– Ц Е В О В О Д:

1.
Теренски истражни радови

а. Детаљно инжењерско-геолошко картирање терена по трасама цевовода  

   
    
свих деоница укупне дужине цца. 30 км;или 30 хектара

б. Копање укупно 60 истражних јама, дубине до 5м, машински;

в. Картирање укупно 60 истражних јама по једној вертикалној оси са  

  
   
 теренском идентификацијом и класификацијом;

г. Узимање 60 непоремећених узорака тла из језгра;

д. Узимање60 поремећених узорака тла из језгра;

2.
Лабораторијска испитивања

a.
Класификациони опити

I.
Одређивање влажности, 60узорака;

II.
Одређивање запреминске тежине, 60 узорака;

III.
Одређивање специфичне тежине, 60узорака;

IV.
Одређивање гранулометријског састава, 60 узорака;

V.
Одређивање карактеристика пластичности, 60 узорка;

b.
Специјални опити

I.
Опити стишљивости, 60 узорака;

II.
Опити директног смицања,60 узорака;

3.
Надзор над радовима

4.
Израда Елабората по ЦЕОП процедури

a.    Израда Елабората о геотехничким условима изградње цевовода;

b.    Геодетско снимање раскопа и бушотина (x,y,z)

С п е ц и ф и к а ц и ј а  и с т р а ж н и х  р а д о в а  з а  о б ј е к т е 

Б– Л О К А Ц И Ј А  Б У С Т Е Р  С Т А Н И Ц Е  „М У Р Г А Ш“
1.
Теренски истражни радови

a.   Бушење ручном бушећом ганитуром са континуалним језгровањем, укупно 2 истражне бушотине. Дубина бушотина 5 – 10м';

b.   Картирање укупно 20 м језгра истражних бушотина са теренском идентификацијом и класификацијом;

c.    Узимање 2 непоремећена узорка тла из језгра;

d.    Узимање 4 поремећена узорка тла из језгра;

2.
Лабораторијска испитивања

a.    Класификациони опити

I.
Одређивање влажности, 4 узорка;

II.
Одређивање запреминске тежине, 4 узорка;

III.
Одређивање специфичне тежине, 4 узорка;

IV.
Одређивање гранулометријског састава, 4  узорка;

V.
Одређивање карактеристика пластичности, 4  узорка;

b.    Специјални опити

I.
Опити стишљивости, 2  узорка;

II.
Опити директног смицања, 2  узорка;

3.
Надзор над радовима

4.
Припрема Елабората

a.
Израда Елабората о геотехничким условима изградње горе поменутих објеката

В – Л О К А Ц И Ј А н о в о г  р е з е р в о а р а  о д  5 0 0  м3  н а  В У Ч Ј А К У

1.
Теренски истражни радови

a.   Бушење ручном бушећом ганитуром са континуалним језгровањем, укупно 2   истражне бушотине. Дубина бушотина 5 – 10м';

b. Картирање укупно 20 м језгра истражних бушотина са теренском идентификацијом и класификацијом;

c.    Узимање 2 непоремећена узорка тла из језгра;

d.    Узимање 4 поремећена узорка тла из језгра;

2.
Лабораторијска испитивања

a.
Класификациони опити

I.
Одређивање влажности, 4 узорка;

II.
Одређивање запреминске тежине, 4 узорка;

III.
Одређивање специфичне тежине, 4 узорка;

IV.
Одређивање гранулометријског састава, 4  узорка;

V.
Одређивање карактеристика пластичности, 4  узорка;

b.
Специјални опити

I.
Опити стишљивости, 2  узорка;

II.
Опити директног смицања, 2  узорка;

3.
Надзор над радовима

4.
Припрема Елабората

a.
Израда Елабората о геотехничким условима изградње горе поменутих објеката

Г-  ИЗВЕДЕНИ  ИСТРАЖНИ РАДОВИ -ПС НЕПРИЧАВА

локације за нову Пумпну станицу  и  р е з е р в о а р  у  Н е  п р и ч а в и  п о д л е ж у  а н а л и з и и  п р и л а г о ђ а в а њ у  з а  п о т р е б е  п р о ј е к т а  п  о Ц Е О П .

ПРИЛОГ 2: Спецификација радова на изради геодетских подлога
2.1.
Трошкове прибављања оверених геореференцираних и орјентисаних фотокопија катастарских планова из геодетских управа Лајковац, Уб и Лазаревац и оверених спискова корисника по траси цевовода сносиће Пројектант;

2.2.
Катастарски планови подручја обухваћеног пројектом: скенирање, ректификација; геореференцирање, формирање интегралних катастарских подлога за пројекат у  размери 1:1.000 и 1:2500 у формату ACAD; дужине 30км, ширине 100м,  површине 300ха

2.3.
Израда и овера у Републичком геодетском заводу ситуационог топографског плана са дигиталним моделом терена за коридор цевовода ширина појаса генерално цца 35м или око 100 хектара, осим на деловима где природни услови терена и укрштања са другом инфраструктуром захтевају већу ширину појаса (према налогу Пројектанта) у размери 1:1.000, процењена дужина цца. 30 км.;

2.4.
 Ознчавање хоризонталних скретних углова;

2.5.
Израда ситуационог топографског плана са дигиталним моделом терена за локацијu резервоара "Вучјак" код Уба,нови резервоар на Вучјаку , бустер станице „Мургаш“, ППВ "Непричава (постојеће и ново постројење резервоара и  ПС), резервоара "Врапче брдо",мерно регулационих блокова,шахтова ваздушних вентила , муљних испуста и локације прикључка код  ППВ "Пештан" у размери 1:250, процењена површина цца. 10 ха;

2.6.
 Израда подужног профила трасе у размери 1:100 / 1.000

2.7.
 Пренос трасе на терен и обележавање темена дрвеним кољем.

ПАРТИЈА 3:

Пројектни задатак за израду пројектне документације по 

ЦЕОП за снабдевање водом општине Љиг  

из Регионалног Вишенаменског Хидросистема "Стубо-Ровни"
1. УВОД

Колубарски Регионални Систем за Водоснабдевање, како је дефинисано у Водопривредној Основи Републике Србије и другим планским документима, намењен је снабдевању водом за пиће у општинама Ваљево, Мионица, Лајковац, Уб и Лазревац као и за допуне протицаја на захвату за РЕИК "Колубара". Окосницу овог система чиниће брана-акумулација „Ровни“ ,а такође ће се наставити са коришћењем постојећих локалних изворишта водоснабдевања, као што су врело „Пакље“ и захват „Градац“ као резервно снабдевање у општини Ваљево, извориште „Непричава“ намењено снабдевању Лајковца и Лазеревца, извориште „Пештан“ у општини Лазаревац, извориште „Таково“ у општини Уб, и друга значајнија локална изворишта. 

Током протеклог периода припремљена је обимна техничка документација која се односи на планирани развој Колубарског Регионалног Система за Водоснабдевање (у наставку скраћено КРСВ). Поједини делови система реализовани су према потреби система за водоснабдевање. Од поменуте техничке документације треба издвојити следеће пројекте и студије које се односе на планирани развој система сирове и чисте воде:
1.     Идејно решење регионалног система „Ровни“ – „Енергопројект“, 1988.

2.
Допуна идејног решења регионалног система „Ровни“ – „Енергопројект“, 1989.

3.
Студија оправданости КРС, ЕПТИСА-МИСП, 2009.

4.
Главни пројекат објекта водоснабдевања ППВ"Пећина"-Р"Оштриковац"

Претходном пројектном документацијом обрађени су следећи објекти:

•
Брана и акумулација „Ровни“

•
Пратећи објекти уз брану

•
Цевовод за транспорт сирове воде од бране до ППВ „Пећина“

•
Постројење за пречишћавање воде за пиће "Пећина"

•
Магистрални цевоводи чисте воде од ППВ "Пећина" до Р"Оштриковац"

•
Пумпна станица "Пакље" са пратећим елементима

•
Пројекат снабдевања водом Лајковца од изворишта Непричава до водоторња у Лајковцу

•
Пројекат пумпне станице и резервоара у Непричави за потребе водоснабдевање Лајковца

•
Пројекат постојећег резервоара "Врапче брдо" за водоснабдевање Лазаревца

•
Пројекат цевовода,пумпне станице и резервоара за Мионицу-има грађевинска дозвола
До данас су у оквиру КРС изграђени следећи објекти и цевоводи:

•
Брана и пратећи објекти су у завршној фази реализације-дозвола за пробни рад

•
Цевовод за транспорт сирове воде од ПК "Ровни" до ПС "Пакље"- у поступку је употребна дозвола

•
Постројење за пречишћавање воде за пиће "Пећина" бруто 

 

капацитета Q=636 л/с (I- фаза)-у функцији

•
Део магистралног цевовода чисте воде од  ППВ "Пећина" до Р "Оштриковац" 

у Словцу - у поступку је употребна дозвола

•
Пумпна станица "Пакље"-у функцији 

Током 2009. године од стране ЕПТИСЕ урађен је Генерални пројекат развоја ''КРСВ'' са предходном студијом оправданости чији задатак је био да преиспита концепцију овог система, како у погледу динамике коришћења тако и у погледу резервисаних количина воде по корисницима. Генерални пројекат обухватио је актуелизацију потребних количина вода за пројектни период до 2040. године за кориснике овог система кроз иновиране податке о становништву и садашњој потрошњи воде, узимајући у обзир и у међувремену укључене нове изворе водоснабдевања за кориснике воде из ''КРСВ''.

Због ндовољних количина воде за пиће општина Љиг у појединим периодима године нема уредно снабдевање водом. Такође и већина насеља на теритирији општине нема решено снабдевање водом за пиће. Изградњом магистралног цевовода и пратећих објеката од акумулације ''Ровни'' до резервоара ''Оштриковац'' стварени су услови  да се општина Љиг повеже на ''КРСВ''. 

Географски положај општине Љиг условио је да се прикључење на магистрални челични цевовод ДН700 реализује заједно са Општином Мионица. Претходном пројектном документацијом Општина Мионица се на КРСВ прикључује у МРБ „Дивци“ изграђеног у Дивцима. Из МРБ „Дивци“ ка Мионици испројектован је магистрални цеововод ДН250 који завршава у будућем резервоару „Светлак“ који ће се изградити у Мионици и  следећих је  карактеристика:
Резервоар Светлак:

•     Запремина:
 1000 м3

•     Кота дна :

 220 мнм

•      Кота прелива:
 224 мнм

За обе општине (Мионица и Љиг) потребно је изградити заједничке објекте на потезу од прикључка на магистрални цевовод ДН700 на којем је изграђен  МРБ ''Дивци'' до резервоара ''Светлак'' и то:

•      МРБ „Дивци“ 

•   Цевовод ДН250 од МРБ „Дивци“ до резервоара ''Светлак'' са припадајућим  објектима

•      ПС „Мионица“ 

•       Резервоар „Светлак“. 

У складу са новом конфигурацијом водоводног система потребно је да се изврши допуна Генералног пројекта развоја ''КРСВ'' са предходном студијом оправданости која је урађена од стране ЕПТИСE. Генерални пројекат развоја ''КРСВ'' са претходном студијом оправданости модификовати како у погледу динамике коришћења тако и у погледу резервисаних количина воде због укључења општине Љиг за пројектни период до 2040–те године. Генералним пројектом сагледати максималне транспортне капацитете воде за пиће за све изграђене објекте ''КРСВ''.

За усвојене количине воде за пиће које се захватају из ''КРСВ'' за потребе општина Љиг и Мионица извршити хидраулички прорачун и димензионисање објеката на потезу од МРБ ''Дивци'' до резервоара ''Светлак''. Испред Резервоара ''Светлак'' предвидети одвојак за даљи транспорт воде ка потрошачима Општине Љиг. На основу диспозиције дистрибутивне мреже Љига, висинских зона и диспозиције потрошача дефинисати оптималну микролокацију прихватног резервоара у Општини Љиг. Испред резервоара предвидети мрено-регулациони блок за општину Љиг. На магистралном цевоводу за општину Љиг потребно је предвидети прикључке за Бању Врујци, резервоар „Разбојиште“ и успутне засеоке на територији општине Мионица и Љига.

Пројектант је у обавези да уради Генерални пројекат повезивања Општине Љиг на ''КРСВ'' са претходном студијом изводљивости. Генералним пројектом потребно је да се изврши анализа потреба у води и да се дефинишу недостајуће количине воде за насеља општине Љиг. Генерални пројекат потребно је да садржи варијантна решења трасе цевовода и објеката за повезивање Општине Љиг на ''КРСВ''. За предложене варијанте које прихвати Инвеститор неопходно је урадити техно-економску анализу и предложити оптималну варијанту. Генералним пројектом потребно је да се дефинишу и димензионишу заједнички објекти од МРБ ''Дивци'' до резервоара ''Светлак''. 

Усвојено техничко решење из Генералног пројекта представљаће подлогу за израду планске документације у складу са Законом о планирању и изградњи. 

На основу техно-економске анализе извршити избор цевног материјала узимајући у обзир геотехничке услове уградње, карактеристике цевног материјала, услове уградње цевовода и цену дужног метра изграђеног цевовода. Избор цевног материјала обавити у сарадњи са Инвеститором. Предност при избору цевног материјала потребно је дати поузданијим експолоатационим карактеристикама цевовода.

Усвојено техничко решење у Генералном пројекту у складу са Законом о планирању и изградњи представљаће подлогу за израду планске документације за трасу водоводне инфраструктуре на територији општине Љиг и општине Мионица. Обавеза изабраног пројектанта је да учествује у јавном увиду израде планских документација трасе водоводних цевовода и достави Инвеститору извештај. 

2. САДРЖАЈ ПРОЈЕКТА

Пројекат урадити у свему према захтевима Закона о планирању и изградњи (Сл. гласник РС бр.  72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14) по ЦЕОП-у, Правилнику о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката (Сл. гласник РС бр. 23/15, 77/15, 58/16, 96/16, 67/17), Правилнику о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (Сл. гласник РС бр. 113/15, 120/17), а између осталог садржаће и следеће:

· Услове за пројектовање;
· Извештај са јавног увида планске документације
· Преглед потреба у води по корисницима, на основу наведене референтне документације;

·  1 - Архитектура

·  2 - Конструкција и други грађевински пројекти

·  3 - Хидротехничке инсталације са свим потребним хидрауличким прорачунима;
·  4 - Електроенергетске инсталације

·  5 - Телекомуникационе и сигналне инсталације (Пројекат мерења, аутоматике и   

    

  управљања)

·  6 - Машинске инсталације

·   7 - Технологија

·   8 - Саобраћајнице (приступ и плато)

·   9 - Спољно уређење са синхрон-планом инсталација и прикључака, пејзажна 

       архитектура и хортикултура

·  10 - Припремни радови (рушење, земљани радови, обезбеђење темељне јаме)

·     Пројекат потребног проширења или доградње пројектоване ПС"Мионица" са  опремом;
· Сви делови пројекта садржаће одговарајуће техничке извештаје са описима, све потребне прорачуне, предмер и предрачун радова и опреме, дефинисане мере заштите на раду и пратећу графичку документацију;

· Елаборат о геолошким и геотехничким испитивањима;

· Геодетски елаборат-Сегменти геодетских делова-ситуација локација објеката и траса цевовода  у ДWГ верзији које садрже и ТИФОВЕ и пројектно решење не могу бити преко 100 мб;

Приликом израде техничке документације усвојити опрему која је већ дефинисана и изведена за комплетан ''КРСВ''. Посебно треба имати у виду да је систем надзора и управљања изведен са СКАДА системом типа VIEW4 и програмабилним логичким контролером типа АТЛАС XББ-РТЛ, све производња ИМП АУТОМАТИКА.  

Пројектант ће за потребе овог пројекта од надлежних општинских и републичких институција прибавити:
- потребне катастарске и топографске подлоге подручја Пројекта

- услове и сагласности

- локацијске услове и грађевинску дозволу по ЦЕОП
За наведене активности Инвеститор ће Пројектанту  дати потребна овлашћења.
Пројектном докумантацијом обухватити и израду Студије о процени утицаја на животну средину, као и Студију оправданости у свему према садржини и форми дефинисаним у Закону о планирању и изградњи.

Пројектант ће Идејни пројекат и Студију оправданости предати на разматрање Републичкој ревизионој комисији,  па је Пројектант дужан да припреми одговоре и поступи по евентуалним примедбама Комисије, а тек потом припреми завршну верзију Идејног пројекта.
Пројекат ће на основу Идејног решења и прибављених локацијских услова. Пројектну документацију горе поменутих елемената система урадити у свему према захтевима Закона о планирању и изградњи по ЦЕОП, а између осталог обухватиће следеће:

· Услове за пројектовање ;

· Преглед потреба у води по корисницима, на основу наведене референтне документације;

· 1 - Архитектура

· 2 - Конструкција и други грађевински пројекти

· 3 - Хидротехничке инсталације са свим потребним хидрауличким прорачунима;

· 4 - Електроенергетске инсталације

· 5 - Телекомуникационе и сигналне инсталације (Пројекат мерења, аутоматике и   

управљања)

· 6 - Машинске инсталације

· 7 - Технологија

· 8 - Саобраћајнице (приступ и плато)

· 9 - Спољно уређење са синхрон-планом инсталација и прикључака, пејзажна 

архитектура и хортикултура

· 10 - Припремни радови (рушење, земљани радови, обезбеђење темељне јаме)

· Техничке описе, прорачуне, детаљне техничке услове за радове и опрему, мере заштите на раду, детаљан предмер и предрачун, графичка докумантација у складу са захтевима главног пројекта

· Изводе из пројеката потребне за прибављање услова и сагласности

· све друге елаборате, мишљења и прорачуне која захтевају технички услови или Инвеститор 

НАПОМЕНА: При обради делова пројектне документације имати у виду ограничења обима фајлова (максимум 100 мб)који се достављају институцији надлежној за  поступак добијања градјевинске дозволе по ЦЕОП.

3. ОБАВЕЗЕ ПРОЈЕКТАНТА ПРИ ИЗРАДИ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Обавезе пројектанта при изради пројектне документације су: 
1. Израда Генералног пројекта  са претходном студијом опрвданости водоснабдевања општине Љиг из Колубарског регионалног система за водоснабдевање "Стубо-Ровни" (траса цевовода од црпне станице "Мионица" у Мионици до црпне станице и резервоара "Љиг" као и црпне станице и резервоара "Љиг")

2. Учешће у јавном увиду планске документације за трасу водоводне инфраструктуре на територији општине Љиг и општине Мионица и достава Извештаја Инвеститору и Наручиоцу о истом.
3. Дефинисање трасе цевовода и положаја објеката

4. Прибављање геодетских подлога по катастарским општинама
5. Израда Идејног решења са ситуационо-топографским плановима са висинском представом и подужним профилима трасе цевовода са распоредом објеката (цевоводи, резервоари, бустер станица,  мерно-регулациони блокови, шахтови, систем даљинског надзора и управљања са повезивањем на изграђене објекте система)

6. Прибављање локацијских услова од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

7. Израда Елабората о геолошким и геотехничким испитивањима

8. Подношење захтева за издавање Решења о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину

9. Израда Студије о процени утицаја на животну средину (у случају потребе)

10. Израда Идејног пројекта са Студијом оправданости (цевоводи, резервоари, бустер станица,  мерно-регулациони блокови, шахтови, систем даљинског надзора и управљања са повезивањем на изграђене објекте система)
11. Подношење Идејног пројекта са Студијом оправданости на стручну контролу од стране Ревизионе комисије

12. Израда Пројекта за грађевинску дозволу (цевоводи, резервоари, бустер станица,  мерно-регулациони блокови, шахтови, систем даљинског надзора и управљања са повезивањем на изграђене објекте система)

13. Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу

14. Подношење захтева за грађевинску дозволу

15. Израда извода из Пројекта за грађевинску дозволу за носиоце јавних овлашћења

16. Израда Пројекта за извођење (цевоводи, резервоари, бустер станица,  мерно-регулациони блокови, шахтови, систем даљинског надзора и управљања са повезивањем на изграђене објекте система)
17. Прибављање водне сагласности

18. Плаћање такси приликом израде пројекта а према носиоцима јавних овлашћења, РГЗ-у, ЦЕОП-у и трошкови ревизије пројекта пред надлежним органом

19. Све активности урадити у складу са Пројектним задатком и у сарадњи са Инвеститором односно Надзором над израдом пројектне документације.
21. Израда пројектне документације по ЦЕОП-у мора бити ускађена са захтевима Ревизионе комисије  и техничке контроле пројекта, али такође и са Инвеститором. 

22. Све оно што није наведено у пројектном задатку, а дефинисано је свим важећим Законима, подзаконским актима, осталим важећим прописима и стандардима, а у вези израде комплетне техничке документације, сматра се да је обавеза пројектанта да сам предвиди. Уколико је нешто изостављено у пројектном задатку, а значајно је за успешно извођење радова на основу техничке документације која следи на основу овог пројектног задатка, пројектант је дужан да пројектни задатак допуни, у сарадњи са инвеститором, а пре приступа изради саме техничке документације

23. Пројектант се обавезује да пројекте изради стручно и квалитетно према свим техничким прописима, стандардима, нормативима и правилима струке која важе за ову врсту радова и објеката; 
4. ПОДЛОГЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКТА
Саставни део обавеза Пројектанта је и припрема свих неопходних подлога за израду пројекта, укључујући све потребне геодетске подлоге које ће се добити геодетским снимањима, као и Елаборат о инжењерско-геолошким и геотехничким карактеристикама тла на трасама цевовода и на локацијама објеката система (укључујући и само спровођење неопходних теренских и лабораторијских истражних радова). Пројектом треба обухватити програм и спровођење свих потребних истражних радова, геолошких, геотехничких, као и припрему потребних геодетских подлога. Спецификација предвиђених геодетских, инжењерско-геолошких и геотехничких истражних радова потребних за израду пројектне деокументације дата је у прилогу.

Израда пројектне документације по ЦЕОП- мора бити ускађена са захтевима Ревизионе комисије  и техничке контроле пројекта , али такође и са Инвеститором.
Генерални пројекат предаје се Инвеститору у штампаном облику у три примерка.

Идејни пројекат предаје се  по ЦЕОП и Инвеститору у штампаном облику у три примерка.

Пројекат за грађевинску дозволу предаје се  по ЦЕОП  и Инвеститору у штампаном облику у три примерка.

Пројекат за извођење предаје се у 10 (десет) примерака у штампаном облику и у дигиталној форми - DWG документа на ЦД.


Целокупну техничку документацију доставити и у дигиталној форми на ЦД-у. Техничка документација на ЦД-у мора бити класификована према врсти техничке документације. Делови техничке документације осим у pdf формату морају бити и у облику у ком се израђују (word, excel, acad).
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Прилози:

Пилог 1: Спецификација радова на изради геомеханичких и геолошких подлога

Прилог 2: Спецификација радова на изради геодетских подлога
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Ваљево, 17.05.2018.године                                               Милоје Јањић, дипл. грађ. инж.
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  Александра Тојчић, дипл. грађ. инж.
ПРИЛОГ 1: Спецификација радова на изради геомеханичких и геолошких подлога

С п е ц и ф и к а ц и ј а  р а д о в а  з а  ц е в о в о д е 

A– Ц Е В О В О Д:

1.
Теренски истражни радови

а. Детаљно инжењерско-геолошко картирање терена по трасама цевовода  

   
   
 свих деоница укупне дужине цца. 20 км;или 20 хектара

б. Копање укупно30 истражних јама, дубине до 5м, машински;

в. Картирање укупно 30 истражних јама по једној вертикалној оси са  

   
  
  теренском идентификацијом и класификацијом;

г. Узимање 30непоремећених узорака тла из језгра;

д. Узимање 30 поремећених узорака тла из језгра;

2.
Лабораторијска испитивања

a.
Класификациони опити

I.
Одређивање влажности, 30 узорака;

II.
Одређивање запреминске тежине, 30 узорака;

III.
Одређивање специфичне тежине, 30 узорака;

IV.
Одређивање гранулометријског састава, 30 узорака;

V.
Одређивање карактеристика пластичности, 30 узорка;

b.
Специјални опити

I.
Опити стишљивости, 30 узорака;

II.
Опити директног смицања, 30 узорака;

3.
Надзор над радовима

4.
Израда Елабората по ЦЕОП 
a.
Израда Елабората о геотехничким условима изградње цевовода;

b.
Геодетско снимање раскопа и бушотина (x,y,z)

Спецификација истражних радова за објекте 

Б– ЛОКАЦИЈА OBJEKATA-резервоари са пумпним станицама
1.   Теренски истражни радови за планиране три локације  објекта

a.    Бушење ручном бушећом ганитуром са континуалним језгровањем, укупно 2 истражне бушотине. Дубина бушотина 5 – 10м';

b. Картирање укупно 20 м језгра истражних бушотина са теренском идентификацијом и класификацијом;

c.     Узимање 2 непоремећена узорка тла из језгра;

d.     Узимање 4 поремећена узорка тла из језгра;

2.
Лабораторијска испитивања

a.     Класификациони опити

I.     Одређивање влажности, 6узорка;

II.    Одређивање запреминске тежине, 6 узорка;

III.   Одређивање специфичне тежине, 6 узорка;

IV.    Одређивање гранулометријског састава, 6 узорка;

V.   Одређивање карактеристика пластичности,6  узорка;

b.      Специјални опити

I.    Опити стишљивости, 3  узорка;

II.   Опити директног смицања, 3 узорка;

3.
Надзор над радовима

4.
Припрема Елабората

a.    Израда Елабората о геотехничким условима изградње горе поменутих објеката

 

ПРИЛОГ 2: Спецификација радова на изради геодетских подлога

2.1.  Трошкове прибављања оверених геореференцираних и орјентисаних фотокопија катастарских планова из геодетских управа Мионица и Љиг и оверених спискова корисника по траси цевовода сносиће Пројектант;

2.2.     Катастарски планови подручја обухваћеног пројектом: скенирање, ректификација; 

геореференцирање, формирање интегралних катастарских подлога за пројекат у  размери 1:1.000 и 1:2500 у формату ACAD; дужине 15км, ширине 50м,  површине 75ха

2.3.   Израда и овера у Републичком геодетском заводу ситуационог топографског плана са дигиталним моделом терена за коридор цевовода ширина појаса генерално цца 35м или око 45 хектара, осим на деловима где природни услови терена и укрштања са другом инфраструктуром захтевају већу ширину појаса (према налогу Пројектанта) у размери 1:1.000, процењена дужина цца. 15 км.;

2.4.    Ознчавање хоризонталних скретних углова;

2.5.  Израда ситуационог топографског плана са дигиталним моделом терена за локацијuнових резервоара и пумпних станица,мерно регулационих блокова,шахтова ваздушних вентила , муљних испуста и локације прикључка код пројектоване       ПС "Мионица" у размери 1:250, процењена површина цца. 5 ха;

2.6.     Израда подужног профила трасе у размери 1:100 / 1.000

2.7.     Пренос трасе на терен и обележавање темена дрвеним кољем.

III УПУТСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ  
1. Подаци о језику  
Понуђачи су дужни да понуду сачине на српском језику на Обрасцу понуде који је саставни део конкурсне документације, у складу са чланом 17. Закона о јавним набавкама  
Републике Србије („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15; у даљем тексту: Закон).   
Понуда мора бити сачињена на српском језику.  
Сва документа у понуди морају бити на српском језику.  
Уколико је документ на страном језику, мора бити преведен на српски језик и оверен од стране овлашћеног судског тумача. Конкурсна документација се преузима на Порталу Управе за јавне набавке:  
portal.ujn.gov.r

 HYPERLINK "http://portal.ujn.gov.rs/" \h s

 HYPERLINK "http://portal.ujn.gov.rs/" \h  

 HYPERLINK "http://portal.ujn.gov.rs/" \h или на интернет страници Наручиоца: www.mgsi.gov.r

 HYPERLINK "http://www.mgsi.gov.rs/" \h s

 HYPERLINK "http://www.mgsi.gov.rs/" \h .

 HYPERLINK "http://www.mgsi.gov.rs/" \h   
2. Начин на који понуда мора да буде сачињена  
3. Понуду поднети на преузетој конкурсној документацији уз потпис и оверу печатом од стране овлашћеног лица на назначеним местима у прилозима. Понуда се припрема и подноси у складу са одредбама Закона о јавним набавкама и условима одређеним у овој конкурсној документацији. Понуда мора бити јасна и недвосмислена, откуцана или читко попуњена и која у прилогу садржи све тражене доказе о испуњености услова за учешће у поступку набавке. Сви документи у понуди морају бити повезани у целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат. Понуђач је дужан да овако обрађену понуду преда у запечаћеној и обезбеђеној коверти или кутији тако да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, са назнаком: „Понуда за јавну набавку – Израда пројектне документације по ЦЕОП у оквиру Колубарског регионалног вишенаменског система за водоснабдевање „Стубо – Ровни“, Партија ____, број ЈН 29/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”, на адресу: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Немањина 22-26, Београд, преко писарнице Управе за заједничке послове републичких органа.   
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 02.07.2018. године до 12,00 часова. На полеђини коверте односно кутије потребно је навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.  
Евентуалне грешке начињене приликом попуњавања Обрасца понуде, које су исправљене од стране понуђача, морају бити посебно оверене потписом овлашћеног лица.  
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде.  
Понуда коју Наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се понуда може поднети, сматраће се неблаговременом.  
Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни, овери печатом и потпише све обрасце и изјаве из конкурсне документације.   
Обрасце и изјаве који су саставни део конкурсне документације понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у за њих предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима и изјавама, тако да буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмилен.   
На сваком обрасцу и изјави конкурсне документације је наведено ко је дужан да га овери печатом и потпише и то:  
· уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, сваки образац и изјава мора бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;   
· уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем, обрасци и изјаве који се односе на подизвођаче могу бити оверени и потписани од стране овлашћеног лица понуђача или од стране овлашћеног лица подизвођача; 
· уколико понуду подноси група понуђача, обрасци и изјаве који се односе на члана групе могу бити оверени и потписани од стране овлашћеног лица носиоца посла или овлашћеног лица члана групе понуђача, који је наведен у Споразуму о подношењу заједничке понуде, достављеном уз понуду.   
  Понуђач није у обавези да попуњава обрасце и изјаве који нису потребни за његову понуду. 
3. Понуда са варијантама није дозвољена.  
4. Место, дан и сат отварања понуда, подношење пуномоћја  
Отварање понуда обавиће се по истеку рока за подношење понуда 02.07.2018. године до 12,30 часова, на адреси наручиоца: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Немањина 22-26, Београд, II спрат, Свечана сала. Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.  
У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача.  
Представници понуђача су дужни да, пре почетка отварања понуда, комисији за јавну набавку доставе пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда.   
Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача.  
5. Начин измене, допуне и опозива понуде  
Понуђач може у року за подношење понуде да измени, допуни или опозове своју понуду и то непосредно или путем поште.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Наручиоца – Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд, Немањина бр. 22-26, преко писарнице Управе за заједничке послове републичких органа, са назнаком:  
„Измена понуде за јавну набавку – Израда пројектне документације по ЦЕОП  у  оквиру Колубарског регионалног вишенаменског система за водоснабдевање „Стубо – Ровни“, Партија____, број ЈН 29/2018 - НЕ ОТВАРАТИ“   
или  

„Допуна понуде за јавну набавку - Израда пројектне документације по ЦЕОП  у  оквиру Колубарског регионалног вишенаменског система за водоснабдевање „Стубо – Ровни“, Партија____ , број ЈН 29/2018 - НЕ ОТВАРАТИ“   
 или  

„Опозив понуде за јавну набавку - Израда пројектне документације по ЦЕОП у  оквиру Колубарског регионалног вишенаменског система за водоснабдевање „Стубо – Ровни“, Партија____ , број ЈН 29/2018 - НЕ ОТВАРАТИ“   
или  

„Измена и допуна понуде за јавну набавку - Израда пројектне документације по ЦЕОП  у  оквиру Колубарског регионалног вишенаменског система за водоснабдевање „Стубо – Ровни“, Партија____ , број ЈН 29/2018 - НЕ ОТВАРАТИ“.   
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.  

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.  

Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у динарском износу, а не у процентима. Измењену цену доставити на обрасцу понуде који је усклађен са изменом понуде.  

6. Исправка грешке у поднетој понуди  

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту исправи и правилно наведе, а место начињене грешке парафира и овери печатом.  

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.  

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.  

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.  

7. Обавештење понуђачу у вези са подношењем понуде  

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.  

8. Подизвођач  

Уколико понуђач намерава да извршење набавке делимично повери подизвођачу, у понуди мора да наведе назив и седиште подизвођача и проценат укупне вредности понуде (макс. 50%) који се поверава подизвођачу, део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, а уколико уговор између Наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. Без обзира на број подизвођача, понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза.   

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1.  тачка 5) Закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача.  

9. Заједничка понуда  
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1.  
тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако Наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.   
Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.  
Уколико заједничку понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи:  
1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и   
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.  
 Понуђачи који подносе заједничку понуду, код доказивања додатних услова који се односе на финансијски, пословни, технички и кадровски капацитет, тражене услове испуњавају заједно (кумулативно).   
10.  Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл., а који су везани за извршење уговора о јавној набавци   
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства финансија.  
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине.  
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.  
11.  Захтеви у погледу начина, услова плаћања и рока извршења услуге за Партију 1,  Партију 2 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.   
Предвиђени аванс је максимално 20 % од вредности понуде у динарима са ПДВ. Аванс ће бити исплаћен у року до 45 дана, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РСˮ, бр. 119/12 и 68/15), када Понуђач достави Наручиоцу:  
· захтев за уплату аванса у 4 (четири)   истоветних примерака, 
· банкарску гаранцију за повраћај аванса, 
- 
банкарску гаранцију за добро изршење, 
- 
полису осигурања. 
 Понуђач се обавезује да примљени аванс правда кроз привремене месечне ситуација које испоставља Наручиоцу, процентуалним умањењем износа за примљени аванс, с тим да укупан примљени аванс мора бити оправдан закључно са последњом привременом ситуацијом.  
Остатак укупно уговорене цене са ПДВ биће исплаћен на основу исправно испостављених привремених ситуација и окончане ситуације које Понуђач испоставља за извршене услуге, с тим што окончана ситуација мора износити минимално 10% од уговорене вредности услуга са ПДВ. 
Окончана ситуација се испоставља након достављања комплетне уговорене пројектне документације.
Наручилац ће извршити плаћање ситуација у року до 45 дана од дана пријема исправно испостављене ситуације, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама и уз важећa средства финансијског обезбеђења предвиђена овим уговором.  
Под исправно испостављеном ситуацијом сматра се ситуација која поседује сва обележја рачуноводстве исправе у смислу одредаба Закона о рачуноводству („Службени гласник РСˮ, број 62/13) и других прописа који уређују ову област и уз коју је Наручиоцу достављен Извештај о извршеној услузи, оверен од стране Инвеститора. 
Уколико Понуђач испостави ситуације које у сваком елементу не испуњавају услове да буду прихваћене као рачуноводствена исправа, исте неће бити прихваћене као основ за плаћање по овом уговору и биће враћене Извршиоцу у року од 5 (пет) радних дана од дана њиховог пријема. 
12.  Захтеви у погледу начина, услова плаћања и рока извршења услуге за Партију 3 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.   

Предвиђени аванс је максимално 10 % од вредности понуде у динарима са ПДВ. Аванс ће бити исплаћен у року до 45 дана, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РСˮ, бр. 119/12 и 68/15), када Понуђач достави Наручиоцу:  

· захтев за уплату аванса у 4 (четири)   истоветних примерака, 

· банкарску гаранцију за повраћај аванса, 

- 
банкарску гаранцију за добро изршење, 

- 
полису осигурања. 

 Понуђач се обавезује да примљени аванс правда кроз привремене месечне ситуација које испоставља Наручиоцу, процентуалним умањењем износа за примљени аванс, с тим да укупан примљени аванс мора бити оправдан закључно са последњом привременом ситуацијом.  

Остатак укупно уговорене цене са ПДВ биће исплаћен на основу исправно испостављених привремених ситуација и окончане ситуације које Понуђач испоставља за извршене услуге, с тим што окончана ситуација мора износити минимално 10% од уговорене вредности услуга са ПДВ. 

Окончана ситуација се испоставља након достављања комплетне уговорене пројектне документације.

Наручилац ће извршити плаћање ситуација у року до 45 дана од дана пријема исправно испостављене ситуације, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама и уз важећa средства финансијског обезбеђења предвиђена овим уговором.  

Под исправно испостављеном ситуацијом сматра се ситуација која поседује сва обележја рачуноводстве исправе у смислу одредаба Закона о рачуноводству („Службени гласник РСˮ, број 62/13) и других прописа који уређују ову област и уз коју је Наручиоцу достављен Извештај о извршеној услузи, оверен од стране Инвеститора. 

Уколико Понуђач испостави ситуације које у сваком елементу не испуњавају услове да буду прихваћене као рачуноводствена исправа, исте неће бити прихваћене као основ за плаћање по овом уговору и биће враћене Извршиоцу у року од 5 (пет) радних дана од дана њиховог пријема. 

13. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача  
Средства обезбеђења (за сваку партију појединачно) 
Понуђач је у обавези да у понуди достави средства обезбеђења (банкарска гаранција за озбиљност понуде, писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања (уколико је затражио аванс у понуди) и писмо о намерама банке за издавање траженe банкарскe гаранцијe за добро извршење посла), а понуђач чија понуда буде оцењена као најповољнија и са којим буде закључен уговор о јавној набавци, у обавези је да достави средство обезбеђења за повраћај авансног плаћања, средство обезбеђења за добро извршење посла, све у складу са уговорним условима. 

Средства обезбеђења не могу да садрже додатне услове за исплату, краће рокове и мањи износ од оних које одреди Наручилац. 

Банкарске гаранцијe морају бити прихватљиве за Наручиоца. 

Прихватљива је банкарска гаранција банке која одговара условима предвиђеним овом   Конкурсном документацијом и уговором о јавној набавци. 

Наручилац неће вратити понуђачу средство обезбеђења пре истека рока трајања, осим ако је понуђач у целини испунио своју обавезу која је обезбеђена. Ако се у току реализације уговора, услед дејства објективних околности у складу са законом, промене рокови за извршење уговорене обавезе, мора се продужити важност банкарске гаранције, према условима из модела уговора. 

Приликом достављања понуде, банкарска гаранција за озбиљност понуде, писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла и писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања морају гласити на име овлашћеног члана групе понуђача, уколико понуду заједнички подноси група понуђача. 
Банкарска гаранција за озбиљност понуде 
Понуђач је у обавези да достави неопозиву, безусловну, наплативу на први позив без права приговора, банкарску гаранцију за озбиљност понуде, са роком важности до истека важности понуде, у износу од 10% од вредности понуде без ПДВ-а, којом се банка обавезује да ће Наручиоцу исплатити наведени износ по пријему првог позива Наручиоца у писменој форми и изјаве у којој се наводи да је: 

· понуђач изменио или опозвао понуду за време трајања важности понуде, без сагласности Наручиоца; 

· понуђач, иако је упознат са чињеницом да је његова понуда прихваћена од стране Наручиоца као најповољнија, одбио да потпише уговор, сходно условима из понуде; 

· понуђач није доставио, у остављеном примереном року који не може бити краћи од пет дана, тражене доказе о испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН, иако је упознат са чињеницом да је његова понуда прихваћена од стране Наручиоца као најповољнија; 

· понуђач није доставио или је одбио да достави тражено средство обезбеђења за добро извршење посла, односно за повраћај авансног плаћања, у складу са захтевима из конкурсне документације. 

Изабраном понуђачу банкарска гаранција за озбиљност понуде ће бити враћена по закљученом уговору о јавној набавци, у року од три дана након достављања банкарске гаранције за добро извршење посла и банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања.  

Понуђачу чија понуда није изабрана као најповољнија, банкарска гаранција за озбиљност понуде биће враћена након истека важења на његов писани захтев, у року од три дана од дана достављања захтева. 

Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања / банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања 
Понуђач је у обавези да достави Писмо о намерама банке за издавање гаранције за            повраћај авансног плаћања (уколико је затражио аванс у понуди) на укупан износ траженог аванса са ПДВ-ом која ће имати клаузулу да је неопозива, безусловна и наплатива на први позив без приговора и која мора да гласи на пун износ аванса са ПДВ-ом, са роком важности до краја трајања рока за извршење услуге дефинисан чланом 4.  Модела Уговора.
Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај аванса ће се сматрати неприхватљивим уколико не садржи све претходно наведене елементе. 

Уколико Понуђач не достави Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 
Понуђач чија понуда буде оцењена као најповољнија, односно чија понуда буде прихваћена и са којим буде закључен уговор о јавној набавци, дужан је да достави банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања у складу са условима уговора. 

У случају да се не изврши повраћај аванса у складу са условима Уговора о јавној набавци, односно уколико дође до продужетка предвиђеног рока за извршење уговорних обавеза, 15 дана пре истека првобитно утврђеног рока изабрани понуђач је обавезан да достави нову банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, са новим роком важења ( до истека рока за извршење уговорних обавеза од стране понуђача) У таквом случају, банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања мора испуњавати све наведене услове, а може гласити на износ неоправданог дела аванса у тренутку издавања банкарске гаранције. 

Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранција за добро извршење посла
 / банкарске гаранција за добро извршење посла / 
Понуђач је у обавези да достави Писмо о намерама банке за издавање неопозиве, безусловне и наплативе на први позив без права приговора, гаранције за добро извршење посла, у износу од 10% од вредности понуде ( без ПДВ) и са роком важности 60 дана дуже од рока извршења услуге
Понуђач чија понуда буде оцењена као најповољнија, односно чија понуда буде прихваћена и са којим буде закључен уговор о јавној набавци, дужан је да достави банкарску гаранцију за добро извршење посла у складу са условима уговора. 

Банкарска гаранција за добро извршење посла мора бити продужена у случају продужења рока за завршетак услуга које су предмет јавне набавке (уговора о јавној набавци), и то тако да рок њене важности буде за 60 дана дужи од новоуговореног рока за извршење услуге од стране изабраног понуђача (Извршиоца). 

У случају неоправданог продужења рока за завршетак услуга  које су предмет јавне набавке (уговора о јавној набавци), Уговор о јавној набавци представљаће правни основ за продужење важности банкарске гаранције за добро извршење посла.  

14.  Полиса осигурања (за сваку патију појединачно)
Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група понуђача је у обавези да уз понуду достави изјаву о прибављању полисе осигурања од професионалне одговорности за штету коју може причинити другој страни (Образац изјаве је саставни део конкурсне документације).  
Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија дужан је да у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења уговора Наручиоцу достави полису осигурања од професионалне одговорности за штету коју може причинити другој страни, односно трећем лицу, у складу са Правилником о условима осигурања од професионалне одговорности („Службени гласник РС”, број 40/15).  
15.  Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди  
Цене у понуди морају бити исказане у динарима са и без ПДВ, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.  
16.  Поверљиви подаци  
Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди; одбиће давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди; чуваће као пословну тајну имена заинтересованих лица понуђача, као и податке о поднетим понудама до отварања понуде.   
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.   
Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО”, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.   
Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО”, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.  Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин.     
17. Дефинисање посебних захтева, уколико постоје, у погледу заштите поверљивости података које наручилац и инвеститор стављају понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче  
Подаци који се налазе у конкурсној документацији нису поверљиви.  
18.  Измене конкурсне документације   
 Ако у року предвиђеном за подношење понуде измени или допуни конкурсну документацију, Наручилац ће измене и допуне конкурсне документације објавити на Порталу јавних набавки и сајту www.mgsi.gov.rs на коме је објављена и конкурсна документација. Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.   
    Понуде се припремају у складу са конкурсном документацијом и изменама и допунама конкурсне документације.   
  
        Измене и допуне конкурсне документације важиће само уколико су учињене у писаној форми. Усмене изјаве или изјаве дате на било који други начин од стране Наручиоца, неће ни у ком погледу обавезивати Наручиоца.   
19. Комуникација   
Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки.  
         Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране Наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.  
20.  Додатна објашњења од понуђача за оцену понуда  
Наручилац може писаним путем да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу понуде, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његових подизвођача.  
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуде.  
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.  
Ако наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, дужан је да од понуђача захтева детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.  
Неуобичајено ниска цена, у смислу Закона, је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима.  
21. Важност понуде  
Понуђач је дужан да у обрасцу конкурсне документације наведе рок важења понуде.  
Понуда мора да важи најмање 120 (стодвадесет) дана од дана отварања понуде.   
У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, таква понуда ће бити одбијена.  
22. Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде  
Заинтересовано лице (свако ко има интерес да закључи конкретан уговор о јавној набавци) може тражити од Наручиоца додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде. Тражење додатних информација и појашњења, везаних за припремање понуде врши се на начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама, у писаном облику, односно путем поште, електронске поште или факсом.   
Питања је потребно упутити на адресу Наручиоца – Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд, Немањина бр. 22-26, преко писарнице Управе за заједничке послове републичких органа, са назнаком: „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, за јавну набавку број 29/2018”, или послати електронском поштом на e-mail: snezana.sokcanic@mgsi.gov.rs, сваким радним даном од 7,30 до 15,30 часова.  
Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, пошаље одговор у писаном облику и да истовремено ту информацију објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.   
23. Критеријум за доделу уговора за Партију 1
                   Одлука о додели уговора у јавној набавци, донеће се применом критеријума    економски најповољнија понуда. 

Оцењивање и рангирање достављених понуда заснива се на следећим елементима   критеријума:

	Ред.

број
	ОПИС 
	Број пондера

	1.
	Цена 
	60

	2.
	Рок израде
	10

	3.
	Вредновање тима стручњака (квалитет ангажованих кадрова)
	30

	УКУПНО
	100


                  1.  Цена 60 (пондера) = 60* најнижа укупна понуђена цена 
                                                                      укупна понуђена цена

                  2.  Рок израде 10 (пондера) = 10* најкраћи рок израде

                                                                           понуђени рок израде

Вредновање тима стручњака (квалитет ангажованих кадрова), који ће бити именовани као одговорни пројектанти  за израду пројектне документације за постројење за пречишћавање воде за пиће  “Пећина II” Ваљево, 30 (пондера):
	Назив стручњака
	Број бодова
	Максимални могући број бодова

	
	Ниједан референтни пројекат
	Један референтни пројекат
	Два референтна

пројекта
	Три или више референтних

пројеката
	

	Одговорни пројектант хидротехничких објеката са лиценцом 313 или 314
	0
	3
	5
	10
	10

	Одговорни пројектант машинских инсталација објеката водоснабдевања са лиценцом 332 
	0
	3
	5
	10
	10

	Одговорни пројектант технолошких процеса са лиценцом 371
	0
	3
	5
	10
	10

	Укупно:
	30


· Референтни пројекти за одговорног пројектанта хидротехничких објеката подразумевају хидротехничке пројекте за постројења за припрему воде за пиће капацитета преко 200л/с
· Референтни пројекти за одговорног пројектанта машинских инсталација објеката водоснабдевања подразумевају пројекте машинских инсталација постројења за припрему воде за пиће капацитета преко 200л/с
·  Референтни пројекти за одговорног пројектанта технолошких процеса подразумевају пројекте технолошких процеса за постројења за припрему воде за пиће капацитета преко 200л/с

      Под референтним пројектима подразумевају се: 

· претходна студија оправданости са генералним пројектом;

· студија оправданости са идејним пројектом;

· главни пројекат

· пројекат за грађевинску дозволу

· пројекат за извођење

                   Као доказ о да је учествовао у референтним пројектима доставити: 

                   А) потврде Наручиоца у последњих пет година рачунајући од дана објављивања позива за           

                        подношење понуда

Резервни елементи критеријума:

Уколико два или више понуђача имају исти укупан број пондера изабраће се понуда оног понуђача који оствари већи број пондера на основу критеријума Вредновање тима стручњака (квалитет ангажованих кадрова). 
Уколико два или више понуђача имају исти број пондера и по овом критеријуму, изабраће се понуда оног понуђача који оствари већи број пондера по критеријуму Цена.

24. Критеријум за доделу уговора за Партију 2 
Одлука о додели уговора у јавној набавци, донеће се применом критеријума    економски најповољнија понуда. 

Оцењивање и рангирање достављених понуда заснива се на следећим елементима   критеријума:

	Ред.

број
	ОПИС 
	Број пондера

	1.
	Цена 
	70

	2.
	Рок израде
	10

	3
	Вредновање тима стручњака (квалитет ангажованих кадрова)
	20

	УКУПНО
	100


                  1.  Цена 60 (пондера) = 70* најнижа укупна понуђена цена 
                                                                      укупна понуђена цена

                  2.  Рок израде 10 (пондера) = 10* најкраћи рок израде

                                                                           понуђени рок израде

Вредновање тима стручњака (квалитет ангажованих кадрова), који ће бити именовани као одговорни пројектанти за израду пројектне документације магистралних цевовода чисте воде за деонице: од резервоара „Оштриковац“  до општине Уб и од резервоара „Оштриковац“ до општина Лајковац и Лазаревац,  20 (пондера):

	Назив стручњака
	Број бодова
	Максимални могући број бодова

	
	Ниједан референтни пројекат
	Један референтни пројекат
	Два референтна

пројекта
	Три или више референтних

пројеката
	

	Одговорни пројектант хидротехничких објеката и инсталација водовода и канализације са лиценцом 313 или 314
	0
	3
	5
	10
	10

	Одговорни пројектант машинских инсталација објеката водоснабдевања са лиценцом 332
	0
	3
	5
	10
	10

	Укупно:
	20


· Референтни пројекти за одговорног пројектанта хидротехничких објеката и инсталација водовода и канализације подразумевају пројекте за међурегионалне и регионалне објекте водоснабдевања 

· Референтни пројекти за одговорног пројектанта машинских инсталација објеката водоснабдевања подразумевају пројекте машинских инсталација за међурегионалне и регионалне објекте водоснабдевања

      Под референтним пројектима подразумевају се: 

· претходна студија оправданости са генералним пројектом;

· студија оправданости са идејним пројектом;

· главни пројекат

· пројекат за грађевинску дозволу

· пројекат за извођење

                   Као доказ о да је учествовао у референтним пројектима доставити: 

                   А) потврде Наручиоца у последњих пет година рачунајући од дана објављивања позива за           

                        подношење понуда
Резервни елементи критеријума:

Уколико два или више понуђача имају исти укупан број пондера изабраће се понуда оног понуђача који оствари већи број пондера на основу критеријума Вредновање тима стручњака (квалитет ангажованих кадрова). 
Уколико два или више понуђача имају исти број пондера и по овом критеријуму, изабраће се понуда оног понуђача који оствари већи број пондера по критеријуму Цена.

25. Критеријум за доделу уговора за Партију 3 
Одлука о додели уговора у јавној набавци, донеће се применом критеријума    економски најповољнија понуда. 

Оцењивање и рангирање достављених понуда заснива се на следећим елементима   критеријума:

	Ред.

број
	ОПИС 
	Број пондера

	1.
	Цена 
	80

	3
	Вредновање тима стручњака (квалитет ангажованих кадрова)
	20

	УКУПНО
	100


                  1.  Цена 60 (пондера) = 80* најнижа укупна понуђена цена 
                                                                      укупна понуђена цена
Вредновање тима стручњака (квалитет ангажованих кадрова), који ће бити именовани као одговорни пројектанти за израду пројектне документације магистралног цевовода чисте воде за деоницу од пројектоване Пумпне станице „Мионица“ до општине Љиг, 

20 (пондера):

	Назив стручњака
	Број бодова
	Максимални могући број бодова

	
	Ниједан референтни пројекат
	Један референтни пројекат
	Два референтна

пројекта
	Три или више референтних

пројеката
	

	Одговорни пројектант хидротехничких објеката и инсталација водовода и канализације са лиценцом 313 или 314
	0
	3
	5
	10
	10

	Одговорни пројектант машинских инсталација објеката водоснабдевања са лиценцом 332
	0
	3
	5
	10
	10

	Укупно:
	20


· Референтни пројекти за одговорног пројектанта хидротехничких објеката и инсталација водовода и канализације подразумевају пројекте за међурегионалне и регионалне објекте водоснабдевања 

· Референтни пројекти за одговорног пројектанта машинских инсталација објеката водоснабдевања подразумевају пројекте машинских инсталација за међурегионалне и регионалне објекте водоснабдевања


      Под референтним пројектима подразумевају се: 

· претходна студија оправданости са генералним пројектом;

· студија оправданости са идејним пројектом;

· главни пројекат

· пројекат за грађевинску дозволу

· пројекат за извођење

                   Као доказ о да је учествовао у референтним пројектима доставити: 

                   А) потврде Наручиоца у последњих пет година рачунајући од дана објављивања позива за           

                        подношење понуда
Резервни елементи критеријума:

Уколико два или више понуђача имају исти укупан број пондера изабраће се понуда оног понуђача који оствари већи број пондера на основу критеријума Вредновање тима стручњака (квалитет ангажованих кадрова). 
26. Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа   

Понуђач је дужан да поштује све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  

27. Коришћење патента и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица  

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.  

       28.     Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача   

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН. 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија). 
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено.   О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавкии на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева. 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.  

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН. 

Захтев за заштиту права мора да садржи:  

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;  

2) назив и адресу наручиоца; 

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;  

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују; 6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;  

7) потпис подносиоца. 

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:  

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога.  

* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.  

 Износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши (у складу са одредбом чл. 156. ЗЈН - 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара, 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара; 

(3) број рачуна: 840-30678845-06;  

(4) шифру плаћања: 153 или 253;  

(5) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;  

(6) сврха: ЗЗП; Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре РС, Београд, улица Немањина број 22-26; јавна набавка, израда пројектне документације по ЦЕОП  у  оквиру Колубарског регионалног вишенаменског система за водоснабдевање „Стубо – Ровни“корисник: буџет Републике Србије;  

(7) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;  

(8) потпис овлашћеног лица банке, или  
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или  
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или  
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом. 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН. 

29. Обилазак локације
Обилазак локације je могућ, али није обавезан, уз претходну пријаву на меморандуму понуђача уз навођење овлашћених лица понуђача која ће извршити обилзак локације. Пријаве за обилазак локације се достављају на е-mail: snezana.sokcanic@mgsi.gov.rs са назнаком за ЈН број 29/2018, Израда пројектне документације по ЦЕОП  у  оквиру Колубарског регионалног вишенаменског система за водоснабдевање „Стубо – Ровни“ или поштом на адресу: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Немањина 22-26, 11000 Београд, са назнаком за ЈН број 29/2018, Израда пројектне документације по ЦЕОП  у  оквиру Колубарског регионалног вишенаменског система за водоснабдевање „Стубо – Ровни“ и морају стићи један дан пре рока за обилазак локације.
30. Увид у постојаћу документацију

Понуђач има право да изврши увид у сву расположиву постојаћу документацију Инвеститора. Пријаве за увид у документацију достављају на е-mail: snezana.sokcanic@mgsi.gov.rs са назнаком за ЈН број 29/2018, Израда пројектне документације по ЦЕОП  у  оквиру Колубарског регионалног вишенаменског система за водоснабдевање „Стубо – Ровни“ или поштом на адресу: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Немањина 22-26, 11000 Београд, са назнаком за ЈН број 29/2018, Израда пројектне документације по ЦЕОП  у  оквиру Колубарског регионалног вишенаменског система за водоснабдевање „Стубо – Ровни“ .

31. Увид у документацију 
Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне   набавке после доношења одлуке о додели уговора о чему може поднети писмени захтев наручиоцу.  




Наручилац је дужан да понуђачу омогући увид у документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чланом 14. и 15. ЗЈН.  

32. Измене током трајања уговора 


 
Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, сходно члану 115. став 1. ЗЈН.  



Наручилац може дозволити измене током трајања уговора, на основу образложеног писаног захтева Извршиоца, из разлога на које Извршилац није могао утицати, сходно члану 115. став 2. ЗЈН.  

Образложени захтев за измену уговора, Извршилац подноси Наручиоцу, у року од 2 (два) дана од дана сазнања за околности из става 2. овог члана, а најкасније у року од 5 (пет) дана пре истека коначног рока за извршење услуге израде пројектне документације наведене у члану 2. овог Уговора.   

33. Рок у којем ће уговор бити закључен  
Према члану 113. став 1. Закона о јавним набавкама, Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је додељен, у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. 

	  IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО О
ДОКАЗИВАЊУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА


ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЧЛАН 75. СТАВ 1. ТАЧКА 1) ДО 5) И СТАВ 2. ЗЈН  Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати: 
За Партију 1,  Партију 2 и Партију 3
1.1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 
	Доказ за правно лице: 
	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда; 


1.2. да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 
	Доказ за правно  лице: 
	1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 
2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 
3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. 

	 Доказ не може бити старији од 2 месеца пре датума отварања понуда. 


1.4. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 
	Доказ за 
[image: image2] правно  лице: 
	Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода; 

	Доказ не може бити старији од 2 месеца пре датума отварања понуда 


1.5. да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона); 
За партију 1:

	Докази: 
	1.  Решење којим се утврђује да понуђач испуњава услове за добијање лиценце за израду техничке документације за објекте за које грађевинску дозволу издаје министраство надлежно за послове грађевине, и то:  

-   П072Г3 – хидротехнички пројекти за постројења за   припрему воде за пиће капацитета преко  200 л/с  

-    П072М2 - пројекти машинских инсталација објеката водоснабдевања и индустријских вода, хидротехнике и хидроенергетике за постројења за припрему воде за пиће капацитета преко  200 л/с  

-    П072Т1 –пројекти технолошких процеса за постројења за припрему воде за пиће капацитета преко  200 л/с  

2. Решење Републичког геодетског завода којим се понуђачу издаје лиценца за рад, и то за израду техничке документације за извођење геодетских радова и стручни надзор над извођењем геодетских радова, за које је Законом о државном премеру и катастру („Службени гласник РСˮ, бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 - одлука УС и 96/15) предвиђена израда главног пројекта, као и израда геодетског обележавања у области урбанистичког планирања, за извођење геодетских радова за које је Законом о државном премеру и катастру предвиђена израда главног пројекта и за извођење геодетских радова у поступку одржавања катастра непокретности и катастра водова, реализације пројекта геодетског обележавања у области урбанистичког планирања и израда геодетских подлога у инжењерско-техничким областима за које се не израђује главни пројекат.


За паттију 2 и 3:

	Докази:
	1. 1.  Решење којим се утврђује да понуђач испуњава услове за добијање лиценце за израду техничке документације за објекте за које грађевинску дозволу издаје министраство надлежно за послове грађевине, и то:

-    П071Г3 – хидротехнички пројекти за међурегионалне и регионалне објекте водоснабдевања и канализације  

-
П071М2 - пројекти машинских инсталација објеката водоснабдевања, индустријских вода, хидротехнике и хидроенергетике за међурегионалне и регионалне објекте водоснабдевања и канализације   

2. Решење Републичког геодетског завода којим се понуђачу издаје лиценца за рад, и то за израду техничке документације за извођење геодетских радова и стручни надзор над извођењем геодетских радова, за које је Законом о државном премеру и катастру („Службени гласник РСˮ, бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 - одлука УС и 96/15) предвиђена израда главног пројекта, као и израда геодетског обележавања у области урбанистичког планирања, за извођење геодетских радова за које је Законом о државном премеру и катастру предвиђена израда главног пројекта и за извођење геодетских радова у поступку одржавања катастра непокретности и катастра водова, реализације пројекта геодетског обележавања у области урбанистичког планирања и израда геодетских подлога у инжењерско-техничким областима за које се не израђује главни пројекат.


За Партију 1,  Партију 2 и Партију 3   
1.6. да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона): 
	Доказ: 
	Изјава предвиђена конкурсном документацијом. 


Регистар понуђача:  
Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама. Понуђач је дужан да на свом меморандуму у виду изјаве наведе интернет страницу на којој су тражени подаци (докази) јавно доступни. 
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чланом 76. Закона и то: 
За Партију 1

	1.Услов  
	Да располаже неопходним финансијским капацитетом односно да је у претходне 3 (три) обрачунске године (2015, 2016. и 2017.) остварио укупни пословни приход у минималном износу од 20.000.000,00 динара.  

	Доказ  
  
	Извештај о бонитету за јавне набавке (образац БОН-ЈН) који издаје Агенција за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне 3 (три) обрачунске године 
(2015, 2016. и 2017.)  или биланс успеха за 2015, 2016. и 2017. годину на прописаном обасцу (АОП 1001)


За Партију 2

	1.Услов  
	Да располаже неопходним финансијским капацитетом односно да је у претходне 3 (три) обрачунске године (2015, 2016. и 2017.) остварио укупни пословни приход у минималном износу од 70.000.000,00 динара.  

	Доказ  

  
	Извештај о бонитету за јавне набавке (образац БОН-ЈН) који издаје Агенција за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне 3 (три) обрачунске године 

(2015, 2016. и 2017.)  или биланс успеха за 2015, 2016. и 2017. годину на прописаном обасцу (АОП 1001)


За Партију 3

	1.Услов  
	Да располаже неопходним финансијским капацитетом односно да је у претходне 3 (три) обрачунске године (2015, 2016. и 2017.) остварио укупни пословни приход у минималном износу од 40.000.000,00 динара.  

	Доказ  

  
	Извештај о бонитету за јавне набавке (образац БОН-ЈН) који издаје Агенција за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне 3 (три) обрачунске године 

(2015, 2016. и 2017.)  или биланс успеха за 2015, 2016. и 2017. годину на прописаном обасцу (АОП 1001)


За Партију 1 

	2.Услов  
	Да располаже неопходним пословним капацитетом: да је у претходних 5 (пет) година, као понуђач или члан групе, рачунајући од дана објављивања позива за подношење понуда извршио квалитетно и уговореном року најмање 1 (један) уговор о изради пројекатне документације-Пројекта постројења за   припрему воде за пиће капацитета преко  200 л/с.

	Доказ   
	Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора могу бити на Обрасцу предвиђеном конкурсном документацијом или издате од стране других наручилаца на њиховим обрасцима, при чему такве потврде морају имати све елементе које садржи достављени образац, и то:  

· назив и адреса Наручиоца   

· назив и седиште понуђача  

· облик наступања за услуге за које се издаје Потврда   

· изјава да су услуге за потребе тог наручиоца извршене квалитетно и у уговореном року  

· врста услуга  

· уговорена вредност  

· број и датум уговора  

· изјава да се Потврда издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе         се не може користити  

· контакт особа наручиоца и телефон  

· потпис овлашћеног лица и печат наручиоца  


                  За Партију 2 и 3

	2.Услов  
	Да располаже неопходним пословним капацитетом: да је у претходних 5 (пет) година, као понуђач или члан групе, рачунајући од дана објављивања позива за подношење понуда извршио квалитетно и уговореном року најмање 1 (један) уговор- о изради пројекатне документације - Пројекта за међурегионалне и регионалне објекте водоснабдевања 


	Доказ   
	Изјаву наручилаца о реализацији закључених уговора на свом меморандуму, потписану и печатирану и са следећим елементима: 
назив и адреса Наручиоца   

· назив и седиште понуђача  

· облик наступања за услуге за које се издаје Потврда   

· изјава да су услуге за потребе тог наручиоца извршене квалитетно и у уговореном року  

· врста услуга  

· уговорена вредност  

· број и датум уговора  

· изјава да се Потврда издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе         се не може користити  

· контакт особа наручиоца и телефон  

· потпис овлашћеног лица и печат наручиоца  

	
	ЗА 
За Партију 1, Партију 2 и Партију 3
''''
3.Услов  

Да располаже довољним кадровским капацитетом и то:  

- да има најмање 12 (дванаест) стално запослених или радно ангажованих дипломираних инжењери техничке струке  
Доказ  

Извод из појединачне пореске пријаве за запослене за порез и доприносе по одбитку односно прва страна ППП-ПД пријаве где је наведен укупан број запослених/радно ангажованих, а којим понуђач доказује да располаже са минимум 12 (дванаест) стално запослених или радно ангажованих дипломираних инжењера техничке струке. За 12 (дванаест) дипломираних инжењера техничке струке понуђач мора доставити доказ којим на несумњив начин доказује да су исти запослени (МА обрасце) или радно ангажовани код понуђача. За радно ангажоване раднике Понуђач може доставити као доказ:
· Уговор о привременим и повременим пословима уз МА образац или 

· уговор о допунском раду или 

· уговор о делу. 

Понуђач је у обавези да достави Извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку, односно прву страну ППП-ПД пријаве за месец који претходи месецу објаве позива за подношење понуда или каснији, оверену печатом и потписом овлашћеног лица понуђача. 
4.Услов  

 Да планирани одговорни пројектанти који ће решењем бити именовани за одговорне пројектанте у предметној јавној набавци поседују лиценцу Инжењерске коморе Србије:  

 - (одговорни пројектант архитектонских пројеката, уређења слободних простора и унутрашњих инсталација водовода и канализације) са лиценцом 300 или (Одговорни пројектант конструкција објеката високоградње) са лиценцом 301 или  (Одговорни пројектант конструкција архитектонских пројеката) са лиценцом 302, 1 извршилац;
- (одговорни пројектант грађевинских конструкција објеката високоградње, нискоградње и хидроградње) са лиценцом 310 или (одговорни пројектант грађевинских конструкција објеката високоградње) са лиценцом 311 или 
(одговорни пројектант грађевинских конструкција објеката нискоградње) са лиценцом 312 или (одговорни пројектант грађевинских конструкција и архитектонских пројеката) са лиценцом 317,  1 извршилац;
- (одговорни пројектант грађевинских објеката хидроградње) са лиценцом 313  или (одговорни пројектант хидротехничких објеката и инсталација водовода и канализације) са лиценцом 314, 1 извршилац


	
	- (одговорни пројектант саобраћајница) са лиценцом 315 или (одговорни пројектант грађевинских конструкција објеката нискоградње) са лиценцом 312, 
1 извршилац;

- (одговорни пројектант машинских инсталација објеката водоснабдевања и индустријских вода, хидротехнике и хидроенергетике) са лиценцом 332, 

1 извршилац;
- (одговорни пројектант електроенергетских инсталација ниског и средњег напона); са лиценцом 350, 1 извршилац;
- (одговорни пројектант телекомуникационих мрежа и система); са лиценцом 353, 

1 извршилац;

- (одговорни пројектант технолошких процеса) са лиценцом 371, 1 извршилац;

- (одговорни пројектант геодетских пројеката); са лиценцом 372, 1 извршилац;

- (одговорни пројектант на изради геотехничких и инжењерскогеолошких подлога); са лиценцом 391, 1 извршилац;

- (одговорни пројектант елабората заштите од пожара); са Уверењем о положеном стручном испиту из области заштите од пожара (коју издаје МУП), 1 извршилац;
Напомена: један извршилац може бити именован за одговорног пројектанта из више области за које се тражи поседовање лиценце ИКС.

	Доказ  

  
	Копије лиценци издатих од Инжењерске коморе Србије са потврдама о важности лиценце.   

Фотокопије потврде о важности лиценце морају се оверити печатом имаоца лиценце и његовим потписом и доставити заједно са доказима о радном статусу (докази о радном статусу: за наведеног носиоца лиценце који је код понуђача запослен –МА образац). 



	5. Услов 
	Понуђач мора да докаже да над њим није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак (чл. 76. ст. 3. Закона). 

	Доказ 
	Изјава понуђача дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу достављена на свом меморандуму. 


 
 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 76. став 3. Закона,а  услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона,  подизвођач мора да испуни за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) и услов из члана 76. став 3. Закона, а додатне услове испуњавају заједно. Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.   
Наручилац задржава право провере достављених доказа од стране понуђача, тражењем оригинала достављених копија. Уколико се том приликом установи да копија траженог доказа не одговара у потпуности оригиналу тог доказа, понуда ће се одбити као неприхватљива.  

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.  

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.  

Понуђач је дужан да без одлагања писано обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.  

Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни, овери печатом и потпише све обрасце из конкурсне документације.   

Обрасце Понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у за њих предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмилен.   

ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ УГОВОРА О ИЗРАДИ
 Пројекта постројења за   припрему воде за пиће капацитета преко  200 л/с.
(Партија 1)
__________________________________  
Назив наручиоца  
 _____________________________________  
Адреса  
Овим потврђујемо да је понуђач   
_________________________________________________________________________, из ______________________ул._________________________________________________ ,  
за потребе Наручиоца ____________________________________________________________  
а) самостално   
  
  
б) као члан групе
(заокружити облик наступања)  
квалитетно и у уговореном року од______________до_________ (навести период извршења) 
извршио услуге   
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________  
(навести врсту услуга)  
у вредности од укупно ___________________________________ динара без ПДВ, односно у вредности од укупно __________________________________ динара са ПДВ, а на основу уговора број  ____________________________ од  _________________.  
Ова потврда се издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити.  
Контакт особа Наручиоца: ______________________________,   
Телефон: _________________  

Датум:  
  
  
  
  
  
Потпис овлашћеног лица  Наручиоца

 
                                                                       __________________________________  
М.П.  
Образац копирати у потребном броју примерака.  
ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ УГОВОРА  О ИЗРАДИ

Пројекта за међурегионалне и регионалне објекте водоснабдевања 
(Партија 2)
_____________________________________  

Назив наручиоца  

 _____________________________________  

Адреса  

Овим потврђујемо да је понуђач   

_________________________________________________________________________, из ______________________ул._________________________________________________ ,  

за потребе Наручиоца ____________________________________________________________  

а) самостално   
  
  
б) као члан групе

(заокружити облик наступања)  

квалитетно и у уговореном року од______________до_________ (навести период извршења) 

извршио услуге   

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________  

(навести врсту услуга)  

у вредности од укупно ___________________________________ динара без ПДВ, односно у вредности од укупно __________________________________ динара са ПДВ, а на основу уговора број  ____________________________ од  _________________.  

Ова потврда се издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити.  

Контакт особа Наручиоца: ______________________________,   

Телефон: _________________  


Датум:  
  
  
  
  
  
Потпис овлашћеног лица  Наручиоца


 
                                                                       __________________________________  

М.П.  

Образац копирати у потребном броју примерака.  
ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ УГОВОРА  О ИЗРАДИ

Пројекта за међурегионалне и регионалне објекте водоснабдевања 
 (Партија 3)
__________________________________  

Назив наручиоца  

 _____________________________________  

Адреса  

Овим потврђујемо да је понуђач   

_________________________________________________________________________, из ______________________ул._________________________________________________ ,  

за потребе Наручиоца ____________________________________________________________  

а) самостално   
  
  
б) као члан групе

(заокружити облик наступања)  

квалитетно и у уговореном року од______________до_________ (навести период извршења) 

извршио услуге   

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________  

(навести врсту услуга)  

у вредности од укупно ___________________________________ динара без ПДВ, односно у вредности од укупно __________________________________ динара са ПДВ, а на основу уговора број  ____________________________ од  _________________.  

Ова потврда се издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити.  

Контакт особа Наручиоца: ______________________________,   

Телефон: _________________  


Датум:  
  
  
  
  
  
Потпис овлашћеног лица  Наручиоца


 
                                                                       __________________________________  

М.П.  

Образац копирати у потребном броју примерака.  

                         ПОТВРДА О УЧЕШЋУ СТРУЧЊАКА У РЕФЕРЕНТНИМ ПРОЈЕКТИМА 
(Партија 1)
 _____________________________________  

Назив наручиоца  

 _____________________________________  

Адреса  

Овим потврђујемо да је ______________________ (име и презиме)

_________________________________________________________________________,  из 
______________________ул._________________________________________________ ,  

био одговорни пројектант ____________________________ на референтном пројекту

                                                        (врста пројекта)                                                                        ____________________
(назив пројекта) 
у периоду од______________до__________(навести период извршења) извршио услуге   

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

(навести врсту услуга)  

а на основу уговора број _____________________________ од  _________________., закљученог између _____________________________________________________________ и________________________________.  

Ова потврда се издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити.  

Контакт особа Наручиоца: ______________________________,   

Телефон: _________________  


Датум:  
  
  
  
  
  
Потпис овлашћеног лица  Наручиоца 

 
                                                                       __________________________________  

М.П.  

Образац копирати у потребном броју примерака.  
ПОТВРДА О УЧЕШЋУ СТРУЧЊАКА У РЕФЕРЕНТНИМ ПРОЈЕКТИМА 
(Партија 2)
 _____________________________________  

Назив наручиоца  

 _____________________________________  

Адреса  

Овим потврђујемо да је ______________________ (име и презиме)

_________________________________________________________________________,  из 

______________________ул._________________________________________________ ,  

био одговорни пројектант ____________________________ на референтном пројекту

                                                        (врста пројекта)                                                                        ____________________

(назив пројекта) 

у периоду од______________до__________(навести период извршења) извршио услуге   

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

(навести врсту услуга)  

а на основу уговора број _____________________________ од  _________________., закљученог између _____________________________________________________________ и________________________________.  

Ова потврда се издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити.  

Контакт особа Наручиоца: ______________________________,   

Телефон: _________________  


Датум:  
  
  
  
  
  
Потпис овлашћеног лица  Наручиоца 


 
                                                                       __________________________________  

М.П.  

Образац копирати у потребном броју примерака.  

ПОТВРДА О УЧЕШЋУ СТРУЧЊАКА У РЕФЕРЕНТНИМ ПРОЈЕКТИМА 
(Партија 3)
 _____________________________________  

Назив наручиоца  

 _____________________________________  

Адреса  

Овим потврђујемо да је ______________________ (име и презиме)

_________________________________________________________________________,  из 

______________________ул._________________________________________________ ,  

био одговорни пројектант ____________________________ на референтном пројекту

                                                        (врста пројекта)                                                                        ____________________

(назив пројекта) 

у периоду од______________до__________(навести период извршења) извршио услуге   

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

(навести врсту услуга)  

а на основу уговора број _____________________________ од  _________________., закљученог између _____________________________________________________________ и________________________________.  

Ова потврда се издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити.  

Контакт особа Наручиоца: ______________________________,   

Телефон: _________________  


Датум:  
  
  
  
  
  
Потпис овлашћеног лица  Наручиоца 


 
                                                                       __________________________________  

М.П.  

Образац копирати у потребном броју примерака.  
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 Образац 1.  
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  
Понуда број ____________ од ___.___._______. године  
за јавну набавку - израда пројектне документације по ЦЕОП у оквиру Колубарског регионалног вишенаменског система за водоснабдевање „Стубо – Ровни“, број ЈН 29/2018 
Број Партије_________ 
Општи подаци о:  понуђачу / понуђачу из групе понуђача / подизвођачу:   
Скраћени назив:__________________________________________________________  
Седиште и адреса: _________________________________________________________  Матични број:_________________ПИБ: ______________________ Особа за контакт: _________________________________________  
а) понуђач који наступа самостално  б) понуђач – носилац посла в) понуђач из групе понуђача
 г) подизвођач  (заокружити)  
Скраћени назив:_________________________________________________________  
Седиште и адреса: _________________________________________________________
Матични број:________________ПИБ: ______________________ Особа за контакт: _________________________________________  
а) понуђач који наступа самостално  б) понуђач – носилац посла в) понуђач из групе понуђача
 г) подизвођач (заокружити)  
Скраћени назив:___________________________________________________________  
Седиште и адреса: _________________________________________________________  
Матични број:_________________ПИБ: ______________________ Особа за контакт: _________________________________________  
а) понуђач који наступа самостално  б) понуђач – носилац посла в) понуђач из групе понуђача 
г) подизвођач  (заокружити)  
1) НАПОМЕНА: Образац копирати у потребном броју примерака у случају већег броја понуђача из групе понуђача или подизвођача 
2) Подаци о подизвођачу:  

	Назив подизвођача 
	Позиција коју врши 
	Вредност услуге са ПДВ 
	Проценат укупне 

вредности 

набавке који ће извршити подизвођач: 

	  
	  
	  
	  

	 
	 
	 
	 

	  
	  
	  
	  

	 
	 
	 
	 


                         Датум:    _______________  
  
  
  
  
Потпис овлашћеног лица  


  
                                                                   М.П.                    _____________________________  

Напомена: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.  

Образац 2.  

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
 За Партију 1
	Укупна цена без ПДВ  
	  

	ПДВ  
	  

	Укупна цена са ПДВ  
	  

	Рок израде пројектне документације
	____ месеца (максимално 6 (шест) месеци) од дана почетка вршења услуге.. 

	Рок важења понуде износи ____ дана од дана отварања понуда (најмање 120 (стодвадесет) дана). 

	Аванс у %, односно у динарима без ПДВ (максимално 20 %) 
	  ______ %, односно _________ динара са ПДВ. 


 За Партију 2 
	Укупна цена без ПДВ  
	  

	ПДВ  
	  

	Укупна цена са ПДВ  
	  

	Рок за израду пројектне документације
	____ месеца (максимално 9 (девет) месеци) од дана почетка вршења услуге.

	Рок важења понуде износи ____ дана од дана отварања понуда (најмање 120 (стодвадесет) дана). 

	Аванс у %, односно у динарима без ПДВ (максимално 20 %) 
	  ______ %, односно _________ динара са ПДВ. 


За Партију 3 
	Укупна цена без ПДВ  
	  

	ПДВ  
	  

	Укупна цена са ПДВ  
	  

	Рок за израду пројектне документације
	____ месеца (максимално 12 (дванаест) месеци) од дана почетка вршења услуге.

	Рок важења понуде износи ____ дана од дана отварања понуда (најмање 120 (стодвадесет) дана). 

	Аванс у %, односно у динарима без ПДВ (максимално 10 %) 
	  ______ %, односно _________ динара са ПДВ. 


                     Образац 3. 
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ  
1. КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО  
2. КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА  
3. НОСИЛАЦ ПОСЛА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА  
(заокружити)  
	Назив понуђача  
	  

	Седиште и адреса Понуђача  
	  

	Одговорно лице – директор  
	  

	Особа за контакт  
	  

	Телефон  
	  

	Телефакс  
	  

	Е-mail  
	  

	Текући рачун предузећа и банка  
	  

	Матични број понуђача  
	  

	Порески број предузећа – ПИБ  
	  

	ПДВ број  
	  


	Датум:    _______________   
	    
	            Потпис овлашћеног лица  
  

	  
	   М.П.   
	       _______________________________ 


Напомена: Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача.  
Образац 4.  
ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА  
	Назив члана групе понуђача  
	  

	Седиште и адреса члана групе Понуђача  
	  

	Одговорно лице члана групе - директор  
	  

	Особа за контакт  
	  

	Телефон  
	  

	Телефакс  
	  

	Е-mail  
	  

	Текући рачун предузећа и банка  
	  

	Матични број понуђача  
	  

	Порески број предузећа – ПИБ  
	  

	ПДВ број  
	  



Датум:    _______________   
  
  
  
Потпис овлашћеног лица   

   
  
  
  
  
        
М.П.          ____________________________  
Напомена:   Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача.  Образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или овлашћено лице члана групе.  
Образац 5 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА   
ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА  
У понуди за јавну набавку Израда пројектне документације по ЦЕОП у оквиру Колубарског регионалног вишенаменског система за водоснабдевање „Стубо – Ровни“, ЈН 29/2018, број Партије _________, изјављујемо да не наступамо са подизвођачима.  
       Датум:    _______________   
  
  
  
 Потпис овлашћеног лица  
М.П.  
     ______________________  
Напомена: Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача.  
Образац 6
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
	Назив подизвођача  
	  

	Наслов и седиште подизвођача  
	  

	Одговорна особа - директор  
	  

	Особа за контакт  
	  

	Телефон  
	  

	Телефакс  
	  

	E-mail  
	  

	Текући рачун подизвођача  
	  

	Матични број подизвођача  
	  

	Порески број подизвођача – ПИБ 
	  

	ПДВ број подизвођача  
	  


 Датум:    _______________   
  
  

                                                                                                   
   Потпис овлашћеног лица   
 
   
  
  
  
  
  
М.П.   ___________________________  
Напомена:  
Образац копирати у потребном броју примерака за подизвођаче уколико понуђач наступа са подизвођачима.   
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача или овлашћено лице подизвођача.  
Образац 7.  
ИЗЈАВА О ОДГОВОРНИМ ПРОЈЕКТАНТИМА (ТИМ СТРУЧЊАКА КОЈИ СЕ БОДУЈУ, р.бр.од 1-3),
И КОЈИ ЋЕ РЕШЕЊЕМ БИТИ ИМЕНОВАНИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПРЕДМЕТА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
(За Партију 1)
БРОЈ 29/2018
Овим потврђујемо да ће доле наведени одговорни пројектант (стручњак) бити расположив у периоду извршења Израда пројектне документације по ЦЕОП у оквиру Колубарског регионалног вишенаменског система за водоснабдевање „Стубо – Ровни“, број ЈН 29/2018 
	Бр.
	Име и презиме
	Број лиценце
	Назив привредног субјекта који ангажује одговорног пројектанта:
	Основ ангажовања:
1. Запослен код    понуђача
2.Радно ангажован


	1.
	  
	  
	  
	  

	2.
	  
	  
	  
	  

	3.
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	

	9.
	
	
	
	

	10.
	
	
	
	

	11.
	
	
	
	

	12.
	  
	  
	  
	  


 
Датум:    _______________  
  
  
  
  
Потпис овлашћеног лица  
 
  
  
  
  
М.П.    
  
         ___________________________  
 Напомена:  
Образац копирати у потребном броју примерака.  
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима.Уколико наступа у групи, образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или овлашћено лице члана групе. 
Образац 8.  
ИЗЈАВА О ОДГОВОРНИМ ПРОЈЕКТАНТИМА (ТИМ СТРУЧЊАКА КОЈИ СЕ БОДУЈУ, р.бр.од 1-2),
И КОЈИ ЋЕ РЕШЕЊЕМ БИТИ ИМЕНОВАНИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПРЕДМЕТА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

(За Партију 2)
БРОЈ 29/2018
Овим потврђујемо да ће доле наведени одговорни пројектант (стручњак) бити расположив у периоду извршења Израда пројектне документације по ЦЕОП у оквиру Колубарског регионалног вишенаменског система за водоснабдевање „Стубо – Ровни“, број ЈН 29/2018
	Бр.
	Име и презиме
	Број лиценце
	Назив привредног субјекта који ангажује одговорног пројектанта:
	Основ ангажовања:

2. Запослен код    понуђача

2.Радно ангажован



	1.
	  
	  
	  
	  

	2.
	  
	  
	  
	  

	3.
	  
	  
	  
	  

	4.
	  
	  
	  
	  

	5.
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	

	9.
	
	
	
	

	10.
	
	
	
	

	11.
	
	
	
	

	12.
	
	
	
	

	13.
	
	
	
	

	14.
	
	
	
	


      Датум:    _______________  
  
  
  
        Потпис овлашћеног лица  

 
  
  
  
  
        М.П.    
  
             ___________________________  

 Напомена:  

Образац копирати у потребном броју примерака.  

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима.Уколико наступа у групи, образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или овлашћено лице члана групе
Образац 8.  
ИЗЈАВА О ОДГОВОРНИМ ПРОЈЕКТАНТИМА (ТИМ СТРУЧЊАКА КОЈИ СЕ БОДУЈУ, р.бр.од 1-2),
И КОЈИ ЋЕ РЕШЕЊЕМ БИТИ ИМЕНОВАНИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПРЕДМЕТА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

(За Партију 3)
БРОЈ 29/2018
Овим потврђујемо да ће доле наведени одговорни пројектант (стручњак) бити расположив у периоду извршења Израда пројектне документације по ЦЕОП у оквиру Колубарског регионалног вишенаменског система за водоснабдевање „Стубо – Ровни“,“, број ЈН 29/2018
	Бр.
	Име и презиме
	Број лиценце
	Назив привредног субјекта који ангажује одговорног пројектанта:
	Основ ангажовања:

3. Запослен код    понуђача

2.Радно ангажован



	1.
	  
	  
	  
	  

	2.
	  
	  
	  
	  

	3.
	  
	  
	  
	  

	4.
	  
	  
	  
	  

	5.
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	

	9.
	
	
	
	

	10.
	
	
	
	

	11.
	
	
	
	

	12.
	
	
	
	

	13.
	
	
	
	

	14.
	
	
	
	


      Датум:    _______________  
  
  
  
        Потпис овлашћеног лица  

 
  
  
  
  
        М.П.    
  
             ___________________________  

 Напомена:  

Образац копирати у потребном броју примерака.  

Образац 9. 
ИЗЈАВА О ПРИБАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА  
Изјављујемо да ћемо, уколико у поступку јавне набавке број 29/2018, наша понуда буде изабрана као најповољнија, те уколико приступимо закључењу Израда пројектне документације по ЦЕОП у оквиру Колубарског регионалног вишенаменског система за водоснабдевање „Стубо – Ровни“, број ЈН 29/2018, број Партије _______, у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора, доставити полису осигурања од професионалне одговорности за штету коју може причинити другој страни, у складу са Правилником о условима осигурања од професионалне одговорности („Службени гласник РС”, број 40/15).  
       Датум:    _______________   
 М.П.    
         Потпис овлашћеног лица  
                                                                                             _______________________  
  
  
   
                           
Напомена:  
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима.  
Образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или овлашћено лице члана групе.   
Образац 10.
 РОК  ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде не може бити краћи од 120 дана, од дана отварања понуду

Понуда коју подносим у предметном поступку јавне набавке за Партију ______важи_________________________________  дана од дана отварања понуда.
(уписати број дана важења понуде)

                                                                                Потпис овлашћеног лица
М.П.
           
[image: image3]
Образац 11. 
МОДЕЛ УГОВОРА  ЗА ПАРТИЈУ 1
Попунити модел уговора у целини, потписати и печатирати.
Закључен између уговорних страна:  

Република Србија, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре са седиштем у Београду, Немањина 22-26, ПИБ 108510088, матични број 17855212, које представља , које представља потпредседница Владе и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре проф. др Зорана З. Михајловић  ( у даљем тексту: Наручилац)
Јавно предузеће за управљање и коришћење регионалног вишенаментског хидросистема Стубо – Ровни „ Колубара“  Ваљево, Ул. Поп Лукина 6/А, Пиб 101900365, матични број 07367384, које заступа  в.д.директора Зоран Митровић, (у даљем тексту Инвеститор).
и

2.Привредно друштво / носилац посла _____________________________________, _______________________,  
Ул. ____________________________ бр. ____, ПИБ _______________________, матични број __________________; 

члан групе  _____________________________________, _______________________,  

Ул. ____________________________ бр. ____, ПИБ _______________________, матични број __________________; (у 
даљем 
тексту: Извршилац), које 
заступа директор 

___________________________ . (Попуњава Извршилац)
УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 
                                             Члан 1.

Уговорне стране констатују да је : 

- ЈП за управљање и коришћење регионалног вишенаментског хидросистема Стубо – Ровни „ Колубара“ Ваљево у својству Инвеститора на реализацији  израде пројектне документације за постројење за пречишћавање воде за пиће „Пећина II“ Ваљево, сходно члану 2. став 1. тачка  21) 
 и члану 135. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије”, бр. 72/09, 81/09 - испр, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14 у даљем тексту: Закон). 

- Наручилац је на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС,” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту :ЗЈН) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број: ______ од__________.  године, спровео отворени поступак јавне набавке број: ​​​​Услуге израде пројектне документације по ЦЕОП у оквиру Колубарског регионалног вишенаменског система за водоснабдевање „Стубо – Ровни“, број ЈН 29/2018.
-Извршилац је за  Партију 1 Услуга  израде пројектне документације за постројење за пречишћавање воде за пиће „Пећина II“ Ваљево доставио понуду број___________од ____________  године, заведено код Наручиоца под бројем ___________ од________________             године, која се налази у прилогу уговора и саставни је део уговора. (Попуњава Наручилац)
- Наручилацје  у складу са чланом 107. став 3. и члан 108. ЗЈН, на основу понуде   Извршиоца и Одлуке о додели уговора број______________од ____________      године, изабрао понуду Извршиоца                      за Партију 1 Услуга израде пројектне документације за постројење за пречишћавање воде за пиће „Пећина II“ Ваљево. (Попуњава Наручилац)
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
Члан 2.
Предмет овог уговора је израда пројектне документације за постројење за пречишћавање воде за пиће „Пећина II“ Ваљево.
Извршилац се обавезује да изврши предмет Уговора из става 1. овог члана у складу са одредбама важећих закона, прописима, техничким спецификацијама, техничким условима и стандардима који важе за ову врсту посла, квалитетно и уз строго поштовање професионалних правила своје струке, у свему према Понуди број ____________ од ___.___.2018. године и пројектном задатку.  (Попуњава Наручилац)

ВРЕДНОСТ УСЛУГА 
Члан 3. 
Укупна уговорена вредност услуга без пореза на додату вредност (без ПДВ) износи____________________РС (словима: ____________________________________ ______________________________________динара).  

 Укупна уговорена вредност услуга са порезом на додату вредност (са ПДВ) износи____________________РСД, словима: _____________________________________ __________________________ динара).  (Попуњава Наручилац)
РОК

Члан 4.
    Овај уговор се закључује на период од 12 (дванаест) месеци.


Рок за израду пројектне документације je__________ месеци/а (максимално 6 (шест) месеци,  а рок почиње да тече даном стицања кумулативних услова: 

-да је Извршилац доставио Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај аванса из члана 7. овог уговора

-да је Извршилац доставио Наручиоцу банкарску гаранцију за добро изршење посла из члана 7. овог уговора
-да је Извршилац доставио Наручиоцу полису осигурања од професионалне одговорности из члана 8. овог уговора . (Попуњава Извршилац)
Рок за извршење услуге може се продужити на захтев Извршиоца. Извршилац има право да захтева продужење рока за израду пројектне документације из члана 2. Уговора када је због неиспуњења обавеза Наручиоца из члана 10. овог уговора, надлежних институција, односно објективних околности у смислу Закона о облигационим односима („Службени лист СФРЈˮ, бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 57/89, „Службени лист СРЈˮ, број 31/93 и „Службени лист СЦГˮ, број 1/03 – Уставна повеља) на које се није могло утицати, био спречен да изради пројектну документацију или њене поједине делове.  

Ако се појави оправдана сумња да пројектна документације неће бити израђена у уговореном року, Наручилац има право да затражи од Извршиоца да предузме потребне мере којима се обезбеђује одговарајуће убрзање израде пројектно-техничке документације. 

Захтев за продужење рока извршења услуге која је предмет овог уговора, у писаној форми, Извршилац подноси Наручиоцу у року од 3 (три) дана од сазнања за околност из става 1. овог члана, а најкасније 5 (пет) дана пре истека коначног рока за извршење услуге.  

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми анекса овог уговора о томе постигну писани споразум.  

Ниједна страна неће сносити одговорност због неиспуњавања обавеза из овог уговора, у потпуности или делимично, уколико је то последица објективних околности које су изван контроле и једне и друге уговорне стране, а могле су да имају утицај на реализацију Уговора.
У наведеном случају Извршилац неће имати право на накнаду штете и измаклу добит.
НАЧИН ПЛАЋАЊА 
Члан 5.

Наручилац се обавезује да Извршиоцу исплати укупну уговорену вредност из члана 3. овог уговора на следећи начин: 

а)  _____ % од вредности уговора, односно износ од __________________ динара са ПДВ на име аванса (попуњава Извршилац), у року до 45 дана, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РСˮ, бр. 119/12 и 68/15), када Извршилац достави Наручиоцу: 

-
захтев за уплату аванса у 4 (четири) истоветних примерака,

-
банкарску гаранцију за повраћај аванса из члана 7. овог Уговора,

-
банкарску гаранцију за добро изршење посла из члана 7. овог Уговора,

-
полису осигурања из члана 8. овог уговора.
Извршилац се обавезује да примљени аванс правда кроз привремение месечне ситуација које испоставља Наручиоцу, процентуалним умањењем износа у привременим ситуацијама, с тим да укупан примљени аванс мора бити оправдан закључно са последњом привременом ситуацијом.

           Остатак укупно уговорене цене са ПДВ биће исплаћен на основу исправно испостављених привремених ситуација и окончане ситуације које Извршилац испоставља за извршене услуге, с тим што окончана ситуација мора износити минимум 10% од уговорене вредности услуга са ПДВ. 

Окончана ситуација се испоставља након достављања комплетно уговорене документације. 
Наручилац ће извршити плаћање ситуација у року до 45 дана од дана пријема исправно испостављене ситуације, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама и уз важећa средства финансијског обезбеђења предвиђена овим уговором. 

Под исправно испостављеном ситуацијом сматра се ситуација која поседује сва обележја рачуноводстве исправе у смислу одредаба Закона о рачуноводству („Службени гласник РСˮ, број 62/13) и других прописа који уређују ову област и уз коју је Наручиоцу достављен Извештај о извршеној услузи, оверен од стране Инвеститора.

Уколико Извршилац испостави ситуације које у сваком елементу не испуњавају услове да буду прихваћене као рачуноводствена исправа, исте неће бити прихваћене као основ за плаћање по овом уговору и биће враћене Извршиоцу у року од 5 (пет) радних дана од дана њиховог пријема.

Сва плаћања ће се вршити на рачун Извршиоца - привредног друштва _____________________________________________________________________________ пословни рачун бр. ___________________________________________ отворен код пословне банке ______________________________.(Попуњава Извршилац)

У случају да, у току извршења овог уговора, пословни рачун из става 4. овог члана буде, угашен или промењен, привредно друштво се обавезује да благовремено и писаним путем обавести Наручиоца о новом броју пословног рачуна и називу банке код којег је тај рачун отворен, ради плаћања по овом уговору.


Плаћање доспелих обавеза у 2018. години вршиће се до висине одобрених апропријација за ту намену, а у складу са законом којим се уређује буџет Републике Србије за 2018. године. 

За део евентуалне реализације уговора који се односи на 2019. годину, реализација ће зависити од обезбеђења средстава предвиђених законом којим ће се уредити буџет за 2019. годину. У супротном, уговор престаје да важи, без накнаде штете због немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране Наручиоца.

БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ 

Члан 6.
Извршилац се обавезује да у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења овог уговора преда Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај аванса, са роком важења до краја трајања рока за извршење услуге који је дефинисан чланом 4. овог уговора, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, а у корист Наручиоца.

Извршилац се обавезује да у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења овог уговора преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ и са роком важности 60 дана дуже од рока за извршење услуге који је дефинисан чланом 4.овог Уговора, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, а у корист Наручиоца, у складу са чланом 1087. Закона о облигационим односима.
Ако рок за извршење услуге буде продужен, Извршилац је обавезан да Наручиоцу, у року од 8 (осам) дана од дана закључења анекса Уговора којим се продужава рок за завршетак услуге, достави банкарске гаранције из ст. 1. и 2. овог члана са новим периодом важења који ће у целости покривати период за који је продужен рок за завршетак услуга.  

У случају продужења рока важења банкарске гаранције за повраћај аванса, износ те гаранције се може смањити, уз писану сагласност Наручиоца, сразмерно извршеној услузи и износу којим је оправдан део примљеног аванса кроз привремене ситуације. 

У случају продужења рока важења банкарске гаранције за добро извршење посла, износ те гаранције не може се смањити.   

ПОЛИСА ОСИГУРАЊА
Члан 7.
Извршилац је дужан да у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења уговора Наручиоцу достави полису осигурања од професионалне одговорности за штету коју може причинити другој страни, у складу са Правилником о условима осигурања од професионалне одговорности („Службени гласник РС”, број 40/15).
УГОВОРНА КАЗНА 
Члан 8.
Ако Извршилац не изврши услуге које су предмет овог уговора у уговореном року, дужан је да плати уговорну казну у износу од 2‰ (два промила), од укупне уговорене вредности услуга, за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ ове казне не може бити већи од 5% (пет процената) укупне уговорене вредности услуга.

Обрачунати износ уговорне казне наплаћује се умањењем износа који је исказан у окончаној ситуацији. 

ОБАВЕЗЕ ИНВЕСТИТОРА
Члан 9.
Инвеститор је дужан да:

-   достави Извршиоцу пројектни задатак и расположиву претходну техничку документацију;
- 
достави Извршиоцу пуномоћје за прибављање условава, сагласности и спровођење ЦЕОП;
- 
именује стручна лица за праћење реализације овог уговора и у року од 5 (пет) дана од дана закључења Уговора, о томе у писаној форми обавести Наручиоца и Извршиоца;
- 
 контролише и оверава  привремене и окончану ситуацију.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 10.
Наручилац je дужан да: 
· именује овлашћено лице за праћење реализације овог уговора и у року од 5 (пет) дана од дана закључења Уговора, о томе у писаној форми обавести Инвеститора и Извршиоца;  

· благовремено врши плаћања Извршиоцу за извршене услуге на основу исправно испостављене ситуације. 

ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА                                                                              
Члан 11.

            Извршилац се обавезује да: 

- у року од 15 дана од закључења уговора достави Наручиоцу и Инвеститору динамички план израде предметне пројектне документације и

- у року од 15 дана од закључења уговора достави Наручиоцу и Инвеститору структуру цена за израду предметне пројектне документације ;
· послове из члана 2. овог уговора изврши у складу са одредбама важећих закона, прописима, техничким спецификацијама, техничким условима и стандардима који важе за ову врсту посла, квалитетно и уз строго поштовање професионалних правила своје струке;
· послове из члана 2. овог уговора изради у року ближе утврђеном чланом 4. Уговора;
· поступи по примедбама стручне контоле - Ревизионе комисије без накнаде у најкраћем року;
·  поступи по примедбама техничке контоле без накнаде у најкраћем року;
· поступи по примедбама органа надлежног за издавање локацијских услова и грађевинске дозволе;
· поступи по примедбама Инвеститора;
Извршилац се обавезује да поступи у складу са претходно наведеним обавезама. Ако Извршилац не поступи у складу са обавезама, Наручилац има право да раскине Уговор, уведе другог Извршиоца у посао и изврши наплату банкарске гаранције за добро извршење посла; 

У случају из претходног става, трошкови ангажовања другог Извршиоца падају на терет уговореног Извршиоца;
Члан 12.



      Уговорне стране су сагласане да Инвеститор може извршити евентуалне измене пројектног задатка које битно не утичу на обим и садржину пројектне документације, о чему je дужaн да писаним путем обавести Извршиоца.

Члан 13.  

          Извршилац се обавезује да сву техничку документацију у складу са пројектним задатком преда и то:

· Идејни пројекат ЦЕОП и Инвеститору у штампаном облику у три примерка;
· .Пројекат за грађевинску дозволу ЦЕОП и Инвеститору у штампаном облику у три примерка;
· Пројекат за извођење Инвеститору у 6 (шест) примерака у штампаном облику;
· Целокупну техничку документацију доставити и у дигиталној форми на ЦД. Техничка документација на ЦД мора бити класификована према врсти техничке документације. Делови техничке документације осим у pdf формату морају бити и у облику у ком се израђују (wоrd, еxcel, аcad).

Члан 14.

            Извршилац се обавезује да, без писане сагласности Инвеститора и Наручиоца, неће током израде објављивати нити чинити доступним трећим лицима документацију и податке на пословима који су предмет овог уговора, било у целини, било у деловима. 

Уговорне стране су сагласне да сва пројектна документација, даном исплате уговорене цене постаје власништво Инвеститора.  

Уговорне стране ће третирати као поверљиве све техничке и друге податке везане за овај уговор. Сви документи, нацрти и друге информације у вези са овим уговором Извршилац ће користити искључиво за извршење уговорних обавеза. 

Члан 15.
            Извршилац је дужан да се строго придржава обавеза из претходног члана овог уговора. У случају да се не придржава, Наручилац има право на раскид овог уговора, накнаду настале штете и наплату банкарске гаранције за добро извршење посла. 

ПОДИЗВОЂАЧ  
Члан 16.
Извршилац ће део услуга које су предмет овог уговора извршити преко подизвођача________________________________ул.____________________________ бр. ____, ПИБ _______________________, матични број __________________, у свему у складу са понудом број _______________________ од ______________. 

Извршилац у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за услуге извршене од стране подизвођача, као да их је сам извршио. 

Извршилац не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету.  
ТРАЈАЊЕ УГОВОРА
                                                                    Члан 17. 

Овај уговор закључује се на период од 12 месеци. Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Законом о буџету за 2018. годину. Плаћање доспелих обавеза у 2018. години, вршиће се до висине одобрених апропријација за ту намену, а у складу са законом којим се уређује буџет за 2018. годину.


За део реализације уговора који се односи на 2019. годину, реализација ће зависити од обезбеђења средстава предвиђених законом којим ће се уредити буџет за 2019. годину.
У супротном, уговор престаје да важи, без накнаде штете због немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране Наручиоца.
ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 

                                                                   Члан 18. 
           Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност Уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог Уговора, сходно члану 115. став 1. ЗЈН.
Наручилац може дозволити измене током трајања  уговора, на основу образложеног писаног захтева Извршиоца, из разлога на које Извршилац није могао  утицати, сходно члану 115. став 2. ЗЈН . 

Образложени захтев за измену уговора, Извршилац подноси Наручиоцу, у року од 2 (два) дана од дана сазнања за околности из става 2. овог члана, а најкасније у року од 5 (пет) дана пре истека коначног рока за извршење услуге израде пројектне документације наведене у члану 2. овог Уговора.  

ЗАШТИТА ПОДАТАКА НАРУЧИОЦА И ИНВЕСТИТОРА
Члан 19.

Извршилац је дужан да приликом реализације уговора, чува као поверљиве све информације од неовлашћеног коришћења и откривања, као пословну тајну, који могу бити злоупотребљени у безбедносном смислу. Изјава о чувању поверљивих података Наручиоца и Инвеститора је саставни део уговора.

ВИША СИЛА
Члан 20.
Уколико после закључења овог уговора наступе околности више силе које доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних уговором, рокови извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе.  

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили без воље и утицаја страна у уговору и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и сл. 

Страна у уговору погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити    другу страну о настанку околности изазване вишом силом доставити одговарајуће доказе. 

РАСКИД УГОВОРА

Члан 21.


У случају да уговорне стране не изврше своје обавезе на начин и у роковима утврђеним овим уговором, уговор се може једнострано раскинути.


У случају из става 1. овог члана, уговорна страна је дужна да о томе, писаним путем обавести другу уговорну страну, у року од 15 дана пре дана раскида уговора, уз навођење разлога за раскид уговора.


У случају споразумног раскида уговора, уговорне стране ће сачинити писани споразум о раскиду уговора. Наведеним споразумом, уговорне стране ће регулисати међусобна права и обавезе доспеле до момента раскида Уговра.


Уколико Наручилац и Инвеститор претрпе штету услед неиспуњења уговорних обавеза од стране Извршиоца, исти је дужан да им надокнади штету у целини.
ПРОМЕНА ПОДАТАКА 
Члан 22.
Извршилац је дужан да у складу са одредбом члана 77. ЗЈН, без одлагања писмено обавести Наручиоца и Инвеститора о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин. 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 23.
Уговорне стране су сагласне да ће се на све оно што није утврђено овим уговором, примењивати одредбе Закона о јавним набавкама, Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи и других подзаконских ака. 
                
  Члан 24.

Све евентуалне неспоразуме уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном спорове ће решавати Привредни суд у Београду.

 Члан 25.
 Уколико се подаци и одредбе наведени у неком документу који је саставни део овог Уговора разликују од података наведених у овом тексту Уговора, важећи је текст овог Уговора.  
 Овај уговор ступа на снагу даном потписивања, свих уговорних страна, а почиње да се примењује даном достављања банкарских гаранција из члана 6. и полиса осигурања из члана 7. Уговора.
                    


Члан 26. 
Овај уговор је сачињен у у 9 (девет) једнаких примерака, по 3 (три) за сваку уговорну страну. 

          НАРУЧИЛАЦ  




          ИЗВРШИЛАЦ

_______________________________                           _____________________________ 

             Потпредседница Владе и министарка
                            директор

             Проф. др Зорана З. Михајловић                                      
ИНВЕСТИТОР
______________________________

                      в. д. директора Зоран Митровић, дипл.екон       
Образац 12. 

                 МОДЕЛ УГОВОРА  ЗА ПАРТИЈУ 2
,Попунити модел уговора у целини, потписати и печатирати.
Закључен између уговорних страна:  

Република Србија, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре са седиштем у Београду, Немањина 22-26, ПИБ 108510088, матични број 17855212, које представља , које представља потпредседница Владе и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре проф. др Зорана З. Михајловић  ( у даљем тексту: Наручилац)
Јавно предузеће за управљање и коришћење регионалног вишенаментског хидросистема Стубо – Ровни „ Колубара“  Ваљево, Ул. Поп Лукина 6/А, Пиб 101900365, матични број 07367384, које заступа  в.д.директора Зоран Митровић, (у даљем тексту Инвеститор).
и

и

2.Привредно друштво / носилац посла _____________________________________, _______________________,  
Ул. ____________________________ бр. ____, ПИБ _______________________, матични број __________________; 

члан групе  _____________________________________, _______________________,  

Ул. ____________________________ бр. ____, ПИБ _______________________, матични број __________________; (у 
даљем 
тексту: Извршилац), које 
заступа директор 

___________________________ . (Попуњава Извршилац)
УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 
                                             Члан 1.
Уговорне стране констатују да је : 

- - ЈП за управљање и коришћење регионалног вишенаментског хидросистема Стубо – Ровни „ Колубара“ Ваљево у својству Инвеститора на реализацији  израде пројектне документације за постројење за пречишћавање воде за пиће „Пећина II“ Ваљево, сходно члану 2. став 1. тачка  21)  и члану 135. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије”, бр. 72/09, 81/09 - испр, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14 у даљем тексту: Закон).
-да је Наручилац је, на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС,” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту :ЗЈН) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број: ______ од__________.  године, Услуге израде пројектне документације по ЦЕОП-у у оквиру Колубарског регионалног вишенаменског система за водоснабдевање „Стубо – Ровни“, број ЈН 29/2018 Партија 2
Услуга израде пројектне документације магистралних цевовода чисте воде за деонице: од резервоара „Оштриковац“ до општине Уб и од резервоара „ Оштриковац“ до општине Лајковац и Лазаревац.

- Извршилац је за  Партију 2 доставио понуду број___________од ____________       године, заведено код Наручиоца под бројем ___________ од________________             године, која се налази у прилогу уговора и саставни је део уговора. (Попуњава Наручилац)
-Наручилац је, у складу са чланом 107. став 3. и члан 108. ЗЈН, на основу понуде   Извршиоца и Одлуке о додели уговора број______________од ____________      године, изабрао понуду Извршиоца  за Партију 2 Услуга израде пројектне документације магистралних цевовода чисте воде за деонице: од резервоара „Оштриковац“ до општине Уб и од резервоара „ Оштриковац“ до општине Лајковац и Лазаревац. (Попуњава Наручилац)
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
Члан 2.
Предмет овог уговора је израда пројектне документације магистралних цевовода чисте воде за деонице: од резервоара „Оштриковац“  до општине Уб и од резервоара „Оштриковац“ до општина Лајковац и Лазаревац. 

Извршилац се обавезује да изврши предмет Уговора из става 1. овог члана у складу са одредбама важећих закона, прописима, техничким спецификацијама, техничким условима и стандардима који важе за ову врсту посла, квалитетно и уз строго поштовање професионалних правила своје струке, у свему према Понуди број ____________ од ___.___.2018. године и пројектном задатку.  (Попуњава Наручилац)
ВРЕДНОСТ УСЛУГА 
Члан 3. 
Укупна уговорена вредност услуга без пореза на додату вредност (без ПДВ) износи____________________РС (словима: ____________________________________ ______________________________________динара).  

 Укупна уговорена вредност услуга са порезом на додату вредност (са ПДВ) износи____________________РСД, словима: _____________________________________ __________________________ динара).  (Попуњава Наручилац)
РОК
                                                Члан 4.


    Овај уговор се закључује на период од 12 (дванаест) месеци.


Рок за извршење услуга израде пројеката  je__________ месеци/а -максимално 9 (девет) месеци а рок почиње да тече даном стицања кумулативних услова: 

-да је Извршилац доставио Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај аванса из члана 7. овог уговора, 

-да је Извршилац доставио Наручиоцу банкарску гаранцију за добро изршење посла из члана 7. овог уговора, 

-да је Извршилац доставио Наручиоцу полису осигурања од професионалне одговорности из члана . овог уговора. (Попуњава Извршилац)
Рок за извршење услуге може се продужити на захтев Извршиоца. Извршилац има право да захтева продужење рока за израду пројектне документације из члана 2. Уговора када је због неиспуњења обавеза Наручиоца из члана 10. овог уговора, надлежних институција, односно објективних околности у смислу Закона о облигационим односима („Службени лист СФРЈˮ, бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 57/89, „Службени лист СРЈˮ, број 31/93 и „Службени лист СЦГˮ, број 1/03 – Уставна повеља) на које се није могло утицати, био спречен да изради пројектну документацију или њене поједине делове.  

Ако се појави оправдана сумња да вршење техничке контроле неће бити заврсено у уговореном року, Наручилац има право да затражи од Извршиоца да предузме потребне мере којима се обезбеђује одговарајуће убрзање за извршење предметне услуге.. 

Захтев за продужење рока извршења услуге која је предмет овог уговора, у писаној форми, Извршилац подноси Наручиоцу у року од 3 (три) дана од сазнања за околност из става 1. овог члана, а најкасније 5 (пет) дана пре истека коначног рока за извршење услуге.  

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми анекса овог уговора о томе постигну писани споразум.  

Ниједна страна неће сносити одговорност због неиспуњавања обавеза из овог уговора, у потпуности или делимично, уколико је то последица објективних околности које су изван контроле и једне и друге уговорне стране, а могле су да имају утицај на реализацију Уговора.
У наведеном случају Извршилац неће имати право на накнаду штете и измаклу добит.
НАЧИН ПЛАЋАЊА 
Члан 5.

Наручилац се обавезује да Извршиоцу исплати укупну уговорену вредност из члана 3. овог уговора на следећи начин: 

а)  _____ % од вредности уговора, односно износ од __________________ динара са ПДВ-а на име аванса (попуњава Извршилац), у року до 45 дана, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РСˮ, бр. 119/12 и 68/15), када Извршилац достави Наручиоцу: 

- захтев за уплату аванса у 4 (четири) истоветних примерака,

-
 банкарску гаранцију за повраћај аванса из члана 7. овог Уговора,

-
 банкарску гаранцију за добро изршење посла из члана 7. овог Уговора,

- полису осигурања из члана 8. овог уговора.
Извршилац се обавезује да примљени аванс правда кроз кроз  привремене месечне ситуације које испоставља Наручиоцу, умањењем процентуалног износа у привременим ситуацијама, с тим да укупан примљени аванс мора бити оправдан закључно са последњом привременом ситуацијом.

           Остатак укупно уговорене цене са ПДВ биће исплаћен на основу исправно испостављених привремених ситуација и окончане ситуације које Извршилац испоставља за извршене услуге, с тим што окончана ситуација мора износити минимално  10% од уговорене вредности услуга са ПДВ. 

Са окончаном ситуацијом се испоставља комплетно уговорена документација. 
Наручилац ће извршити плаћање ситуација у року до 45 дана од дана пријема исправно испостављене ситуације, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама и уз важећa средства финансијског обезбеђења предвиђена овим уговором. 

Под исправно испостављеном ситуацијом сматра се ситуација која поседује сва обележја рачуноводстве исправе у смислу одредаба Закона о рачуноводству („Службени гласник РСˮ, број 62/13) и других прописа који уређују ову област и уз коју је Наручиоцу достављен Извештај о извршеној услузи, оверен од стране Инвеститора.

Уколико Извршилац испостави ситуације које у сваком елементу не испуњавају услове да буду прихваћене као рачуноводствена исправа, исте неће бити прихваћене као основ за плаћање по овом уговору и биће враћене Извршиоцу у року од 5 (пет) радних дана од дана њиховог пријема.

Сва плаћања ће се вршити на рачун Извршиоца - привредног друштва _____________________________________________________________________________ пословни рачун бр. ___________________________________________ отворен код пословне банке ______________________________.(Попуњава Извршилац)


У случају да, у току извршења овог уговора, пословни рачун из става 4. овог члана буде, угашен или промењен, привредно друштво се обавезује да благовремено и писаним путем обавести Наручиоца о новом броју пословног рачуна и називу банке код којег је тај рачун отворен, ради плаћања по овом уговору.

Плаћање доспелих обавеза у 2018. години вршиће се до висине одобрених апропријација за ту намену, а у складу са законом којим се уређује буџет Републике Србије за 2018. године.


За део евентуалне реализације уговора који се односи на 2019. годину, реализација ће зависити од обезбеђења средстава предвиђених законом којим ће се уредити буџет за 2019. годину. У супротном, уговор престаје да важи, без накнаде штете због немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране Наручиоца.

БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ 

Члан 6.

Извршилац се обавезује да у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења овог уговора преда Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај аванса, са роком важења до краја трајања рока за извршење услуге који је дефинисан чланом 4. овог уговора, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, а у корист Наручиоца.

Извршилац се обавезује да у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења овог уговора преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ и са роком важности 60 дана дуже од рока за извршење услуге који је дефинисан чланом 4.овог Уговора, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, а у корист Наручиоца, у складу са чланом 1087. Закона о облигационим односима.

Ако рок за извршење услуге буде продужен, Извршилац је обавезан да Наручиоцу, у року од 8 (осам) дана од дана закључења анекса Уговора којим се продужава рок за завршетак услуге, достави банкарске гаранције из ст. 1. и 2. овог члана са новим периодом важења који ће у целости покривати период за који је продужен рок за завршетак услуга.  

У случају продужења рока важења банкарске гаранције за повраћај аванса, износ те гаранције се може смањити, уз писану сагласност Наручиоца, сразмерно извршеној услузи и износу којим је оправдан део примљеног аванса кроз привремене ситуације. 

У случају продужења рока важења банкарске гаранције за добро извршење посла, износ те гаранције не може се смањити.   
ПОЛИСА ОСИГУРАЊА
Члан 7.

Извршилац је дужан да у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења уговора Наручиоцу достави полису осигурања од професионалне одговорности за штету коју може причинити другој страни, у складу са Правилником о условима осигурања од професионалне одговорности („Службени гласник РС”, број 40/15).

УГОВОРНА КАЗНА 
Члан 8.

Ако Извршилац не изврши услуге које су предмет овог уговора у уговореном року, дужан је да плати уговорну казну у износу од 2‰ (два промила), од укупне уговорене вредности услуга, за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ ове казне не може бити већи од 5% (пет процената) укупне уговорене вредности услуга.

Обрачунати износ уговорне казне наплаћује се умањењем износа који је исказан у окончаној ситуацији. 
ОБАВЕЗЕ ИНВЕСТИТОРА
Члан 9.
Инвеститор је дужан да:

-   достави Извршиоцу пројектни задатак и расположиву претходну техничку документацију;
- 
достави Извршиоцу пуномоћје за прибављање условава, сагласности и спровођење ЦЕОП;
- 
именује стручна лица за праћење реализације овог уговора и у року од 5 (пет) дана од дана закључења Уговора, о томе у писаној форми обавести Наручиоца и Извршиоца;
- 
 контролише и оверава  привремене и окончану ситуацију.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 10.
Наручилац je дужан да: 

· именује овлашћено лице за праћење реализације овог уговора и у року од 5 (пет) дана од дана закључења Уговора, о томе у писаној форми обавести Инвеститора и Извршиоца;  

· благовремено врши плаћања Извршиоцу за извршене услуге на основу исправно испостављене ситуације. 

ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА                                                                              

Члан 11.

            Извршилац се обавезује да: 

- у року од 15 дана од закључења уговора достави Наручиоцу и Инвеститору динамички план израде предметне пројектне документације и

- у року од 15 дана од закључења уговора достави Наручиоцу и Инвеститору структуру цена за израду предметне пројектне документације;  

· послове из члана 2. овог уговора изврши у складу са одредбама важећих закона, прописима, техничким спецификацијама, техничким условима и стандардима који важе за ову врсту посла, квалитетно и уз строго поштовање професионалних правила своје струке.;
· послове из члана 2. овог уговора изради у року ближе утврђеном чланом 4.и 5. Уговора;

· поступи по примедбама стручне контоле – Ревизионе комисије без накнаде у најкраћем року;
·  поступи по примедбама техничке контоле без накнаде у најкраћем року;
· поступи по примедбама органа надлежног за издавање локацијских услова и грађевинске дозволе ;
· поступи по примедбама Инвеститора;
Извршилац се обавезује да поступи у складу са претходно наведеним обавезама. Ако Извршилац не поступи у складу са обавезама, Наручилац има право да раскине Уговор, уведе другог Извршиоца у посао и изврши наплату банкарске гаранције за добро извршење посла;
У случају из претходног става, трошкови ангажовања другог Извршиоца падају на терет уговореног Извршиоца.;
Члан 12.



      Уговорне стране су сагласане да Инвеститор може извршити евентуалне измене пројектног задатка које битно не утичу на обим и садржину пројектне документације, о чему je дужaн да писаним путем обавести Извршиоца.


Члан 13.  

          Извршилац се обавезује да сву техничку документацију у складу са пројектним задатком преда и то:

· Идејни пројекат ЦЕОП и Инвеститору у штампаном облику у три примерка;
· .Пројекат за грађевинску дозволу ЦЕОП и Инвеститору у штампаном облику у три примерка;
· Пројекат за извођење Инвеститору у 10 (десет) примерака у штампаном облику;
· Целокупну техничку документацију доставити и у дигиталној форми на ЦД. Техничка документација на ЦД мора бити класификована према врсти техничке документације. Делови техничке документације осим у pdf формату морају бити и у облику у ком се израђују (wоrd, еxcel, аcad).
Члан 14.

            Извршилац се обавезује да, без писане сагласности Инвеститора и Наручиоца, неће током израде објављивати нити чинити доступним трећим лицима документацију и податке на пословима који су предмет овог уговора, било у целини, било у деловима. 

Уговорне стране су сагласне да сва пројектна документација, даном исплате уговорене цене постаје власништво Инвеститора.  

Уговорне стране ће третирати као поверљиве све техничке и друге податке везане за овај уговор. Сви документи, нацрти и друге информације у вези са овим уговором Извршилац ће користити искључиво за извршење уговорних обавеза. 
Члан 15.
            Извршилац је дужан да се строго придржава обавеза из претходног члана овог уговора. У случају да се не придржава, Наручилац има право на раскид овог уговора, накнаду настале штете и наплату банкарске гаранције за добро извршење посла. 
ПОДИЗВОЂАЧ  
Члан 16.
Извршилац ће део услуга које су предмет овог уговора извршити преко подизвођача________________________________ул.____________________________ бр. ____, ПИБ _______________________, матични број __________________, у свему у складу са понудом број _______________________ од ______________. 

Извршилац у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за услуге извршене од стране подизвођача, као да их је сам извршио. 

Извршилац не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету.  
ТРАЈАЊЕ УГОВОРА
                                                                    Члан 17. 

Овај уговор закључује се на период од 12 месеци. Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Законом о буџету за 2018. годину. Плаћање доспелих обавеза у 2018. години, вршиће се до висине одобрених апропријација за ту намену, а у складу са законом којим се уређује буџет за 2018. годину.


За део реализације уговора који се односи на 2019. годину, реализација ће зависити од обезбеђења средстава предвиђених законом којим ће се уредити буџет за 2019. годину.
У супротном, уговор престаје да важи, без накнаде штете због немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране Наручиоца.
ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 

                                                                   Члан 18. 
           Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност Уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог Уговора, сходно члану 115. став 1. ЗЈН.
Наручилац може дозволити измене током трајања  уговора, на основу образложеног писаног захтева Извршиоца, из разлога на које Извршилац није могао  утицати, сходно члану 115. став 2. ЗЈН . 

Образложени захтев за измену уговора, Извршилац подноси Наручиоцу, у року од 2 (два) дана од дана сазнања за околности из става 2. овог члана, а најкасније у року од 5 (пет) дана пре истека коначног рока за извршење услуге израде пројектне документације наведене у члану 2. овог Уговора.  
ЗАШТИТА ПОДАТАКА НАРУЧИОЦА И ИНВЕСТИТОРА
Члан 19.

Извршилац је дужан да приликом реализације уговора, чува као поверљиве све информације од неовлашћеног коришћења и откривања, као пословну тајну, који могу бити злоупотребљени у безбедносном смислу. Изјава о чувању поверљивих података Наручиоца и Инвеститора је саставни део уговора.
ВИША СИЛА
Члан 20.
Уколико после закључења овог уговора наступе околности више силе које доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних уговором, рокови извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе.  

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили без воље и утицаја страна у уговору и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и сл. 

Страна у уговору погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити    другу страну о настанку околности изазване вишом силом доставити одговарајуће доказе. 
РАСКИД УГОВОРА

Члан 21.


У случају да уговорне стране не изврше своје обавезе на начин и у роковима утврђеним овим уговором, уговор се може једнострано раскинути.


У случају из става 1. овог члана, уговорна страна је дужна да о томе, писаним путем обавести другу уговорну страну, у року од 15 дана пре дана раскида уговора, уз навођење разлога за раскид уговора.


У случају споразумног раскида уговора, уговорне стране ће сачинити писани споразум о раскиду уговора. Наведеним споразумом, уговорне стране ће регулисати међусобна права и обавезе доспеле до момента раскида Уговра.


Уколико Наручилац и Инвеститор претрпи штету услед неиспуњења уговорних обавеза од стране Извршиоца, исти је дужан да им надокнади штету у целини.

ПРОМЕНА ПОДАТАКА 
Члан 22.
Извршилац је дужан да у складу са одредбом члана 77. ЗЈН, без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин. 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 23.
Уговорне стране су сагласне да ће се на све оно што није утврђено овим уговором, примењивати одредбе Закона о јавним набавкама, Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи и других подзаконских ака. 

                
  Члан 24.

Све евентуалне неспоразуме уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном спорове ће решавати Привредни суд у Београду.

 Члан 25.
 Уколико се подаци и одредбе наведени у неком документу који је саставни део овог Уговора разликују од података наведених у овом тексту Уговора, важећи је текст овог Уговора.  
 Овај уговор ступа на снагу даном потписивања, обе уговорне стране, а почиње да се примењује даном достављања банкарских гаранција из члана 6. и полиса осигурања из члана 7. Уговора.
                    




Члан 26. 
Овај уговор је сачињен у 9 (девет) једнаких примерака, по 3 (три) за сваку уговорну страну. 

НАРУЧИЛАЦ  




                      ИЗВРШИЛАЦ

_______________________________                    _____________________________ 

Потпредседница Владе и министарка
     директор

Проф. др Зорана З. Михајловић                                      
 ИНВЕСТИТОР
______________________________

                      в. д. директора Зоран Митровић, дипл.екон       
Образац 12. 

                 МОДЕЛ УГОВОРА  ЗА ПАРТИЈУ 3
Попунити модел уговора у целини, потписати и печатирати.

Закључен између уговорних страна:  

Република Србија, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре са седиштем у Београду, Немањина 22-26, ПИБ 108510088, матични број 17855212, које представља , које представља потпредседница Владе и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре проф. др Зорана З. Михајловић  ( у даљем тексту: Наручилац)
Јавно предузеће за управљање и коришћење регионалног вишенаментског хидросистема Стубо – Ровни „ Колубара“  Ваљево, Ул. Поп Лукина 6/А, Пиб 101900365, матични број 07367384, које заступа  в.д.директора Зоран Митровић, (у даљем тексту Инвеститор).
и

2.Привредно друштво / носилац посла _____________________________________, _______________________,  
Ул. ____________________________ бр. ____, ПИБ _______________________, матични број __________________; 

члан групе  _____________________________________, _______________________,  

Ул. ____________________________ бр. ____, ПИБ _______________________, матични број __________________; (у 
даљем 
тексту: Извршилац), које 
заступа директор 

___________________________ . (Попуњава Извршилац)
УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 
                                             Члан 1.

Уговорне стране констатују да је : 

- - ЈП за управљање и коришћење регионалног вишенаментског хидросистема Стубо – Ровни „ Колубара“ Ваљево у својству Инвеститора на реализацији  израде пројектне документације за постројење за пречишћавање воде за пиће „Пећина II“ Ваљево, сходно члану 2. став 1. тачка  21)  и члану 135. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије”, бр. 72/09, 81/09 - испр, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14 у даљем тексту: Закон)
·  Наручилац је, на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС,” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту :ЗЈН) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број: ______ од__________.  године: ​​​​Услуге израде пројектне документације по ЦЕОП у оквиру Колубарског регионалног вишенаменског система за водоснабдевање „Стубо – Ровни“, број ЈН 29/2018
Партија 3

Израда пројектне документације магистралног цевовода чисте воде за деоницу од пројектоване Пумпе станица „ Мионица“ до општине Љиг. (Попуњава Наручилац)
- Извршилац  је  за  Партију 3 доставио понуду број___________од ____________       године, заведено код Наручиоца под бројем ___________ од________________             године, која се налази у прилогу уговора и саставни је део уговора. (Попуњава Наручилац)
- Наручилац је  у складу са чланом 107. став 3. и члан 108. ЗЈН, на основу понуде   Извршиоца и Одлуке о додели уговора број______________од ____________      године, изабрао понуду Извршиоца  за Партију 3 Израда пројектне документације магистралног цевовода чисте воде за деоницу од пројектоване Пумпе станица „ Мионица“ до општине Љиг.  (Попуњава Наручилац)
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
Члан 2.
Предмет овог уговора је израда пројектне документације магистралног цевовода чисте воде за деоницу од пројектоване Пумпне станице „Мионица“ до општине Љиг

Извршилац се обавезује да изврши предмет Уговора из става 1. овог члана у складу са одредбама важећих закона, прописима, техничким спецификацијама, техничким условима и стандардима који важе за ову врсту посла, квалитетно и уз строго поштовање професионалних правила своје струке, у свему према Понуди број ____________ од ___.___.2018. године и пројектном задатку.  (Попуњава Наручилац)
ВРЕДНОСТ УСЛУГА 
Члан 3. 
Укупна уговорена вредност услуга без пореза на додату вредност (без ПДВ) износи____________________РС (словима: ____________________________________ ______________________________________динара).  

 Укупна уговорена вредност услуга са порезом на додату вредност (са ПДВ) износи____________________РСД, словима: _____________________________________ __________________________ динара).  (Попуњава Наручилац)
Члан 4.

РОК

Овај уговор се закључује на период од 12 (дванаест) месеци.
Рок за извршење услуга израде пројектне документациј je__________ месеци/а (максимално 12 (дванаест) месеци) а рок почиње да тече даном стицања кумулативних услова: 

-да је Извршилац доставио Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај аванса из члана 7. овог уговора, 

-да је Извршилац доставио Наручиоцу банкарску гаранцију за добро изршење посла из члана 7. овог уговора, 

-да је Извршилац доставио Наручиоцу полису осигурања од професионалне одговорности из члана . овог уговора. (Попуњава Извршилац)
Рок за извршење услуге може се продужити на захтев Извршиоца. Извршилац има право да захтева продужење рока за вршење услуге израде пројектне документације из члана 2. Уговора када је због неиспуњења обавеза Наручиоца из члана 10. овог уговора, надлежних институција, односно објективних околности у смислу Закона о облигационим односима („Службени лист СФРЈˮ, бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 57/89, „Службени лист СРЈˮ, број 31/93 и „Службени лист СЦГˮ, број 1/03 – Уставна повеља) на које се није могло утицати, био спречен да изради пројектну документацију или њене поједине делове.  

Ако се појави оправдана сумња да вршење техничке контроле неће бити заврсено у уговореном року, Наручилац има право да затражи од Извршиоца да предузме потребне мере којима се обезбеђује одговарајуће убрзање за извршење предметне услуге.. 

Захтев за продужење рока извршења услуге која је предмет овог уговора, у писаној форми, Извршилац подноси Наручиоцу у року од 3 (три) дана од сазнања за околност из става 1. овог члана, а најкасније 5 (пет) дана пре истека коначног рока за извршење услуге.  

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми анекса овог уговора о томе постигну писани споразум.  

Ниједна страна неће сносити одговорност због неиспуњавања обавеза из овог уговора, у потпуности или делимично, уколико је то последица објективних околности које су изван контроле и једне и друге уговорне стране, а могле су да имају утицај на реализацију Уговора.
У наведеном случају Извршилац неће имати право на накнаду штете и измаклу добит.
НАЧИН ПЛАЋАЊА 
Члан 5.

Наручилац се обавезује да Извршиоцу исплати укупну уговорену вредност из члана 3. овог уговора на следећи начин: 

а)  _____ % од вредности уговора, односно износ од __________________ динара са ПДВ-а на име аванса (попуњава Извршилац), у року до 45 дана, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РСˮ, бр. 119/12 и 68/15), када Извршилац достави Наручиоцу: 

-
захтев за уплату аванса у 4 (четири) истоветних примерака,

-  банкарску гаранцију за повраћај аванса из члана 7. овог Уговора,

- банкарску гаранцију за добро изршење посла из члана 7. овог Уговора,

- полису осигурања из члана 8. овог уговора.

Извршилац се обавезује да укупан примљени аванс правда кроз привремене месечне ситуације које испоставља Наручиоцу, процентуалним умањењем износа у привременим ситуацијама, с тим да укупан примљени аванс мора бити оправдан закључно са последњом привременом ситуацијом.

           Остатак укупно уговорене цене са ПДВ биће исплаћен на основу исправно испостављених привремених ситуација и окончане ситуације које Извршилац испоставља за извршене услуге, с тим што окончана ситуација мора износити минимум 10% од уговорене вредности услуга са ПДВ. 

Са окончаном ситуацијом се испоставља комплетно уговорена документација.
Наручилац ће извршити плаћање ситуација у року до 45 дана од дана пријема исправно испостављене ситуације, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама и уз важећa средства финансијског обезбеђења предвиђена овим уговором. 

Под исправно испостављеном ситуацијом сматра се ситуација која поседује сва обележја рачуноводстве исправе у смислу одредаба Закона о рачуноводству („Службени гласник РСˮ, број 62/13) и других прописа који уређују ову област и уз коју је Наручиоцу достављен Извештај о извршеној услузи, оверен од стране Инвеститора.

Уколико Извршилац испостави ситуације које у сваком елементу не испуњавају услове да буду прихваћене као рачуноводствена исправа, исте неће бити прихваћене као основ за плаћање по овом уговору и биће враћене Извршиоцу у року од 5 (пет) радних дана од дана њиховог пријема.

Сва плаћања ће се вршити на рачун Извршиоца - привредног друштва _____________________________________________________________________________ пословни рачун бр. ___________________________________________ отворен код пословне банке ______________________________.(Попуњава Извршилац)

У случају да, у току извршења овог уговора, пословни рачун из става 4. овог члана буде, угашен или промењен, привредно друштво се обавезује да благовремено и писаним путем обавести Наручиоца о новом броју пословног рачуна и називу банке код којег је тај рачун отворен, ради плаћања по овом уговору.

Плаћање доспелих обавеза у 2018. години вршиће се до висине одобрених апропријација за ту намену, а у складу са законом којим се уређује буџет Републике Србије за 2018. године.


За део евентуалне реализације уговора који се односи на 2019. годину, реализација ће зависити од обезбеђења средстава предвиђених законом којим ће се уредити буџет за 2019. годину. У супротном, уговор престаје да важи, без накнаде штете због немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране Наручиоца.

БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ 

Члан 6.

Извршилац се обавезује да у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења овог уговора преда Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај аванса, са роком важења до краја трајања рока за извршење услуге који је дефинисан чланом 4. овог уговора, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, а у корист Наручиоца.

Извршилац се обавезује да у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења овог уговора преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ и са роком важности 60 дана дуже од рока за извршење услуге који је дефинисан чланом 4.овог Уговора, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, а у корист Наручиоца, у складу са чланом 1087. Закона о облигационим односима.

Ако рок за извршење услуге буде продужен, Извршилац је обавезан да Наручиоцу, у року од 8 (осам) дана од дана закључења анекса Уговора којим се продужава рок за завршетак услуге, достави банкарске гаранције из ст. 1. и 2. овог члана са новим периодом важења који ће у целости покривати период за који је продужен рок за завршетак услуга.  

У случају продужења рока важења банкарске гаранције за повраћај аванса, износ те гаранције се може смањити, уз писану сагласност Наручиоца, сразмерно извршеној услузи и износу којим је оправдан део примљеног аванса кроз привремене ситуације. 

У случају продужења рока важења банкарске гаранције за добро извршење посла, износ те гаранције не може се смањити.   

ПОЛИСА ОСИГУРАЊА
Члан 7.

Извршилац је дужан да у року од 15 (петнаест) дана дана од дана закључења уговора Наручиоцу достави полису осигурања од професионалне одговорности за штету коју може причинити другој страни, у складу са Правилником о условима осигурања од професионалне одговорности („Службени гласник РС”, број 40/15).

УГОВОРНА КАЗНА 
Члан 8.

Ако Извршилац не изврши услуге које су предмет овог уговора у уговореном року, дужан је да плати уговорну казну у износу од 2‰ (два промила), од укупне уговорене вредности услуга, за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ ове казне не може бити већи од 5% (пет процената) укупне уговорене вредности услуга.

Обрачунати износ уговорне казне наплаћује се умањењем износа који је исказан у окончаној ситуацији. 
ОБАВЕЗЕ ИНВЕСТИТОРА
Члан 9.
Инвеститор је дужан да:

-   достави Извршиоцу пројектни задатак и расположиву претходну техничку документацију;
- 
достави Извршиоцу пуномоћје за прибављање условава, сагласности и спровођење ЦЕОП;
- 
именује стручна лица за праћење реализације овог уговора и у року од 5 (пет) дана од дана закључења Уговора, о томе у писаној форми обавести Наручиоца и Извршиоца;
- 
 контролише и оверава  привремене и окончану ситуацију.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 10.
Наручилац je дужан да: 

· именује овлашћено лице за праћење реализације овог уговора и у року од 5 (пет) дана од дана закључења Уговора, о томе у писаној форми обавести Инвеститора и Извршиоца;  

· благовремено врши плаћања Извршиоцу за извршене услуге на основу исправно испостављене ситуације. 

ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА                                                                              

Члан 11.

            Извршилац се обавезује да: 

- у року од 15 дана од закључења уговора достави Наручиоцу и Инвеститору динамички план израде предметне пројектне документације и

- у року од 15 дана од закључења уговора достави Наручиоцу и Инвеститору структуру цена за израду предметне пројектне документације ;
· послове из члана 2. овог уговора изврши у складу са одредбама важећих закона, прописима, техничким спецификацијама, техничким условима и стандардима који важе за ову врсту посла, квалитетно и уз строго поштовање професионалних правила своје струке;
· послове из члана 2. овог уговора изради у року ближе утврђеном чланом 4.и 5. Уговора;

· поступи по примедбама стручне контоле - Ревизионе комисије без накнаде у најкраћем року;
·  поступи по примедбама техничке контоле без накнаде у најкраћем року

· поступи по примедбама органа надлежног за издавање локацијских услова и грађевинске дозволе; 
· поступи по примедбама Инвеститора;
Извршилац се обавезује да поступи у складу са претходно наведеним обавезама. Ако Извршилац не поступи у складу са обавезама, Наручилац има право да раскине Уговор, уведе другог Извршиоца у посао и изврши наплату банкарске гаранције за добро извршење посла; 

У случају из претходног става, трошкови ангажовања другог Извршиоца падају на терет уговореног Извршиоца. 
Члан 12.



      Уговорне стране су сагласане да Инвеститор може извршити евентуалне измене пројектног задатка које битно не утичу на обим и садржину пројектне документације, о чему je дужaн да писаним путем обавести Извршиоца.

Члан 13.  

          Извршилац се обавезује да сву техничку документацију у складу са пројектним задатком преда и то:
· Генерални пројекат Инвеститору у штампаном облику у три примерка

· Идејни пројекат ЦЕОП и Инвеститору у штампаном облику у три примерка

· .Пројекат за грађевинску дозволу ЦЕОП и Инвеститору у штампаном облику у три примерка.

· Пројекат за извођење Инвеститору у 10 (десет) примерака у штампаном облику.

· Целокупну техничку документацију доставити и у дигиталној форми на ЦД. Техничка документација на ЦД мора бити класификована према врсти техничке документације. Делови техничке документације осим у pdf формату морају бити и у облику у ком се израђују (wоrd, еxcel, аcad).

Члан 14.

            Извршилац се обавезује да, без писане сагласности Инвеститора и Наручиоца, неће током израде објављивати нити чинити доступним трећим лицима документацију и податке на пословима који су предмет овог уговора, било у целини, било у деловима. 

Уговорне стране су сагласне да сва пројектна документација, даном исплате уговорене цене постаје власништво Инвеститора.  

Уговорне стране ће третирати као поверљиве све техничке и друге податке везане за овај уговор. Сви документи, нацрти и друге информације у вези са овим уговором Извршилац ће користити искључиво за извршење уговорних обавеза. 
Члан 15.
            Извршилац је дужан да се строго придржава обавеза из претходног члана овог уговора. У случају да се не придржава, Наручилац има право на раскид овог уговора, накнаду настале штете и наплату банкарске гаранције за добро извршење посла.
ПОДИЗВОЂАЧ  
Члан 16.
Извршилац ће део услуга које су предмет овог уговора извршити преко подизвођача________________________________ул.____________________________ бр. ____, ПИБ _______________________, матични број __________________, у свему у складу са понудом број _______________________ од ______________. 

Извршилац у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за услуге извршене од стране подизвођача, као да их је сам извршио. 

Извршилац не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету.
ТРАЈАЊЕ УГОВОРА
                                                                    Члан 17. 

Овај уговор закључује се на период од 12 месеци. Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Законом о буџету за 2018. годину. Плаћање доспелих обавеза у 2018. години, вршиће се до висине одобрених апропријација за ту намену, а у складу са законом којим се уређује буџет за 2018. годину.


За део реализације уговора који се односи на 2019. годину, реализација ће зависити од обезбеђења средстава предвиђених законом којим ће се уредити буџет за 2019. годину.
У супротном, уговор престаје да важи, без накнаде штете због немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране Наручиоца.
ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 

                                                                   Члан 18. 
           Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност Уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог Уговора, сходно члану 115. став 1. ЗЈН.
Наручилац може дозволити измене током трајања  уговора, на основу образложеног писаног захтева Извршиоца, из разлога на које Извршилац није могао  утицати, сходно члану 115. став 2. ЗЈН . 

Образложени захтев за измену уговора, Извршилац подноси Наручиоцу, у року од 2 (два) дана од дана сазнања за околности из става 2. овог члана, а најкасније у року од 5 (пет) дана пре истека коначног рока за извршење услуге израде пројектне документације наведене у члану 2. овог Уговора.  

ЗАШТИТА ПОДАТАКА НАРУЧИОЦА И ИНВЕСТИТОРА
Члан 19.

Извршилац је дужан да приликом реализације уговора, чува као поверљиве све информације од неовлашћеног коришћења и откривања, као пословну тајну, који могу бити злоупотребљени у безбедносном смислу. Изјава о чувању поверљивих података Наручиоца и Инвеститора је саставни део уговора.
ВИША СИЛА
Члан 20.
Уколико после закључења овог уговора наступе околности више силе које доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних уговором, рокови извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе.  

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили без воље и утицаја страна у уговору и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и сл. 

Страна у уговору погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити    другу страну о настанку околности изазване вишом силом доставити одговарајуће доказе. 

РАСКИД УГОВОРА

Члан 21.


У случају да уговорне стране не изврше своје обавезе на начин и у роковима утврђеним овим уговором, уговор се може једнострано раскинути.


У случају из става 1. овог члана, уговорна страна је дужна да о томе, писаним путем обавести другу уговорну страну, у року од 15 дана пре дана раскида уговора, уз навођење разлога за раскид уговора.


У случају споразумног раскида уговора, уговорне стране ће сачинити писани споразум о раскиду уговора. Наведеним споразумом, уговорне стране ће регулисати међусобна права и обавезе доспеле до момента раскида Уговра.


Уколико Наручилац и Ивеститор претрпе штету услед неиспуњења уговорних обавеза од стране Извршиоца, исти је дужан да им надокнади штету у целини.
ПРОМЕНА ПОДАТАКА 
Члан 22.
Извршилац је дужан да у складу са одредбом члана 77. ЗЈН, без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин. 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 23.
Уговорне стране су сагласне да ће се на све оно што није утврђено овим уговором, примењивати одредбе Закона о јавним набавкама, Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи и других подзаконских ака. 

                
  Члан 24.

Све евентуалне неспоразуме уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном спорове ће решавати Привредни суд у Београду.

 Члан 25.
 Уколико се подаци и одредбе наведени у неком документу који је саставни део овог Уговора разликују од података наведених у овом тексту Уговора, важећи је текст овог Уговора.  
 Овај уговор ступа на снагу даном потписивања, обе уговорне стране, а почиње да се примењује даном достављања банкарских гаранција из члана 6. и полиса осигурања из члана 7. Уговора.
                    


Члан 26. 
Овај уговор је сачињен у 9 (девет) једнаких примерака, по 3 (три) за сваку уговорну страну. 

НАРУЧИЛАЦ  




                      ИЗВРШИЛАЦ

_______________________________                    _____________________________ 

Потпредседница Владе и министарка
     директор

Проф. др Зорана З. Михајловић                                      
    ИНВЕСТИТОР
______________________________

                       в. д. директора Зоран Митровић, дипл.екон  
Образац 13. 
  
ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ  
У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), понуђач  
_____________________________________________________________  
                                                             (назив и адреса понуђача)  
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за јавну набавку број ЈН 29/2018, како следи у табели:  
	Врста трошка  
	Износ трошка у динарима  

	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
	  

	Укупан износ трошкова припремања понуде  
	  


Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.  
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.  
 
Датум:    _______________   
  
  
  
          Потпис овлашћеног лица  
 
  
  
  
  
  
М.П.   
  
 ___________________________  
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.  
Образац 14. 
  
ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ  
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке Израда пројектне документације по ЦЕОП процедури у оквиру Колубарског регионалног вишенаменског система за водоснабдевање „Стубо – Ровни“, број ЈН 29/2018, Партија 1,2,3 поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.  
 
Датум:    _______________  
  
  
  
  
       Потпис овлашћеног лица  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  ___________________________  
М.П.  
Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.  
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
Образац 15. 

                                                            И З Ј А В А 
Којом понуђач____________________________________________________________________

(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине.

	
	Потпис овлашћеног лица

	М.П.
	

	
	


                                                            И З Ј А В А 
Којом понуђач____________________________________________________________________

                             (пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

	
	Потпис овлашћеног лица

	М.П.
	

	
	


                                                            И З Ј А В А 
            (уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем)

Којом понуђач ____________________________________________________________________

(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да је подизвођач ____________________________ из ________________ поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине.

Напомена: У случају потребе Изјаву копирати

	
	Потпис овлашћеног лица

	М.П.
	

	
	


                                                            И З Ј А В А 
           (уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем)

Којом понуђач ________________________________________________________

(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да подизвођач ____________________________ из ________________ нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Напомена: У случају потребе Изјаву копирати

	
	Потпис овлашћеног лица

	М.П.
	

	
	


                                                            И З Ј А В А 
Којом члан групе / члан групе носилац посла:                  ________________________________________________________________________________
(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, и заштити животне средине.

Напомена: У случају потребе Изјаву копирати за сваког члана групе

	
	Потпис овлашћеног лица 

	М.П.
	

	
	


                                                            И З Ј А В А 
Којом члан групе/члан групе носилац посла: 

_________________________________________________________________________________
            (пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Напомена: У случају потребе Изјаву копирати за сваког члана групе

	
	Потпис овлашћеног лица 

	М.П.
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