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Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 27/2020

На основу члана 32., 50. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“, бр. 68/15), Закључка Владе 05 Број: 401-3856/2020 од 14.05.2020. године за капитални пројекат „Изградња саобраћајнице Рума – Шабац – Лозница“, Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 404-02-73/2020-02 од 29.05.2020. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 404-02-73/1/2020-02 од 29.05.2020. године, Наручилац, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, позива Вас да поднесете понуду у складу са конкурсном документацијом за јавну набавку услуга у отвореном поступку:

Услуге стручног надзора над извођењем радова на изградњи саобраћајнице Рума - Шабац – Лозница
Број јавне набавке: 27/2020


I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу
Назив: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре републике србије (мгси)
Адреса: Београд, улица Немањина број 22-26
Интернет страница:	www.mgsi.gov.rs
		
2. Подаци о инвеститору:
Назив: Јавно предузеће „Путеви Србије“ Београд
Адреса: Београд, Булевар краља Александра број 282
Интернет страница:	www.putevi-srbije.rs

3. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019,  37/2019 – др. Закон и 9/2020), Законом о путевима (,,Службени гласник РС”, број 41/2018 и 95/2018 – др. закон) и Планом јавних набавки Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије број 404-02-234/4/2019-02, усвојеног дана 15.05.2020. године, под редним бројем 1.2.8. – Услуге.

4. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке је набавка Услуга стручног надзора над извођењем радова на изградњи саобраћајнице Рума - Шабац – Лозница, предвиђених:

Комерцијалним уговором о пројектовању и извођењу радова на пројекту Рума-Шабац-Лозница, који су закључили Влада Републике Србије, као „Финансијер“, и Јавно предузеће „Путеви Србије" као „Инвеститор“ с једне стране, и компаније “AZVIRT LLC”, привредно друштво са седиштем у Khatai Distrikt, Nobel avenue, 2231, Baku, Azerbejdžan као „Извођач” с друге стране, (у даљем тексту Комерцијални уговор).

5. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

6. Контакт (лице или служба)

Додатне информације или појашњења упућују се на мејл tatjana.radukic@mgsi.gov.rs од 7:30 до 15:30 сати.


II	ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр.27/2020 je Услуга стручног надзора над извођењем радова на изградњи саобраћајнице Рума - Шабац – Лозница

Назив и ознака из општег речника набавки: Надзор грађевинских радова – 71247000

Јавна набавка није обликована по партијама.

Наведене услуге врше се у складу са законима Републике Србије. У случају да неко питање дефинисано Комерцијалним уговором није обухваћено домаћим прописима, примениће се међународна процедура/правило наведено у Комерцијалном уговору.

Укупна процењена вредност јавне набавке: 611.490.000,00 динара без ПДВ-а, односно 733.788.000,00 динара са ПДВ-ом. Јавна набавка није обликована у више целина (партија). 

Закључком Владе 05 Број: 401-3856/2020 од 14.05.2020. године, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је задужено да као наручилац посла за спровођење капиталног пројекта – Изградња саобраћајнице Рума – Шабац - Лозница, припреми конкурсну документацију и модел уговора за услуге које су предмет ове набавке, тако да плаћања која произилазе из обавеза преузетих по уговору за финансирање предметне услуге изврши: 

- у 2020. години до 72.500.000 динара без ПДВ-а, односно до 87.000.000 динара са ПДВ-ом;
- у 2021. години до 135.833.333,33 динара без ПДВ-а, односно до 163.000.000 динара са ПДВ-ом;
- у 2022. години до 135.833.333,33 динара без ПДВ-а, односно до 163.000.000,00 динара са ПДВ-ом;
- након 2022. године до 266.666.666,66 динара без ПДВ-а, односно 320.000.000 динара са ПДВ-ом. 


III	ВРСТА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ,  РОК ИЗВРШЕЊА И ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК


Услуга стручног надзора над извођењем радова на изградњи саобраћајнице Рума - Шабац – Лозница

Понуђач је обавезан да изврши услуге верификације пројектно техничке документације за извођење (Пројекат за грађевинску дозволу и Пројекат за извођење), вршење стручног надзора над извођењем радова изградње предвиђених Комерцијалним уговором, верификације пројекта изведеног објекта и учешће у раду Комисије за преглед објеката, које су предмет ове набавке, у складу са условима прописаним важећом законском регулативом и овом конкурсном документацијом. Пројектни задатак, који је саставни део овог поглавља конкурсне документације, ближе описује специфичне услове и захтеве за предметну услугу.

Опсег Комерцијалног уговора о пројектовању и извођењу радова на пројекту Рума – Шабац – Лозница су Услуге и Радови, који ће бити извршени од стране Извођача радова у циљу реализације Пројекта, у фазама као што је наведено у наставку за следеће деонице:

· Деоница 1, Аутопут Рума - Шабац, од аутопута Е-70 (Румска петља) до моста преко реке Саве, L= 21,14 km (за брзину од 130 km/h, ширина попречног пресека B= 29,00 m + 4,00 m средња трака) укључујући
· Обављање услуга за израду Пројекта за грађевинску дозволу за Деоницу 1;
· Обављање услуга за израду Пројекта за извођење за Деоницу 1; и
· Извођење радова на Деоници 1 у складу са Пројектом за извођење;

· Деоница 2, Мост преко реке Саве, L=1,327.5 m (укључујући прилазне плоче) укључујући:
2.1.1. Обављање услуга за израду Пројекта за грађевинску дозволу за Деоницу 2;
2.1.2. Обављање услуга за израду Пројекта за извођење за Деоницу 2; и
2.1.3. Извођење радова на Деоници 2 у складу са Пројектом за извођење;

· Деоница 3, брза саобраћајница Шабац – Лозница, L= 54,58 km (за брзину од 100 km/h, ширина попречног пресека B= 19,00 m + 3,00 m средња трака) укључујући:
2.1.4. Обављање услуга за израду пројекта за грађевинску дозволу за Деоницу 3;
2.1.5. Обављање услуга за израду пројекта за извођење за Деоницу 3; и
2.1.6. Извођење радова на Деоници 3 у складу са Пројектом за извођење.

Полазну основу за израду Извођачеве Понуде од 30.10.2019. године и Комерцијалног Уговора за извршење пројекта чини документација побројана у наставку: 
1. Главни пројекат брзе саобраћајнице Рума -Шабац;
2. Идејнo решење моста преко реке Саве;
3. Предложено идејно решење за израду Плана детаљне регулације (ПДР) за брзу саобраћајницу на деоници Шабац - Лозница (радна верзија ситуационог плана, подужног профила и списак планираних објеката);

Комерцијалним уговором о пројектовању и извођењу радова на пројекту Рума – Шабац – Лозница, предвиђено је извршење следећих радова и услуга:
· Израда пројектно-техничке документације потребне за извођење радова на нивоу Пројеката за грађевинску дозволу и Пројеката за извођење;
· Изградња новопројектоване саобраћајнице пројектованог попречног профила;
· Изградња Моста преко реке Саве, Л=1,327.5м;
· Изградња денивелисаних и површинских раскрсница;
· Изградња мостова у трупу пута и надвожњака;
· Изградња инжењерских објеката (потпорни зидови и слично);
· Изградња зидова за заштиту од буке;
· Изградња система за одводњавање и регулација водотокова;
· Заштита и измештање постојеће телекомуникационе инфраструктуре и израда новопројектованих путних телекомуникационих;
· Измештање и реконструкција електроенергетских водова јаке струје који су у колизији са предметном саобраћајницом и израда електроенергетских напајања за осветљење денивелисаних раскрсница и одморишта;
· Радови на постављању саобраћајне сигнализације и опреме пута;
· Израду инвестиционо-техничке документације потребне за технички преглед објекта и издавање употребне дозволе.

Радови ће се изводити на основу Грађевинске дозволе. Пројекте за грађевинску дозволу, као и Пројекте за извођење обезбеђује Извођач радова на Комерцијалном уговору.

Техничку контролу Пројеката за грађевинску дозволу за Деоницу 2, Мост преко реке Саве обезбеђује Наручилац.

Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу за Деоницу 1, Аутопут Рума – Шабац и Деоницу 3, брза саобраћајница Шабац – Лозница, као и контрола Пројеката за извођење за све три деонице су предмет ове набавке.

Обавеза Извођача радова је да Пројекте припреми у складу са усвојеним Идејним пројектом, Извештајем ревизионе комисије о стручној контроли Идејног пројекта и Пројектним задатком.

Оријентациони рок за пружање услуге Стручног надзора над извођењем радова на изградњи саобраћајнице Рума - Шабац – Лозница је 48 месеци. 

С обзиром да је Комерцијалним уговором предвиђена фазност у обезбеђивању техничке документације и извршењу радова, од понуђача се након доделе уговора о набавци, очекује паралелно ангажовање на контроли Пројеката за извођење и вршењу услуге надзорног органа над извођењем радова.

У обавезе надзорног органа такође спадају све активности на прегледу, примопредаји и изради коначног обрачуна изведених радова, верификацији Пројекта изведеног објекта и остале уговорне документације потребне за вршење Техничког прегледа објекта. Уговорне обавезе престају добијањем позитивног мишљења Комисије за технички преглед изведених радова.

Сматраће се да је Понуђач који достави понуду, упознат са свим условима неопходним за састављање прихватљиве понуде и да је упознат са свим захтевима у погледу прибављања неопходних средстава за рад, опреме за контролу квалитета и остале опреме и материјала неопходних за реализацију уговорених обавеза и да их је урачунао у понуђену цену.

Поред општих законских, техничких и професионалних услова који дефинишу квалитет пружања услуге која је предмет ове јавне набавке у Пројектном задатку су садржани сви специфични захтеви Наручиоца у погледу предмета, обима и карактеристика ове јавне набавке.







Пројектни задатак
за
Услуге стручног надзора над извођењем радова на изградњи саобраћајнице 
Рума - Шабац – Лозница
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Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 27/2020

1. ОСНОВА
Предмет овог пројекта је пројектовање и изградња саобраћајнице Рума-шабац-Лозница.

Опсег Комерцијалног уговора о пројектовању и извођењу радова на пројекту Рума – Шабац – Лозница су Услуге и Радови, који ће бити извршени од стране Извођача радова у циљу реализације Пројекта, у фазама као што је наведено у наставку за следеће деонице:

· Деоница 1, Аутопут Рума - Шабац, од аутопута Е-70 (Румска петља) до моста преко реке Саве, L= 21,14 km (за брзину од 130 km/h, ширина попречног пресека B= 29,00 m + 4,00 m средња трака) укључујући
· Обављање услуга за израду Пројекта за грађевинску дозволу за Деоницу 1;
· Обављање услуга за израду Пројекта за извођење за Деоницу 1; и
· Извођење радова на Деоници 1 у складу са Пројектом за извођење;

· Деоница 2, Мост преко реке Саве, L=1,327.5 m (укључујући прилазне плоче) укључујући:
· Обављање услуга за израду Пројекта за грађевинску дозволу за Деоницу 2;
· Обављање услуга за израду Пројекта за извођење за Деоницу 2; и
· Извођење радова на Деоници 2 у складу са Пројектом за извођење;

· Деоница 3, брза саобраћајница Шабац – Лозница, L= 54,58 km (за брзину од 100 km/h, ширина попречног пресека B= 19,00 m + 3,00 m средња трака) укључујући:
· Обављање услуга за израду пројекта за грађевинску дозволу за Деоницу 3;
· Обављање услуга за израду пројекта за извођење за Деоницу 3; и
· Извођење радова на Деоници 3 у складу са Пројектом за извођење.
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Република Србија је закључила Комерцијални уговор о пројектовању и извођењу радова на пројекту Рума – Шабац – Лозница, са извођачем „АЗВИРТ“ ЛЛЦ, 2019. године. Финансијер је Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Инвеститор је ЈП „Путеви Србије“ док је Наручилац ДОО „Коридори Србије“.

Услуге стручног надзора над извођењем радова на изградњи саобраћајнице Рума - Шабац – Лозница, која је предмет ове јавне набавке, финансирају се из средстава буџета Републике Србије. Изрази "Стручни надзор" и "Пружалац услуге" употребљени у Пројектном задатку означавају исто лице, а израз „услуга Стручног надзора“ обухвата све обавезе и задужења дефинисана овим Пројектним задатком и конкурсном документацијом.

Планирано трајање Услуге је 48 месеци.

2. ЦИЉ УСЛУГЕ
Основни циљ услуге надзорног органа који ће вршити надзор над извођењем радова на изградњи саобраћајнице Рума - Шабац – Лозница (у даљем тексту: Услуга) је да у име наручиоцa учествује у реализацији Комерцијалног уговора о пројектовању и извођењу радова у складу са законском регулативом, обимом услуге и задацима дефинисаним овим Пројектним задатком и Конкурсном документацијом, и позитивном стручном праксом из предметне обласи. 
Овај циљ би требало остварити примарно кроз обављање стручног надзора на радовима изградње саобраћајнице Рума - Шабац – Лозница, контролу техничке документације (детаљно описано у наставку), као и кроз ефикасно управљање уговором, мониторинг и умањење утицаја на животну средину током извођења радова, и проверу и мониторинг примењених мера безбедности саобраћаја и безбедности на раду у свим фазама имплементације Комерцијалног уговора.

Генерално, Услуга обухвата следеће:
a) стручни надзор свих активности Извођача у свим аспектима испуњења његових обавеза, одговорности и радњи које предузима у односу на извршавање уговорних обавеза и благовремени завршетак уговора;
b) стручни надзор квалитета и учинка Извођача у фази пројектовања односно израде техничке документације према Комерцијалном уговору;
c) проверу усклађености израђене пројектно техничеке документације са: грађевинском дозволом, прописима, стандардима и правилима струке; проверу квалитета и примењљивости пројектованих решења и технологија извођења радова;
d) контролу Извођача радова у погледу спровођења мера заштите животне средине, као и обезбеђивање поштовања препорука и захтева безбедности саобраћаја, безбедности и заштите на раду у току трајања уговора;
e) припрему свих докумената, а посебно техничке и финансијске документације, од важности за извршење Комерцијалног уговора или доношење одлука од стране Наручиоца/Инвеститора;
f) спровођење неких или свих задужења овлашћеног представника Наручиоца/Инвеститора, уколико Наручилац или Инвеститор пренесу такве дужности и одговорности Стручном надзору;
g) уколико настану било какви спорови током трајања Уговора, обезбеђење неопходних доказа, анализа и сведочења ради заступања интереса Наручиоца/Инвеститора.

Услуга треба да обезбеди:

I. У фази израде Пројекта за грађевинску дозволу:
(a) да пројекат за грађевинску дозволу буде урађен у складу са локацијским условима и идејним пројектом;
(b) да је поступљено по захтевима Републичке ревизионе комисије која је извршила стручну контролу Идејног пројекта;
(c) да пројекат за грађевинску дозволу буде ускалађен са законима, другим прописима и у свему према техничким прописима, стандардима и нормативима који се односе на пројектовање и грађење ове врсте и класе објекта;
(d) да пројекат за грађевинску дозволу има све неопходне делове утврђене одредбама важећег Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката;
(e) да су у пројекту за грађевинску дозволу исправно примењени резултати свих претходних и истражних радова извршених за потребе израде пројекта за грађевинску дозволу, као и да су у пројекту садржане све опште и посебне техничке, технолошке и друге подлоге и подаци;
(f) да пројектом за грађевинску дозволу буду обезбеђене техничке мере за испуњење основних захтева за предметни објекат и др.

II. У фази израде Пројекта за извођење:
(a) да пројекат за извођење буде израђен у складу са захтевима Пројектног задатка и усаглашен са Грађевинском дозволом и Пројектом за грађевинску дозволу;
(b) да пројекат за извођење буде израђен у складу са релевантним законима и прописима и позитивном праксом из ове области;
(c) да пројекат за извођење садржи јасне и конкретне описе технологије радова за сваку позицију;
(d) да пројекат за извођење садржи критеријуме засноване на одредбама техничких стандарда са јасно и прецизно дефинисаним условима квалитета, обимом и врстом испитивања које је потребно извршити и захтевом за атестима када је то прописима предвићено, на основу којих Стручни надзор може да врши контролна испитивања и даје оцену квалитета примењених материјала и извршених радова;
(e) предузимање адекватних мера за ефикасно решавање проблема који евентуално настану у фази израде пројекта за извођење.

III. У фази извођења радова:
(a) да радови, материјали, опрема и радна снага буду у складу са захтеваним стандардима и важећим прописима;
(b) да се радови планирају ефикасно и изводе према захтеваним стандардима и у планираном року;
(c) да се спроводе мере заштите животне средине, односно испуњавају захтеви из области животне средине који су наведени у уговору о извођењу радова;
(d) да се радови изводе у складу са прописима о безбедности и да је безбедност свих учесника у уговору, као и трећих лица, подигнута на највиши могући ниво;
(e) да се сви остали евентуални проблеми настали током фазе извођења радова ефикасно реше.

IV. У фази након завршетка радова
(a) контролу и верификацију Пројекта изведеног објекта и комплетне уговорне документације;
(b) припрему документације потребне за технички преглед објекта;
(c) своје присуство током вршења техничког прегледа објекта и пружи сву потребну помоћ Комисији за технички преглед објекта  Наручиоцу/Инвеститору.


3. ОПИС ПРОЈЕКТА КОЈИ ЈЕ ПРЕДМЕТ КОМЕРЦИЈАЛНОГ УГОВОРА 

Предмет Комерцијалног уговора о пројектовању и извођењу радова на изградњи саобраћајнице Рума – Шабац – Лозница, је израда пројектно-техничке документације и изградња и пуштање у саобраћај деоница саобраћајнице Рума – Шабац – Лозница.

Израда пројектно-техничке документације је обавеза извођача радова на Комерцијалном уговору и обухвата следећу документацију:
· пројекат за грађевинску дозволу,
· пројекат за извођење,
· пројекат изведеног објекта,
као и израду свих других пројеката, студија и елабората потребних за добијање грађевинске дозволе и извођење радова у складу са Законом о планирању и изградњи.

Опсег Комерцијалног уговора о пројектовању и извођењу радова на пројекту Рума – Шабац – Лозница су Услуге и Радови, који ће бити извршени од стране Извођача радова у циљу реализације Пројекта, у фазама као што је наведено у наставку за следеће деонице:

· Деоница 1, Аутопут Рума - Шабац, од аутопута Е-70 (Румска петља) до моста преко реке Саве, L= 21,14 km (за брзину од 130 km/h, ширина попречног пресека B= 29,00 m + 4,00 m средња трака) укључујући
· Обављање услуга за израду Пројекта за грађевинску дозволу за Деоницу 1;
· Обављање услуга за израду Пројекта за извођење за Деоницу 1; и
· Извођење радова на Деоници 1 у складу са Пројектом за извођење;

· Деоница 2, Мост преко реке Саве, L=1,327.5 m (укључујући прилазне плоче) укључујући:
· Обављање услуга за израду Пројекта за грађевинску дозволу за Деоницу 2;
· Обављање услуга за израду Пројекта за извођење за Деоницу 2; и
· Извођење радова на Деоници 2 у складу са Пројектом за извођење;

· Деоница 3, брза саобраћајница Шабац – Лозница, L= 54,58 km (за брзину од 100 km/h, ширина попречног пресека B= 19,00 m + 3,00 m средња трака) укључујући:
· Обављање услуга за израду пројекта за грађевинску дозволу за Деоницу 3;
· Обављање услуга за израду пројекта за извођење за Деоницу 3; и
· Извођење радова на Деоници 3 у складу са Пројектом за извођење.

Полазну основу за израду Извођачеве Понуде од 30.10.2019. године и Комерцијалног Уговора за извршење пројекта чини документација побројана у наставку: 
· Главни пројекат брзе саобраћајнице Рума -Шабац;
· Идејнo решење моста преко реке Саве;
· Предложено идејно решење за израду Плана детаљне регулације (ПДР) за брзу саобраћајницу на деоници Шабац - Лозница (радна верзија ситуационог плана, подужног профила и списак планираних објеката);

Комерцијалним уговором о пројектовању и извођењу радова на пројекту Рума – Шабац – Лозница, предвиђено је извршење следећих радова и услуга:
· Израда пројектно-техничке документације потребне за извођење радова на нивоу Пројеката за грађевинску дозволу и Пројеката за извођење;
· Изградња новопројектоване саобраћајнице пројектованог попречног профила;
· Изградња Моста преко реке Саве, Л=1,327.5м;
· Изградња денивелисаних и површинских раскрсница;
· Изградња мостова у трупу пута и надвожњака;
· Изградња инжењерских објеката (потпорни зидови и слично);
· Изградња зидова за заштиту од буке;
· Изградња система за одводњавање и регулација водотокова;
· Заштита и измештање постојеће телекомуникационе инфраструктуре и израда новопројектованих путних телекомуникационих;
· Измештање и реконструкција електроенергетских водова јаке струје који су у колизији са предметном саобраћајницом и израда електроенергетских напајања за осветљење денивелисаних раскрсница и одморишта;
· Радови на постављању саобраћајне сигнализације и опреме пута;
· Израду инвестиционо-техничке документације потребне за технички преглед објекта и издавање употребне дозволе.

Прецизне стационаже почетка и краја сваке Деонице биће одређене пројектима за грађевинску дозволу.

Извођач је дужан да пројектно-техничку документацију изради у складу са горе наведеним улазним документима и подацима. Пројектно-техничку документацију извођач обезбеђује сукцесивно по фазама предвиђеним Комерцијалним уговором.

Извођење радова обухвата изградњу Деоница 1, 2 и 3 у складу са одобреном пројектно-техничком документацијом, издатом грађевинском дозволом, прописима и стандардима, као и прибављање свих потребних атеста и сертификата, обезбеђење испитивања и тестирања, укључујући и пробни рад ако се тако захтева прописима, неопхидних за спровођење процедуре техничког прегледа објекта и издавање употребне дозволе.

На пројектовање и извођење радова у оквиру Комерцијалног уговора примењује се релевантна законска регулатива Републике Србије.

Комуникација на Комерцијалном уговору је двојезична, на српском и енглеском језику, док је језик Комерцијалног уговора енглески.

Технички опис главних радова наведен је у наставку овог текста. Подаци за Деоницу 1 су преузети из Идејног Пројекта, за Деоницу 2 из Пројекта за грађевинску дозволу, док су за Деоницу 3 преузети из Идејног Решења. Одређене информације које се односе на трасу саобраћајнице су преузети из Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда бр.21 Нови Сад – Рума – Шабац и државног пута I реда бр.19 Шабац – Лозница.




· Деоница 1, Аутопут Рума - Шабац, од аутопута Е-70 (Румска петља) до моста преко реке Саве, L= 21,14 km:

Коридор будућег државног пута почиње на територији града Рума, непосредно након преласка аутопута Е-70, коридор новопројектованог пута у потпуности напушта садашњи коридор државног пута I реда бр. 21 и обилази прво насеље Јарак са источне стране, затим пролази између Хртковаца и Никинаца, па се даље протеже западно од Платичева и приближава се левој обали Саве. Мост преко Саве ситуационо је на планираном коридору, на месту укрштања са реком Савом, на површинама јавне намене, тачно на месту дефинисаном ГП-у Шапца (западно од Кленка), док се траса наставља по будућој обилазници Шапца по просторном плану све до места Штитар.

На траси саобраћајнице аутопута на деоници Рума – Шабац пројектован је аутопутни попречни профил ширине 29,0м + 4,0м разделна трака, за брзину од 130 км/х. Изградња трасе обухвата изградњу денивелисаног укрштаја Рума и денивелисаног укрштаја Хртковци. На предметној саобраћајници предвиђена је израда флексибилне коловозне конструкције.  Изградиће се и сервисне саобраћајнице у зонама у којима је предвиђено пројектом, као и девијација државног пута Iб реда бр. 21 и измештање локалних путева. На траси се налази укупно 17 мостова, а према следећеој табели:

	Р.Бр.
	Стационажа (км)
	Дужина  (м)
	Ширина (м)
	Површина (м2)

	1
	45+210.00
	54.00
	11.5 x 2
	11,242.00

	2
	48+420.00
	66.00
	6.00
	396.00

	3
	48+950.00
	40.00
	11.5 x 2
	920.00

	4
	50+820.00
	19.00
	11.5 x 2
	437.00

	5
	51+438.00
	66.00
	6.00
	396.00

	6
	54+896.75
	66.00
	6.00
	396.00

	7
	56+354.35
	66.00
	6.00
	396.00

	8
	58+170.02
	66.00
	6.00
	396.00

	9
	58+641.44
	16.00
	6.50
	104.00

	10
	59+967.41
	66.00
	6.00
	396.00

	11
	61+650.00
	31.00
	11.5 x 2
	713.00

	12
	62+350.00
	31.00
	11.5 x 2
	713.00

	13
	62+938.14
	66.00
	6.00
	396.00

	14
	63+850.00
	31.00
	11.5 x 2
	713.00

	15
	66+100.00
	31.00
	11.5 x 2
	713.00

	16
	66+415.00
	19.00
	8.0 x 2
	304.00

	17
	66+510.00
	19.00
	8.0 x 2
	304.00

	
	Укупно:
	753.00
	-
	18,935.00



Сумарни приказ количина за извођење радова:

	Опис
	Површина Асфалта
(m2)
	Дк 0/31
Количина м3
	Дк 0/63
Количина м3
	Постељица-д.шљунак
Количина 
м3
	Ископ
Количина 
м3
	Насип
Количина 
м3

	АП Рума - Шабац - основна траса
	524,981.00
	104,996.20
	131,245.20
	131,245.20
	10,740.40
	2,676,862.20

	Петља "Рума"
	14,032.73
	2,806.50
	3,508.20
	3,508.20
	0.00
	42,098.20

	Петља "Хртковци"
	15,512.04
	3,102.40
	3,878.00
	3,878.00
	0.00
	46,536.10

	Сервисне саобраћајнице
	22,387.75
	4,477.60
	5,597.00
	5,597.00
	0.00
	22,400.00

	Девијавијација држ.пута ИБ реда бр.21
	20,009.49
	4,002.00
	5,002.30
	5,002.30
	0.00
	67,163.40

	Локалне саобраћајнице
	11,051.17
	2,210.20
	2,762.80
	2,762.80
	0.00
	33,153.52

	Укупно:
	607,974.18

	121,594.90
	151,993.50
	151,993.50
	10,740.40
	2,888,213.42



У складу са Идејним пројектом и Пројектом за грађевинску дозоволу, извршиоће се извођење следећих радова:
· Изградња система за одводњавање и регулација водотокова ће се извршити у складу са пројектованим концептом одводњавања саобраћајнице и пројектом регулације водотокова. 
· Извршиће се заштита и измештање постојеће телекомуникационе инфраструктуре и израда новопројектованих путних телекомуникационих система, као и предвиђено измештање/заштита постојеће локалне телекомуникационе инфраструктуре и кабловске мреже која је у колизији за новопројектованом трасом саобраћајнице. 
· Према пројекту, по потреби ће се изводити и измештање и реконструкција електроенергетских водова јаке струје који су у колизији са предметним аутопутем и израда електроенергетских напајања за осветљење денивелисаних раскрсница и одморишта. 
· Радови на постављању саобраћајне сигнализације и опреме пута. Пројектом је предвиђено постављане вертикалне сигнализације и опреме пута у свему према важећим прописима, решење хоризонталне сигнализације које предвиђа уградњу дебелослојних ознака (хладна пластика) са својствима ретрорефлексије и вибро-звучним својствима.

· Деоница 2, Мост преко реке Саве, Л=1,327.5 м (укључујући прилазне плоче):

Просторним Планом Подручја Посебне намене инфраструктурног коридора државног пута И реда бр.21 Нови Сад – Рума – Шабац и државног пута И реда бр.19 Шабац-Лозница („Сл.гласник РС“, бр.40/11), а на делу деонице: аутопут Е-70 – Шабац (Штитар) планиран је Мост преко реке Саве. 

Мост преко реке Саве чине три међусобно спојене целине, односно, прилазне конструкције на левој обали, конструкција моста преко реке и прилазне конструкције на десној обали. Конструкција преко реке као део Моста код Шапца је предвиђен од стационаже 57+937.25 на левој, до стационаже 58+542.25 на десној обали реке Саве. Прилазне конструкције на левој обали почињу од обалног стуба на стационажи 57+631.25, а након уклапања саобраћајнице на завршну стационажу дефинисану Идејним пројектом државног пута ИБ реда бр.21, од насеља Јарак (аутопут Е-70) до Моста преко реке Саве. Прилазна конструкција на десној обали завршава се на стационажи 58+977.25. Нивелета моста је дефинисана уз ивичњак на разделној траци, тј. на 1.5м мерено од осовине саобраћајнице. Нивелета конструкције преко реке је у кружној вертикалној кривини Р=12000м са почетком на км 58+069.75, теменом на км 58+309.75 и крајем на км 58+549.75. До почетка кружне кривине нивелета је у нагибу од 2%. После кружне кривине конструкција је у константном паду од 2% у правцу раста стационаже. Гледано у основи, осовина пута преко моста је у правцу. Попречни пад коловоза конструкција је обостран и износи 2.5% према спољашњим ивицама коловоза.

Саобраћајни профил се састоји из четири возне траке, са по две за сваки смер вожње на две паралелне конструкције. Ширина саобраћајног профила на свакој конструкцији износи 11.40м, и чине га коловоз, разделни појас и пешачка стаза. Коловоз је дефинисан са по две возне и ивичне траке укупне ширине 8м дуж целог објекта. Растојање оса коловоза паралелних конструкција је 11.0м. На свакој конструкцији са унутрашње стране, уз осу пута, смештен је разделни појас укупне ширине 1.50м који је од коловоза одвојен каменим ивичњаком димензија 13/20 а са спољашње стране заштитном челичном оградом. На спољашњој страни обе конструкције предвиђене су пешачке стазе ширине 2.0м које на спољашњој страни имају челичну ограду висине 1.2м, а ка коловозу камени ивичњак 13/20цм и заштитну ограду. Слободни габарит за пролаз пешака износи 75цм. Пешачке/ревизионе стазе су дебљине 18цм са парапетом ширине 35/30цм. Чист размак између две конструкције је 20цм.

Диспозиционо решење конструкције преко реке је усвојено на основу жеље де се испројектује рационално решење са минималним трошковима изградње, а за дефинисан саобраћајни профил. Захтевана ширина и висина пловног отвора од 120х9.0м, од коте високог пловидбеног нивоа, наметнула је коту доње ивице од 86.52мнм. Положај пловног пута у зони моста условљен је неповољним морфолошким карактеристикама речног дна и пловидба се одвија кроз такозвани Дреновачки канал, прокопан пре више деценија. Следећи ограничавајући фактор је насип за заштиту од великих вода реке Саве на десној обали. На левој обали, а према Локацијским условима, насип не постоји, а није ни планирана израда насипа у зони будућег Моста. У попречном пресеку су усвојене две независне, али огледалски симетричне конструкције, превасходно због брже и економичније израде помоћу крлетки, које се у слободној конзолној изградњи појављују као битна помоћна конструкција.
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Са усвојене две независне конструкције, носивост крлетки је смањена практично упола. Стубови и темељи конструкције преко реке су усвојени као заједничке, јединствене конструкције.

Висина носача од 3.50м је усвојена као константна вредност на делу распона од 60м. Дефинисањем геометрије конструкције у односу на отвор пловног пута, са главним отвором од 155м, бочним распонима од 95м и у наставку са по 60м, постигнута је симетрична конструкција у односу на осовину пловног пута, као главне препреке, чиме је истовремено, крајњим бочним распоном на десној обали, избегнуто фундирање конструкције моста у целокупној зони насипа. У циљу појадностављења начина извођења, додати распони су нешто већи од оних код прилазних конструкција, односно усвојени су 40.0+50.0+50.0м. На основу спроведених анализа усвојени су распони конструкције преко реке 40.0+50.0+50.0+60.0+95.0+155.0+95.0+60.0 што даје укупну дужину конструкције од 605.0м. Главни носач конструкције преко реке је сандучасти носач са паралелним ребрима на константном растојању од 6.0м. 
На објекту је предвиђена израда асфалтног коловозног застора у два слоја укупне дебљине д=8цм. Преко бетонске коловозне плоче изводи се хидроизолација у пуној ширини. Преко корисне површине стаза поставља се застор у виду хабајућег водонепропусног слоја. 

Предвиђено је да се у пешачким стазама и разделним појасевима поставе пластичне цеви Ø110мм за вођење инсталација, као и да се уграде ревизиони отвори димензија 50x50цм на сваких 30м. Попречни пад стаза је 4% ка коловозу. Ради обезбеђења аутомобилског саобраћаја на мосту усвојена је челична заштитна ограда карактеристика Х2- B-W4 која се поставља дуж разделних појаса и дуж унутрашњих ивица пешачких стаза обе конструкције.

Површинске воде са коловоза моста се одводе подужним и попречним падовима, посредством сливника лоцираних у најнижим тачкама попречног пресека, уз ивичњак пешачке стазе. Тип и распоред сливника као и хоризонтални и вертикални развод система за одводњавање дефинисан је посебним пројектом одводњавања.

Стубови јавне расвете су дефинисани у посебном пројекту осветљења и воде се дуж обе пешачке стазе на подужном размаку од 30м. Анкерују се у конзолне испусте на спољној страни парапета пешачке стазе ширине 70цм.

Прилазна конструкција на десној обали реке је део целокупне мостовске конструкције преко реке Саве на државном путу ИБ реда број 21. На главну конструкцију преко реке Саве је ослоњена преко лежишта на заједнички стуб С1, који је саставни део Пројекта главне конструкције моста. Прилазна конструкција се састоји од две паралелне и одвојене конструкције, засебно фундиране а ослоњене на заједнички крајњи стуб С12. Диспозиционим решењем пројектовани су мостови са осам поља распона 32,0+4х43,0+2х32,0+3х43,0+32,0 м. Укупна дужина моста заједно са крилима је 439,50 м. За горњи строј конструкције усвојена је претходно напрегнута, рамовска конструкција сандучастог попречног пресека константне висине д=2,50 м ливена на лицу места, на скели. У статичком смислу, мост је подељен на две рамовске конструкције раздвојене дилатацијом на стубу бр.7.

Ширина моста износи:
· ширина коловоза: 8,00 м;
· ширина ревизионих стаза : (0,50+0,50+0,75+0,25)+(050+050+040) = 3,40 м;
· укупна ширина моста: В = 8,00 + 3,40 = 11,40 м.

Прилазна конструкција на левој обали реке је део целокупне мостовске конструкције преко реке Саве на државном путу ИБ реда број 21. На главну конструкцију преко реке Саве је ослоњена преко лежишта на заједнички стуб С9, који је саставни део Идејног пројекта Главне конструкције моста. Прилазна конструкција се састоји од две паралелне и одвојене конструкције, засебно фундиране а ослоњене на заједнички крајњи стуб С1.

Диспозиционим решењем пројектовани су мостови са осам поља распона 32,0+2х43,0+2х32,0+2х43,0+32,0 м. Укупна дужина моста заједно са крилима је 310,50 м. За горњи строј конструкције усвојена је претходно напрегнута, рамовска конструкција сандучастог попречног пресека константне висине д=2,50 м ливена на лицу места, на скели. У статичком смислу, мост је подељен на две рамовске конструкције раздвојене дилатацијом на стубу бр.5.

Ширина моста износи:
- ширина коловоза: 8,00 м;
- ширина ревизионих стаза : (0,50+0,50+0,75+0,25)+(050+050+040) = 3,40 м;
- укупна ширина моста: В = 8,00 + 3,40 = 11,40 м.
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Усвојена технологија извођења радова на мосту је фазно бетонирање главног носача и утезање каблова, са постављањем арматуре и каблова и бетонирањем у оплати на лицу места. Коловозну конструкцију на објекту чини хидроизолација д=1цм, асфалт-бетон д=8цм. Хидроизолација се изводи преко целе површине коловозне плоче и конзола пешачких стаза.

· Деоница 3, брза саобраћајница Шабац – Лозница, Л= 54,58 км:

На Деоници 3, од Шапца ка Лозници, коридор будућег државног пута почиње на територији града Шабац, која захвата подручје на северозападу Србије, које припада јужном ободу Панонског басена, између венаца Цера и Фрушке горе. Подручје града је низијски појас Мачве и дела јужног Срема, као и делимично брдски масив који гравитира планинама Цер и Иверак. Цео северни део града Шабац, приобаље реке Саве, представља изразито равничарско подручје са надморским висинама 80-85 мнв. Остали део територије града је побрђе са надморском висином од 110-180 мнв. У јужној делу Шапца терени су благо заталасани и представљају валовито-брежуљкасте типове. Крајњи део коридора припада Подрињу (простор дринског слива - од Новог Села до Лознице) са котама између 100 и 120 мнв. Траса будућег пута пресеца водотокове Јерез, Белу реку, Долушу, Милошевицу, Ноћају и Трновицу. У долини реке Дрине пресецају реке Лешницу, Јадар, Токаревац, Жеравију и Штиру. Поред наведених водотокова траса будућег пута пресеца већи број неименованих притока, јаруга и мелиоративних канала.

На траси брзе саобраћајнице на деоници Шабац – Лозница пројектован је попречни профил ширине 19,0м + 3,0м разделна трака, за брзину од 100 км/х. На траси се налази 20 мостова, укупне дужине 1,548м (укључујући мост преко реке Јадар са распонима 43+43+60+43м, дужине 189м), 16 путних прелаза укупне дужине 808м. На предметној саобраћајници предвиђена је израда флексибилне коловозне конструкције.

На основу извршене класификације и дефинисаних програмских услова за предметну деоницу,
предложена је и концепција повезивања и укрштања са околном путном мрежом. Просторним
планом подручја посебне намене инфраструктурног коридора Државног пута I реда бр.21 (Нови Сад - Рума - Шабац ) и коридора државног пута I реда бр.19 (Шабац - Лозница), Службени гласник РС бр. 40/11 (у наставку текста ''ПП-ДП21''), предвиђено је да везе са околном путном мрежом буду површинске. У складу са захтевима пројектног задатка урађене су додатне анализе и утврђени су принципи повезивања, односно укрштања са околном путном мрежом. У складу са класификацијом пута према врсти саобраћаја (пут за саобраћај моторних возила), усвојен је принцип да сви укрштаји са саобраћајницама на којима се могу очекивати други видови саобраћај осим моторног, као и кретање трактора и пољопривредних возила, буду денивелисани. Са друге стране, с обзиром на програмски услов који предвиђа потпуну контролу приступа на предметном путу, усвојен је принцип да раскрснице које представљају прикључак других саобраћајница на предметни државни пут, а у циљу рационализације трошкова, буду пројектовани као површински. 

У складу са препорукама датим у пројектном задатку, предвиђено је да површинске раскрснице, где год то просторни услови омогућавају, буду раскрснице са кружним током. Денивелисани укрштаји са саобраћајницама на којима нема ивичне градње предвиђени су на начин да се укрсни правац води изнад пројектоване предметне деонице. Денивелисани укрштаји са саобраћајницама на којима постоји ивична градња, предвиђени су на начин да се предметни пут води изнад постојеће саобраћајнице, а све у циљу минимално ремећења постојећег стања.

С обзиром да је траса предметног пута генерално постављена на подручју са изразито пољопривредном наменом површина, у оквиру граница јавне површине, обезбеђен је простор
за смештај атарских путева којима би се водио саобраћај до предвиђених денивелисаних укрштаја. У следећој табели је приказан сумарни приказ количина за извођење радова:

	Опис
	Количина
	Јединица Мере

	Усек
	32,986.00
	m3

	Насип
	5,676,322.50
	m3

	Асфалт
	920,298.80
	m2

	Дробљени камени агрегат 0/31мм
	230,074.70
	m3

	Дробљени камени агрегат 0/63мм
	501,200.08
	m3

	Број мостова
	20.00
	 ком

	Дужина мостова
	1,548.00
	м

	Површина мостова
	17,647.20
	м2

	Број прелаза
	16.00
	ком 

	Дужина мостова на прелазима
	808.00
	м

	Површина мостова на прелазима
	6,240.00
	м2



У складу са Идејним пројектом и Пројектом за грађевинску дозоволу, извршиоће се извођење следећих радова:
· Изградња система за одводњавање и регулација водотокова ће се извршити у складу са пројектованим концептом одводњавања саобраћајнице и пројектом регулације водотокова. 
· Извршиће се заштита и измештање постојеће телекомуникационе инфраструктуре и израда новопројектованих путних телекомуникационих система, као и предвиђено измештање/заштита постојеће локалне телекомуникационе инфраструктуре и кабловске мреже која је у колизији за новопројектованом трасом саобраћајнице. 
· Према пројекту, по потреби ће се изводити и измештање и реконструкција електроенергетских водова јаке струје који су у колизији са предметним аутопутем и израда електроенергетских напајања за осветљење денивелисаних раскрсница и одморишта. 
· Радови на постављању саобраћајне сигнализације и опреме пута. Пројектом је предвиђено постављане вертикалне сигнализације и опреме пута у свему према важећим прописима, решење хоризонталне сигнализације које предвиђа уградњу дебелослојних ознака (хладна пластика) са својствима ретрорефлексије и вибро-звучним својствима.

Обим Услуге и задужења
Услугa стручног надзора над извођењем радова на изградњи саобраћајнице Рума - Шабац – Лозница, која је предмет ове јавне набавке, обухвата:
· Техничку контролу Пројеката за грађевинску дозволу за Деоницу 1 и Деоницу 3 (Техничку контролу Пројеката за грађевинску дозволу за Деоницу 2 је обезбедио Инвеститор/Наручилац),
· Контролу Пројекта за извођење за Деонице 1 и 3 (Контролу Пројекта за извођење за Деоницу 2 је обезбедио Инвеститор/Наручилац),
· Контролу и верификацију пројекта изведеног објекта за Деонице 1, 2 и 3,
· Стручни надзор над извођењем радова,
· Контролу и верификацију инвестиционо-техничке документације потребне за вршење Техничког прегледа објекта и издавање употребне дозволе.
· Учешће у Техничком прегледу објекта.

Након закључења уговора о услузи, Пружалац услуге именује особље навдено у понуди издавањем решења о именовању у складу са позицијом и законом. Решења се достављају Наручиоцу/Инвеститору, као и Извођачу радова. Инжењер се именује у складу са процедуром предвиђеном Комерцијалним уговором. 

Стручни надзор контролише извршење уговорних обавеза Извођача радова, управља радовима у оквиру пројекта, врши верификацију финансијске реализације уговора за радове и обавља друге послове утврђене овим Пројектним задатком, Комерцијалним уговором о пројектовању и извођењу радова, законом и правилима струке самостално, у оквиру прописима дефинисаних надлежности или уз обезбеђење претходне сагласности Наручиоца/Инвеститора. 

Наручилац може овластити Стручни надзор да обавља и друге послове о чему ће писаним путем обавестити Извођача радова.

Стручни надзор нема право да ослободи Извођача радова било које његове дужности или обавезе из Комерцијалног уговора, уколико за то не добије писано одобрење Наручиоца и Инвеститора.

Поред датих овлашћења која има, Стручни надзор може у случају потребе, а у сврху заштите живота, добара и радова дати налог Извођачу радова да изведе потребне радове и предузме мере које су по његовој оцени неопходне за отклањање и спречавање опасности. Извођач има право на правичну надокнаду трошкова за све активности које предузме за отклањање и спречавање опасности. Међутим, уколико је до опасности и последица дошло кривицом Извођача радова, Извођач радова сноси све трошкове санације тих последица.

Уколико је неопходно извршити било које промене обима уговорених радова (накнадни али непредвиђени радови) Стручни надзор ће дати упутства Извођачу радова по претходној прибављеној сагласности Наручиоца и Инвеститора. Уколико су при извршењу налога Стручног надзора, за Извођача радова, настали трошкови који нису обухваћени Комерцијалним уговором,  Извођач радова има право на правичну надокнаду причињених трошкова, али само у случају накнадних радова и у мери сразмерној обиму радова који је одређен налогом Стручног надзора. Износ трошкова заједнички утврђују Наручилац/Инвеститор, Стручни надзор и Извођач радова.

Динамика и ажурност рада Стручног надзора мора бити у складу са динамиком извођења радова.

Стручни надзор својим потписом оверава да су радови изведени у складу са техничком документацијом, прописима, стандардима, техничким прописима, Комерцијалним уговором и другом документацијом којом се доказује квалитет изведених радова. Такође својим потписом оверава количину извршених радова. Документација коју је својим потписом оверио Стручни надзор Извођачу радова представља основ за наплату изведених радова од стране Наручиоца.

Стручни надзор је дужан да благовремено и детаљно проучи Техничку документацију која није предмет техничке контроле у оквиру ове Услуге, а на основу које се изводе радови, и уколико уочи одређене недостатке о томе правовремено обавести Наручиоца/Инвеститора. Сматра се да је особље Стручног надзора упознато са техничком документацијом која подлеже техничкој контроли Понуђача.

Стручни надзор је дужан да проучи Комерцијални уговор који је Наручилац/Инвеститор закључио са Извођачем радова и да се стара о његовом извршењу.

Стручни надзор нема право да мења Техничку документацију, али може предложити Наручиоцу измене и допуне Техничке документације ако сматра да ће се на тај начин добити технички боље решење, бољи квалитет радова или да се уз исти квалитет постиже уштеда у цени.

Стручни надзор ће, у складу с одредбама Уговора за стручни надзор, с дужном пажњом и марљивошћу извршавати послове дефинисане Уговором и за ту сврху обезбедити потребну радну снагу, опрему и материјале о свом трошку. У то су урачуната средства за несметано обављање послова стручног надзора, као што је геодетска опрема, лабораторијска опрема и сва остала опрема и средства за рад која су неопходна изузев опреме коју Извођач за потребе надзорног органа обезбеђује  - намештене канцеларије са инфраструктурним прикључцима за 20 чланова инжењерског особља, тоалета, кухиње и сала за састанке на градилишту, канцеларијски материјал, интернет и телефонске линије за време трајања пројекта.

Дужности Стручног надзора укључују, али нису ограничена на извршење следећих послова
а)	За време фазе пројектовања:
· Праћење израде и контролу усклађености Пројекта за извођење са грађевинском дозволом и Пројектом за грађевинску дозволу;
· Праћење и контрола усклађености Пројекта за извођење са свим релевантним законима, стандардима, правилницима и другим документима који дефинишу садржај и обим пројекта;
· Контрола пројеката са аспекта усклађености примењених решења са условима свих релевантних институција;
· Контрола предмера радова са аспекта обрачуна количина и комплетности позиција;
· Контрола карактеристика материјала предложених у оквиру пројеката са аспекта оправданости и адекватности;
· Контрола истражних радова тражених пројектним задатком са посебним освртом на адекватност локација одабраних за вршење истражних радова;
· Контрола геодетских радова са аспекта усклађености са захтевима пројектног задатка и потреба извршења радова, са контролом адекватности опреме која се користи у ту сврху (да ли опрема омогућава тражени ниво тачности података);
· Провера да ли су у пројектима правилно примењени резултати свих истраживања и расположивих подлога за пројектовање и друге релевантне документације;
· Контрола да ли су технички услови за извођење радова у складу са захтевима из пројектног задатка, односно да ли су припремљени технички услови (спецификације) за сваку ставку из предмера радова са идентичним називом позиције и одговарајућим детаљним описом радова за ту ставку;
· Провера да ли је у техничким условима за извођење радова за сваку ставку посебно садржан опис метода контроле квалитета примењених материјала и извршених радова у коме су јасно и прецизно наведена испитивања која је потребно извршити и критеријуми које је потребно испунити;
· Контрола да су сви делови пројекта међусобно усклађени и да ли се пројектна решења могу реализовати на терену;
· Контрола да ли пројекат наводи техничке мере за заштиту животне средине и спречавања настанка штетних последица на земљиште и објекте у окружењу у току реализације пројектованих радова и касније током фазе експлоатације;
· Контрола да ли су испуњени захтеви у погледу безбедности саобраћаја;
· Контрола да ли се поштује динамика израде пројеката,
· Контрола да ли је Извођач обезбедио План превентивних мера.

б)	За време фазе извођења радова:
· Преглед адекватности и потпуности Програма радова и давање сагласности на Програм радова Извођача, као и на сваки Ажурирани Програм радова који достави Извођач;
· Праћење динамике извођења радова, контрола обрачуна и плаћања, и израда техничких извештаја и извештаја о напредовању радова, укључујући и финансијскe извештаје;
· Преглед, давање мишљења и сагласности на динамички план извођења радова, технологију извођења радова и предложени материјал;
· Свакодневно вршење контроле извођења радова, вршење провере да ли се радови изводе према техничкој документацији, спецификацијама и стандардима. Контрола обухвата надгледање активности извођача на градилишту и ван њега, као и инспекцију животне средине у окружењу градилишта која може, директно или индиректно, бити угрожена извођачевим активностима. Такође, провера обухвата и извођачеву опрему за извођење радова, безбедност радова, имовине, особља и трећих лица;
· Преглед и давање сагласности и одобрења на извођачев План контроле квалитета;
· Контрола рада и одобравање извештаја лабораторијских испитивања које врши Извођач;
· Вршење контроле квалитета и провере да ли Извођач радова уграђује опрему и материјал предвиђен техничком документацијом, техничким стандардима и уговорном документацијом;
· Обављање свакодневне евиденције и мерења изведених радова;
· Обављање контролних испитивања у складу са спецификацијама и прописима Републике Србије у контролној лабораторији;
· Контрола и оверавање свих калкулација и захтева за плаћање везаних за имплементацију Комерцијалног уговора.
· Контрола и оверавање ситуација Извођача радова;
· Обезбеђивање ефикасног управљања уговором о грађењу и координацију радова;
· Провера усклађености докумената које доставља Извођач радова са законима и регулативом Републике Србије;
· Благовремено решавање нејасних детаља и предлагање рационалних техничких решења и технологије извођења радова;
· Сарадња са пројектном организацијом у циљу обезбеђивања правилне реализације пројектантског концепта објекта и радова;
· Прикупљање и ажурирање измена у Техничкој документацији током извођења радова;
· Са становишта заштите животне средине активности Стручног надзора се односе на редовне обиласке градилишта, проверу статуса имплементације мера заштите животне средине сагласно захтевима дефинисаним Пројектом за грађевинску дозволу и Пројектом за извођење, верификацију резултата теренских истраживања и у случају неиспуњења захтева заштите животне средине предлог корективних мера и надгледање њиховог спровођења, редовно обавештавање Наручиоца у вези са свим одступањима у вези са захтевима заштите животне средине
· Припрема и достава Наручиоцу/Инвеститору извештаја о еколошком мониторингу и имплементацији пројектом захтеваних мера заштите животне средине;
· Вршење контроле примене мера заштите на раду;
· Утврђивање писаних процедура и метода за ефикасно извођење радова и давање детаљних инструкција за предузимање мера у вези захтева извођача који нису експлицитно дефинисани уговором;
· Вршење прегледа анализе цена за накнадне и непредвиђене радове те давање предлога ради коначног усвајања од стране Инвеститора/Наручиоца;
· Давање мишљења по поднетим захтевима Извођача радова и препорука Инвеститору/Наручиоцу о захтевима који превазилазе овлашћења Стручног надзора;
· Сарадња у раду са представницима органа власти и другим овлашћеним лицима, која су надлежна за послове у вези са предметном изградњом;
· У случају пријема жалбе од стране локалног становништва, а у вези са нарушавањем квалитета параметара животне средине, Стручни надзор је обавезан да Наручиоца о томе обавести и о томе прави званичну забелешку;
· Сарадња са представницима власника инсталација које је потребно заштитити, изместити или укинути током извођења радова;
· Обавља и остале послове за које добије налог од Инвеститора/Наручиоца, а у вези извршења уговорених радова;
· У свом раду обавезан је да се придржава упутстава Инвеститора/Наручиоца, Закона о планирању и изградњи и Правилника о начину и поступку вршења стручног надзора у току грађења објекта;

в)	Након завршетка радова:
· Припрема коначног извештаја о радовима и завршног извештаја за услугу надзора као што је описано у поглављу 6. овог Пројектног задатка;
· Обавезан је да сакупи и Наручиоцу/Инвеститору преда штампане и електронске копије документације о извршеним радовима, тј. техничку, финансијску и другу документацију прикупљену током реализације уговора;
· Ревизија и верификација Пројекта изведеног објекта;
· Прикупљање инвестиционо-техничке документације и презентација Комисији за технички преглед изведених радова;
· Пружање помоћи у раду Комисије за примопредају радова; 
· Припрема документације и учешће у раду Комисије за коначни обрачун;
· Надзор над радовима на отклањању недостатака по примедбама Комисије за технички преглед радова.

Наручилац/Инвеститор могу део својих овлашћења пренети на Стручни надзор у складу са Комерцијалним уговором. Без обзира да ли је пренос извршен или не, Стручни надзор је обавезан да поступа по свим налозима Наручиоца/Инвеститора, као и да припреми нацрт свих документата које издаје Наручилац/Инвеститор.

Омогућавање рада Стручног надзора
Извођач је дужан да израђене пројекте и техничку документацију благовремено доставља Стручном надзору на преглед и верификацију. Уколико се пројектовање и израда техничке документације врши ван градилишта, дужан је да омогући стручном надзору приступ у којима се врши израда пројеката и непосредан увид у урађени материјал.

Уколико Стручни надзор има потребу да непосредно комуницира са особљем Извођача радова, Извођач је дужан то омогући током реализације Комерцијалног уговора како на пројектовању, тако и током извођења радова.

Извођач радова је дужан да омогући стални стручни надзор над радовима, као и над свим другим активностима у вези са радовима.

Извођач радова је такође дужан да, пре почетка испитивања које врши, односно предаје одређених радова, благовремено, а најкасније један дан раније, достави Стручном надзору обавештење о термину обављања пријема истих, као и локацију.

Присуство Извођача радова
Извођач радова је дужан да по захтеву Стручног надзора присуствује његовом раду. Такође је дужан да учествује приликом обављања снимања, мерења и испитивања квалитета изведених радова. Уколико се Извођач радова не одазове захтеву Стручног надзора, налази Стручног надзора сматрају се исправним, без права Извођача радова на рекламацију, осим под условима предвиђеним уговором за извођење радова.

Радници и средства за снимање, испитивање и сл.
Стручни надзор је дужан да обезбеди о свом трошку радну снагу потребну за обављање контроле израђених пројеката и друге техничке документације, инжењерско-геодетских послова на снимању и мерењу изведених радова по свим технолошким фазама извршења радова (обележавање осовине трасе пута и путних објеката, нивелање изведених радова, обележавање и снимање попречних профила и друго). Поред тога је дужан да обезбеди опрему и квалификовано особље за вршење свих потребних испитивања. Извођач радова је дужан да Стручном надзору обезбеди о свом трошку радну снагу и средства (тешки ваљак, камион или друго) потребне за извршење контролних испитивања, али не и лабораторијску опрему и кадрове потребне за исте.

Обавештења и објашњења
Извођач радова је дужан да на време, писаним путем кроз грађевински дневник и на начин прописан Комерцијалним уговором 1 обавештава Стручни надзор о свим питањима битним за испуњење уговорних обавеза о започињању појединих технолошких фаза радова, о извориштима снабдевања материјалом, о радионицама и погонима у којима се обављају припремни радови или производња полупроизвода и готових производа, као и о механизацији коју ангажује за извођење радова.

Стручни надзор је дужан да на обавештења/захтеве извођача одговори писаним путем у роковима и на начин предвиђен Комерцијалним уговором.

Право Стручног надзора да одстрани раднике Извођача
Стручни надзор има право да од Извођача радова захтева да са градилишта уклони особе које се као радници Извођача радова немарно односе према обавезама из Уговора о грађењу.

Динамика извршења
Стручни надзор је у обавези да, уколико у току израде техничке документације и/или извођења радова утврди да се уговорене активности/радови не изводе у складу са одобреном динамиком, о томе обавести Наручиоца као и да предложи да Извођач радова кашњење у динамици извршења надокнади појачањем капацитета, уз претходну израду новог динамичког плана. Налог за достизање динамике извршења радова даје по претходно добијеном одобрењу Наручиоца.

Пријава радова
Када Извођач заврши са израдом Пројекта за извођење и Стручни надзор потврди да је Пројекат за извођење у свему сагласан са захтевима, Стручни надзор ће без одлагања обавестити Инвеститора и Наручиоца о завршетку Пројекта за извођење како би Инвеститор могао да изврши пријаву радова.

Промена режима саобраћаја
Уколико је током извођења радова неопходно променити редовни режим саобраћај на државном/јавном путу у експлоатацији делимичним сужењем профила или обуставом уз преусмеравање на алтернативне правце ради подизања нивоа безбедности учесника у саобраћају и радника на градилишту или услед технолошких ограничења која проистичу из датих пројектних решења, укључујући и ометање редовног режима саобраћаја на путевима који се укрштају са трасом пута у изградњи и/или приступних путева, Извођач иницира и спроводи следећу процедуру, а Стручни надзор конторлише и/или одобрава њено спровођење, са или без претходним прибављањем сагласности од Наручиоца/Инвеститора, зависно од случаја:
· Наручилац/Инвеститор се писаним путем обавештава о намери покретања поступка прибављања дозвола и сагласности код надлежних органа. Обавештење мора да садржи детаљно образложење уз опис предлога и скицу намераваног преусмерења саобраћаја. Тек након прибављања сагласности Стручног надзора и Инвеститора, извођач може да започне са реализацијом наредног корака.
· Стручни надзор проверава да ли је Извођач прибавио све потребне услове, планове, пројекте, дозволе и сагласности од надлежних државних органа, када и ако су потребне, и наведено уз своје одобрење доставља Инвеститору/Наручиоцу на сагласност. 
· Стручни надзор прегледа и одобрава План управљања саобраћајем.
· Током периода измењеног саобраћајног режима, Стручни надзопр свакодневно врши контролу постављене привремене саобраћајне сигнализације и опреме и даје налоге за отклањање недостатак уколико утврди постојање неусаглашености.
· Након престанка потребе за привременим регулисањем саобраћаја/преусмерењем, Извођач те делове саобраћајница доводи у стање у ком су били пре преусмеравања саобраћаја. Верификацију извршене обавезе спроводи Стручни надзор.
Уколико Извођач не испуни горе прописану процедуру, а саобраћај обустави из било ког разлога осим у случају хитних радова како је то прописано уговором, сматраће се да је Извођач прекршио своје уговорне обавезе и овлашћења. Инвеститор тада има право да покрене поступак утврђивања новчаног износа штете коју је извођач неовлашћено начинио. Предлог одштетног захтева сачињава Стручни надзор и доставља га Инвеститору на сагласност. 

Промена количина изведених радова (вишак и мањак радова)
Комерцијални уговор је заснован на систему „пројектуј и изгради“. Стручни надзор ће, у складу са захтевима прописа Републике Србије о обавези вођења грађевинске књиге, измерити и утврдити стварно изведене количине радова и оверити њихово извршење својим потписом у листу грађевинске књиге и оверавати ситуације на начин наведен у Комерцијалном уговору за извођење радова. 

Стручни надзор је обавезан да прати количине извршених радова и перманентно их упоређује са количинама датим у Пројекту за извођење и благовремено обавести Наручиоца о могућностима одступања. Ако установи да ће количине изведених радова одступати од пројектованих Стручни надзор је дужан да о томе обавести Наручиоца без одлагања.

Накнадни радови
Стручни надзор даје налог за извођење накнадних радова само по претходно прибављеној сагласности од Инвеститора/Наручиоца. Наручилац дао сагласност потребно је  да  Стручни надзор претходно припреми, или захтева од Извођача да припреми, комплетан предлог за извођење накнадних радова са разрађеним свим детаљима који укључују цртеже, калкулације, обрачуне, предлог и опис технологије извођења радова и критеријуме за испитивање квалитета, као и калкулације јединичних цена на основу којих ће се одредити цена извођења накнадних радова.

Измена цене
Било која измена цена из Комерцијалног уговора подлеже претходном одобрењу Стручног надзора и Наручиоца како је и наведено у Комерцијалном уговору. 

Завршетак радова, примопредаја радова и технички преглед радова
Када заврши радове, Извођач радова о томе писаним путем обавештава Стручни надзор. Стручни надзор прегледа радове и издаје Потврду о завршетку радова или даје Извођачу радова Налог за отклањање недостатака. По отклањању недостатака, Извођач радова ће о томе обавестити Стручни надзор који ће по утврђивању да су недостаци отклоњени издати Потврду о завршетку радова.

Обавеза Стручног надзора је и преглед Пројекта изведеног објекта који му је доставио Извођач радова, који обухвата све измене изведене на објекту у односу на Техничку документацију на основу које су радови извођени. Пројекат изведеног објекта потписују Извођач радова и Стручни надзор. Уколико је објекат изведен у потпуности према Техничкој документацији која је предата Извођачу радова, онда ће се уважити да је то Пројекат изведеног објекта с тим да се таква изјава напише на Техничкој документацији и потпише од стране Извођача радова и Стручног надзора, све у складу са важећим прописима.

Представници Стручног надзора дужни су да учествују и пруже потребну помоћ током примопредаје изведених радова заједно са Наручиоцем/Инвеститором и Извођачем радова, без посебне надокнаде трошкова.

Технички преглед радова је обавеза према одредбама Закона о планирању и изградњи. Организација и трошкови Tехничког прегледа радова су обавеза Наручиоца. Технички преглед обавља комисија коју именује орган управе надлежан за ове послове.

Представници Стручног надзора дужни су да присуствују техничком прегледу, прикупе документацију која ће се дати на увид комисији за технички преглед и пруже потребну помоћ, без посебне надокнаде трошкова.

Документација на градилишту
Грађевински дневник:
· Извођач радова, за време извођења радова води грађевински дневник на начи дефинисан Правилником о садржини и начину вођења књиге инспекције, грађевинског дневника и грађевинске књиге ("Сл. гласник РС", бр. 62/2019).
· Грађевински дневник води се у облику увезане књиге с двоструко обележеним страницама (оригинал и копија), при чему се копија може отцепити из књиге.
· Грађевински дневник води Одговорни извођач радова, или особа коју он одреди, од дана увођења Извођача радова у посао до дана примопредаје након завршетка радова.
· У грађевински дневник се свакодневно уписују подаци о току и начину извођења радова, као и сви они подаци који могу утицати на сигурност и квалитет радова, као што су подаци о: прегледу свих оних радова који се у следећим фазама неће моћи прегледати (темељне јаме и подлоге пре наставка радова, оплата и арматура пре бетонирања, постељица пре израде горњег строја, зидани елементи пре малтерисања, слободни профили и стенске масе пре израде облоге, инсталације пре затварања изолације, пре затрпавања и сл.), узимању узорака материјала за испитивање, испитивањима на градилишту, резултатима испитивања и атестирања, одступању од техничке документације, временским приликама и температури, евентуалним природним догађајима и удесима, приспећу, пореклу и квалитету материјала и опреме који се испоручују на градилиште, висинским тачкама, исколчењу и сл. испитивању терена, прегледу градилишта од стране инспекцијских органа и њихови налази, као и о другим радовима и догађајима од утицаја на сигурност и квалитет радова.
· Надаље, уписују се сви они подаци који могу служити као доказ при обрачуну изведених радова као што су подаци о: изменама и допунама пројеката, застојима и прекиду радова, радовима који се обрачунавају у режијским сатима, непредвиђеним и накнадним радовима, подземним водама, изменама услова рада, броју запослених и њиховој квалификационој структури, механизацији на градилишту, категорији земљишта, о измењеним условима рада и др.
· Надзорни орган и Одговорни извођач радова водиће кореспонденцију грађевинског дневника у вези с наведеним подацима као и другим проблемима, а нарочито у вези с одржавањем рокова, прибављањем потребне документације, отклањањем уочених недостатака, оценом квалитета итд.; посебно путем дневника надзорни орган даје Извођачу радова сва потребна упутства.
· Тачност података уписаних у току једног дана свакодневно потврђују својим потписом Одговорни извођач радова и Надзорни орган.
· Подаци уписани у грађевински дневник не смеју се исправљати, мењати, ни брисати. Евентуалне исправке, допуне или промене уносе се у дневник новим уписом.
· Сви уписи у грађевински дневник сматрају се истинитим док се не докаже супротно. Трошкове доказивање сноси она страна која је уписала неистинит податак у грађевински дневник.

Грађевинска књига:
· Извођач радова води грађевинску књигу. У грађевинску књигу уписују се тачни подаци о мерама и количинама стварно изведених радова. Књига служи као доказ (документ) за обрачун и наплату радова. По потреби, у грађевинску књигу уцртавају се и одговарајуће скице. Када је потребно уз лист грађевинске књиге се прилажу доказнице којима се потврђује тачност података унетих у лист грађевинске књиге.
· Извођач радова дужан је да изради потребне обрачунске нацрте који се сматрају саставним делом грађевинске књиге. Обрачунске нацрте потписују Надзорни орган и Одговорни извођач радова.
· Грађевинска књига води се у једном примерку тако да свака ставка из предрачуна радова има свој засебни лист. По завршетку коначног обрачуна сви листови грађевинске књиге увезују се и предају Наручиоцу.
· Податке за грађевинску књигу припрема извођач. Количине радова у лист грађевинске књиге уноси извођач. Надзорни орган својим потписом верификује тачност тих података.
· Све количине наведене у грађевинској књизи које се накнадно не могу проверавати, а оверио их је надзорни орган, сматрају се коначно утврђеним количинама.
· Све исправке у грађевинској књизи морају бити обострано потписане.

Књига инспекције:
· Извођач радова, за време извођења радова води књигу инспекције. Књига инспекције се води у облику регистратора (фасцикле) са механизмом за повезивање и са једноструко нумерисаним странама. Књигу инспекције води Одговорни извођач радова, или особа коју он одреди, од дана увођења Извођача радова у посао до дана примопредаје након завршетка радова.
· У вршењу инспекцијског надзора, надлежни инспектор уписује у књигу инспекције податке о утврђеном стању и друга запажања у вези са извођењем радова приликом сваког инспекцијског увида. О овоме надлежни инспектор може сачинити записник који потписује и печатом оверава и Одговорни извођач радова, и који чини саставни део књиге инспекције.
· Сваки упис у књигу инспекције надлежни инспектор оверава својим потписом.
· Одговорни извођач радова својим потписом оверава да је упознат са налазима и налозима инспектора унетим у књигу инспекције.

Квалитет материјала, опреме и радова
Квалитет материјала које користи извођач радова за извршење уговорених радова мора да буде у складу са захтевима Комерцијалног уговора Карактеристике тих материјала морају бити потврђене од стране акредитоване лабораторије, а примена одобрена од стране Стручног надзора.

Ни под којим околностима извођач радова не може испоставити захтев за надокнаду због незадовољавајућег квалитета материјала који је употребио, или опреме коју је набавио, чак и ако су коришћени материјал и набављена опрема били одобрени од стране Стручног надзора.

Ако Стручни надзор утврди да је извођач набавио и депоновао на градилишту материјал чији квалитет не задовољава услове захтеване пројектом и стандардима дужан је да извођачу да налог да неквалитетни материјал уклони са градилишта и градилишних депонија. Стручни надзор неће дозволити наставак радова на позицији за коју се користи такав материјал, све док сав материјал не буде уклоњен са градилишта и градилишних депонија. Сви трошкови набавке и уклањања неквалитетног материјала и поновне набавке материјала који задовољава захтеве пројекта представљају трошак извођача радова и неће се посебно надокнађивати.

Извођач радова је у обавези да на време (минимум један дан унапред) обавештава Стручни надзора о датуму контроле квалитета изведених појединих и укупних позиција радова.

Контрола квалитета и контролна испитивања
Контрола квалитета се обавља на градилишту ("in situ"), у теренској и централној лабораторији, у складу са захтевима квалитета дефинисаним у техничкој документацији, Комерцијалном уговору, стандардима и прописима.

Стручни надзор у фази пројектовања проверава техничке услове/спецификације којима се дефинише технологија извођења радова, услови квалитета компоненталних материјала, мешавина, производа и радова, и верификује усклађеност са прописима, стандардима и условима уговора.

У току извођења радова, извођач је дужан да о свом трошку обавља сва потребна претходна и текућа испитивања по врсти, обиму и времену како је то предвиђено Комерцијалним уговором, стандардима и прописима. Резултате испитивања извођач радова је дужан да достави Стручном надзору у најкраћем могућем року.

Стручни надзор у фази извођења радова кроз ангажовану акредитовану контролну лабораторију о свом трошку проверава испуњеност захтева квалитета компоненталних материјала, мешавина, производа и радова. Обим испитивања које спроводи Стручни надзор је минимално 20% од броја текућих испитивања које је обавезан да врши извођач радова, као и сва друга испитивања у зависности од потреба.

Пружалац услуге мора да поседује важећи Сертификат о акредитацији и обим акредитације издат од стране Акредитационог Тела Србије, којим се потврђује да је акредитован према стандарду СРПС ИСО/ИЕЦ 17025:2017 од стране Акредитационог Тела Србије. Сматраће се да је Пружалац услуге акредитован у складу са важећим прописима и ако поседује акредитацију прихватљиву за Акредитационо тело Србије према споразумима са Европском организацијом за акредитацију, Међународном организацијом за акредитацију лабораторија, Међународним форумом за акредитацију, као и билатералним споразумима које је закључило Акредитационо тело Србије. Такође се захтева да је акредитован и компетентан за обављање послова испитивања који су специфицирани у обиму акредитације и то за све опите према стандардима који су захтевани у Табели: Минимални обим испитивања контролне акредитоване лабораторије.

Табела: Минимални обим испитивања контролне акредитоване лабораторије

	Геомеханичка испитивања:

	1) Модул стишљивости Мс, СРПС У.Б1.046, 1.
2) Модул деформације Ев1, Ев2, Ев1/Ев2, СРПС У.Б1.047,
3) Влажност, СРПС У.Б1.012 или СРПС ЦЕН ИСО/ТС 17892-1,
4) Запреминска маса тла са порама са цилиндром познате запремине, СРПС У.Б1.013 или СРПС ЦЕН ИСО/ГС 17892-2,
5) Запреминска тежина калибрисаним песком СРПС У.Б1.015,
6) Садржај органских и сагорљивих материја СРПС У.Б1.024,
7) Атербергове границе конзистенције, СРПС У.Б1.020 или СРПС ЦЕН ИСО/ТС 17892-12,
8) Гранулометријски састав сувим или мокрим сејањем, СРПС У.Б1.018 или СРПС ЦЕН ИСО/ТС 17892-4,
9) ЦБР опит, СРПС ЕН 13286-47 или СРПС У.Б1.042,
10) Еквивалент песка, СРПС У.Б1.040 или СРПС ЕН 933-8,
11) Прокторов опит, СРПС У.Б1.038 или СРПС ЕН 13286-2,
12) Пенетрационо испитивање електричним конусом и пијезоконусом, СРПС ЕН ИСО 22476-1,
13) Динамичко пенетрационо испитивање СРПС ЕН ИСО 22476- 2,

	Испитивања шипова:

	15) Одређивање интегритета шипова методом чекића према АСТМ Д5882-07,
16) Стандардно пенетрационо испитивање, СРПС ЕН ИСО 22476-3 или АСТМ 1586-11.
17) Испитивање конструкција високоградње пробним оптерећењем и испитивање до лома СРПС У.М1.047,

	Испитивања битумена и полимер модификованог битумена:

	18) Пенетрација, СРПС Б.Х8.612 или СРПС ЕН 1426,
19) Тачка размекшања по методи прстена и куглице, СРПС Б.Х8.613 или СРПС ЕН 1427,
20) Дуктилитет, СРПС Б.Х8.615,
21) Тачка лома по Фрасу, СРПС ЕН 12593 или СРПС Б.Х8.616,
22) Парафински број, СРПС Б.Х8.605,
23) Стабилност лагеровања модификованог битумена, СРПС ЕН 13399,
24) Кинематичка вискозност на 135°С према СРПС ЕН 12595,
25) Динамичка вискозност помоћу капиларног вискозиметра под вакумом на 60°С, СРПС ЕН 12596.

	Испитивања асфалтне масе:

	26) Привидна запреминска маса минералних и асфалтних мешавина, СРПС У.М8.081 или СРПС У.М8.082 или СРПС ЕН 12697-5,
27) Гранулометријски састав минералне мешавине, СРПС У.М8.102 или СРПС ЕН 12697-2, 
28) Садржај везива, СРПС У.М8.100 или СРПС ЕН 12697-1 или СРПС У.М8.105,
29) Запреминска маса асфалтних узорака према СРПС ЕН 12697-6 или СРПС У.М8.092, 
30) Референтна запреминска маса, СРПС ЕН 12697-9, 
31) Маршалов тест, СРПС ЕН 12697- 34 или СРПС У.М8.090,
32) Шупљине у асфалтном узорку, СРПС У.Е4.014 т.13.5.3, 
33) Шупљине у минералној мешавини испуњене везивом, СРПС У.Е4.014 т.13.5.5,
34) Степен збијености изведеног слоја, СРПС У.Е4.014 т.13.5.6, 
35) Прионљивост агрегата и битумена, СРПС ЕН 12697-11, 
36) Мерење температуре, СРПС ЕН 12697-13,
37) Припрема плочастих узорака у лабораторији, СРПС ЕН 12697-33,
38) Испитивање на основу колотрага точка на плочастим узорцима припремљеним у лабораторији, СРПС ЕН 12697-22,
39) Испитивање на основу колотрага точка на узорцима из коловоза — керновима, СРПС ЕН 12697-22.

	Испитивања кернова:

	40) Запреминска маса узорака из застора и носећих слојева, СРПС У.М8.092 или СРПС ЕН 12697-6, 
41) Одређивање дебљина уграђених слојева асфалта, СРПС ЕН 12697-36.

	Испитивања површине изведених слојева коловоза:

	42) Неправилност површине слојева коловозне конструкције — испитивање равњачом, СРПС ЕН 13036-7,
43) Отпорност површине на проклизавање/клизање — Испитивање клатном, СРПС ЕН 13036-4, 
44) Показатељи попречне неравности методом помоћу летве, СРПС ЕН 13036-8,

	Испитивање каменог брашна (филер):

	45) Гранулометријски састав каменог брашна СРПС Б.Б8.105 или СРПС ЕН 933-10,
46) Одређивање стварне запреминске масе каменог брашна (пикнометарска метода) СРПС Б.Б8.101 или СРПС ЕН 1097-7,
47) Одређивање удела шупљина пунила у суво сабијеном стању (шупљине према Rigden-у) СРПС Б.Б8.102 или СРПС ЕН 1097-4,
48) Промена тачке размекшања (метода прстена и куглице), СРПС ЕН 13179-1,

	Испитивања каменог агрегата:

	49) Гранулометријски састав, СРПС ЕН 933-1 или СРПС 6.Б8.029,
50) Количина ситних честица методом мокрог сејања (<_ 0.09 мм), СРПС Б.Б8.036,
51) Загађеност органским материјама, СРПС Б.Б8.039, 
52) Агрегат загађен органским материјама према СРПС Б.Б8.040,
53) "Лос Анђелес" опит, СРПС Б.Б8.045 или СРПС ЕН 1097-2, 
54) Отпорност каменог агрегата на хабање (Mikro Deval), СРПС ЕН 1097-1, 
55) Коефицијент полираности камена (PSV — Polishing Stone Value), СРПС ЕН 1097-8,
56) Облик зрна методом кљунастог мерила, СРПС Б.Б8.048,
57) Постојаност каменог агрегата на замрзавање и одмрзавање, СРПС ЕН 1367-1, 
58) Стварна запреминска маса и упијање воде, СРПС ЕН 1097-6, 

	Испитивања бетона:

	59) Чврстоћа при притиску на бетонским коцкама, СРПС ИСО 4012 или СРПС У.М1.020,
60) Запреминска маса очврслог бетона (на бетонским коцкама), СРПС ИСО 6275,
61) Конзистенција свежег бетона - Испитивање слегања, СРПС ИСО 4109,
62) Мерење температуре свежег бетона, СРПС У.М1.032, 
63) Садржај ваздуха у свежем бетону према СРПС ИСО 4848,
64) Чврстоћа епрувете на савијање, СРПС ИСО 4013, 
65) Продирање воде под притиском, СРПС У.М1.015,
66) Отпорност на дејство мраза, СРПС У.М1.016, 
67) Отпорност на дејство мраза и соли за одмрзавање, СРПС У.М1.055.

	Испитивања хидроизолације:

	68) Пријањање откидањем (рull off тест), СРПС ЕН ИСО 4624.

	Испитивања метала — арматуре:

	69) Испитивање затезањем бетонских челика и челика за преднапрезање бетона — арматурне шипке, ваљана жица и вучена жица, СРПС ЕН ИСО 15630-1, Тачка 5., 
70) Испитивање савијањем бетонских челика и челика за преднапрезање бетона — арматурне шипке, ваљана жица и вучена жица, СРПС ЕН ИСО 15630-1, Тачка 6., 
71) Мерење геометријских карактеристика бетонских челика и челика за преднапрезање бетона — арматурне шипке, ваљана жица и вучена жица, СРПС ЕН ИСО 15630-1, Тачка 10.

	Испитивање мостова пробним оптерећењем

	72) Испитивање мостова пробним оптерећењем, СРПС У.М1.046.

	Испитивања изведене хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације

	73) Коефицијент сјајности при дифузној светлости - Qd, СРПС ЕН 1436,
74) Коефицијент ретрорефлексије сјајности – Ri, СРПС ЕН 1436, 
75) Отпор према клизању хоризонталне сигнализације на коловозу, СРПС ЕН 1436, 
76) Ретрорефлексија — RA вертикалних ознака на коловозу, СРПС ЕН 12899-1.

	Узорковање

	77) Асфалт - узимање узорака за физичко механичка испитивања према СРПС У.М3.090 или СРПС ЕН 12697-27, 
78) Камен - Узимање узорака за физичко-хемијска и механичка испитивања према СРПС.Б.Б0.001 или СРПС ЕН 932-1, 
79) Битумен - Узимање узорака за физичко-хемијска и механичка испитивања према СРПС Б.Х8.610, 
80) Бетон - Узимање узорака за физичко-механичка испитивања према СРПС ИСО 2736-1 или СРПС У.М1.005 или СРПС ЕН 12350-1, 
81) Узимање узорака тла, СРПС У.Б1.010





За коначну оцену квалитета изведених радова и квалитета уграђеног материјала меродавна су испитивања Стручног надзора.

У случају да дође до спора између Стручног надзора и извођача радова у погледу резултата испитивања, Наручилац може на захтев извођача ангажовати независну лабораторију за вршење ванредних испитивања. За коначну оцену квалитета материјала и радова у том случају меродавни су резултати ванредних испитивања. Такође, Наручилац може да ангажује независну лабораторију ако посумња у резултате било ког испитивања.

Неквалитетни материјал и опрема
Уколико резултати испитивања покажу да квалитет употребљених материјала и изведених радова не одговара захтевима квалитета, Стручни надзор је дужан да изда налог извођачу радова да о свом трошку неквалитетан материјал замени квалитетним и да радове доведе у исправно стање. Уколико набављена опрема не поседује одговарајућу документацију о квалитету, нема адекватну гаранцију у складу са прописима, не може успешно да се интегрише у пројектоване системе или има неки други недостатак, Стручни надзор је дужан да изда налог Извођачу радова да ту опрему замени одговарајућом.

Стручни надзор издаје Обавештење о неусаглашености ако материјали за рад, опрема, радови или друго нису у складу са Комерцијалним уговором. Док се неусаглашености не отклоне, Стручни надзор неће оверити било какво плаћање таквог рада или предмета.

Умањење вредности за неквалитетан рад, опрему и материјал
Стручни надзор признаје у реализацију извођача радова само квалитетно изведене радове. Подразумева се да је у квалитетно изведене радове уграђена опрема и материјал одговарајућег квалитета. Наручилац и Стручни надзор имају право да на име неквалитетно изведених радова задрже одговарајуће износе од привремене обрачунске или окончане ситуације у висини вредности неквалитетно изведених радова, све до потпуног отклањања недостатака.

Трошкови ванредних испитивања
Уколико резултати ванредних испитивања покажу да квалитет употребљених материјала и изведених радова не одговара захтевима квалитета, трошкове тих испитивања сноси извођач радова. Ако то није случај, трошкови ванредних испитивања сноси Наручилац.

Радови који се подразумевају
Сваки материјал и рад који се касније не може контролисати у погледу количина и квалитета мора одмах да прегледа Стручни надзор, а подаци о одобреним предметним радовима се уносе у грађевински дневник и грађевинску књигу и друга документа предвиђена уговором и прописима. Извођач радова је дужан да на време обавести Стручни надзор о постојању таквих радова јер у противном, Стручни надзор може одбити признавање таквих радова или их обрачунати према својим подацима или процени.

Извођач радова је дужан да на захтев Стручног надзора или Наручиоца обави потребна откривања или отварања извршених радова, ради накнадног прегледа и испитивања. После обављених прегледа и испитивања извођач је дужан да места на којима су спроведена откривања и испитивања санира према упутству Стручног надзора.

Трошкове откривања, санирања и накнадних испитивања радова сноси Наручилац ако је извођач радова благовремено позвао Стручни надзор да прегледа скривене радове и ако се накнадним испитивањима утврди да су ови радови квалитетно изведени, у противном ове трошкове сноси Извођач радова.


4. ВРЕМЕ ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ И ПРОГРАМ АКТИВНОСТИ
Време извршења Услуге и време трајања Уговора су дефинисани чланом 5. Уговора.

Програм активности
Пружалац услуге је дужан да изради и преда Наручиоцу програм активности који треба да садржи следеће:
· организациону шему тима који ће радити на извршењу Услуге. Шема треба да буде сачињена у облику прикладног дијаграма и да обухвати све чланове тима стручног надзора, укључујући кључно, не-кључно и остало особље;
· план ангажовања особља, укључујући кључно, не-кључно и остало особље планирано за реализацију Услуге. При изради плана ангажовања особља, Пружалац услуге мора планирати ангажовање кључног особља за време укупног трајања услуге, а осталог особља за време које је потребно да се изврши активност на чијем спровођењу је то особље ангажовано;
· план појединачних послова и одговорности кључног особља;
· план коресподенције;
· план организације активности који треба да садржи и параметре који се прате, локацију узимања узорака или спровођења мерења, опрему којом ће се користити, учесталост мерења, и сл.;
· план положаја централне и теренске лабораторије, ако постоје.

Стручни надзор доставља Наручиоцу на одобрење програм активности за извршење Услуге, у року и на начин дефинисан Уговором. 
Програм активности треба да буде усаглашен са програмом и динамиком aктивности Извођача радова и по потреби да се ажуриран доставља на одобрење Наручиоцу/Инвеститору.

5. ЗАХТЕВИ ЗА ИЗВЕШТАВАЊЕ
Периодични извештаји који се захтевају од Стручног надзора дефинисани у овом поглављу представљају основ за праћење квалитета и динамике извршења Услуге.

Дневни и недељни планови/извештаји, које припрема извођач и доставља Стручном надзору током реализације Комерцијалног уговора на оперативном нивоу електронском поштом, прослеђују се Наручиоцу/Инвеститору само на њихов посебан захтев.

Стручни надзор припрема и доставља Наручиоцу/Инвеститору месечне извештаје који се предају у року од 7 дана од дана доставе месечног извештаја извођача по истеку периода на који се односе и садрже преглед израђених пројеката/изведених радова у протеклом месецу, степен реализације извођачевог динамичког плана (укупно и по активностима), идентификацију проблема и предлоге за њихово решавање, преглед усвојених радова по варијацијама и образложен предлог за измену/варијацију који Наручилац треба да одобри, план ангажовања Стручног надзора за наредни период, податке о инспекцијским прегледима, податке о саобраћајним незгодама и другим инцидентима у току извођења радова, и податке о другим битним догађајима везаним за реализацију Услуге и Комерцијалног уговора 1. Месечни извештаји обавезно садрже и преглед свих потраживања које је доставио Извођач од почетка реализације уговора о грађењу. Тај преглед треба да буде израђен у погодној форми која омогућава сагледавање захтева, претходних активности и кључних рокова за решавање захтева. Месечни извештај треба да садржи и фото документацију. Неиспуњење овог захтева повлачи примену казнених одредби дефинисаних у Уговору.

Стручни надзор припрема и доставља Наручиоцу кварталне извештаје који се предају у року од 21 дан по истеку периода и садрже преглед изведених радова у протеклом кварталу, степен реализације радова и процену датума завршетка радова, сумарни преглед релевантних података о извршеним мерењима, податке о измени персонала на основу захтева Стручног надзора, преглед свих догађаја важних за напредовање радова и утрошак средстава током претходног квартала, податке о инспекцијским прегледима и захтевима или одлукама државних органа, податке о саобраћајним незгодама и другим инцидентима у току извођења радова, преглед издатих варијација, процена буџета у случају значајних промена, идентификацију нерешених проблема са предлогом њихових решења, преглед потраживања Извођача са мишљењем о оправданости захтева и друге елементе битне за реализацију Комерцијалног уговора.

Стручни надзор припрема и доставља Наручиоцу годишњи извештаје који се предају у року од 21 дан по истеку периода и садрже преглед изведених радова у посматраном периоду, степен реализације радова и процену датума завршетка радова, сумарни преглед релевантних података о извршеним мерењима, податке о измени персонала на основу захтева Стручног надзора, преглед свих догађаја важних за напредовање радова и утрошак средстава током претходног квартала, податке о инспекцијским прегледима и захтевима или одлукама државних органа, податке о саобраћајним незгодама и другим инцидентима у току извођења радова, преглед издатих варијација, процена буџета у случају значајних промена, идентификацију нерешених проблема са предлогом њихових решења, преглед потраживања Извођача са мишљењем о оправданости захтева и друге елементе битне за реализацију Комерцијалног уговора.

Стручни надзор има обавезу и да припреми и достави Наручиоцу завршни извештај који треба да садржи следеће:
· основне информације о пројектно-техничкој документацији и радовима;
· преглед техничке документације на основу које су изведени радови са свим изменама које су направљене;
· преглед важних догађаја на градилишту;
· преглед опреме и механизације коришћене током извођења радова, са закључцима о адекватности и препорукама Наручиоцу за будуће радове;
· преглед особља Извођача које је изводило радове према квалификационој структури, са закључцима о адекватности и препорукама Наручиоцу за будуће радове;
· преглед и опис нових технологија које су коришћење за извођење радова са препорукама Наручиоцу за будућу употребу;
· преглед ангажованог особља и опреме од стране Стручног надзора;
· свеобухватан преглед изведених радова;
· свеобухватан преглед испитивања материјала и радова, као и резултате контролних испитивања;
· преглед испоручених материјала, са подацима о произвођачу и квалитету, и шематски приказ локације уграђеног материјала;
· податке о инспекцијским прегледима и прегледима комисија, са подацима о њиховим примедбама и мишљењима и мерама које су предузете за откањање тих примедби;
· закључке и анализе о изведеним радовима и постигнутим техничким и финансијским резултатима уговора о извођењу радова и уговора о пружању услуга Стручног надзора.

Рок за припрему завршног извештаја је 30 дана од дана завршетка услуге. Неиспуњење овог захтева повлачи примену казнених одредби дефинисаних члану 6. Уговора.

У оквиру претходно наведених месечних, кварталних и завршног извештаја, Стручни надзор доставља информације и о имплементацији захтева заштите животне средине – примени мера заштите и активностима мониторинга. У случају било каквог еколошког акцидента извештај о незгоди мора бити достављен Наручиоцу у најкраћем могућем року.

Стручни надзор је у обавези да припреми и достави ванредне извештаје по захтеву Наручиоца/Инвеститора, на начин и у року како то Наручила/Инвеститор затраже.

Извештаји се израђују двојезично, на српском и енглеском језику, и достављају у штампаном и електронском облику Наручиоцу/Инвеститору у прописаним роковима. Потребан број штампаних примерака утврђује се на иницијалном састанку. Електронска верзија извештаја доставља се у форми обрађеној за штампу (pdf екстензија) и у форми погодној за едитовање (doc екстензија) према дистрибутивној листи утврђеној на иницијалном састанку.
7. ОСОБЉЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА
Пружалац услуге је у обавези да ангажује особље према позицијама и у складу са квалификацијама наведеним овде и у поглављу IV конкурсне документације (Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75 и 76 Закона о јавним набавка,а и упутство како се доказује испуњеност тих услова):
Пружалац услуге је дужан да ангажује стручна лица за извршење услуга током читавог уговорног периода, односно према потребама у складу са динамиком извођења радова, на позицијама и према квалификационим условима наведеним у Табели 1:

Табела 1

	Р.бр.
	Назив
	Број извршилаца

	1
	Руководилац стручног надзора (Инжењер)
	1

	2
	Одговорни надзорни орган за саобраћајнице – Шеф групе за саобраћајнице
	1

	3
	Шеф групе за мостове и Одговорни надзорни орган за мост на реци Сави
	1

	4
	Шеф контролне лабораторије
	1

	5
	Надзорни орган за саобраћајнице
	2

	6
	Надзорни орган за мостове и инжењерске конструкције
	2

	7
	Надзорни орган за хидротехничке радове
	1

	8
	Надзорни орган за електроенергетске радове
	1

	9
	Надзорни орган за саобраћајну сигнализацију и опрему 
	1

	10
	Надзорни орган за геодезију - геодетске радове
	2

	11
	Надзорни орган за телекомуникационе мреже и системе
	1

	12
	Координатор за безбедност и здравље на раду за време пројектовања и за време извођења радова
	1



Пре почетка вршења техничке контроле техничке документације, као и пре почетка извођења радова на градилишту, Стручни надзор мора да обезбеди координатора за безбедност и здравље на раду за време пројектовања и за време  извођења радова са одговарајућим сертификатом у складу са прописима Републике Србије, кога ће Инвеститор именовати писаним актом, као и да изради План превентивних мера у име Инвеститора, у складу са Уредбом о безбедности и здравље на раду на привременим или покретним градилиштима „Службени гласник РС“, бр. 14/09 и 95/10).

За вршење контроле техничке документације (контроле пројекта за извођење и пројекта изведеног објекта и др.), Пружалац услуге је дужан да у ангажује стручна лица на позицијама и према квалификационим условима наведеним у Табели 2:
Табела 2
	Р. бр.
	Назив
	Број извршилаца

	1
	Одговорни пројектант саобраћајница
	1

	2
	Одговорни пројектант грађевинских конструкција
	1

	3
	Одговорни пројектант саобраћаја и саобраћајне сигнализације
	1

	4
	Одговорни пројектант хидротехничких објеката
	1

	5
	Одговорни пројектант електроенергетских инсталација
	1

	6
	Одговорни пројектант телекомуникационих мрежа и ситема
	1

	7
	Одговорни пројектант геодетских пројекта
	1

	8
	Одговорни пројектант на изради геотехничких и инжењерско геолошких подлога
	1



Вршилац контроле техничке документације из Табеле 2 може обављати и послове Стручног надзора из Табеле 1 уколико задовољава све квалификационе услове наведене за респективне позиције, осим за позиције 1-4.

За сваку позицију у Табели 1 мора бити именовано различито лице.

Поред особља наведног у Табели 1 и Табели 2, Пружалац услуге обезбеђује и Остало стручно и административно особље. Остало стручно особље треба да реализује обавезе и задатке везане за:
· управљање уговором и уговорном документацијом,
· решавање одштетних захтева,
· заштиту животе средине,
· хортикултурно уређење простора, и др.,
док административна јединица Пружаоца услуге треба да води кореспонденцију и архиву докумената.

Пружалац услуге је дужан да ангажује довољан број помоћних надзорних органа и техничара за материјале у оквиру Осталог стручног особља. 

Последично, Пружалац услуге је дужан да у оквиру Осталог стручног особља ангажује квалификовано особље следећих специјалности:
· најмање 3 надзорна органа за контролна испитивања
· специјалиста за управљање уговором и уговорном документацијом,
· специјалиста за решавање одштетних захтева,
· специјалиста за заштиту животе средине,
· специјалиста за хортикултурно уређење простора,
· најмање 4 помоћна надзорна органа,
· најмање 6 техничара за материјале.

Поред наведеног, Пружалац услуге је дужан да планира и обезбеди и остало особље које сматра потребним за квалитетно и благовремено извршење Услуге, узимајући у обзир све захтеве из Конкурсне документације и овог Пројектног задатка . Списак особља ангажованог на Уговору са описом послова, одговорности и периодом ангажовања саставни је део Програма активности.

Стручна лица наведена у Понуди се не могу мењати. Уколико је, из објективних разлога, који су изван контроле Пружаоца услуге, као што су смрт, пензионисање, болест и сл. неопходно извршити замену стручног лица, као и уколико се појави потреба да услуга врши након радног времена Пружаоца услуге или у дане викенда и државних празника, Пружалац услуге је у обавези да обезбеди замену стручног лица. Пружалац услуге је дужан обезбедити замену особљем квалификација и референци једнаких или бољих од првобитно именованог, уз претходну писану сагласност Инвеститора/Наручиоца.

Опис задужења и овлашћења стручнх лица
Руководилац Стручног надзора (Инжењер)
Инжењер (Руководилац Стручног надзора) је предстасвник Пружаоца услуге на Услузи, те стога планира и организује рад чланова тима Пружаоца услуге ангажованих на уговору, управља извршењем уговора, спроводи поступке и процедуре у вези са системом квалитета, обезбеђује потребне ресурсе и одговоран је за евиденцију свих активности и догађаја у вези са Услугом и Комерцијалним уговором. Обавезе и одговорности Ижењера дефинисане су Комерцијалним уговором  и овим Пројектним задатком.

Основни задаци и задужења:
· Координира организацију, израђује планове активности и обезбеђује особље и ресурсе Пружаоца услуге за извешење Услуге;
· Детаљно прегледа планове и програме Извођача радова и даје препоруке Наручиоцу који о томе доноси одлуке. Учествује у активностима Извођача радова на планирању и изради динамичког плана радова тако што даје савете, препоруке, упућује на спецификације, итд. Одобрава планове и програме Извођача радова;
· Организује стално праћење напредовања израде техничке документације;
· Организује стално праћење напредовања радова у складу са плановима и програмима. Даје налоге Извођачу радова да исправи недостатке. По потреби иницира контролу документације Извођача радова. Стара се да Извођач радова на време добије упутства, препоруке, одобрења, итд. како би се избегло кашњење радова и потраживања од стране Извођача радова;
· Проверава да ли су уграђени материјали снабдевени потребним атестима, сертификатима и другом документацијом којом се доказује квалитет;
· Надгледа квалитет извођења радова и тачност мерења свих количина радова на објектима;
· Стално прати стварне трошкове и количине свих радова које изврши Извођач радова;
· Задужен је за извештавање о напредовању извршења уговора о грађењу. Обезбеђује и верификује месечне, кварталне извештаје и остале захтеване извештаје. Када се радови заврше, Наручиоцу доставља коначан извештај о завршетку свих радова;
· Прегледа и даје мишљење на поднете захтеве Извођача радова. Врши анализу цена за накнадне и непредвиђене радове и даје препоруке Наручиоцу који о томе доноси одлуке;
· Детаљно прегледа, врши корекције и оверава привремене ситуације Извођача радова. Врши контролу фактура, потраживања, као и плаћања налога за додатне радове, односно налога за измену;
· Надгледа активности у вези са интерном контролом коју врши сам Извођач радова и прегледа његову документацију. Даје препоруке Извођачу радова у вези са мерама за побољшање метода, опреме, материјала, итд. За потребе Наручиоца саставља извештаје и прегледе о квалитету, количинама и вредностима радова;
· Детаљно прегледа измене у пројекту и мере које предлаже Извођач радова. У зависности од величине и значаја тих измена, дискутабилна питања морају да се проследе Наручиоцу да о томе донесе одлуку;
· Иницира, планира и организује састанке са Наручиоцем и Извођачем радова и припрема записнике са свих састанака;
· Помаже Наручиоцу при контактима са представницима министарстава, других државних органа, градском управом, полицијом, локалним органима власти и другим заинтересованим странама којих се тичу радови;
· Детаљно прегледа извештаје добијене од Извођача радова;
· Предлаже подизање тужбе када је потребно казнити недозвољене радње, крађу, злоупотребу или оштећења пута и путних објеката, опреме итд;
· По потреби обуставља радове због недовољне механизације и опреме, погрешних метода извођења радова или материјала, недовољне саобраћајне сигнализације или неадекватних мера безбедности;
· Иницира хитне радове услед саобраћајних незгода или опасних ситуација како би се спречило даље озлеђивање људи, оштећење имовине и угрожавање животне средине. О предузетим мерама мора одмах да извести Наручиоца;
· Обуставља радове када утврди неправилности чије отклањање не трпи одлагање, односно када би наставак радова озбиљно угрозио стабилност или функционалност објекта, изазвао опасност по суседне објекте, раднике и пролазнике.
· Обезбеђује анализу одштетних захтева Извођача, захтева и жалби трећих лица, даје предлог за доношење одлука по овим питањима;
· Контролише и одобрава Пројекте изведеног објекта које изради Извођач радова;
· Припрема документацију и учествује у раду комисије за технички преглед радова;
· Учествује у раду комисије за примопредају изведених радова.

Одговорни надзорни орган за саобраћајнице - Шеф групе за саобраћајнице
Одговорни надзорни орган за саобраћајнице задужен је да надзире радове на изградњи саобраћајница у свим фазама извршења Комерцијалног уговора. Контролише усаглашеност изведених радова са пројектом, спроводи поступке у вези са системом квалитета који се односе на изградњу саобраћајница, организује и спроводи контролна испитивања употребљених материјала и изведених радова, организује и спроводи мерења извршених количина радова и одговоран је за вођење документације о изведеним радовима.

Основни задаци и задужења:
· Координира организацију, обезбеђивање особља и планирање надзора над свим радовима на изградњи саобраћајница које обавља Извођач радова;
· Детаљно прегледа планове и програме Извођача радова на изградњи саобраћајница и даје препоруке Инжењеру (Руководиоцу Стручног надзора) који о томе доноси одлуке. Учествује у активностима Извођача радова на планирању и изради динамичког плана радова тако што даје савете, препоруке, упућује на спецификације, итд. Даје мишљење Инжењеру (Руководиоцу Стручног надзора) о плановима и програмима Извођача радова;
· Организује стално праћење напредовања радова на изградњи саобраћајница у складу са плановима и програмима. Даје налоге Извођачу радова да исправи недостатке. По потреби иницира контролу документације Извођача радова. Стара се да Извођач радова на време добије упутства, препоруке, одобрења, итд. како би се избегло кашњење радова и потраживања од стране Извођача радова;
· Проверава да ли су уграђени материјали снабдевени потребним атестима, сертификатима и другом документацијом којом се доказује квалитет;
· Надгледа квалитет извођења радова и тачност мерења свих количина радова на изградњи саобраћајница. Организује и спроводи контролна мерења количина радова;
· Стално прати стварне трошкове и количине свих радова које изврши Извођач радова на изградњи саобраћајница;
· Врши упис у Грађевински дневник и оверава Грађевинску књигу за радове на саобраћајницама;
· Задужен је за извештавање о напредовању извршења Комерцијалног уговора о пројектовању и изградњи у делу који се односи на изградњу саобраћајница. Током фазе изградње израђује део месечних  и кварталних извештаја у делокругу свог рада и предаје их Инжењеру (Руководиоцу Стручног надзора). Када се радови заврше, Инжењеру (Руководиоцу Стручног надзора) мора да достави коначан извештај о завршетку свих радова на изградњи саобраћајница;
· Прегледа и даје мишљење на поднете захтеве Извођача радова. Врши анализу цена за накнадне и непредвиђене радове и даје препоруке Инжењеру (Руководиоцу Стручног надзора) који израђује коначну верзију препоруке и о њој обавештава Наручиоца/Инвеститора који о томе доноси одлуке;
· Детаљно прегледа, врши корекције и оверава привремене ситуације Извођача радова у делу који се односи на изградњу саобраћајница. Врши контролу фактура, потраживања, као и плаћања налога за додатне радове, односно налоге за измену;
· Надгледа активности у вези са интерном контролом коју врши сам Извођач радова и прегледа његову документацију. Одређује места за узимање узорака за испитивање у лабораторији. Даје препоруке Извођачу радова у вези са мерама за побољшање метода, опреме, материјала, итд. За потребе Наручиоца/Инвеститора саставља извештаје и прегледе о квалитету, количинама и вредностима радова;
· Даје предлоге Извођачу радова за разраду мањих пројектних решења и допуна пројекта ако се укаже потреба;
· Обуставља радове када се утврде неправилности чије отклањање не трпи одлагање, односно када би наставак радова озбиљно угрозио безбедност на градилишту.
· Детаљно прегледа извештаје добијене од Извођача радова;
· Контролише и одобрава Пројекте изведеног објекта које изради Извођач радова у делу који се односи на изградњу саобраћајница;
· Припрема документацију и учествује у раду Комисије за технички преглед радова;
· Учествује у раду Комисије за примопредају изведених радова.

За свој рад одговара Инжењеру (Руководиоцу стручног надзора) и Наручиоцу/Инвеститору. Обавезе и одговорности морају бити у складу са важећим Правилником о садржини и вођењу стручног надзора, уговором о Услузи и Комерцијалним уговором.

Шеф групе за мостове и Одговорни надзорни орган за мост на реци Сави
Одговорни надзорни орган за мостове и Одговорни надзорни орган за мостове и инжењерске конструкције задужен је да надзире радове на изградњи објеката/мостова и инжењерских конструкција у свим фазама извршења Комерцијалног уговора о пројектовању и изградњи, контролише усаглашеност изведених радова са пројектом, спроводи поступке у вези са системом квалитета који се односе на изградњу објеката и инжењерских конструкција, организује и спроводи контролна испитивања употребљених материјала и изведених радова, организује и спроводи мерења извршених количина радова и одговоран је за вођење документације о изведеним радовима.

Основни задаци и задужења:
· Координира организацију, обезбеђивање особља ,и планирање надзора над свим радовима на изградњи објеката и инжењерских конструкција које обавља Извођач радова;
· Детаљно прегледа планове и програме Извођача радова на изградњи објеката, инжењерских конструкција и даје препоруке Инжењеру (Руководиоцу Стручног надзора) који о томе доноси одлуке. Учествује у активностима Извођача радова на планирању и изради динамичког плана радова тако што даје савете, препоруке, упућује на спецификације, итд. Даје мишљење Инжењеру (Руководиоцу Стручног надзора) о плановима и програмима Извођача радова;
· Организује стално праћење напредовања радова на изградњи објеката, инжењерских конструкција у складу са плановима и програмима. Даје налоге Извођачу радова да исправи недостатке. По потреби иницира контролу Техничке документације Извођача радова. Стара се да Извођач радова на време добије упутства, препоруке, одобрења, итд. како би се избегло кашњење радова и потраживања од стране Извођача радова;
· Проверава да ли су уграђени материјали снабдевени потребним атестима, сертификатима и другом документацијом којом се доказује квалитет;
· Надгледа квалитет извођења радова и тачност мерења свих количина радова на објектима. Организује и спроводи контролна мерења количина радова;
· Стално прати стварне количине свих радова које изврши Извођач радова;
· Врши упис у Грађевински дневник и оверава Грађевинску књигу за радове на изградњи објеката и инжењерских конструкција;
· Задужен је за извештавање о напредовању извршења Комерцијалног уговора о пројектовању и изградњи у делу који се односи на изградњу објеката и инжењерских конструкција. Током фазе изградње израђује део месечних  и кварталних извештаја у делокругу свог рада и предаје их Инжењеру (Руководиоцу надзорне службе). Када се радови заврше, Инжењеру (Руководиоцу надзорне службе) мора да достави коначан извештај о завршетку свих радова на изградњи објеката и грађевинских конструкција;
· Прегледа и даје мишљење на поднете захтеве Извођача радова. Врши анализу цена за накнадне и непредвиђене радове и даје препоруке Инжењеру (Руководиоцу надзорне службе) који израђује коначну верзију препоруке и о њој обавештава Наручиоца/Инвеститора који о томе доноси одлуке;
· Детаљно прегледа, врши корекције и оверава привремене ситуације Извођача радова у делу који се односи на изградњу објеката и инжењерских конструкција. Врши контролу фактура, потраживања, као и плаћања налога за додатне радове, односно налоге за измену;
· Надгледа активности у вези са интерном контролом коју врши сам Извођач радова и прегледа његову документацију. Одређује места узорковања за испитивања у лабораторији. Даје препоруке Извођачу радова у вези са мерама за побољшање метода, опреме, материјала, итд. За потребе Наручиоца саставља извештаје и прегледе о квалитету, количинама и вредностима радова;
· Детаљно прегледа измене у пројекту и мере које предлаже Извођач радова. У зависности од величине и значаја тих измена, преко Инжењера, анализу и предлог за одлучивање по сваком питању доставља Наручиоцу/Инвеститору на даље разматрање и одлучивање;
· Даје предлоге Извођачу радова за разраду мањих пројектних решења и допуна пројекта ако се укаже потреба;
· Обуставља радове када се утврде неправилности чије отклањање не трпи одлагање, односно када би наставак радова озбиљно угрозио безбедност на градилишту.
· Детаљно прегледа извештаје добијене од Извођача радова;
· Контролише и одобрава пројекте изведеног објекта које изради Извођач радова у делу који се односи на изградњу објеката и инжењерских конструкција;
· Припрема документацију и учествује у раду Комисије за технички преглед радова;
· Учествује у раду Комисије за примопредају изведених радова. 

За свој рад одговара Инжењеру (Руководиоцу стручног надзора) и Наручиоцу/Инвеститору. Обавезе и одговорности морају бити у складу са важећим Правилником о садржини и вођењу стручног надзора, уговором о Услузи и Комерцијалним уговором.

Шеф контролне лабораторије
Шеф контролне лабораторије планира и организује рад чланова тима одговорних за вршење контролних испитивања, а све у складу са Комерцијалним уговором о пројектовању и изградњи, прописима и законом. Такође, организује и обезбеђује особље и ресурсе за вршење контролних испитивања, обезбеђује стручно мишљење за потребе рада Кључног особља и Не-кључног техничког особља Пружаоца услуге у фази извођења радова и након завршетка радова.

Основни задаци и задужења Шефа контролне лабораторије је обезбеђење:
· Организује рад контроне лабораторије;
· Организује рад особља и ресурсе за вршење контролних испитивања, 
· Обезбеђује стручно мишљење за потребе рада Кључног особља и Не-кључног техничког особља Пружаоца услуге у фази извођења радова и након завршетка радова;
· контроле да ли пројекат наводи техничке мере за заштиту животне средине, спречавања настанка штетних последица на земљиште и објекте у окружењу у току реализације пројектованих радова и касније током фазе реализације;
· предузимање адекватних мера за ефикасно решавање проблема који евентуално настану у фази израде пројекта за извођење.

За свој рад одговара Инжењеру (Руководиоцу стручног надзора) и Наручиоцу/Инвеститору. Обавезе и одговорности морају бити у складу са важећим Правилницима и стандардима, уговором о Услузи и Комерцијалним уговором.

Надзорни орган за саобраћајницe
Надзорни орган за изградњу саобраћајница задужен је да надзире радове на изградњи саобраћајница у свим фазама извршења Уговора о грађењу. Контролише усаглашеност изведених радова са пројектом, спроводи поступке у вези са системом квалитета који се односе на изградњу саобраћајница, организује и спроводи контролна испитивања употребљених материјала и изведених радова, организује и спроводи мерења извршених количина радова и одговоран је за вођење документације о изведеним радовима.
Основни задаци и задужења
· Координира организацију, обезбеђивање особља и планирање надзора над свим радовима на изградњи саобраћајница које обавља Извођач радова;
· Детаљно прегледа планове и програме Извођача радова на изградњи саобраћајница и даје препоруке Главном надзорном органу који о томе доноси одлуке. Учествује у активностима Извођача радова на планирању и изради динамичког плана радова тако што даје савете, препоруке, упућује на спецификације, итд. Даје мишљење Главном надзорном органу о плановима и програмима Извођача радова;
· Организује стално праћење напредовања радова на изградњи саобраћајница у складу са плановима и програмима. Даје налоге Извођачу радова да исправи недостатке. По потреби иницира контролу Техничке документације Извођача радова. Стара се да Извођач радова на време добије упутства, препоруке, одобрења, итд. како би се избегло кашњење радова и потраживања од стране Извођача радова;
· Проверава да ли су уграђени материјали снабдевени потребним атестима, сертификатима и другом документацијом којом се доказује квалитет;
· Надгледа квалитет извођења радова и тачност мерења свих количина радова на изградњи саобраћајница. Организује и спроводи контролна мерења количина радова;
· Стално прати стварне трошкове и количине свих радова које изврши Извођач радова;
· Задужен је за извештавање о напредовању извршења Уговора о грађењу у делу који се односи на изградњу саобраћајница. Током фазе изградње израђује део месечних  и кварталних извештаја у делокругу свог рада и предаје их Главном надзорном органу. Када се радови заврше, Главном надзорном органу мора да достави коначан извештај о завршетку свих радова на изградњи саобраћајница;
· Прегледа и даје мишљење на поднете захтеве Извођача радова. Врши анализу цена за накнадне и непредвиђене радове и даје препоруке Главном надзорном органу који израђује коначну верзију препоруке и о њој обавештава Наручиоца који о томе доноси одлуке;
· Детаљно прегледа, врши корекције и оверава привремене ситуације Извођача радова у делу који се односи на изградњу саобраћајница. Врши контролу фактура, потраживања, као и плаћања налога за додатне радове, односно налоге за измену;
· Надгледа активности у вези са интерном контролом коју врши сам Извођач радова и прегледа његову документацију. Бира узорке за испитивање у независној лабораторији. Даје препоруке Извођачу радова у вези са мерама за побољшање метода, опреме, материјала, итд. За потребе Наручиоца саставља извештаје и прегледе о квалитету, количинама и вредностима радова;
· Детаљно прегледа измене у пројекту и мере које предлаже Извођач радова. У зависности од величине и значаја тих измена, дискутабилна питања морају да се проследе Наручиоцу да о томе донесе одлуку;
· Учествује у преговорима са Извођачем радова ако то захтева Наручилац или Главни надзорни орган;
· Детаљно прегледа извештаје добијене од Извођача радова;
· Контролише и одобрава пројекте изведеног стања које изради Извођач радова у делу који се односи на изградњу саобраћајница;
· Припрема документацију и учествује у раду комисије за технички преглед радова;
· Учествује у раду комисије за примопредају изведених радова.

Овлашћења и одговорности:
У вршењу својих дужности надзорни орган има одговорности у складу са Правилником о садржини и вођењу стручног надзора и овим пројектним задатком. Поред одговорности утврђене прописима за свој рад одговара Главном надзорном органу и Наручиоцу.
Надзорни орган има следећа овлашћења:
· Одобрава планове и извештаје Извођача који се односе на изградњу саобраћајница. Сваки документ који представља основ за одобравање привремених месечних ситуација Извођача радова, фактура, потраживања, као и плаћања налога за додатне радове, односно налоге за измену, а односи се на изградњу саобраћајница, као и документи којим се потврђује квантитет и квалитет изведених радова мора да буде потписан од стране Надзорног органа;
· Врши упис у Грађевински дневник;
· Даје предлоге Извођачу радова за разраду мањих пројектних решења и допуна пројекта ако се укаже потреба;
· Обуставља радове када се утврде неправилности чије отклањање не трпи одлагање, односно када би наставак радова озбиљно угрозио безбедност на градилишту.

Одговорни надзорни орган за мостове и инжењерске конструкције
Одговорни надзорни орган за мостове и инжењерске конструкције задужен је да надзире радове на изградњи објеката/мостова и инжењерских конструкција у свим фазама извршења Комерцијалног уговора о пројектовању и изградњи, контролише усаглашеност изведених радова са пројектом, спроводи поступке у вези са системом квалитета који се односе на изградњу објеката и инжењерских конструкција, организује и спроводи контролна испитивања употребљених материјала и изведених радова, организује и спроводи мерења извршених количина радова и одговоран је за вођење документације о изведеним радовима.

Основни задаци и задужења:
· Координира организацију, обезбеђивање особља и планирање надзора над свим радовима на изградњи објеката и инжењерских конструкција које обавља Извођач радова;
· Детаљно прегледа планове и програме Извођача радова на изградњи објеката, инжењерских конструкција и даје препоруке Инжењеру (Руковидилацу Стручног надзора) који о томе доноси одлуке. Учествује у активностима Извођача радова на планирању и изради динамичког плана радова тако што даје савете, препоруке, упућује на спецификације, итд. Даје мишљење Инжењеру (Руковидилацу Стручног надзора) о плановима и програмима Извођача радова;
· Организује стално праћење напредовања радова на изградњи објеката, инжењерских конструкција у складу са плановима и програмима. Даје налоге Извођачу радова да исправи недостатке. По потреби иницира контролу Техничке документације Извођача радова. Стара се да Извођач радова на време добије упутства, препоруке, одобрења, итд. како би се избегло кашњење радова и потраживања од стране Извођача радова;
· Проверава да ли су уграђени материјали снабдевени потребним атестима, сертификатима и другом документацијом којом се доказује квалитет;
· Надгледа квалитет извођења радова и тачност мерења свих количина радова на објектима. Организује и спроводи контролна мерења количина радова;
· Стално прати стварне количине свих радова које изврши Извођач радова;
· Врши упис у Грађевински дневник и оверава Грађевинску књигу за радове на изградњи објеката и инжењерских конструкција;
· Задужен је за извештавање о напредовању извршења Комерцијалног уговора о пројектовању и изградњи у делу који се односи на изградњу објеката и инжењерских конструкција. Током фазе изградње израђује део месечних  и кварталних извештаја у делокругу свог рада и предаје их Инжењеру (Руководиоцу надзорне службе). Када се радови заврше, Инћењеру (Руководиоцу надзорне службе) мора да достави коначан извештај о завршетку свих радова на изградњи објеката и грађевинских конструкција;
· Прегледа и даје мишљење на поднете захтеве Извођача радова. Врши анализу цена за накнадне и непредвиђене радове и даје препоруке Инжењеру (Руководиоцу надзорне службе) који израђује коначну верзију препоруке и о њој обавештава Наручиоца/Инвеститора који о томе доноси одлуке;
· Детаљно прегледа, врши корекције и оверава привремене ситуације Извођача радова у делу који се односи на изградњу објеката и инжењерских конструкција. Врши контролу фактура, потраживања, као и плаћања налога за додатне радове, односно налоге за измену;
· Надгледа активности у вези са интерном контролом коју врши сам Извођач радова и прегледа његову документацију. Одређује места узорковања за испитивања у лабораторији. Даје препоруке Извођачу радова у вези са мерама за побољшање метода, опреме, материјала, итд. За потребе Наручиоца саставља извештаје и прегледе о квалитету, количинама и вредностима радова;
· Детаљно прегледа измене у пројекту и мере које предлаже Извођач радова. У зависности од величине и значаја тих измена, преко Инжењера, анализу и предлог за одлучивање по сваком питању доставља Наручиоцу/Инвеститору на даље разматрање и одлучивање;
· Даје предлоге Извођачу радова за разраду мањих пројектних решења и допуна пројекта ако се укаже потреба;
· Обуставља радове када се утврде неправилности чије отклањање не трпи одлагање, односно када би наставак радова озбиљно угрозио безбедност на градилишту.
· Детаљно прегледа извештаје добијене од Извођача радова;
· Контролише и одобрава пројекте изведеног објекта које изради Извођач радова у делу који се односи на изградњу објеката и инжењерских конструкција;
· Припрема документацију и учествује у раду Комисије за технички преглед радова;
· Учествује у раду Комисије за примопредају изведених радова. 

За свој рад одговара Инжењеру (Руководиоцу стручног надзора) и Наручиоцу/Инвеститору. Обавезе и одговорности морају бити у складу са важећим Правилником о садржини и вођењу стручног надзора, уговором о Услузи и Комерцијалним уговором.

Надзорни орган за хидротехничке радове
Надзорни орган за хидротехничке радове задужен је да надзире радове на извођењу хидротехничких радова у свим фазама извршења Комерцијалног уговора. Контролише усаглашеност изведених радова са пројектом, спроводи поступке у вези са системом квалитета који се односе на извођење хидротехничких радова, организује и спроводи контролна испитивања употребљених материјала и изведених радова, организује и спроводи мерења извршених количина радова и одговоран је за вођење документације о изведеним радовима.


Основни задаци и задужења
· Координира организацију, обезбеђивање особља и планирање надзора над свим радовима на извођење хидротехничких радова које обавља Извођач радова;Детаљно прегледа планове и програме Извођача радова на извођење хидротехничких радова и даје препоруке Главном надзорном органу који о томе доноси одлуке. Учествује у активностима Извођача радова на планирању и изради динамичког плана радова тако што даје савете, препоруке, упућује на спецификације, итд. Даје мишљење Главном надзорном органу о плановима и програмима Извођача радова;Организује стално праћење напредовања радова на извођење хидротехничких радова у складу са плановима и програмима. Даје налоге Извођачу радова да исправи недостатке. По потреби иницира контролу Техничке документације Извођача радова. Стара се да Извођач радова на време добије упутства, препоруке, одобрења, итд. како би се избегло кашњење радова и потраживања од стране Извођача радова;
· Проверава да ли су уграђени материјали снабдевени потребним атестима, сертификатима и другом документацијом којом се доказује квалитет;
· Надгледа квалитет извођења радова и тачност мерења свих количина радова на објектима. Организује и спроводи контролна мерења количина радова;
· Стално прати стварне трошкове и количине свих радова које изврши Извођач радова;
· Задужен је за извештавање о напредовању извршења Уговора о грађењу у делу који се односи на извођење хидротехничких радова. Током фазе изградње израђује део месечних  и кварталних извештаја у делокругу свог рада и предаје их Главном надзорном органу. Када се радови заврше, Главном надзорном органу мора да достави коначан извештај о завршетку свих радова на извођење хидротехничких радова;
· Прегледа и даје мишљење на поднете захтеве Извођача радова. Врши анализу цена за накнадне и непредвиђене радове и даје препоруке Главном надзорном органу који израђује коначну верзију препоруке и о њој обавештава Наручиоца који о томе доноси одлуке;
· Детаљно прегледа, врши корекције и оверава привремене ситуације Извођача радова у делу који се односи на извођење хидротехничких радова. Врши контролу фактура, потраживања, као и плаћања налога за додатне радове, односно налоге за измену;
· Надгледа активности у вези са интерном контролом коју врши сам Извођач радова и прегледа његову документацију. Бира узорке за испитивање у независној лабораторији. Даје препоруке Извођачу радова у вези са мерама за побољшање метода, опреме, материјала, итд. За потребе Наручиоца и Инвеститора саставља извештаје и прегледе о квалитету, количинама и вредностима радова;
· Детаљно прегледа измене у пројекту и мере које предлаже Извођач радова. У зависности од величине и значаја тих измена, дискутабилна питања морају да се проследе Наручиоцу да о томе донесе одлуку;
· Учествује у преговорима са Извођачем радова ако то захтевају Наручилац, Инвеститор или Главни надзорни орган;
· Детаљно прегледа извештаје добијене од Извођача радова;
· Контролише и одобрава пројекте изведеног објекта које изради Извођач радова у делу који се односи на извођење хидротехничких радова;
· Припрема документацију и учествује у раду комисије за технички преглед радова;
· Учествује у раду комисије за примопредају изведених радова. 
Овлашћења и одговорности:
· У вршењу својих дужности надзорни орган има одговорности у складу са Правилником о садржини и вођењу стручног надзора и овим пројектним задатком. Поред одговорности утврђене прописима за свој рад одговара Главном надзорном органу, Наручиоцу и Инвеститору.
Надзорни орган има следећа овлашћења:
· Одобрава планове и извештаје Извођача који се односе на изградњу хидротехничких објеката. Сваки документ који представља основ за одобравање привремених ситуација Извођача радова, фактура, потраживања, као и плаћања налога за додатне радове, односно налоге за измену, а односи се на изградњу хидротехничких објеката, као и документи којим се потврђује квантитет и квалитет изведених радова мора да буде потписан од стране Надзорног органа;
· Врши упис у Грађевински дневник;
· Даје предлоге Извођачу радова за разраду мањих пројектних решења и допуна пројекта ако се укаже потреба;
· Обуставља радове када се утврде неправилности чије отклањање не трпи одлагање, односно када би наставак радова озбиљно угрозио безбедност на градилишту.

Надзорни орган за електроенергетске радове
· Надзорни орган за електроенергетске радове задужен је да надзире радове на извођењу електроенергетских радова у свим фазама извршења Комерцијалног уговора, контролише усаглашеност изведених радова са пројектом, спроводи поступке у вези са системом квалитета који се односе на извођење електроенергетских радова, организује и спроводи контролна испитивања употребљених материјала и изведених радова, организује и спроводи мерења извршених количина радова и одговоран је за вођење документације о изведеним радовима.

Основни задаци и задужења
· Координира организацију, обезбеђивање особља и планирање надзора над свим радовима на извођењу електроенергетских радова које обавља Извођач радова;
· Детаљно прегледа планове и програме Извођача радова на извођење електроенергетских радова и даје препоруке Главном надзорном органу који о томе доноси одлуке. Учествује у активностима Извођача радова на планирању и изради динамичког плана радова тако што даје савете, препоруке, упућује на спецификације, итд. Даје мишљење Главном надзорном органу о плановима и програмима Извођача радова;
· Организује стално праћење напредовања радова на извођење електроенергетских радова у складу са плановима и програмима. Даје налоге Извођачу радова да исправи недостатке. По потреби иницира контролу Техничке документације Извођача радова. Стара се да Извођач радова на време добије упутства, препоруке, одобрења, итд. како би се избегло кашњење радова и потраживања од стране Извођача радова;
· Проверава да ли су уграђени материјали снабдевени потребним атестима, сертификатима и другом документацијом којом се доказује квалитет;
· Надгледа квалитет извођења радова и тачност мерења свих количина радова на објектима. Организује и спроводи контролна мерења количина радова;
· Стално прати стварне трошкове и количине свих радова које изврши Извођач радова;
· Задужен је за извештавање о напредовању извршења Комерцијалног уговора у делу који се односи на извођење електроенергетских радова. Током фазе изградње израђује део месечних  и кварталних извештаја у делокругу свог рада и предаје их Главном надзорном органу. Када се радови заврше, Главном надзорном органу мора да достави коначан извештај о завршетку свих радова на извођење електроенергетских радова;
· Прегледа и даје мишљење на поднете захтеве Извођача радова. Врши анализу цена за накнадне и непредвиђене радове и даје препоруке Главном надзорном органу који израђује коначну верзију препоруке и о њој обавештава Наручиоца који о томе доноси одлуке;
· Детаљно прегледа, врши корекције и оверава привремене ситуације Извођача радова у делу који се односи на извођење електроенергетских радова. Врши контролу фактура, потраживања, као и плаћања налога за додатне радове, односно налоге за измену;
· Надгледа активности у вези са интерном контролом коју врши сам Извођач радова и прегледа његову документацију. Бира узорке за испитивање у независној лабораторији. Даје препоруке Извођачу радова у вези са мерама за побољшање метода, опреме, материјала, итд. За потребе Наручиоца и Инвеститора саставља извештаје и прегледе о квалитету, количинама и вредностима радова;
· Детаљно прегледа измене у пројекту и мере које предлаже Извођач радова. У зависности од величине и значаја тих измена, дискутабилна питања морају да се проследе Наручиоцу да о томе донесе одлуку;
· Учествује у преговорима са Извођачем радова ако то захтевају Наручилац, Инвеститор или Главни надзорни орган;
· Детаљно прегледа извештаје добијене од Извођача радова;
· Контролише и одобрава пројекте изведеног стања које изради Извођач радова у делу који се односи на извођење електроенергетских радова;
· Припрема документацију и учествује у раду комисије за технички преглед радова;
· Учествује у раду комисије за примопредају изведених радова. 
Овлашћења и одговорности:
· У вршењу својих дужности надзорни орган има одговорности у складу са Правилником о садржини и вођењу стручног надзора и овим пројектним задатком. Поред одговорности утврђене прописима за свој рад одговара Главном надзорном органу,Наручиоцу и Инвеститору.
Надзорни орган има следећа овлашћења:
· Одобрава планове и извештаје Извођача који се односе на изградњу електроенергетских објеката. Сваки документ који представља основ за одобравање привремених ситуација Извођача радова, фактура, потраживања, као и плаћања налога за додатне радове, односно налоге за измену, а односи се на изградњу електроенергетских објеката, као и документи којим се потврђује квантитет и квалитет изведених радова мора да буде потписан од стране Надзорног органа;
· Врши упис у Грађевински дневник;
· Даје предлоге Извођачу радова за разраду мањих пројектних решења и допуна пројекта ако се укаже потреба;
· Обуставља радове када се утврде неправилности чије отклањање не трпи одлагање, односно када би наставак радова озбиљно угрозио безбедност на градилишту.
Надзорни орган за саобраћајну сигнализацију и опрему 
· Надзорни орган за саобраћајну сигнализацију и опрему задужен је да надзире безбедност саобраћаја у свим фазама извршења Комерцијалног уговора, радове на саобраћајној сигнализацији и опреми пута и  одвијање саобраћаја током извођења радова.
· Основни задаци и задужења:
· Детаљно прегледа и одобрава План привременог регулисања саобраћаја током извођења радова;
· Контролише поступак добијања одобрења и сагласности које прибавља Извођач радова и помаже Извођачу радова у вези питања управљања саобраћајем и безбедности саобраћаја, уколико је потребно;
· Надгледа спровођење одобрених планова. Обавеза Надзорног органа за саобраћајну сигнализацију и опрему је да буде присутан приликом сваке промене режима саобраћаја на предметном градилишту и да свакодневно прегледа и води евиденцију о исправности постављене привремене саобраћајне сигнализације;
· Врши ревизију безбедности саобраћаја у фази извођења радова;
· Контролише усаглашеност изведених радова са пројектом и условима Комерцијалног уговора везано за саобраћајну сигнализацију и опрему пута;
· Контролише примену релевантних Закона и прописа;
· Контролише количине и квалитет изведених радова на саобраћајној сигнализацији и опреми пута;
· У случају саобраћајне незгоде прикупи записник о саобраћајној незгоди, изврши проверу доприноса радова на путу настанку саобраћајне незгоде и о томе сачини извештај за Наручиоца и Инвеститора;
· Детаљно прегледа и одобрава измене саобраћајне сигнализације и опреме пута које предлаже Извођач радова;
· Контролише активности Извођача радова везано за безбедност саобраћаја у време предузимања мера редовног одржавања путева на деоници, поготово у зимским условима, а у обиму који је наведен у Комерцијалном уговору и прописима;
· Контролише примене мера заштите и безбедности свих учесника у саобраћају током извођења радова;
· Редовно извештава о свим питањима у вези безбедноти саобраћаја;
· Контролише интерну саобраћајну организацију градилишта и интерна кретања возила Извођача радова.
Овлашћења и одговорности
· Надзорни орган за саобраћајну сигнализацију и опрему је овлашћен да:
· Одобрава планове и извештаје везано за саобраћај и безбедност саобраћаја. Сваки документ који представља основ за одобравање привремених ситуација Извођача радова, фактура, потраживања, као и плаћања налога за додатне радове, односно налоге за измену, а односи се на саобраћај и безбедност саобраћаја, као и документи којим се потврђује квантитет и квалитет изведених радова на постављању саобраћајне сигнализације и опреме пута мора да буде потписан од стране Надзорног органа за саобраћајну сигнализацију и опрему;
· Врши упис у Грађевински дневник;
· Даје предлоге Извођачу радова за разраду мањих пројектних решења и допуна пројекта, а у циљу подизања нивоа безбедности на градилишту;
· Обуставља радове када се утврде неправилности  чије отклањање не трпи одлагање, односно када би наставак радова озбиљно угрозио безбедност на градилишту.
· У вршењу својих дужности надзорни орган има одговорности у складу са Правилником о садржини и вођењу стручног надзора и овим пројектним задатком. Поред одговорности утврђене прописима за свој рад одговара Главном надзорном органу, Наручиоцу и Инвеститору.



Надзорни орган за геодезију-геодетске радове 

Надзорни орган за геодезију задужен је да надзире радове на извођењу геодетских радова у свим фазама извршења Уговора о извођењу радова. Контролише усаглашеност изведених радова са пројектом, организује и спроводи мерења извршених количина радова и одговоран је за вођење документације о изведеним радовима.
Основни задаци и задужења
· [bookmark: bookmark33]Координира организацију, обезбеђивање особља и планирање надзора над свим радовима на извођењу геодетских радова које обавља Извођач радова;
· [bookmark: bookmark34]Детаљно прегледа планове и програме Извођача радова на извођењу геодетских радова и даје препоруке Главном надзорном органу који о томе доноси одлуке. Учествује у активностима Извођача радова на планирању и изради динамичког плана радова тако што даје савете, препоруке, упућује на спецификације, итд. Даје мишљење Главном надзорном органу о плановима и програмима Извођача радова;
· [bookmark: bookmark35]Организује стално праћење напредовања радова на извођењу	геодетских радова у складу са плановима и програмима. Даје налоге Извођачу радова да исправи недостатке;
· [bookmark: bookmark36]Надгледа квалитет извођења радова и тачност мерења свих	количина радова на
објектима. Организује и спроводи контролна мерења количина радова;
· [bookmark: bookmark37][bookmark: bookmark38]Стално прати стварне трошкове и количине свих радова које изврши Извођач	радова;
· Задужен је за извештавање о напредовању извршења Уговора о извођењу	радова у делу који се односи на извођење геодетских радова. Током фазе извођења радова израђује део месечних извештаја у делокругу свог рада и предаје их Главном надзорном органу. Када се радови заврше, Главном надзорном органу мора да достави коначан извештај о завршетку свих радова на извођењу геодетских радова;
· [bookmark: bookmark39]Прегледа и даје мишљење на поднете захтеве Извођача радова;
· [bookmark: bookmark40]Асистира Главном надзорном органу у прегледу привремених ситуација Извођача радова у делу који се односи на извођење геодетских радова. Врши контролу фактура, потраживања, као и плаћања налога за додатне радове, односно налоге за измену;
· [bookmark: bookmark41]Учествује у преговорима са Извођачем радова ако то захтева Наручилац или Главни надзорни орган;
· [bookmark: bookmark42]Детаљно прегледа извештаје добијене од Извођача радова;
· [bookmark: bookmark43]Контролише и одобрава пројекте изведеног стања које изради Извођач радова у делу који се односи на извођење геодетских радова;
· [bookmark: bookmark44]Припрема документацију и учествује у раду комисије за технички преглед радова;
· [bookmark: bookmark45]Учествује у раду комисије за примопредају изведених радова.
Овлашћења и одговорности:
У вршењу својих дужности надзорни орган има одговорности у складу са Правилником о садржини и вођењу стручног надзора и овим пројектним задатком. Поред одговорности утврђене прописима за свој рад одговара Главном надзорном органу и Наручиоцу.
Надзорни орган има следећа овлашћења:
· [bookmark: bookmark46]Одобрава планове и извештаје Извођача који се односе на геодетске радове. Сваки документ који представља основ за одобравање привремених ситуација Извођача радова, фактура, потраживања, као и плаћања налога за додатне радове, односно налоге за измену, а односи се на геодетске радове, као и документи којим се потврђује квантитет и квалитет изведених радова мора да буде потписан од стране Надзорног органа;
· [bookmark: bookmark47]Врши упис у Грађевински дневник;
· [bookmark: bookmark48]Даје предлоге Извођачу радова за разраду мањих пројектних решења и допуна пројекта ако се укаже потреба;
[bookmark: bookmark49]Обуставља радове када се утврде неправилности чије отклањање не трпи одлагање, односно када би наставак радова озбиљно угрозио безбедност на градилишту


Надзорни орган за телекомуникационе мреже и системе
Надзорни орган за телекомуникационе мреже и системе задужен је да надзире радове на извођењу телекомуникационих мрежа и система у свим фазама извршења Уговора о грађењу, Контролише усаглашеност изведених радова са пројектом, спроводи поступке у вези са системом квалитета који се односе на извођење радова на изради телекомуникационих мрежа и система, организује и спроводи контролна испитивања употребљених материјала и изведених радова, организује и спроводи мерења извршених количина радова и одговоран је за вођење документације о изведеним радовима.
Основни задаци и задужења
· Координира организацију, обезбеђивање особља и планирање надзора над свим радовима на извођењу телекомуникационих мрежа и система које обавља Извођач радова;
· Детаљно прегледа планове и програме Извођача радова на извођењу телекомуникационих мрежа и система и даје препоруке Главном надзорном органу који о томе доноси одлуке. Учествује у активностима Извођача радова на планирању и изради динамичког плана радова тако што даје савете, препоруке, упућује на спецификације, итд. Даје мишљење Главном надзорном органу о плановима и програмима Извођача радова;
· Организује стално праћење напредовања радова на извођењу телекомуникационих мрежа и система у складу са плановима и програмима. Даје налоге Извођачу радова да исправи недостатке. По потреби иницира контролу Техничке документације Извођача радова. Стара се да Извођач радова на време добије упутства, препоруке, одобрења, итд. како би се избегло кашњење радова и потраживања од стране Извођача радова;
· Проверава да ли су уграђени материјали снабдевени потребним атестима, сертификатима и другом документацијом којом се доказује квалитет;
· Надгледа квалитет извођења радова и тачност мерења свих количина радова на објектима. Организује и спроводи контролна мерења количина радова;
· Стално прати стварне трошкове и количине свих радова које изврши Извођач радова;
· Задужен је за извештавање о напредовању извршења Уговора о грађењу у делу који се односи на извођење телекомуникационих мрежа и система. Током фазе изградње израђује део месечних  и кварталних извештаја у делокругу свог рада и предаје их Главном надзорном органу. Када се радови заврше, Главном надзорном органу мора да достави коначан извештај о завршетку свих радова на извођењу телекомуникационих мрежа и система;
· Прегледа и даје мишљење на поднете захтеве Извођача радова. Врши анализу цена за накнадне радове и даје препоруке Главном надзорном органу који израђује коначну верзију препоруке и о њој обавештава Наручиоца који о томе доноси одлуке;
· Детаљно прегледа, врши корекције и оверава привремене ситуације Извођача радова у делу који се односи на извођење телекомуникационих мрежа и система. Врши контролу фактура, потраживања, као и плаћања налога за додатне радове, односно налоге за измену;
· Надгледа активности у вези са интерном контролом коју врши сам Извођач радова и прегледа његову документацију. Бира узорке за испитивање у независној лабораторији. Даје препоруке Извођачу радова у вези са мерама за побољшање метода, опреме, материјала, итд. За потребе Наручиоца саставља извештаје и прегледе о квалитету, количинама и вредностима радова;
· Детаљно прегледа измене у пројекту и мере које предлаже Извођач радова. У зависности од величине и значаја тих измена, дискутабилна питања морају да се проследе Наручиоцу да о томе донесе одлуку;
· Учествује у преговорима са Извођачем радова ако то захтева Наручилац или Главни надзорни орган;
· Детаљно прегледа извештаје добијене од Извођача радова;
· Контролише и одобрава пројекте изведеног стања које изради Извођач радова у делу који се односи на извођење телекомуникационих мрежа и система;
· Припрема документацију и учествује у раду комисије за технички преглед радова;
· Учествује у раду комисије за примопредају изведених радова. 
Овлашћења и одговорности:
У вршењу својих дужности надзорни орган има одговорности у складу са Правилником о садржини и вођењу стручног надзора и овим пројектним задатком. Поред одговорности утврђене прописима за свој рад одговара Главном надзорном органу и Наручиоцу.
Надзорни орган има следећа овлашћења:
· Одобрава планове и извештаје Извођача који се односе на изградњу телекомуникационих мрежа и система. Сваки документ који представља основ за одобравање привремених месечних ситуација Извођача радова, фактура, потраживања, као и плаћања налога за додатне радове, односно налоге за измену, а односи се на изградњу телекомуникационих мрежа и система, као и документи којим се потврђује квантитет и квалитет изведених радова мора да буде потписан од стране Надзорног органа;
· Врши упис у Грађевински дневник;
· Даје предлоге Извођачу радова за разраду мањих пројектних решења и допуна пројекта ако се укаже потреба;
Обуставља радове када се утврде неправилности чије отклањање не трпи одлагање, односно када би наставак радова озбиљно угрозио безбедност на градилишту.

Координатор за безбедност и здравље на раду за време пројектовања и за време извођења радова

Основни задаци и задужења за време пројектовања
· Врши координацију примене начела превенције;
· Израђује План превентивних мера којим је одређено уређење градилишта и специфичне мере за безбедан и здрав рад на градилишту;
· Врши измене и допуне Плана превентивних мера;
· Води рачуна да се при изради Плана превентивних мера, када је потребно, узму у обзир све индустријске активности у близини градилишта;
· Припрема документа, која у складу са карактеристикама пројекта, садрже релевантне информације из области безбедности и здравља на раду које је потребно узети у обзир у току извођења свих радова на градилишту.
· Обавља друге послове у складу са прописима из ове области.

Основни задаци и задужења за време извођења радова
· Врши координацију примене начела превенције у случајевима када се:
· одлучује о техничким, технолошким и/или организационим решењима, у циљу планирања различитих елемената или фаза радова који треба да се изводе  истовремено или један за другим
· процењују рокови потребни за завршетак тих радова или фаза радова;
· Координира реализацију планираних активности са циљем да се обезбеди да послодавци и друга лица:
· доследно примењују превентивне мере
· где је неопходно, примењују специфичне мере из Плана превентивних мера, као и из  измена и допуна Плана превентивних мера
· Предлаже покретање поступка израде измена или допуна Плана превентивних мера, обезбеђује податке потребе за наведене измене и допуне, узимајући у обзир настале промене на градилишту;
· Организује сарадњу и међусобно обавештавање свих послодаваца и других лица који изводе радове на градилишту, врши координацију њихових активности у погледу спровођења мера за безбедност и здравље на раду ради спречавања настанка повреда на раду и професионалних болести;
· Обезбеђује да сва лица на градилишту буду упозната са Планом превентивних мера, односно његовим изменама и допунама;
· Координира споразуме ради провере да се радне активности изводе правилно;
· Предузима мере ради обезбеђивања да приступ на градилиште имају само лица која имају дозволу да могу да уђу на градилиште;
· Обавештава надлежну инспекцију рада о случајевима када се не примењују мере за безбедан и здрав рад на градилишту;
· Врши упис у Грађевински дневник;
· Обавештава наручиоца када се не примењују мере за безбедан и здрав рад на градилишту, како би наручилац благовремено могао да предузме одговарајуће мере.
· Обавља друге послове у складу са прописима из ове области.
За свој рад одговара Инжењеру (Руководиоцу стручног надзора) и Наручиоцу/Инвеститору. Обавезе и одговорности морају бити у складу са важећим Правилником и уговором о Услузи и Комерцијалним уговором.

8. КАНЦЕЛАРИЈЕ, СМЕШТАЈ И ОПРЕМА ЗА СТРУЧНИ НАДЗОР
У складу са Комерцијалним уговором о пројектовању и изградњи, Извођач је дужан да обезбеди и одржава опремљене канцеларије са инфраструктурним конекцијама за Надзорног органа и његово особље, са тоалетима, чајним кухињама и салом за састанке на градилишту и да обезбеди потрошни канцеларијски материјал, интернет и телефонске линије током трајања пројекта.

Све остале канцеларије (Back-office), као и сву другу опрему за потребе извршења Услуге укључујући возила, рачунаре и мобилне телефоне са свим припадајућим трошковима, Стручни надзор је у обавези да обезбеди о свом трошку. Стручни надзор је дужан да за потребе извршења услуге обезбеди возила и сноси трошкове горива, сервисирања, поправки, одржавања и осигурања возила. Такође је дужан да о свом трошку осигура превоз радника од места боравка до градилишта, као и градилишни превоз, обезбеди заштитну опрему, организује смештај и исхрану радника на градилишту и др. сагласно са одредбама Закона о раду и прописима о заштити на раду.

Стручни надзор је у обавези да обезбеди извођење контролних испитивања, било да сам поседује лабораторију или је изнајмљује, а према захтевима конкурсне документације. Лабораторија Стручног надзора не може бити лабораторија Извођача радова. Лабораторија мора бити акредитована. Минимални обим акредитације као и минимални обим контролних испитивања која спроводи Стручни надзор у односу на обим текућих испитивања извођача дефинисани су у претходном поглављу овог Пројектног задатка. Све трошкове контролне лабораторије сноси Стручни надзор.

Трошкове акредитоване контролне лабораторије, који обухватају све врсте трошкова за упостављање, организацију и рад теренске и централне лабораторије, смештај и рад особља лабораторије, опреме и потрошног материјала, приказују се у оквиру поглавља - Образац структуре цене.
9. ЗАКОН И ЈЕЗИК
За све радове који се изводе примењиваће се FIDIC општи услови уговора за грађевинске и инжењерске радове које је пројектовао инвеститор (Harmonized Edition of the Condition of Contract for Construction, издање 2005. године).
Такође, током извршења услуге надзора, Стручни надзор треба да користи законе Републике Србије, приручнике и стандарде, као и најбоља искуства из светске праксе. Познавање националног законодавста, техничких прописа и стандарда представљају предуслов за успешно обављање услуге. Стручни надзор је посебно у обавези да користи законе Републике Србије у домену безбедности и заштите на раду. Уколико је извођач планирао да поједине радове изводи према стандардима других земаља, Стручни надзор ће верификовати образложење и оправданост таквог поступка и контролу рада на извођењу тих позиција вршити у складу са стандардима чија је примена одобрена. 
Званични језик овог Уговора је српски језик а комуникација са извођачем се одвија двојезично, на српском и енглеском језику.
С обзиром да је у Комерцијалном Уговору о изградњи наведено да се комуникација одвија двојезично, на српском и енглеском језику, а меродаван језик је енглески, Стручни надзор је у обавези да обезбеди кључно техничко особље које користи и српски и енглески језик, или довољан број преводилаца како би се обезбедила несметана реализација Комерцијалног уговора и комуникација између Наручиоца, Инвеститора, Стручног надзора и Извођача. За Главног Надзорног органа је обавезно знање енглеског језика. Део документације на градилишту, која је обавезна по законима Републике Србије (грађевински дневник, грађевинска књига и књига инспекције), мора бити на српском језику. Коресподенција Стручног надзора са другим институцијама у Републици Србији (Министарства, полиција, локална самоуправа, јавна предузећа и сл.) такође мора бити на српском језику. За документа која се припремају на српском језику мора бити обезбеђен превод на енглески језик и аналогно томе, за документа која се припремају на енглеском језику мора бити обезбеђен превод на српски језик, по захтеву Наручиоца или Инвеститора.  Kомуникација се одвија двојезично, на српском и енглеском језику.
10. KOМУНИКАЦИЈА
Где год овај уговор изискује давање или издавање одобрења, потврда, уверења, одлука, сагласности, решења, саопштења и захтева, такве комуникације:
-	у писаној су форми и достављају се на руке (са потврдом пријема), шаљу се поштом или по куриру или се преносе помоћу договорених система електронског преноса; 
- 	и достављају се, шаљу или преносе на адресу примаоца наведену у уговору.
Међутим:
- ако прималац саопшти неку другу адресу, даље комуникације се упућују на ту адресу;
-	и уколико прималац није другачије назначио у захтеву за издавање одобрења или сагласности, одобрење или сагласност се може послати на адресу са које је послат захтев.
Одобрења, потврде, сагласности и решења не могу се неоправдано ускратити или одуговлачити. При издавању потврде једној страни, издавалац доставља примерак потврде и другој страни. Када једној страни упути саопштење друга страна или Надзорни орган, примерак тог саопштења упућује се Надзорном органу, односно другој страни, зависно од случаја.



IV	УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75 И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1.1.      да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
	Доказ за правно лице:
	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда;

	Доказ за предузетнике:
	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно из одговарајућег регистра;


1.2.      да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
	Доказ за правно  лице:
	1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;
3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

	Доказ за предузетнике и за физичко лице:
	Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

	Доказ не може бити старији од 2 месеца пре датума отварања понуда.



1.3. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
	Доказ за правно  лице:
	Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;

	Доказ за предузетнике:
	Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;

	Доказ за физичко лице:
	Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;

	Доказ не може бити старији од 2 месеца пре датума отварања понуда

	



1.4. да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом Закона); 

	 
 
 
 
 
 
 
 
 
Докази 
	
Доказ - Потребно је да Понуђач поседује решење којим се утврђује да Понуђач испуњава услове за добијање лиценце за израду техичке документације и/или за грађење објеката, односно извођење радова за објекте за које грађевинску дозволу издаје министарство надлежно за послове грађевине, и то:
· за израду техничке документације – пројекти саобраћајница (П131Г2); за израду пројеката саобраћаја и саобраћајне сигнализације (П131С1); за израду пројеката грађевинских конструкција за путне објекте (мостове) (П132Г1); 
и/или
· за извођење радова на саобраћајницама за државне путеве I и II реда, путне објекте и саобраћајне прикључке на ове путеве и граничне прелазе (И131Г2); за извођење грађевинских конструкција за путне објекте (мостове) (И132Г1).

Решење Републичког геодетског завода којим се Понуђачу издаје лиценца за рад, и то за израду техничке документације за извођење геодетских радова и стручни надзор над извођењем геодетских радова, за које је Законом о државном премеру и катастру ("Сл. гласник РС" бр. 72/09, 18/10, 65/13 и 15/15-одлука УС, 96/2015, 47/2017 аутентично тумачење, 113/2017-др.закон, 27/2018-др.закон и 41/2018-др.закон) предвиђена израда главног пројекта, као и израда геодетског обележавања у области урбанистичког планирања, за извођење геодетских радова за које је Законом о државном премеру и катастру предвиђена израда главног пројекта и за извођење геодетских радова у поступку одржавања катастра непокретности и катастра водова, реализације пројекта геодетског обележавања у области урбанистичког планирања и израда геодетских подлога у инжењерско-техничким областима за које се не израђује главни пројекат. 

Доставити важећа решења у фотокопији



1.5  да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (изјава предвиђена конкурсном документацијом)

Регистар понуђача: 
Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 3) Закона о јавним набавкама. Понуђач је дужан да на свом меморандуму у виду изјаве наведе интернет страницу на којој су тражени подаци (докази) јавно доступни.
Доказивање о упису у Регистар понуђача доказује се потврдом регистратора Регистра понуђача да је понуђач регистрован у складу са Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 69/15), с обзиром да је чланом 239. новог ЗЈН, прописано да ће се поступци јавних набавки који су започети пре почетка примене новог ЗЈН окончати по прописима по којима су започети.
















1. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то: 
1. Да располаже потребним кадровским капацитетима (чл. 76. ст. 2. Закона);

Понуђач је у обавези да ангажује стручна лица са следећим квалификацијама:
Табела К1
	Р.Бр.
	Стручна лица
	Бр. извршилаца
	Квалификације
	Докази

	1
	Руководилац Стручног надзора (Инжењер)
	1
	· Искуство у надзору на 2 пројекта изградње/реконструкцији/рехабилитацији државних путева према FIDIC моделу уговора или сличном моделу уговора у међународној или домаћој примени на позицији Инжењера/Руководиоца надзорне службе у последњих 10 година; 
· Дипломирани грађевински инжењер;
· Минимум 10 година искуства у струци;
· Знање енглеског језика
· Лиценца бр. 418 или 415 или 412 или 318 или 315 или 312 или лиценце ГИ 04-03.1 или ГП 04-03 или ГП 04-04
	· Уговор о радном ангажовању са понуђачем за наведено лице са пуним радним временом који је закључен пре датума подношења понуде;
· фотокопија дипломе завршеног факултета
· потврда о радном искуству у струци издата од стране послодавца (послодаваца) код кога је за тај период био запослен или радно ангажован или фотокопија радне књижице или уговор(и) о радном ангажовању у струци 
· Потврде Наручилаца о извршеним пословима и Решења о именовању.
Mодел образаца потврде дат је у конкурсној документацији;
· Сертификат о знању енглеског језика школе/института за стране језике најмање средњи ниво (Б 1 ниво), или положен испит на факултету; Уколико је енглески матерњи језик потребно је доставити изјаву под пуном материјалном и кривичном одговорношћу.
· Лиценца бр. 418 или 415 или 412 или 318 или 315 или 312 или лиценце ГИ 04-03.1 или ГП 04-03 или ГП 04-04

	2
	Одговорни надзорни орган за саобраћајнице – Шеф групе за саобраћајнице
	1
	· Искуство у надзору на 3 пројекта изградње/реконструкције/рехабилитације државних путева укупне дужине најмање 60 km према FIDIC моделу уговора или сличном моделу уговора у међународној или домаћој примени на позицији одговорног надзорног органа, чија је реализација окончана у последњих 10 година;
· Минимум 10 година искуства у струци;
· Лиценца бр. 418 или 415 или 412 или 318 или 315 или 312 или лиценце ГИ 04-03.1 или ГП 04-03 или ГП 04-04
	· Уговор о радном ангажовању са понуђачем за наведено лице са пуним радним временом који је закључен пре датума подношења понуде;
· фотокопија дипломе завршеног факултета
· потврда о радном искуству у струци издата од стране послодавца (послодаваца) код кога је за тај период био запослен или радно ангажован или фотокопија радне књижице или уговор(и) о радном ангажовању у струци 
· Потврде Наручилаца о извршеним пословима и Решења о именовању.
Mодел образаца потврде дат је у конкурсној документацији;
- Лиценца ИКС бр. 418 или 415 или 412 или 318 или 315 или 312 или лиценце ГИ 04-03.1 или ГП 04-03 или ГП 04-04

	3
	Шеф групе за мостове -Одговорни надзорни орган за мост на реци Сави
	1
	· Искуство у надзору на изградњи/реконструкцији/рехабилитацији 3 моста према FIDIC моделу уговора или сличном моделу уговора у међународној или домаћој примени на позицији одговорног надзорног органа у последњих 10 година, од којих је најмање 1 мост распона 50 и више метара. За референцу се признају само мостови дужине преко 35м; 
· Минимум 10 година искуства у струци;
· Лиценца бр. 410 или 310 или лиценце ГИ 04-01.1 или ГП 04-01
	-	Уговор о радном ангажовању са понуђачем за наведено лице са пуним радним временом који је закључен пре датума подношења понуде;
-	фотокопија дипломе завршеног факултета
-	потврда о радном искуству у струци издата од стране послодавца (послодаваца) код кога је за тај период био запослен или радно ангажован или фотокопија радне књижице или уговор(и) о радном ангажовању у струци 
-	Потврде Наручилаца о извршеним пословима и Решења о именовању
Mодел образаца потврде дат је у конкурсној документацији;
· Лиценца икс бр. 410 или 310 или лиценце ГИ 04-01.1 или ГП 04-01

	4. 
	Шеф контролне лабораторије
	1
	· Искуство у надзору на изградњи/реконструкцији/ рехабилитацији државних путева на најмање два пројекта према FIDIC моделу уговора или сличном моделу уговора у међународној примени на позицији одговорног надзорног органа, чија је реализација окончана у последњих 10 година;
· Минимум 10 година искуства у струци;
· Сертификат о завршеној Обуци за познавање захтева и примену стандарда СРПС ИСО/ИЕЦ 17025 - Општи захтеви за компетентност за лабораторије за испитивање и лабораторије за еталонирање
	- Уговор о радном ангажовању са понуђачем за наведено лице са пуним радним временом који је закључен пре датума подношења понуде;
-	фотокопија дипломе завршеног факултета
-	потврда о радном искуству у струци издата од стране послодавца (послодаваца) код кога је за тај период био запослен или радно ангажован или фотокопија радне књижице или уговор(и) о радном ангажовању у струци 
-	Потврде Наручилаца о извршеним пословима и Решења о именовању
Mодел образаца потврде дат је у конкурсној документацији;
-	Сертификат о завршеној Обуци за познавање захтева и примену стандарда СРПС ИСО/ИЕЦ 17025 - Општи захтеви за компетентност за лабораторије за испитивање и лабораторије за еталонирање

	5
	Надзорни орган за саобраћајнице
	2
	· Искуство у надзору на 2 пројекта изградње/реконструкције/рехабилитације државних путева чија је реализација окончана у последњих 10 година;
· Минимум 10 година искуства у струци;
· Лиценца бр. 418 или 415 или 412 или 318 или 315 или 312 или лиценце ГИ 04-03.1 или ГП 04-03 или ГП 04-04
	- Уговор о радном ангажовању са понуђачем за наведено лице који је закључен пре датума подношења понуде;
-	фотокопија дипломе завршеног факултета
-	потврда о радном искуству у струци издата од стране послодавца (послодаваца) код кога је за тај период био запослен или радно ангажован или фотокопија радне књижице или уговор(и) о радном ангажовању у струци 
-	Потврде Наручилаца о извршеним пословима
Mодел образаца потврде дат је у конкурсној документацији;
Лиценца ИКС бр. 418 или 415 или 412 или 318 или 315 или 312 или лиценце ГИ 04-03.1 или ГП 04-03 или ГП 04-04

	6
	Надзорни орган за мостове и инжењерске конструкције
	2
	· Искуство у надзору на изградњи/реконструкцији/рехабилитацији 2 моста чија је реализација окончана у последњих 10 година. За референцу се признају само мостови дужине преко 35м; 
· Минимум 10 година искуства у струци;
· Лиценца бр. 410 или 310 или лиценце ГИ 04-01.1 или ГП 04-01
	- Уговор о радном ангажовању са понуђачем за наведено лице који је закључен пре датума подношења понуде;
-	фотокопија дипломе завршеног факултета
-	потврда о радном искуству у струци издата од стране послодавца (послодаваца) код кога је за тај период био запослен или радно ангажован или фотокопија радне књижице или уговор(и) о радном ангажовању у струци 
-	Потврде Наручилаца о извршеним пословима
Mодел образаца потврде дат је у конкурсној документацији;
· Лиценца ИКС бр. 410 или 310 или лиценце ГИ 04-01.1 или ГП 04-01

	7
	Надзорни орган за хидротехничке радове
	1
	· Искуство у надзору на 2 пројекта изградњи/реконструкцији/рехабилитацији државних путева на позицији одговорног надзорног органа у последњих 10 година. 
· Минимум 10 година искуства у струци;
· Лиценца бр. бр. 414 или 314 или 413 или 313 или лиценце ГИ 04-02.1 или ГП 04-02
	- Уговор о радном ангажовању са понуђачем за наведено лице који је закључен пре датума подношења понуде;
-	фотокопија дипломе завршеног факултета
-	потврда о радном искуству у струци издата од стране послодавца (послодаваца) код кога је за тај период био запослен или радно ангажован или фотокопија радне књижице или уговор(и) о радном ангажовању у струци 
-	Потврде Наручилаца о извршеним пословима и Решења о именовању
Mодел образаца потврде дат је у конкурсној документацији;
Лиценца бр. 414 или 314 или 413 или 313 или лиценце ГИ 04-02.1 или ГП 04-02

	8
	Надзорни орган за електроенергетске радове
	1
	· Искуство у надзору на 2 пројекта изградњи/реконструкцији/рехабилитацији државних путева  на позицији одговорног надзорног органа у последњих 10 година. 
· Минимум 10 година искуства у струци;
· Лиценца ИКС бр.350 или  450 или лиценце ЕИ 05-01.1 или ЕП 05-01
	Уговор о радном ангажовању са понуђачем за наведено лице који је закључен пре датума подношења понуде;
-	фотокопија дипломе завршеног факултета
-	потврда о радном искуству у струци издата од стране послодавца (послодаваца) код кога је за тај период био запослен или радно ангажован или фотокопија радне књижице или уговор(и) о радном ангажовању у струци 
-	Потврде Наручилаца о извршеним пословима и Решења о именовању
Mодел образаца потврде дат је у конкурсној документацији;
-	Лиценца ИКС бр.350 или  450 или лиценце ЕИ 05-01.1 или ЕП 05-01

	9
	Надзорни орган за саобраћајну сигнализацију и опрему 
	1
	· Искуство у надзору на 2 пројекта изградње/реконструкције/рехабилитацији државних путева на позицији одговорног надзорног органа, чија је реализација окончана у последњих 10 година;
· Минимум 10 година искуства у струци;
· Лиценца бр. 470 или 370 или лиценце СИ 07-01.1 или СП 07-01
	Уговор о радном ангажовању са понуђачем за наведено лице који је закључен пре датума подношења понуде;
-	фотокопија дипломе завршеног факултета
-	потврда о радном искуству у струци издата од стране послодавца (послодаваца) код кога је за тај период био запослен или радно ангажован или фотокопија радне књижице или уговор(и) о радном ангажовању у струци 
-	Потврде Наручилаца о извршеним пословима и Решења о именовању
Mодел образаца потврде дат је у конкурсној документацији;

Лиценца бр. 470 или 370 или лиценце СИ 07-01.1 или СП 07-01


	10.
	Надзорни орган за геодезију – геодетске радове
	2
	· Искуство у надзору на 2 пројекта изградње/реконструкције/рехабилитацији државних путева на позицији одговорног надзорног органа, чија је реализација окончана у последњих 10 година;
· Минимум 10 година искуства у струци;
· Лиценца бр. 372 или 471 или лиценце ГеИ 08-01.1 или ГеП 08-01
	Уговор о радном ангажовању са понуђачем за наведено лице који је закључен пре датума подношења понуде;
-	фотокопија дипломе завршеног факултета
-	потврда о радном искуству у струци издата од стране послодавца (послодаваца) код кога је за тај период био запослен или радно ангажован или фотокопија радне књижице или уговор(и) о радном ангажовању у струци 
-	Потврде Наручилаца о извршеним пословима и Решења о именовању
Mодел образаца потврде дат је у конкурсној документацији;
-	Лиценца бр. 372 или 471


	11.
	Надзорни орган за телекомуникационе мреже и системе
	1
	· Искуство у надзору на 2 пројекта изградње/реконструкције/рехабилитацији државних путева на позицији одговорног надзорног органа, чија је реализација окончана у последњих 10 година;
· Минимум 10 година искуства у струци;
· Лиценца ИКС бр.353 или лиценца ЕП 05-03
	Уговор о радном ангажовању са понуђачем за наведено лице који је закључен пре датума подношења понуде;
-	фотокопија дипломе завршеног факултета
-	потврда о радном искуству у струци издата од стране послодавца (послодаваца) код кога је за тај период био запослен или радно ангажован или фотокопија радне књижице или уговор(и) о радном ангажовању у струци 
-	Потврде Наручилаца о извршеним пословима и Решења о именовању
Mодел образаца потврде дат је у конкурсној документацији;
-	Лиценца ИКС бр.353 или лиценца ЕП 05-03

	12.
	Координатор за безбедност и здравље на раду за време пројектовања и за време извођења радова
	1
	· Важећи сертификат у складу са Уредбом о безбедности и здравље на раду на привременим или покретним градилиштима („Службени гласник РС“, бр. 14/09 и 95/10)
	· Уговор о радном ангажовању са понуђачем за наведено лице који је закључен пре датума подношења понуде;
· Важећи сертификат у складу са Уредбом о безбедности и здравље на раду на привременим или покретним градилиштима („Службени гласник РС“, бр. 14/09 и 95/10)


Такође, пре почетка вршења техничке контроле техничке документације, као и пре почетка извођења радова на градилишту, стручни надзор мора да обезбеди координатора за безбедност и здравље на раду за време извођења радова са одговарајућим сертификатом у складу са прописима Републике Србије, кога ће Инвеститор именовати писаним актом, као и да изради План превентивних мера у име Инвеститора, у складу са Уредбом о безбедности и здравље на раду на привременим или покретним градилиштима „Службени гласник РС“, бр. 14/09, 95/10 и 98/2018)

За вршење контроле пројектно-техничке документације (контроле пројекта за извођење и пројекта изведеног објекта и др.), Пружалац услуге је дужан да ангажује стручна лица на позицијама и према квалификационим условима наведеним у Табели 2:
Табела 2
	Р.Бр.
	Не-кључно техничко особље контроле техничке документације
	Број извршилаца
	Квалификациони услови

	1
	Одговорни пројектант саобраћајница
	1
	Лиценца ИКС бр. 315 или 312 или 318 или лиценце ГП 04-03 или ГП 04-04

	2
	Одговорни пројектант грађевинских конструкција
	1
	Лиценца ИКС бр. 310 или 312 или лиценце ГП 04-01 или ГП 04-04

	3
	Одговорни пројектант саобраћаја и саобраћајне сигнализације
	1
	Лиценца ИКС бр.370 или лиценца СП 07-01

	4
	Одговорни пројектант хидротехничких објеката
	1
	Лиценца ИКС бр. 314 или 313 или лиценца ГП 04-02 

	5
	Одговорни пројектант електроенергетских инсталација
	1
	Лиценца ИКС бр.350 или лиценца ЕП 05-01

	6
	Одговорни пројектант телекомуникационих мрежа и система
	1
	Лиценца ИКС бр.353 или лиценца ЕП 05-03

	7
	Одговорни пројектант геодетских пројеката
	1
	Лиценца ИКС бр. 372 или лиценца ГеП 08-01

	8
	Одговорни пројектант на изради геотехничких и инжењерскогеолошких подлога
	1
	Лиценца ИКС бр.391 или 491 или лиценце ГтП 10-01 или ГТИ 10-01.1



Вршилац контроле техничке документације из Табеле 2 може обављати и послове Стручног надзора из Табеле 1 уколико задовољава све квалификационе услове наведене за респективне позиције, осим за позиције 1-4.

За сваку позицију у Табели 1 мора бити именовано различито лице.

Поред особља наведног у Табели 1 и Табели 2, Пружалац услуге обезбеђује и Остало стручно и административно особље. Остало стручно особље треба да реализује обавезе и задатке везане за:
· управљање уговором и уговорном документацијом,
· решавање одштетних захтева,
· заштиту животе средине,
· хортикултурно уређење простора, и др.,
док административна јединица Пружаоца услуге треба да води кореспонденцију и архиву докумената.

Пружалац услуге је дужан да ангажује довољан број помоћних надзорних органа и техничара за материјале у оквиру Осталог стручног особља. 

Последично, Пружалац услуге је дужан да у оквиру Осталог стручног особља ангажује квалификовано особље следећих специјалности:
·  најмање 3 надзорна органа за контролна испитивања
· специјалиста за управљање уговором и уговорном документацијом,
· специјалиста за решавање одштетних захтева,
· специјалиста за заштиту животе средине,
· специјалиста за хортикултурно уређење простора,
· најмање 4 помоћна надзорна органа,
· најмање 6 техничара за материјале.

Поред наведеног, Пружалац услуге је дужан да планира и обезбеди и остало особље које сматра потребним за квалитетно и благовремено извршење Услуге, узимајући у обзир све захтеве из Конкурсне документације и овог Пројектног задатка. Списак особља ангажованог на Уговору са описом послова, одговорности и периодом ангажовања саставни је део Програма активности.

Стручна лица наведена у Понуди се не могу мењати. Уколико је, из објективних разлога, који су изван контроле Пружаоца услуге, као што су смрт, пензионисање, болест и сл. неопходно извршити замену стручног лица, као и уколико се појави потреба да услуга врши након радног времена Пружаоца услуге или у дане викенда и државних празника, Пружалац услуге је у обавези да обезбеди замену стручног лица. Пружалац услуге је дужан обезбедити замену особљем квалификација и референци једнаких или бољих од првобитно именованог, уз претходну писану сагласност Инвеститора/Наручиоца.
 

1. Да располаже потребним пословним капацитетима (чл. 76. ст. 2. Закона);

Потребно је да Понуђач докаже да је у претходних 5 (пет) година од дана објављивања Позива за подношење понуда успешно реализовао (извршио):
· услугу стручног надзора над изградњом/реконструкцијом/рехабилитацијом државних путева I реда на најмање 3 деоница од којих је свака дужине најмање 20 km који су реализовани према FIDIC моделу уговора или сличном моделу уговора у међународној примени; и
· услугу стручног надзора над изградњом/реконструкцијом/ рехабилитацијом на најмање 1 мосту распона 50 и више метара и најмање 2 моста дужине преко 35 метара, који су реализовани према FIDIC моделу уговора или сличном моделу уговора у међународној примени; 
· услугу техничке контроле главних пројеката/пројеката за грађевинску дозволу изградње/реконструкције/ рехабилитације државних путева на најмање 3 деонице (3 техничке контроле) од којих је свака деоница дужине најмање 5 km.

Уколико је понуђач учествовао у вршењу услуга стручног надзора као подизвођач тај доказ се неће узимати у обзир.

1. Да располаже потребним финансијским капацитетима (чл. 76. ст. 2. Закона)

Потребно је да Понуђач:
· располаже неопходним финансијскм капацитетом, односно да је збирно у претходне 3 (три) обрачунске године: 2017, 2018, 2019. остварио пословни приход у укупном износу од минимум 1.200.000.000,00 динара без ПДВ-а; и
· није био у блокади више од 5 (пет) радних дана у периоду од 12 месеци који су претходили објављивању позива за подношење понуда.
Понуђач мора да докаже да над њим није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак (чл. 76 ст. 3. Закона).

1. Да располаже потребним техничким капацитетом (чл. 76 ст. 2. Закона)

Пружалац услуге мора да поседује важећи Сертификат о акредитацији и обим акредитације издат од стране Акредитационог Тела Србије, којим се потврђује да је акредитован према стандарду СРПС ИСО/ИЕЦ 17025 од стране Акредитационог Тела Србије. Сматраће се да је Пружалац услуге акредитован у складу са важећим прописима и ако поседује акредитацију прихватљиву за Акредитационо тело Србије према споразумима са Европском организацијом за акредитацију, Међународном организацијом за акредитацију лабораторија, Међународним форумом за акредитацију, као и билатералним споразумима које је закључило Акредитационо тело Србије. Такође се захтева да је компетентан за обављање послова испитивања који су специфицирани у обиму акредитације и то за све опите према стандардима који су захтевани у Табели: Минимални обим испитивања контролне акредитоване лабораторије.





Табела: Минимални обим испитивања контролне акредитоване лабораторије

	Геомеханичка испитивања:

	1) Модул стишљивости Мс, СРПС У.Б1.046, 1.
2) Модул деформације Ев1, Ев2, Ев1/Ев2, СРПС У.Б1.047,
3) Влажност, СРПС У.Б1.012 или СРПС ЦЕН ИСО/ТС 17892-1,
4) Запреминска маса тла са порама са цилиндром познате запремине, СРПС У.Б1.013 или СРПС ЦЕН ИСО/ГС 17892-2,
5) Запреминска тежина калибрисаним песком СРПС У.Б1.015,
6) Садржај органских и сагорљивих материја СРПС У.Б1.024,
7) Атербергове границе конзистенције, СРПС У.Б1.020 или СРПС ЦЕН ИСО/ТС 17892-12,
8) Гранулометријски састав сувим или мокрим сејањем, СРПС У.Б1.018 или СРПС ЦЕН ИСО/ТС 17892-4,
9) ЦБР опит, СРПС ЕН 13286-47 или СРПС У.Б1.042,
10) Еквивалент песка, СРПС У.Б1.040 или СРПС ЕН 933-8,
11) Прокторов опит, СРПС У.Б1.038 или СРПС ЕН 13286-2,
12) Пенетрационо испитивање електричним конусом и пијезоконусом, СРПС ЕН ИСО 22476-1,
13) Динамичко пенетрационо испитивање СРПС ЕН ИСО 22476- 2,

	Испитивања шипова:

	15) Одређивање интегритета шипова методом чекића према АСТМ Д5882-07,
16) Стандардно пенетрационо испитивање, СРПС ЕН ИСО 22476-3 или АСТМ 1586-11.
17) Испитивање конструкција високоградње пробним оптерећењем и испитивање до лома СРПС У.М1.047,

	Испитивања битумена и полимер модификованог битумена:

	18) Пенетрација, СРПС Б.Х8.612 или СРПС ЕН 1426,
19) Тачка размекшања по методи прстена и куглице, СРПС Б.Х8.613 или СРПС ЕН 1427,
20) Дуктилитет, СРПС Б.Х8.615,
21) Тачка лома по Фрасу, СРПС ЕН 12593 или СРПС Б.Х8.616,
22) Парафински број, СРПС Б.Х8.605,
23) Стабилност лагеровања модификованог битумена, СРПС ЕН 13399,
24) Кинематичка вискозност на 135°С према СРПС ЕН 12595,
25) Динамичка вискозност помоћу капиларног вискозиметра под вакумом на 60°С, СРПС ЕН 12596.

	Испитивања асфалтне масе:

	26) Привидна запреминска маса минералних и асфалтних мешавина, СРПС У.М8.081 или СРПС У.М8.082 или СРПС ЕН 12697-5,
27) Гранулометријски састав минералне мешавине, СРПС У.М8.102 или СРПС ЕН 12697-2, 
28) Садржај везива, СРПС У.М8.100 или СРПС ЕН 12697-1 или СРПС У.М8.105,
29) Запреминска маса асфалтних узорака према СРПС ЕН 12697-6 или СРПС У.М8.092, 
30) Референтна запреминска маса, СРПС ЕН 12697-9, 
31) Маршалов тест, СРПС ЕН 12697- 34 или СРПС У.М8.090,
32) Шупљине у асфалтном узорку, СРПС У.Е4.014 т.13.5.3, 
33) Шупљине у минералној мешавини испуњене везивом, СРПС У.Е4.014 т.13.5.5,
34) Степен збијености изведеног слоја, СРПС У.Е4.014 т.13.5.6, 
35) Прионљивост агрегата и битумена, СРПС ЕН 12697-11, 
36) Мерење температуре, СРПС ЕН 12697-13,
37) Припрема плочастих узорака у лабораторији, СРПС ЕН 12697-33,
38) Испитивање на основу колотрага точка на плочастим узорцима припремљеним у лабораторији, СРПС ЕН 12697-22,
39) Испитивање на основу колотрага точка на узорцима из коловоза — керновима, СРПС ЕН 12697-22.

	Испитивања кернова:

	40) Запреминска маса узорака из застора и носећих слојева, СРПС У.М8.092 или СРПС ЕН 12697-6, 
41) Одређивање дебљина уграђених слојева асфалта, СРПС ЕН 12697-36.

	Испитивања површине изведених слојева коловоза:

	42) Неправилност површине слојева коловозне конструкције — испитивање равњачом, СРПС ЕН 13036-7,
43) Отпорност површине на проклизавање/клизање — Испитивање клатном, СРПС ЕН 13036-4, 
44) Показатељи попречне неравности методом помоћу летве, СРПС ЕН 13036-8,

	Испитивање каменог брашна (филер):

	45) Гранулометријски састав каменог брашна СРПС Б.Б8.105 или СРПС ЕН 933-10,
46) Одређивање стварне запреминске масе каменог брашна (пикнометарска метода) СРПС Б.Б8.101 или СРПС ЕН 1097-7,
47) Одређивање удела шупљина пунила у суво сабијеном стању (шупљине према Rigden-у) СРПС Б.Б8.102 или СРПС ЕН 1097-4,
48) Промена тачке размекшања (метода прстена и куглице), СРПС ЕН 13179-1,

	Испитивања каменог агрегата:

	49) Гранулометријски састав, СРПС ЕН 933-1 или СРПС 6.Б8.029,
50) Количина ситних честица методом мокрог сејања (<_ 0.09 мм), СРПС Б.Б8.036,
51) Загађеност органским материјама, СРПС Б.Б8.039, 
52) Агрегат загађен органским материјама према СРПС Б.Б8.040,
53) "Лос Анђелес" опит, СРПС Б.Б8.045 или СРПС ЕН 1097-2, 
54) Отпорност каменог агрегата на хабање (Mikro Deval), СРПС ЕН 1097-1, 
55) Коефицијент полираности камена (PSV — Polishing Stone Value), СРПС ЕН 1097-8,
56) Облик зрна методом кљунастог мерила, СРПС Б.Б8.048,
57) Постојаност каменог агрегата на замрзавање и одмрзавање, СРПС ЕН 1367-1, 
58) Стварна запреминска маса и упијање воде, СРПС ЕН 1097-6, 

	Испитивања бетона:

	59) Чврстоћа при притиску на бетонским коцкама, СРПС ИСО 4012 или СРПС У.М1.020,
60) Запреминска маса очврслог бетона (на бетонским коцкама), СРПС ИСО 6275,
61) Конзистенција свежег бетона - Испитивање слегања, СРПС ИСО 4109,
62) Мерење температуре свежег бетона, СРПС У.М1.032, 
63) Садржај ваздуха у свежем бетону према СРПС ИСО 4848,
64) Чврстоћа епрувете на савијање, СРПС ИСО 4013, 
65) Продирање воде под притиском, СРПС У.М1.015,
66) Отпорност на дејство мраза, СРПС У.М1.016, 
67) Отпорност на дејство мраза и соли за одмрзавање, СРПС У.М1.055.

	Испитивања хидроизолације:

	68) Пријањање откидањем (рull off тест), СРПС ЕН ИСО 4624.

	Испитивања метала — арматуре:

	69) Испитивање затезањем бетонских челика и челика за преднапрезање бетона — арматурне шипке, ваљана жица и вучена жица, СРПС ЕН ИСО 15630-1, Тачка 5., 
70) Испитивање савијањем бетонских челика и челика за преднапрезање бетона — арматурне шипке, ваљана жица и вучена жица, СРПС ЕН ИСО 15630-1, Тачка 6., 
71) Мерење геометријских карактеристика бетонских челика и челика за преднапрезање бетона — арматурне шипке, ваљана жица и вучена жица, СРПС ЕН ИСО 15630-1, Тачка 10.

	Испитивање мостова пробним оптерећењем

	72) Испитивање мостова пробним оптерећењем, СРПС У.М1.046.

	Испитивања изведене хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације

	73) Коефицијент сјајности при дифузној светлости - Qd, СРПС ЕН 1436,
74) Коефицијент ретрорефлексије сјајности – Ri, СРПС ЕН 1436, 
75) Отпор према клизању хоризонталне сигнализације на коловозу, СРПС ЕН 1436, 
76) Ретрорефлексија — RA вертикалних ознака на коловозу, СРПС ЕН 12899-1.

	Узорковање

	77) Асфалт - узимање узорака за физичко механичка испитивања према СРПС У.М3.090 или СРПС ЕН 12697-27, 
78) Камен - Узимање узорака за физичко-хемијска и механичка испитивања према СРПС.Б.Б0.001 или СРПС ЕН 932-1, 
79) Битумен - Узимање узорака за физичко-хемијска и механичка испитивања према СРПС Б.Х8.610, 
80) Бетон - Узимање узорака за физичко-механичка испитивања према СРПС ИСО 2736-1 или СРПС У.М1.005 или СРПС ЕН 12350-1, 
81) Узимање узорака тла, СРПС У.Б1.010










Закључком Владе 05 број: 404-3768/2017 од 4. маја 2017. године, препоручује се Наручиоцима у смислу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, Бр.142/12, 14/15 и 68/15) да приликом спровођења поступка јавних набавки пројектовања, извођења радова и надзора над извођењем радова, прописују додатне услове за учешће у поступку јавне набавке у погледу кадровског капацитета, као и да користе Бодовну листу привредних друштава чија је делатност пројектовање, изградња и надзор у области грађевинарства и инфраструктуре, ради додатне провере испуњености обавезних и додатних услова од стране Понуђача, који су доступни на Бодовној листи привредних друштава.

Упутство како се доказује испуњеност услова

2.1. Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:
1) Додатни услов из чл. 76. ст. 2. Закона – потребни кадровски капацитети 

Доказ: документа која се прилажу као докази потребног кадровског капацитета наведена су у колони „докази“ табеле 1 додатних услова за учешће у поступку јавне набавке, уз које морају бити досатвљени и следећи докази:
· За стручна лица из Табеле 1 поред доказа наведених у Табели 1 доставити:
· За запослене код Понуђача на одређено и неодређено време уз уговор о радном ангажовању доставити Извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку, односно ППП-ПД пријаве за месец који претходи месецу објаве позива за подношење понуда, оверену печатом и потписом овлашћеног лица понуђача, тако да се у тачки 4) прикажу наведена лица.
· За радно ангажоване по другом основу у складу са законом (рад ван радног односа), понуђач мора доставити доказ којим се доказује да су исти радно ангажовани код понуђача (МА обрасце, уз уговор о раду или уговор о делу или уговор о привременим и повременим пословима).  Сваки уговор којим се доказује радни однос или радно ангажовање мора имати датум закључења и заводни печат Понуђача. Сви уговори морају бити закључени у складу са Законом о раду.

Напомена: Уговор о делу се може закључити само за радна места која нису систематизована код понуђача и која нису у оквиру делатности послодавца. Наиме, у складу са чланом 199. Закона о раду,  послодавац може са одређеним лицем да закључи уговор о делу, ради обављања послова који су ван делатности послодавца, а који имају за предмет самосталну израду или оправку одређене ствари, самостално извршење одређеног физичког или интелектуалног посла. Уколико није испуњен наведени услов, неће бити прихваћен уговор о делу.
Запослење односно радно ангажовање, у складу са законом у наведеном смислу, мора постојати у тренутку подношења понуде.
Нису прихватљиви уговори који не садрже датум закључења и заводни печат.

· Фотокопија лиценце Инжењерске коморе Србије – ИКС или МГСИ доставити заједно са доказима о радном статусу 
· Радно ангажовање, односно ангажовање у складу са законом у наведеном смислу, мора постојати у тренутку подношења понуде и током трајања уговора, а о свакој накнадној промени стручног тима, понуђач мора без одлагања обавестити наручиоца

Напомена: За сво ангажовано особље које се тражи у оквиру кадровског капацитета, поред доказа који се траже, уз свакки мора бити наведен уговор о раду или радном ангажовању код понуђача, као и доказ о пријави на обавезно социјлно осигурање. Уколико конкурсном документацијом за одређену позицију није наведено пуно радно време ангажованог лица, прихватљив је уговор о допунском раду у складу са Законом о раду, за који понуђач не мора достављати пореску пријаву.

· За стручна лица из Табеле 2 доставити Изјаву предвиђену Конкурсном документацијом.
· За остало особље доставити Изјаву предвиђену Конкурсном документацијом.

2) Додатни услов из чл. 76. ст. 2. Закона – потребни пословни капацитети 
Доказ: Потврде наручилаца којима се доказује да је Понуђач у претходних 5 (пет) година до дана објављивања Позива за подношење понуда успешно реализовао (извршио):
· услугу стручног надзора над изградњом/реконструкцијом/рехабилитацијом државних путева I реда на најмање 3 деоница од којих је свака дужине најмање 20 km који су реализовани према FIDIC моделу уговора или сличном моделу уговора у међународној примени; и
· услугу стручног надзора над изградњом/реконструкцијом рехабилитацијом / на најмање 1 мосту распона 50 и више метара и најмање 2 моста дужине преко 35 метара, који су реализовани према FIDIC моделу уговора или сличном моделу уговора у међународној примени; 
· услугу техничке контроле главних пројеката/пројеката за грађевинску дозволу изградње/реконструкције/рехабилитације државних путева на најмање 3 деонице (3 техничке контроле) од којих је свака деоница дужине најмање 5 km.

Понуђач наведено доказује достављањем потврда наручиоца у складу са Mоделом образаца потврда датим у оквиру конкурсне документације и Листу референтних уговора


3) Додатни услов из чл. 76. ст. 2. Закона – потребни финансијски капацитети за 
Доказ: 
- Извештај о бонитету за јавне набавке (образац БОН-ЈН) који издаје Агенција за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне 3 (три) обрачунске године (2017, 2018. и 2019.)  или биланс успеха за 2017, 2018. и 2019. годину на прописаном обасцу (АОП 1001). Уколико у образцу БОН-ЈН нису доступни подаци за 2019. годину, понуђач је у обавези да достави биланс стања и биланс успеха за 2019. годину.
- Потврда Народне банке Србије, Одељење за принудну наплату, Крагујевац, која обухвата захтевани период.
- Потврда Агенције за привредне регистре као доказ да над понуђачем није покренут поступак стечаја или ликвидације, као и потврда надлежног Привредног суда да над понуђачем није покренут претходни стечајни поступак (навођење интернет странице Агенције за привредне регистре у понуди није прихватљив доказ како би се утврдило да над понуђачем није покренут претходни стечајни поступак).

4) Додатни услов из чл. 76. ст. 2. Закона – потребни технички капацитети 

Доказ: 

Уколико учесник у понуди/заједничкој понуди поседује своју лабораторију, важећи Сертификат о акредитацији и обим акредитације морају бити издати понуђачу/члану заједничке групе понуђача, међутим уколико  понуђач, односно члан групе понуђача не поседује акредитовану лабораторију, он испуњеност услова техничког капацитета може доказати уговором о ангажовању акредититоване лабораторије са подизвођачем уз који ће доставити и вежећи Сертификат о акредитацији и обим акредитације за ту лабораторију.


Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, као и додатни услов из тачке 1.2 подтачка 3) овог Поглавља да над њим није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак који је предвиђен одредбама чл. 76 ст. 3 Закона, односно да овај додатни услов испуњава сваки понуђач из групе понуђача.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4). 

Подизвођачи не могу допуњавати за понуђача потребне доказе о испуњавању додатних услова из члана 76. Закона, осим услова који се тичу техничког капацитета, односно где могу преко подизвођача доказати услов за поседовање акредитоване лабораторије.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који одреди Наручилац, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

У складу са одредбама члана 78. став 1. и 5. Закона, лице уписано у регистар понуђача Агенције за привредне регистре није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) Закона, уколико је регистрација понуђача на дан отварања понуде активна у регистру који је доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

 







Образац – 1а
ЛИСТА РЕФЕРЕНТНИХ УГОВОРА
за потврду пословног капацитета (тачка 1)

	Редни бр.
	Пун назив уговора за вршење услуге
	Пун назив уговора за извођење радова
	Година реализације услуге на уговору за радове
	Назив државног пута, почетна и крајња стационажа деонице
	*Дужина деонице 
[км]

	
	























	
	
	
	



Укупан број деоница ____________ у укупној дужини 			 км. 

Напомена: За сваку од приказаних референци, као доказ, Понуђач прилаже Потврду наручиоца (модел обрасца Потврде дат је конкурсној документацији).

*Дужина деонице је дужина која се Понуђачу признаје за потребе евалуације, а рачуна се на следећи начин: 
· Уколико је Понуђач самостално реализовао услугу из референце која се приказује, признаје се укупна дужина деонице из Потврде о референцама Понуђача.
· Уколико је Понуђач реализовао услугу из референце која се приказује као члан заједничког наступања, дужина деонице која се признаје представља производ процента учешћа у реализацији услуге и укупне дужине деонице приказаних у Потврди о референцама Понуђача.
Неће се признавати референце где је Понуђач наступао као подизвођач.


У 				, дана 		 2020.       																			  [Потпис овлашћеног лица]

ПОТВРДА О РЕФЕРЕНЦАМА ПОНУЂАЧА
за потврду пословног капацитета (тачка 1)

_______________________ 
[Назив и адреса наручиоца]

Овим потврђујемо да је предузеће:
____________________________________________________ 
[Назив и адреса седишта предузећа]

______________________________________________________________________________
[написати облик наступања: самостално, члан групе или водећи члан]

ако је била заједничка понуда навести:
· број чланова групе понуђача (укључујући и водећег члана): ____________________
· проценат учешћа понуђача којем се издаје потврда у реализацији услуге: ______ %

квалитетно и професионално извршилo услугу:
																
[навести пун назив услуге, број уговора и датум потписивања]
 
на уговору за извођење радова:
																
[навести пун назив уговора за извођење радова, број уговора и датум потписивања]

на изградњи / реконструкцији/рехабилитацији државног пута:
																,
[навести назив државног пута, почетну и крајњу стационажу деонице]

у дужини од 		 км, чија је реализација окончана ___________ године.

Уговор за извођење радова заснован је на моделу уговора:
																,
[навести назив модела уговора за извођење радова]

Ова Потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и у друге сврхе се не може користити. 

Наручилац под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да су горе наведени подаци тачни. 

Контакт особа Наручиоца: ______________________________, телефон: ____________


__________________________
[Потпис овлашћеног лица]


Напомена:
Ово је само модел Потврде чија форма нема обавезујући карактер за понуђаче, тако да су прихватљиве и потврде у другачијој форми које садрже све податке тражене у датом моделу Потврде.
Образац – 1b
ЛИСТА РЕФЕРЕНТНИХ УГОВОРА
за потврду пословног капацитета (тачка 2)

	Редни бр.
	Пун назив уговора за вршење услуге
	Пун назив уговора за извођење радова
	Година окончања радова на мосту
	Назив моста, почетна и крајња стационажа моста, назив државног пута
	Распон/ Дужина моста 
[м]

	
	























	
	
	
	



Укупан број мостова ____________ распона 50 и више метара.

Укупан број мостова ____________ дужих од 35м.

Напомена: За сваку од приказаних референци, као доказ, Понуђач прилаже Потврду наручиоца (модел обрасца Потврде дат је конкурсној документацији).

*Дужина моста је дужина која се Понуђачу признаје за потребе евалуације, а рачуна се на следећи начин: 
· Уколико је Понуђач самостално реализовао услугу из референце која се приказује, признаје се пуна дужина моста из Потврде о референцама Понуђача.
· Уколико је Понуђач реализовао услугу из референце која се приказује као члан заједничког наступања, дужина моста која се признаје представља производ процента учешћа у реализацији услуге и дужине моста приказаних у Потврди о референцама Понуђача.
Неће се признавати референце где је Понуђач наступао као подизвођач.

У 				, дана 		 2020.       																			  [Потпис овлашћеног лица
ПОТВРДА О РЕФЕРЕНЦАМА ПОНУЂАЧА
за потврду пословног капацитета (тачка 2)

_______________________ 
[Назив и адреса наручиоца]

Овим потврђујемо да је предузеће:
____________________________________________________ 
[Назив и адреса седишта предузећа]

______________________________________________________________________________
[написати облик наступања: самостално, члан групе или водећи члан]

ако је била заједничка понуда навести:
· број чланова групе понуђача (укључујући и водећег члана): ______
· проценат учешћа понуђача којем се издаје потврда у реализацији услуге: ______ %

квалитетно и професионално извршилo услугу:
																
[навести пун назив услуге, број уговора и датум потписивања]
 
на уговору за извођење радова:
																
[навести пун назив уговора за извођење радова, број уговора и датум потписивања]

на изградњи / реконструкцији/рехабилитацији моста на државном путу:
																,
[навести назив моста, почетну и крајњу стационажу, као и  назив државног пута и деонице]

распона / дужине		 м, чија је реализација окончана ___________ године.

Уговор за извођење радова заснован је на моделу уговора:
																,
[навести назив модела уговора за извођење радова]

Ова Потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и у друге сврхе се не може користити. 

Наручилац под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да су горе наведени подаци тачни. 

Контакт особа Наручиоца: ______________________________, телефон: ____________


__________________________
[Потпис овлашћеног лица]

Напомена:
Ово је само модел Потврде чија форма нема обавезујући карактер за понуђаче, тако да су прихватљиве и потврде у другачијој форми које садрже све податке тражене у датом моделу Потврде.
ЛИСТА РЕФЕРЕНТНИХ УГОВОРА
за потврду пословног капацитета (тачка 3)

	Редни бр.
	Пун назив уговора за вршење услуге
	Пун назив уговора за извођење радова
	Година реализације услуге на уговору за радове
	Назив државног пута, почетна и крајња стационажа деонице
	*Дужина деонице 
[км]

	
	























	
	
	
	



Укупан број деоница ____________ у укупној дужини 			 км. 

Напомена: За сваку од приказаних референци, као доказ, Понуђач прилаже Потврду наручиоца (модел обрасца Потврде дат је конкурсној документацији).

*Дужина деонице је дужина која се Понуђачу признаје за потребе евалуације, а рачуна се на следећи начин: 
· Уколико је Понуђач самостално реализовао услугу из референце која се приказује, признаје се укупна дужина деонице из Потврде о референцама Понуђача.
· Уколико је Понуђач реализовао услугу из референце која се приказује као члан заједничког наступања, дужина деонице која се признаје представља производ процента учешћа у реализацији услуге и укупне дужине деонице приказаних у Потврди о референцама Понуђача.
Неће се признавати референце где је Понуђач наступао као подизвођач.


У 				, дана 		 2020.       																			  [Потпис овлашћеног лица]

ПОТВРДА О РЕФЕРЕНЦАМА ПОНУЂАЧА
за потврду пословног капацитета (тачка 3)

_______________________ 
[Назив и адреса наручиоца]

Овим потврђујемо да је предузеће:
____________________________________________________ 
[Назив и адреса седишта предузећа]

______________________________________________________________________________
[написати облик наступања: самостално, члан групе или водећи члан]

ако је била заједничка понуда навести:
· број чланова групе понуђача (укључујући и водећег члана): ____________________
· проценат учешћа понуђача којем се издаје потврда у реализацији услуге: ______ %

квалитетно и професионално извршилo услугу:
																
[навести пун назив услуге, број уговора и датум потписивања]
 
на уговору за извођење радова:
																
[навести пун назив уговора за извођење радова, број уговора и датум потписивања]

на изградњи / реконструкцији/рехабилитацији државног пута:
																,
[навести назив државног пута, почетну и крајњу стационажу деонице]

у дужини од 		 км, чија је реализација окончана ___________ године.

Уговор за извођење радова заснован је на моделу уговора:
																,
[навести назив модела уговора за извођење радова]

Ова Потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и у друге сврхе се не може користити. 

Наручилац под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да су горе наведени подаци тачни. 

Контакт особа Наручиоца: ______________________________, телефон: ____________


__________________________
[Потпис овлашћеног лица]


Напомена:
Ово је само модел Потврде чија форма нема обавезујући карактер за понуђаче, тако да су прихватљиве и потврде у другачијој форми које садрже све податке тражене у датом моделу Потврде.


ПОТВРДА О РЕФЕРЕНЦАМА СТРУЧНИХ ЛИЦА
ИНЖЕЊЕР (ГЛАВНИ НАДЗОРНИ ОРГАН) 


_______________________
[Назив и адреса наручиоца]


Овим потврђујемо да је:

_________________________________
[Име и презиме члана кључног особља]

на позицији:
																,
[уписати позицију у тиму стручног надзора]

квалитетно и професионално извршио услугу:
																
[навести пун назив услуге, број уговора и датум потписивања]

на уговору за извођење радова:
																
[навести пун назив уговора за извођење радова, број уговора и датум потписивања]

на изградњи/реконструкцији/рехабилитацији државног пута:
																,
[навести назив државног пута и деонице]

при чему је реализација услуге на уговору за радове окончана ___________ године.

Уговор за извођење радова заснован је на моделу уговора:
																,
[навести назив модела уговора за извођење радова]


Ова Потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и у друге сврхе се не може користити. Наручилац под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да су горе наведени подаци тачни. 

Контакт особа Наручиоца: ______________________________, телефон: ____________


__________________________
[Потпис овлашћеног лица]


Напомена:
Ово је само модел Потврде чија форма нема обавезујући карактер за понуђаче, тако да су прихватљиве и потврде у другачијој форми које садрже све податке тражене у датом моделу Потврде.

ПОТВРДА О РЕФЕРЕНЦАМА СТРУЧНИХ ЛИЦА
ОДГОВОРНИ НАДЗОРНИ ОРГАН ЗА САОБРАЋАЈНИЦЕ – ШЕФ ГРУПЕ ЗА САОБРАЋАЈНИЦЕ

_______________________ 
[Назив и адреса наручиоца]

Овим потврђујемо да је:

_________________________________ 
[Име и презиме члана кључног особља]

на позицији:
																,
[уписати позицију у тиму стручног надзора]

квалитетно и професионално извршио услугу:
																
[навести пун назив услуге, број уговора и датум потписивања]
 
на уговору за извођење радова:
																
[навести пун назив уговора за извођење радова, број уговора и датум потписивања]

на изградњи / реконструкцији /рехабилитацији  државног пута: 
																,
[навести назив државног пута и деонице и укупна дужина]

при чему су радови окончани ___________ године. 

Уговор за извођење радова је заснован на моделу уговора:
                                                            										.
[навести назив модела уговора за извођење радова]

Ова Потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и у друге сврхе се не може користити. 
Наручилац под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да су горе наведени подаци тачни. 

Контакт особа Наручиоца: ___________________________, телефон: _______		


_________________			 
				[Потис овлашћеног лица]


Напомена:
Ово је само модел Потврде чија форма нема обавезујући карактер за понуђаче, тако да су прихватљиве и потврде у другачијој форми које садрже све податке тражене у датом моделу Потврде.


ПОТВРДА О РЕФЕРЕНЦАМА СТРУЧНИХ ЛИЦА
ОДГОВОРНИ НАДЗОРНИ ОРГАН ЗА НА РЕЦИ САВИ-ШЕФ ГРУПЕ ЗА МОСТОВЕ


_______________________
[Назив и адреса наручиоца]


Овим потврђујемо да је:

_________________________________
[Име и презиме члана кључног особља]

на позицији:
																,
[уписати позицију у тиму стручног надзора]

квалитетно и професионално извршио услугу:
																
[навести пун назив услуге, број уговора и датум потписивања]

на уговору за извођење радова:
																
[навести пун назив уговора за извођење радова, број уговора и датум потписивања]

на изградњи/реконструкцији/рехабилитацији моста:
																,
[навести назив моста и стационажу моста, као и назив државног пута и деонице]

дужине/распона__________ м, при чему су радови окончани ___________ године.

Уговор за извођење радова заснован је на моделу уговора:
																,
[навести назив модела уговора за извођење радова]


Ова Потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и у друге сврхе се не може користити. Наручилац под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да су горе наведени подаци тачни. 

Контакт особа Наручиоца: ______________________________, телефон: ____________


__________________________
[Потпис овлашћеног лица]


Напомена:
Ово је само модел Потврде чија форма нема обавезујући карактер за понуђаче, тако да су прихватљиве и потврде у другачијој форми које садрже све податке тражене у датом моделу Потврде.

ПОТВРДА О РЕФЕРЕНЦАМА СТРУЧНИХ ЛИЦА
ШЕФ КОНТРОЛНЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ

_______________________
[Назив и адреса наручиоца]


Овим потврђујемо да је:

_________________________________
[Име и презиме члана кључног особља]

на позицији:
																,
[уписати позицију у тиму стручног надзора]

квалитетно и професионално извршио услугу:
																
[навести пун назив услуге, број уговора и датум потписивања]

на уговору за извођење радова:
																
[навести пун назив уговора за извођење радова, број уговора и датум потписивања]

на изградњи/реконструкцији/рехабилитацији државног пута:
																,
[навести назив државног пута и деонице]

при чему су радови окончани ___________ године.

Уговор за извођење радова заснован је на моделу уговора:
																,
[навести назив модела уговора за извођење радова]


Ова Потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и у друге сврхе се не може користити. Наручилац под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да су горе наведени подаци тачни. 

Контакт особа Наручиоца: ______________________________, телефон: ____________


__________________________
[Потпис овлашћеног лица]


Напомена:
Ово је само модел Потврде чија форма нема обавезујући карактер за понуђаче, тако да су прихватљиве и потврде у другачијој форми које садрже све податке тражене у датом моделу Потврде.


ПОТВРДА О РЕФЕРЕНЦАМА СТРУЧНИХ ЛИЦА
НАДЗОРНИ ОРГАН ЗА ХИДРОТЕХНИЧКЕ РАДОВЕ 


_______________________
[Назив и адреса наручиоца]


Овим потврђујемо да је:

_________________________________
[Име и презиме члана кључног особља]

на позицији:
																,
[уписати позицију у тиму стручног надзора]

квалитетно и професионално извршио услугу:
																
[навести пун назив услуге, број уговора и датум потписивања]

на уговору за извођење радова:
																
[навести пун назив уговора за извођење радова, број уговора и датум потписивања]

на изградњи/реконструкцији/рехабилитацији државних путева или објеката на државним путевима:
																,
[навести назив државног пута и деонице,одн.назив и стационажу моста]

дужине/распона__________ м, при чему су радови окончани ___________ године.

Уговор за извођење радова заснован је на моделу уговора:
																,
[навести назив модела уговора за извођење радова]


Ова Потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и у друге сврхе се не може користити. Наручилац под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да су горе наведени подаци тачни. 

Контакт особа Наручиоца: ______________________________, телефон: ____________


__________________________
[Потпис овлашћеног лица]

Напомена:
Ово је само модел Потврде чија форма нема обавезујући карактер за понуђаче, тако да су прихватљиве и потврде у другачијој форми које садрже све податке тражене у датом моделу Потврде.


ПОТВРДА О РЕФЕРЕНЦАМА СТРУЧНИХ ЛИЦА
 НАДЗОРНИ ОРГАН ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ РАДОВЕ


_______________________
[Назив и адреса наручиоца]


Овим потврђујемо да је:

_________________________________
[Име и презиме члана кључног особља]

на позицији:
																,
[уписати позицију у тиму стручног надзора]

квалитетно и професионално извршио услугу:
																
[навести пун назив услуге, број уговора и датум потписивања]

на уговору за извођење радова:
																
[навести пун назив уговора за извођење радова, број уговора и датум потписивања]

на изградњи/реконструкцији/рехабилитацији државних путева или објеката на државним путевима:
																,
[навести назив државног пута и деонице,одн.назив и стационажу моста]

дужине/распона__________ м, при чему су радови окончани ___________ године.

Уговор за извођење радова заснован је на моделу уговора:
																,
[навести назив модела уговора за извођење радова]


Ова Потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и у друге сврхе се не може користити. Наручилац под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да су горе наведени подаци тачни. 

Контакт особа Наручиоца: ______________________________, телефон: ____________


__________________________
[Потпис овлашћеног лица]

Напомена:
Ово је само модел Потврде чија форма нема обавезујући карактер за понуђаче, тако да су прихватљиве и потврде у другачијој форми које садрже све податке тражене у датом моделу Потврде.


ПОТВРДА О РЕФЕРЕНЦАМА СТРУЧНИХ ЛИЦА
НАДЗОРНИ ОРГАН ЗА САОБРАЋАЈНУ СИГНАЛИЗАЦИЈУ И ОПРЕМУ


_______________________
[Назив и адреса наручиоца]


Овим потврђујемо да је:

_________________________________
[Име и презиме члана кључног особља]

на позицији:
																,
[уписати позицију у тиму стручног надзора]

квалитетно и професионално извршио услугу:
																
[навести пун назив услуге, број уговора и датум потписивања]

на уговору за извођење радова:
																
[навести пун назив уговора за извођење радова, број уговора и датум потписивања]

на изградњи/реконструкцији/рехабилитацији државних путева или објеката на државним путевима:
																,
[навести назив државног пута и деонице,одн.назив и стационажу моста]

дужине/распона__________ м, при чему су радови окончани ___________ године.

Уговор за извођење радова заснован је на моделу уговора:
																,
[навести назив модела уговора за извођење радова]


Ова Потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и у друге сврхе се не може користити. Наручилац под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да су горе наведени подаци тачни. 

Контакт особа Наручиоца: ______________________________, телефон: ____________

__________________________
[Потпис овлашћеног лица]

Напомена:
Ово је само модел Потврде чија форма нема обавезујући карактер за понуђаче, тако да су прихватљиве и потврде у другачијој форми које садрже све податке тражене у датом моделу Потврде.

ПОТВРДА О РЕФЕРЕНЦАМА СТРУЧНИХ ЛИЦА
НАДЗОРНИ ОРГАН ЗА ГЕОДЕЗИЈУ-ГЕОДЕТСКЕ РАДОВЕ

_______________________
[Назив и адреса наручиоца]


Овим потврђујемо да је:

_________________________________
[Име и презиме члана кључног особља]

на позицији:
																,
[уписати позицију у тиму стручног надзора]

квалитетно и професионално извршио услугу:
																
[навести пун назив услуге, број уговора и датум потписивања]

на уговору за извођење радова:
																
[навести пун назив уговора за извођење радова, број уговора и датум потписивања]

на изградњи/реконструкцији/рехабилитацији државних путева или објеката на државним путевима:
																,
[навести назив државног пута и деонице,одн.назив и стационажу моста]

дужине/распона__________ м, при чему су радови окончани ___________ године.

Уговор за извођење радова заснован је на моделу уговора:
																,
[навести назив модела уговора за извођење радова]


Ова Потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и у друге сврхе се не може користити. Наручилац под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да су горе наведени подаци тачни. 

Контакт особа Наручиоца: ______________________________, телефон: ____________


__________________________
[Потпис овлашћеног лица]

Напомена:
Ово је само модел Потврде чија форма нема обавезујући карактер за понуђаче, тако да су прихватљиве и потврде у другачијој форми које садрже све податке тражене у датом моделу Потврде.


ПОТВРДА О РЕФЕРЕНЦАМА СТРУЧНИХ ЛИЦА
НАДЗОРНИ ОРГАН ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ И СИСТЕМЕ


_______________________
[Назив и адреса наручиоца]


Овим потврђујемо да је:

_________________________________
[Име и презиме члана кључног особља]

на позицији:
																,
[уписати позицију у тиму стручног надзора]

квалитетно и професионално извршио услугу:
																
[навести пун назив услуге, број уговора и датум потписивања]

на уговору за извођење радова:
																
[навести пун назив уговора за извођење радова, број уговора и датум потписивања]

на изградњи/реконструкцији/рехабилитацији државних путева или објеката на државним путевима:
																,
[навести назив државног пута и деонице,одн.назив и стационажу моста]

дужине/распона__________ м, при чему су радови окончани ___________ године.

Уговор за извођење радова заснован је на моделу уговора:
																,
[навести назив модела уговора за извођење радова]


Ова Потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и у друге сврхе се не може користити. Наручилац под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да су горе наведени подаци тачни. 

Контакт особа Наручиоца: ______________________________, телефон: ____________


__________________________
[Потпис овлашћеног лица]

Напомена:
Ово је само модел Потврде чија форма нема обавезујући карактер за понуђаче, тако да су прихватљиве и потврде у другачијој форми које садрже све податке тражене у датом моделу Потврде.


ПОТВРДА О РЕФЕРЕНЦАМА СТРУЧНИХ ЛИЦА
НАДЗОРНИ ОРГАН ЗА САОБРАЋАЈНИЦЕ
_______________________
[Назив и адреса наручиоца]


Овим потврђујемо да је:

_________________________________
[Име и презиме члана кључног особља]

на позицији:
																,
[уписати позицију у тиму стручног надзора]

квалитетно и професионално извршио услугу:
																
[навести пун назив услуге, број уговора и датум потписивања]

на уговору за извођење радова:
																
[навести пун назив уговора за извођење радова, број уговора и датум потписивања]

на изградњи/реконструкцији/рехабилитацији државних путева или објеката на државним путевима:
																,
[навести назив државног пута и деонице,одн.назив и стационажу моста]

дужине/распона__________ м, при чему су радови окончани ___________ године.

Уговор за извођење радова заснован је на моделу уговора:
																,
[навести назив модела уговора за извођење радова]


Ова Потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и у друге сврхе се не може користити. Наручилац под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да су горе наведени подаци тачни. 

Контакт особа Наручиоца: ______________________________, телефон: ____________


____________________
[Потпис овлашћеног лица]

Напомена:
Ово је само модел Потврде чија форма нема обавезујући карактер за понуђаче, тако да су прихватљиве и потврде у другачијој форми које садрже све податке тражене у датом моделу Потврде.

ПОТВРДА О РЕФЕРЕНЦАМА СТРУЧНИХ ЛИЦА
НАДЗОРНИ ОРГАН ЗА МОСТОВЕ И ИНЖЕЊЕРСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ


_______________________
[Назив и адреса наручиоца]


Овим потврђујемо да је:

_________________________________
[Име и презиме члана кључног особља]

на позицији:
																,
[уписати позицију у тиму стручног надзора]

квалитетно и професионално извршио услугу:
																
[навести пун назив услуге, број уговора и датум потписивања]

на уговору за извођење радова:
																
[навести пун назив уговора за извођење радова, број уговора и датум потписивања]

на изградњи/реконструкцији/рехабилитацији државних путева или објеката на државним путевима:
																,
[навести назив државног пута и деонице,одн.назив и стационажу моста]

дужине/распона__________ м, при чему су радови окончани ___________ године.

Уговор за извођење радова заснован је на моделу уговора:
																,
[навести назив модела уговора за извођење радова]


Ова Потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и у друге сврхе се не може користити. Наручилац под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да су горе наведени подаци тачни. 

Контакт особа Наручиоца: ______________________________, телефон: ____________


____________________
[Потпис овлашћеног лица]

Напомена:
Ово је само модел Потврде чија форма нема обавезујући карактер за понуђаче, тако да су прихватљиве и потврде у другачијој форми које садрже све податке тражене у датом моделу Потврде.


Образац - 2
СПИСАК СТРУЧНИХ ЛИЦА АНГАЖОВАНОГ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА (К1)


	Редни бр.
	Вршилац стручног надзора
	Име, презиме и звање
	Радно искуство у струци (год)
	Бр. личне
лиценце
	Врста уговора о радном ангажовању

	1
	Руководилац стручног надзора (Инжењер)
	
	
	/
	

	2.
	Одговорни надзорни орган за саобраћајнице- Шеф групе за саобраћајнице
	
	
	
	

	3
	Надзорни орган за мостове и инжењерске конструкције
	
	
	
	

	4
	Одговорни надзорни орган за Мост на Сави - Шеф групе за мостове
	
	
	
	

	5
	Надзорни орган за саобраћајнице
	
	
	
	

	6
	Шеф контролне лабораторије
	
	
	
	

	7
	Одговорни надзорни орган за хидротехничке радове
	
	
	
	

	8
	Одговорни надзорни орган за електроенергетске радове
	
	
	
	

	9
	Одговорни надзорни орган за саобраћајну сигнализацију и опрему
	
	
	
	

	10
	Надзорни орган за геодезију-геодетске радове
	
	
	
	

	11
	Надзорни орган за телекомуникационе мрежне системе
	
	
	
	

	12
	Координатор за безбедност и здравље на раду за време пројектовања и за време извођења радова
	
	
	
	



За горе наведено кључно особље, у прилогу достављамо доказе захтеване под тачком 1) додатних услова из поглавља IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова.


У 				, дана 		 2020.       																			  [Потпис овлашћеног лица]


Образац - 3


























Образац - 3


ЛИСТА РЕФЕРЕНТНИХ УГОВОРА ИНЖЕЊЕРА (РУКОВОДИОЦА СТРУЧНОГ НАДЗОРА) 

Име и презиме: _________________________________

	Редни бр.
	Пун назив уговора за вршење услуге
	Пун назив уговора за извођење радова
	Назив државног пута и деонице
	Година
реализације услуге на уговору за радове

	
	



















	
	
	



Укупан број уговора: ______________.


Напомена: За сваку од приказаних референци као доказ понуђач прилаже Потврду наручиоца (модел обрасца Потврде дат у конкурсној документацији ).



У 				, дана 		 2020.       																			  [Потпис овлашћеног лица]




Образац - 4

ЛИСТА РЕФЕРЕНТНИХ УГОВОРА ОДГОВОРНОГ НАДЗОРНОГ ОРГАНА ЗА САОБРАЋАЈНИЦЕ-ШЕФ ГРУПЕ ЗА САОБРАЋАЈНИЦЕ 

Име и презиме: _________________________________

	Редни бр.
	Пун назив уговора за вршење услуге
	Пун назив уговора за извођење радова
	Назив државног пута и деонице
	Година окончања радова

	
	



















	
	
	



Укупан број уговора: ______________.


Напомена: За сваку од приказаних референци као доказ понуђач прилаже Потврду наручиоца (модел обрасца Потврде дат у конкурсној документацији).



У 				, дана 		 2020.       																			  [Потпис овлашћеног лица]




Образац - 5

ЛИСТА РЕФЕРЕНТНИХ УГОВОРА ОДГОВОРНОГ НАДЗОРНОГ ОРГАНА ЗА МОСТ НА САВИ-ШЕФ ГРУПЕ ЗА МОСТОВЕ 

Име и презиме: _________________________________

	Редни бр.
	Пун назив уговора за вршење услуге
	Пун назив уговора за извођење радова
	Назив и стационажа моста, назив државног пута и деонице
	Дужина/ распон моста
[м]
	Година окончања радова на мосту

	
	



















	
	
	
	



Укупан број уговора: ______________.


Напомена: За сваку од приказаних референци као доказ понуђач прилаже Потврду наручиоца (модел обрасца Потврде дат у конкурсној документацији).



У 				, дана 		 2020.       																			  [Потпис овлашћеног лица]




Образац - 6

ЛИСТА РЕФЕРЕНТНИХ УГОВОРА ОДГОВОРНОГ НАДЗОРНОГ ОРГАНА ЗА МОСТОВЕ И ИНЖЕЊЕРСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 

Име и презиме: _________________________________

	Редни бр.
	Пун назив уговора за вршење услуге
	Пун назив уговора за извођење радова
	Назив и стационажа моста, назив државног пута и деонице
	Дужина/ распон моста
[м]
	Година окончања радова на мосту

	
	



















	
	
	
	



Укупан број уговора: ______________.


Напомена: За сваку од приказаних референци као доказ понуђач прилаже Потврду наручиоца (модел обрасца Потврде дат у конкурсној документацији).



У 				, дана 		 2020.       																			  [Потпис овлашћеног лица]



Образац - 7

ЛИСТА РЕФЕРЕНТНИХ УГОВОРА ОДГОВОРНОГ НАДЗОРНОГ ОРГАНА ЗА ХИДРОТЕХНИЧКЕ РАДОВЕ  

Име и презиме: _________________________________

	Редни бр.
	Пун назив уговора за вршење услуге
	Пун назив уговора за извођење радова
	Назив и стационажа моста, назив државног пута и деонице
	Дужина/ распон моста
[м]
	Година окончања радова на мосту

	
	



















	
	
	
	



Укупан број уговора: ______________.


Напомена: За сваку од приказаних референци као доказ понуђач прилаже Потврду наручиоца (модел обрасца Потврде дат у конкурсној документацији).



У 				, дана 		 2020.       																			  [Потпис овлашћеног лица]



Образац - 8

ЛИСТА РЕФЕРЕНТНИХ УГОВОРА ОДГОВОРНОГ НАДЗОРНОГ ОРГАНА ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ РАДОВЕ  

Име и презиме: _________________________________

	Редни бр.
	Пун назив уговора за вршење услуге
	Пун назив уговора за извођење радова
	Назив и стационажа моста, назив државног пута и деонице
	Дужина/ распон моста
[м]
	Година окончања радова на мосту

	
	



















	
	
	
	



Укупан број уговора: ______________.


Напомена: За сваку од приказаних референци као доказ понуђач прилаже Потврду наручиоца (модел обрасца Потврде дат у конкурсној документацији).



У 				, дана 		 2020.       																			  [Потпис овлашћеног лица]



Образац - 9

ЛИСТА РЕФЕРЕНТНИХ УГОВОРА ОДГОВОРНОГ НАДЗОРНОГ ОРГАНА ЗА САОБРАЋАЈНУ СИГНАЛИЗАЦИЈУ И ОПРЕМУ  

Име и презиме: _________________________________

	Редни бр.
	Пун назив уговора за вршење услуге
	Пун назив уговора за извођење радова
	Назив и стационажа моста, назив државног пута и деонице
	Дужина/ распон моста
[м]
	Година окончања радова на мосту

	
	



















	
	
	
	



Укупан број уговора: ______________.


Напомена: За сваку од приказаних референци као доказ понуђач прилаже Потврду наручиоца (модел обрасца Потврде дат у конкурсној документацији).



У 				, дана 		 2020.       																			  [Потпис овлашћеног лица]








Образац - 10


ЛИСТА РЕФЕРЕНТНИХ УГОВОРА ОДГОВОРНОГ НАДЗОРНОГ ОРГАНА ЗА ГЕОДЕЗИЈУ
Име и презиме: _________________________________

	Редни бр.
	Пун назив уговора за вршење услуге
	Пун назив уговора за извођење радова
	Назив и стационажа моста, назив државног пута и деонице
	Дужина/ распон моста
[м]
	Година окончања радова на мосту

	
	



















	
	
	
	



Укупан број уговора: ______________.


Напомена: За сваку од приказаних референци као доказ понуђач прилаже Потврду наручиоца (модел обрасца Потврде дат у конкурсној документацији).



У 				, дана 		 2020.       																			  [Потпис овлашћеног лица]









Образац - 11

ЛИСТА РЕФЕРЕНТНИХ УГОВОРА ОДГОВОРНОГ НАДЗОРНОГ ОРГАНА ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ И СИСТЕМЕ
Име и презиме: _________________________________

	Редни бр.
	Пун назив уговора за вршење услуге
	Пун назив уговора за извођење радова
	Назив и стационажа моста, назив државног пута и деонице
	Дужина/ распон моста
[м]
	Година окончања радова на мосту

	
	



















	
	
	
	



Укупан број уговора: ______________.


Напомена: За сваку од приказаних референци као доказ понуђач прилаже Потврду наручиоца (модел обрасца Потврде дат у конкурсној документацији).



У 				, дана 		 2020.       																			  [Потпис овлашћеног лица]









Образац - 12



ЛИСТА РЕФЕРЕНТНИХ УГОВОРА ОДГОВОРНОГ НАДЗОРНОГ ОРГАНА ЗА САОБРАЋАЈНИЦЕ  

Име и презиме: _________________________________

	Редни бр.
	Пун назив уговора за вршење услуге
	Пун назив уговора за извођење радова
	Назив и стационажа моста, назив државног пута и деонице
	Дужина/ распон моста
[м]
	Година окончања радова на мосту

	
	



















	
	
	
	



Укупан број уговора: ______________.


Напомена: За сваку од приказаних референци као доказ понуђач прилаже Потврду наручиоца (модел обрасца Потврде дат у конкурсној документацији).



У 				, дана 		 2020.       																			  [Потпис овлашћеног лица]






Образац - 13


ЛИСТА РЕФЕРЕНТНИХ УГОВОРА ШЕФА КОНТРОЛНЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ  

Име и презиме: _________________________________

	Редни бр.
	Пун назив уговора за вршење услуге
	Пун назив уговора за извођење радова
	Назив и стационажа моста, назив државног пута и деонице
	Дужина/ распон моста
[м]
	Година окончања радова на мосту

	
	



















	
	
	
	



Укупан број уговора: ______________.


Напомена: За сваку од приказаних референци као доказ понуђач прилаже Потврду наручиоца (модел обрасца Потврде дат у конкурсној документацији).



У 				, дана 		 2020.       																			  [Потпис овлашћеног лица]











ИЗЈАВА О РАСПОЛОЖИВОСТИ ОСОБЉА
У СКЛАДУ СА ЧЛ.76 СТАВ 2 ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
(дата под пуном кривичном и материјалном одговорношћу)

Изјављујемо да ћемо, уколико у поступку јавне набавке број 27/2020 Услуга стручног надзора над извођењем радова на изградњи саобраћајнице Рума - Шабац – Лозница, наша понуда буде изабрана као најповољнија, те уколико приступимо закључењу уговора о пружању Услуге, обезбедити ангажовање свог особља из понуде за које се није захтевало претходно именовање, имајући у виду да је захтевани минимум следећи:

Стручна лица из Табеле 2 и то:

	Р.Бр.
	Стручна лица из Табеле 2
	Број извршилаца
	Квалификациони услови

	1
	Одговорни пројектант саобраћајница
	1
	Лиценца ИКС бр. 315 или 312 или 318 или ГП 04-03 или ГП 04-04

	2
	Одговорни пројектант грађевинских конструкција
	1
	Лиценца ИКС бр. 310 или 312 или ГП 04-01 или ГП 04-04

	3
	Одговорни пројектант саобраћаја и саобраћајне сигнализације
	1
	Лиценца ИКС бр.370 или лиценца СП 07-01

	4
	Одговорни пројектант хидротехничких објеката
	1
	Лиценца ИКС бр. 314 или 313 или лиценца ГП 04-02

	5
	Одговорни пројектант електроенергетских инсталација
	1
	Лиценца ИКС бр.350 или лиценца ЕП 05-01

	6
	Одговорни пројектант телекомуникационих мрежа и система
	1
	Лиценца ИКС бр.353 или лиценца ЕП 05-03

	7
	Одговорни пројектант геодетских пројеката
	1
	Лиценца ИКС бр. 372 или лиценца ГеП 08-01

	8
	Одговорни пројектант на изради геотехничких и инжењерскогеолошких подлога
	1
	Лиценца ИКС бр.391 или 491 или лиценце ГтП 10-01 или ГТИ 10-01.1



Остало стручно и административно особље:
· надзорни орган за контролна испитивања
· управљање уговором и уговорном документацијом,
· решавање одштетних захтева,
· заштиту животе средине,
· хортикултурно уређење простора, и др.
док административна јединица Пружаоца услуге треба да води кореспонденцију и архиву докумената.

Пружалац услуге је дужан да ангажује довољан број помоћних надзорних органа и техничара за материјале у оквиру Осталог стручног особља. 

У оквиру Осталог стручног је и особље: 
· најмање 3 надзорна органа за контролна испитивања
· специјалиста за управљање уговором и уговорном документацијом,
· специјалиста за решавање одштетних захтева,
· специјалиста за заштиту животе средине,
· специјалиста за хортикултурно уређење простора,
· најмање 2 помоћна надзорна органа,
· најмање 6 техничара за материјале.

Поред наведеног, дужан је да планира и обезбеди и остало особље које сматра потребним за квалитетно и благовремено извршење Услуге, узимајући у обзир све захтеве из Конкурсне документације и овог Пројектног задатка. Списак особља ангажованог на Уговору са описом послова, одговорности и периодом ангажовања саставни је део Програма активности.

Као што је наведено у додатним условима у складу са чланом 76. став 2. Закона о јавним набавкама (кадровски капацитет), као и да ће наведено особље у складу са потребама бити на располагању за време извршења Услуге.

У 				, дана 		 2020.       																			  [Потпис овлашћеног лица]


Образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или овлашћено лице члана групе. Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима.
































V	УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1.	ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви обрасци, изјаве и документа који се достављају уз понуду морају бити на српском језику. Уколико су документи изворно на страном језику, морају бити преведени на српски језик и оверени од стране овлашћеног судског тумача.

2.	НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд, улица Немањина бр. 22-26, са назнаком: „Понуда за јавну набавку Услуга стручног надзора над извођењем радова на изградњи саобраћајнице Рума - Шабац – Лозница ЈН бр. 27/2020 – НЕ ОТВАРАТИ”. 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи:
· Попуњене, потписане и оверене обрасце;
· Попуњен, потписан и оверен образац понуде;
· Попуњен, потписан и оверен модел уговора;
· Попуњен, потписан и оверен образац структуре цене;
· Попуњен, потписан и оверен образаца изјаве о независној понуди;
· Попуњен, потписан и оверен образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона о јавним набавкама;
· Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (Изјава о независној понуди и Изјава о поштовању обавеза из чл.75. ст.2. Закона), који морају бити потписани од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

3.	ОТВАРАЊЕ ПОНУДА И РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Јавно отварање понуда извршиће Комисија формирана Решењем о образовању комисије за јавну набавку Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, у просторијама Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. Oвлашћени представници понуђача морају комисији поднети писмено овлашћење за заступање понуђача у поступку отварања понуда.

Рок за подношење понуда је наведен у Позиву за подношење понуда.

Одлука о додели уговора биће донета у року до 25 дана од дана отварања понуда сходно одредби члана 108. став 2. Закона. Изузетно се тај рок може продужити у складу и на начин прописан Законом.

4.	ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5.	НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд, улица Немањина бр. 22-26, са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку Услуга стручног надзора над извођењем радова на изградњи саобраћајнице Рума - Шабац – Лозница, ЈН бр. 27/2020 – НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку Услуга стручног надзора над извођењем радова на изградњи саобраћајнице Рума - Шабац – Лозница, ЈН бр. 27/2020,– НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку Услуга стручног надзора над извођењем радова на изградњи саобраћајнице Рума - Шабац – Лозница, ЈН бр. 27/2020– НЕ ОТВАРАТИ”  или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку Услуга стручног надзора над извођењем радова на изградњи саобраћајнице Рума - Шабац – Лозница, ЈН бр. 27/2020 – НЕ ОТВАРАТИ” – НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.



6.	УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7.	ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8.	ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. став 4. тачке 1) и 2) Закона и то:
· податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
· опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9.	НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, РОК ЗА ИЗВРШЕЊЕ И РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

9.1.	Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања

а)	Наручилац се обавезује да Пружаоцу услуге врши плаћање на следећи начин:
     Aвансно плаћање у износу до максимално 10% од укупно уговорене цене са ПДВ-ом. Плаћање аванса вршиће се у року до 45 дана, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РСˮ, број 119/12), од дана када Пружалац услуге достави Наручиоцу: 
· предрачун (авансна ситуација према обрасцу којег одобри Наручилац) у 6 (шест) истоветних примерака,
· банкарску гаранцију за повраћај аванса 
· банкарску гаранцију за добро извршење посла,
· полисе осигурања 
Рачун Пружаоца услуге за уплату аванса дат у Гаранцији за повраћај аванса и рачун приказан у Авансној ситуацији морају бити идентични.
Пружалац услуге може употребити износ исплаћен на име аванса само за плаћања везана за уговор и извршење уговорене услуге, као и трошкове мобилизације везане искључиво за извршење овог Уговора.
		Правдање аванса вршиће се тако што ће се, почев од прве привремене ситуације, износ фактурисаних Услуга у периоду на које се ситуација односи, умањивати најмање 15℅ од вредности испостављене привремене ситуације, па све до његовог коначног правдања. Пружалац услуге је у обавези да цео износ примљеног аванса оправда закључно са последњом привременом ситуацијом. Уколико се повраћај аванса не изврши закључно са последњом привременом ситуацијом или пре раскида, целокупна неисплаћена разлика одмах доспева за плаћање према Наручиоцу.
		Остатак од укупно уговорене цене са ПДВ-ом плаћа се путем (привремених ситуација и окончане ситуације) у износима који ће бити сразмерни проценту реализације изведених и фактурисаних радова над којима је извршен стручни надзор, одобрен и потписан од стране надзорног органа у складу са ситуацијама Извођача радова и окончаном ситуацијом.
		Наручилац се обавезује да изабраном Пружаоцу услуге врши плаћања по испостављеним ситуацијама у року до 45 дана од дана пријема исправно испостављене ситуације у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“, бр.119/12 и 68/15), под условом да је Пружалац услуге доставио банкарску гаранцију за добро извршење посла и полисе осигурања.
		Под исправно испостављеном ситуацијом сматра се ситуација која поседује сва обележја рачуноводствене исправе у смислу одредаба Закона о рачуноводству и ревизији („Службени гласник РСˮ, број 46/2006, 111/2009, 99/2011 - др. закон и 62/2013 - др. закон), пореских прописа и других прописа који уређују ову област и уз коју је Наручиоцу достављен Извештај о извршеној услузи, на које је претходно прибављена сагласност Инвеститора. 
		Уколико изабрани Пружалац услуге испостави ситуације које у неком елементу не испуњавају услове да буду прихваћене као рачуноводствена исправа и/или не достави Извештај о извршеним Услугама за период за који испоставља ситуацију и/или није претходно прибављена сагласност Инвеститора, исте неће бити прихваћене као основ за плаћање по овом уговору и биће враћене Извршиоцу у року од 10 (десет) радних дана од дана њиховог пријема, ради отклањања уочених недостатака и/или неправилности.
		Наручилац је у обавези да  неспорни износ испостављене ситуације, овери у року од 15 дана од дана добијања исправне  ситуације.  
		Број потребних примерака привремене ситуације Уговорне стране утврдиће се на иницијалном састанку, а уколико се укаже потреба за мењањем тог броја касније,  она се може обавити писаним обавештењем другој уговорној страни.
		Пружалац услуге испоставља привремену ситуацију на основу изведених количина радова на изградњи објекта. У износ за исплату обрачунава се одбитак за повраћај аванса.
		Пружалац услуге кроз привремене ситуације исказује накнаду за своје услуге у одговарајућем проценту у односу на своју укупно понуђену цену, у зависности од процента извршења радова Извођача на Комерцијалном уговору, верификованим кроз привремену ситуацију Извођача радова.
		Уколико извођач радова не врши градњу, Пружалац услуге стручног надзора неће вршити своје услуге и сходно овоме, у овом времену неће исказивати трошкове према Наручиоцу. 
		Међутим, уколико је период када извођач не изводи радове дужи од уобичајеног, односно дужи од 6 узастопних месеци, или када је напредовање извођења радова значајно успорено у односу на уговорену динамику и рокове тако да се недвосмислено може утврдити да је кашњење дуже од 6 месеци, Пружалац услуге има право да Наручиоцу поднесе захтев са предлогом измене модела обрачуна и плаћања својих услуга, а Наручилац је дужан да исти размотри и донесе одлуку о предлогу. Измена модела обрачуна и плаћања, уколико се уговорне стране тако споразумеју, реализује се кроз анекс уговора о услузи.
		Модел привремене ситуације припрема Пружалац услуге и доставља Наручиоцу/Инвеститору у електронској форми на ревизију и претходну сагласност. Инвеститор у року од 7 (седам) дана одобрава модел привремене ситуације или коригује модел привремене ситуације и доставља га Пружаоцу услуге, такође електронском поштом.
		Привремена ситуација коју Пружалац услуге испоручује Наручиоцу на плаћање мора одговарати (електронском) моделу привремене ситуације који је од стране Наручиоца претходно одобрен.
		Привремена ситуација се сматра наплативом када је оверена од стране овлашћеног представника Наручиоца и Инвеститора.
		Пружалац услуге испоставља Наручиоцу ситуације које су потписане и оверене и од стране Инвеститора.
		Пружалац услуге испоставља Окончану ситуацију на исти начин као и све претходне привремене ситуације. Услов за оверу и исплату окончане ситуације за Услугу је завршен рад Комисије за примопредају радова, односно потписаних Записника о примопредаји радова, потписан Записник о коначном обрачуну изведених радова и издат Извештај Комисије за технички преглед објекта са препоруком за издавање употребне дозволе. Окончана ситуација износи најмање 10% од укупно уговорене вредности са ПДВ-ом.
		Чим то буде могуће, након завршетка свих Услуга, Пружалац Услуга ће поднети Наручиоцу на разматрање нацрт окончане ситуације са потребном пратећом документацијом, у коме се детаљно приказује  вредност свих извршених Услуга.  Пружалац Услуга може унети и било који додатни износи за које Пружалац Услуга сматра да му се дугују по овом Уговору. Од износа ове ситуације  биће одбијен износ за било која потраживања, одштете, трошкове и издатке на које Наручилац може стећи право по овом Уговору. У року од 7 дана од дана пријема поменутог предлога Наручилац и Пружалац Услуга ће, уколико је потребно, извршити измене о којима се међусобно договоре. Пружалац Услуга ће након тога припремити и доставити Наручиоцу усаглашену коначну верзију окончане ситуације. Усаглашени обрачун ће се сматрати  као „окончана ситуација и исти ће бити оверен од стране Наручиоца. Преостали износ (уколико постоји), по основу коначне ситуације, који Наручилац треба да плати Пружаоцу Услуга или који Пружалац Услуга треба да плати Наручиоцу ће бити плаћен у року од 15 дана од дана када је окончана ситуације оверена од стране Инвеститора. Окончана ситуација представља потпуно и коначно регулисање свих износа плативих по овом уговору или у вези с њим. 

9.2.	Захтев у погледу рока извршења услуге

Понуђач је у обавези да изврши уговорену обавезу за Услуга стручног надзора над извођењем радова на изградњи саобраћајнице Рума - Шабац – Лозница у року од 48 месеци од дана закључења уговора.
Пружалац услуге је у обавези да изврши комплетну услугу надзора до завршетка уговора о грађењу и техничког прегледа изведеног објекта, тј. да по потреби скрати или продужи рок за извршење услуге у складу са динамиком извођења радова без додатне надокнаде или одбитка. Уговорне обавезе Пружаоца услуге се сматрају извршеним након добијања позитивног мишљења Комисије за технички преглед објекта и достављања завршног извештаја.

9.3.	Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 120 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

10.	ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, којом је обухваћен целокупан рад и сви други пратећи трошкови, неопходни да би се услуга у потпуности извршила, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена из понуде је фиксна.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

11.	ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

11.1	Понуђач је дужан да у понуди достави средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то банкарску гаранцију за озбиљност понуде, безусловну и плативу на први позив, са роком трајања не краћим од рока важења понуде у висини од 5% од понуђене цене без ПДВ-а. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

Наручилац ће банкарску гаранцију за озбиљност понуде активирати уколико је Понуђач:
· Одустао од понуде или изменио своју понуду у периоду важења понуде; или
· Одбио да достави тражено разјашњење своје понуде; или
· Одбио да изврши дозвољену исправку грешке у понуди; или
· Одустао од иницијално датих услова и прихваћених обавеза у понуди; или
· Одбио да потпише уговор из било којих разлога; или
· Није доставио банкарску гаранцију за добро извршење посла

Банкарска гаранција ће се сматрати неисправном (неприхватљивом за Наручиоца) уколико не садржи све претходно наведене елементе.

Изабраном понуђачу банкарска гаранција за озбиљност понуде ће бити враћена по закљученом уговору о јавној набавци, у року од три дана од дана достављања писменог захтева за повраћај исте, а након достављања банкарске гаранције за добро извршење посла и банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања.

11.2	Писма о намерама банке за издавање банкарских гаранција - оригинал, које морају бити неопозиве, без права на приговор, безусловне и плативе на први позив и то:
а) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај аванса у висини траженог аванса са ПДВ-ом и са роком важења најмање 60 дана дужим од истека рока за завршетак услуге.
б) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ и са роком важења најмање 60 дана дужим од истека рока за завршетак услуге.

Понуђач се обавезује да у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења уговора преда Наручиоцу:
· банкарску гаранцију за повраћај аванса са ПДВ-ом, са роком важења најмање 60 дана дужим од истека рока за завршетак услуге, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, а у корист Наручиоца, сходно члану 1087. Закона о облигационим односима.
· банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% од вредности појединачног уговора без ПДВ и са роком важења најмање 60 дана дужим од истека рока за завршетак услуге, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, а у корист Наручиоца, сходно члану 1087. Закона о облигационим односима. 

У случају продужења рока важења банкарске гаранције за повраћај аванса, износ те гаранције се може смањити, уз писану сагласност Наручиоца, сразмерно изведеним услугама и износу којим је оправдан део примљеног аванса кроз привремене ситуације. 

У случају продужења рока важења банкарске гаранције за добро извршење посла, износ те гаранције се не може смањити. 

Ако Пружалац услуге, ни после достављене опомене од стране Наручиоца, не продужи рок важења банкарских гаранција, Наручилац активира банкарске гаранције и шаље их на наплату пословној банци Пружаоца услуге.

Све банкарске гаранције из овог члана морају имати клаузулу да је гаранција неопозива, безусловна и наплатива на први позив без приговора.    

12.	ПОЛИСА ОСИГУРАЊА 

Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група понуђача је у обавези да уз понуду достави изјаву о прибављању полисе осигурања од професионалне одговорности за штету коју може причинити другој страни односно трећем лицу, у складу са Правилником о условима осигурања од професионалне одговорности („Службени гласник РС”, број 40/15) и полису осигурања запослених од последица несрећног случаја, у свему према важећим законским прописима.(Образац изјаве је саставни део конкурсне документације).

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија дужан је да у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења уговора Наручиоцу достави полису осигурања од професионалне одговорности за штету коју може причинити другој страни, односно трећем лицу, у складу са Правилником о условима осигурања од професионалне одговорности („Службени гласник РС”, број 40/15) и полису осигурања запослених од последица несрећног случаја, у свему према важећим законским прописима.


13.	ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

[bookmark: _Toc366589278][bookmark: _Toc379387325]14.	НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА У ПОНУДИ

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди.

Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.

Подаци који морају бити јавни и подаци који морају бити доступни другим понуђачима у складу са Законом о јавним набавкама не могу се означити са "ПОВЕРЉИВО", односно и ако буду тако означени сматраће се јавним подацима.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин.

Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди. Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума за оцену и рангирање понуде.

15.	ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може сваког радног дана до 15,30 часова, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на e-mail: tatjana.radukic@mgsi.gov.rs или непосредно предајом на писарници наручиоца, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. Уколико захтев буде примљен након 15,30 часова, сматраће се да је примљен првог наредног радног дана.

Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 27/2020”.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

16.	ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико Наручиоци оцене да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручиоци могу уз сагласност понуђача да изврше исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

17.	ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена”

18.	ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 

Уколико две или више понуда имају једнаку понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који има већи број месеци ангажовања особља (Образац структуре цене из конкурсне документације)
Уколико два или више понуђача имају исти број месеци ангажовања особља, избор ће бити извршен у поступку жребања. Сви Понуђачи који су поднели понуде биће позвани да присуствују поступку жребања у циљу закључења Уговора. Неодазивање неког од Понуђача не спречава поступак жребања. 

19.	ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде. (Образац изјаве дат је у поглављу XI конкурсне документације).

20.	КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

21.	НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавкии на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи: 
1. назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 
2. назив и адресу наручиоца;
3. податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца; 
4. повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 
5. чињенице и доказе којима се повреде доказују; 
6. потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН; 
7. потпис подносиоца.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 250.000,00 динара ако је процењена вредност јавне набавке већа од 120.000.000,00 динара, уколико оспорава врсту поступка јавне набавке, садржину позива за подношење позива, односно садржину конкурсне документације или друге радње наручиоца предузете пре истека рока за подношење понуда. Уколико се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда, висина таксе се одређује према процењеној вредности јавне набавке, па ако та вредност не прелази износ од 120.000.000,00 динара такса износи 120.000,00 динара, а ако та вредност прелази 120.000.000,00 динара такса износи 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона прихавтиће се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из чл. 156. Закона, која садржи следеће елементе:
1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога; 
3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
4) број рачуна: 840-30678845-06;
5) шифра плаћања: 153 или 253;
6) позив на број: унети податке о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
7) сврха уплате: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
8) корисник: буџет Републике Србије;
9) назив уплатиоца односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;
10) потпис овлашћеног лица банке.
2. Налог за уплату – први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе неведене под тачком 1.
3. Потврда издата од стране Министарства финансија РС – Управе за трезор, потписана и оверана печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе неведене под тачком 1. осим оних наведених под 1) и 10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор.
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе неведене под тачком 1. за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

22.	РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права у складу са чланом 113. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

23. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА

	Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке у складу са Законом. 
Наручилац може дозволити измене током трајања уговора, на основу образложеног писаног захтева Пружаоца услуге, из разлога на које Пружалац услуге  није могао  утицати. 
Образложени захтев за измену уговора, Пружалац услуге подноси Наручиоцу, у року од 2 (два) дана од дана сазнања за околности, а најкасније у року од 5 (пет) дана пре истека коначног рока за извршење услуге овог Уговора.
Неблаговремено поднет захтев Пружаоца услуге, Представници Наручиоца и Инвеститора неће разматрати.
Уговорне стране су у обавези да благовремено, најкасније у року од 5 (пет) дана од дана када Уговорна страна постане свесна догађаја, обавесте другу Уговорну страну о свим догађајима, односно околностима које могу да угрозе квалитет Услуге, изазову кашњење у извршењу Услуге, односно проузрокују промену обима услуге.
Било која измена и/или допуна услова Уговора укључујући и евентуалне измене обима Услуге и продужетак рока за извршење могу се једино извршити на основу писаног споразума Уговорних страна у складу са важећим прописима, у форми анекса уговора.
Овлашћени представник Наручиоца може да изда налог Пружаоцу услуге да одложи почетак или напредовање било које активности на реализацији Уговора.
Пружалац услуге нема права да тражи одлагање рока за извршење Услуге у односу на рок дефинисан овим уговором, осим у случају разлога продужетка радова над којима се врши стручни надзор или разлога на које пружалац услуге није могао утицати, а који му нису били познати у моменту достављања понуде.
Било који рок у оквиру кога је, у складу са овим уговором, уговорна страна била у обавези да изврши било коју активност или задатак, продужује се за период који је једнак времену у току којег је та уговорна страна била онемогућена да изврши поменуту активност услед околности због којих је била спречена да изврши своју обавезу.




ИЗЈАВА О ПРИБАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА


Изјављујемо да ћемо, уколико у поступку јавне набавке број 27/2020, наша понуда буде изабрана као најповољнија, те уколико приступимо закључењу уговора о вршењу Услуга стручног надзора над извођењем радова на изградњи саобраћајнице Рума - Шабац – Лозница доставити  у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења уговора Наручиоцу полису осигурања од професионалне одговорности за штету коју може причинити другој страни, односно трећем лицу, у складу са Правилником о условима осигурања од професионалне одговорности („Службени гласник РС”, број 40/15) и полису осигурања запослених од последица несрећног случаја, у свему према важећим законским прописима


	У _______________ дана _________ 2020.г.
	Потпис овлашћеног лица:










Напомена:
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима. 

Образац потписује овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или овлашћено лице члана групе.




ИЗЈАВА 


Којом                                                          потврђујем  ( име кључног стручњака) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ми је енглески језик матерњи језик.











                                                                                         Потпис кључног стручњака                                              
                                           


                






























VI	ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________________ од ___________ 2020. године, за јавну набавку Услуга стручног надзора над извођењем радова на изградњи саобраћајнице Рума - Шабац – Лозница ЈН бр. 27/2020.

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

	Назив понуђача:
	

	Адреса понуђача:
	

	Матични број понуђача:
	

	Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):
	

	Врста правног лица:
микро – мало – средње – велико
Физичко лице
	

	Име особе за контакт:
	

	Електронска адреса понуђача (e-mail):
	

	Телефон:
	

	Телефакс:
	

	Број рачуна понуђача и назив банке:
	

	Лице овлашћено за потписивање уговора
	



2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

	А) САМОСТАЛНО 

	Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

	В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ



Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
	1)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	

	2)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	



Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

	1)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	2)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	3)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	



Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.



3) НАША ПОНУДА ЗА ИЗВРШЕЊЕ УСЛУГА СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ САОБРАЋАЈНИЦЕ РУМА - ШАБАЦ – ЛОЗНИЦА ГЛАСИ:

	Укупна цена без ПДВ-а 
	


	Стопа ПДВ-а
	

	Износ ПДВ-а на укупну цену
	

	Укупна цена са ПДВ-ом
	

	Рок важења понуде
(не може бити краћи од 120 дана)
	

	Место 
	




	Аванс у %, односно у динарима без ПДВ-а и са ПДВ-ом (максимално 10 %) 
	  ______ %, односно _________ динара Без ПДВ-а и _____________динара са ПДВ-ом. 
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VIII	СТРУКТУРА ЦЕНЕ ПОНУДЕ 

Услуга стручног надзора над извођењем радова на изградњи саобраћајнице Рума - Шабац – Лозница, број ЈН 27/2020

	Назив
	Цена без ПДВ-а
	Цена са ПДВ-ом

	Трошкове ангажовање особља

	
	


	Трошкове лабораторије 

	
	


	Трошкове лабораторије 

	
	


	Укупно
	
	




Упутство за попуњавање обрасца: Понуђач/члан групе носилац посла попуњава сваку ставку у обрасцу структуре цене и исти је дужан да је потпише.
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VII	МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР
Услуга стручног надзора над извођењем радова на изградњи саобраћајнице Рума - Шабац – Лозница

Закључен је између уговорних страна: 

1.	Република Србија, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре са седиштем у Београду, улица Немањина број 22-26, ПИБ 108510088, матични број 17855212, које заступа Миодраг Поледица, државни секретар, по решењу о преносу овлашћења број: 021-01-200/2016-02 од 26.06.2017. године (у даљем тексту: Наручилац),

2.	ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ Београд, Булевар краља Александра број 282, матични број 20132248, ПИБ 104260456, које заступа в.д. директора Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж. (у даљем тексту: Инвеститор) 
и

3.	__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
[назив Пружаоца услуге /водећег члана групе Пружаоца услуге, адреса седишта, матични број, ПИБ, број рачуна у пословној банци, назив пословне банке, име и функција заступника]
(у даљем тексту: Пружалац услуге).

Чланови групе Пружаоца услуге:
__________________________________________
__________________________________________
Подизвођачи:
__________________________________________
__________________________________________

Уговорне стране констатују:
· да је Комерцијални уговор о пројектовању и извођењу радова на пројекту Рума-Шабац-Лозница, закључен између Влада Републике Србије, као „Финансијер“, и Јавно предузеће „Путеви Србије" као „Инвеститор“ с једне стране, и компаније “AZVIRT LLC”, привредно друштво са седиштем у Khatai Distrikt, Nobel avenue, 2231, Baku, Azerbejdžan као „Извођач” с друге стране (у даљем тексту Комерцијални уговор).
· Закључком Владе 05 Број: 3856/2020 од 14.05.2020. године, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је задужено да као наручилац посла за спровођење капиталног пројекта „Изградња саобраћајнице Рума – Шабац – Лозница““, припреми конкурсну документацију и модел уговора, тако да се плаћања која призилазе из обавеза преузетих по уговору за услуге стручног надзора над извођењем радова, изврше: 
- у 2020. години до 72.500.000 динара без ПДВ-а, односно до 87.000.000 динара са ПДВ-ом;
- у 2021. години до 135.833.333,33 динара без ПДВ-а, односно до 163.000.000 динара са ПДВ-ом;
-2022. години до 135.833.333,33 динара без ПДВ-а, односно до 163.000.000,00 динара са ПДВ-ом;
- након 2022. године до 266.666.666,66 динара без ПДВ-а, односно 320.000.000 динара са ПДВ-ом. 
- да је Наручилац, на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС,” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту :ЗЈН), Одлуке о спровођењу поступка јавне набавке број 404-02-73/2020-02 од 29.05.2020. године, спровео отворени поступак јавне набавке број 27/2020, чији је предмет набавка Услуга стручног надзора над извођењем радова на изградњи саобраћајнице Рума - Шабац – Лозница;
· да је Пружалац услуге доставио понуду број ________ од _________ 2020. године, заведено код Наручиоца под бројем ________ од _________ 2020. године, која се налази у прилогу уговора и саставни је део уговор;
· да је Наручилац, у складу са чланом 107. став 3. и члан 108. ЗЈН, на основу понуде Пружаоца услуге и Одлуке о додели уговора број ________ од _________ 2020. године, изабрао понуду Пружаоца услуге за набавку Услуга стручног надзора над извођењем радова на изградњи саобраћајнице Рума - Шабац – Лозница;


ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 2.
Предмет уговора је пружање Услуга стручног надзора над извођењем радова на изградњи саобраћајнице Рума - Шабац – Лозница у реализацији Комерцијалног уговора у складу са Пројектним задатком, условима уговора, прописима и законом.


ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ
Члан 3.
Уговорену цену чине:
1. цена услуге из чл. 2. овог Уговора са свим пратећим трошковима, без пореза на додату вредност, у износу од ________________________ динара
1. порез на додату вредност у износу од ___________________ динара
Укупна уговорена цена износи ___________________________ динара

(словима: ______________________________________________________________ динара)

Уговорна цена, представља укупну накнаду за извршење и завршетак Услуге и свих обавеза Пружаоца услуге у складу са Уговором. Уговорена цена је фиксна и не може се мењати до завршетка услуге.
Укупна уговорена цена је цена у којој су укалкулисани сви трошкови за рад, материјал, транспорт, друштвене обавезе, доходак, припремне радове, режију, осигурање делатности, испитивање и доказивање квалитета, трошкови заштите у време вршења стручног надзора и сви други издаци Пружаоца услуге неопходни за потпуно довршење уговорених обавеза.


ДИНАМИКА И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 4.
		Наручилац се обавезује да Пружаоцу услуге врши плаћање на следећи начин:
     Aвансно плаћање у износу_________  динара (до 10%) од укупно уговорене цене са ПДВ-ом. Плаћање аванса вршиће се у року до 45 дана, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РСˮ, број 119/12), од дана када Пружалац услуге достави Наручиоцу: 
· предрачун (авансна ситуација према обрасцу којег одобри Наручилац) у 6 (шест) истоветних примерака,
· банкарску гаранцију за повраћај аванса из члана 6. овог уговора,
· банкарску гаранцију за добро извршење посла из члана 6. овог уговора,
· полисе осигурања из члана 7. овог уговора.

Рачун Пружаоца услуге за уплату аванса дат у Гаранцији за повраћај аванса и рачун приказан у Авансној ситуацији морају бити идентични.
Пружалац услуге може употребити износ исплаћен на име аванса само за плаћања везана за уговор и извршење уговорене услуге, као и трошкове мобилизације везане искључиво за извршење овог Уговора.

		Правдање аванса вршиће се тако што ће почев од прве привремене ситуације, износ фактурисаних Услуга у периоду на које се ситуација односи, умањивати најмање 15℅ од вредности испостављене привремене ситуације, па све до његовог коначног правдања. Пружалац услуге је у обавези да цео износ примљеног аванса оправда закључно са последњом привременом ситуацијом. Уколико се повраћај аванса не изврши закључно са последњом привременом ситуацијом или пре раскида, целокупна неисплаћена разлика одмах доспева за плаћање према Наручиоцу.
		Остатак од укупно уговорене цене са ПДВ-ом плаћа се путем привремених ситуација и окончане ситуације у износима који ће бити сразмерни проценту реализације изведених и фактурисаних радова над којима је извршен стручни надзор, одобрен и потписан од стране надзорног органа у складу са ситуацијама Извођача радова и окончаном ситуацијом.
		Наручилац се обавезује да изабраном Пружаоцу услуге врши плаћања по испостављеним ситуацијама у року до 45 дана од дана пријема исправно испостављене ситуације у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“, бр.119/12 и 68/15), под условом да је Пружалац услуге доставио банкарску гаранцију за добро извршење посла и полисе осигурања.
		Под исправно испостављеном ситуацијом сматра се ситуација која поседује сва обележја рачуноводствене исправе у смислу одредаба Закон о рачуноводству („Службени гласник РСˮ број 62/2013, 30/2018 и 73/2019 – др. Закон), пореских прописа и других прописа који уређују ову област и уз коју је Наручиоцу достављен Извештај о извршеној услузи, на које је претходно прибављена сагласност Инвеститора. 
		Уколико изабрани Пружалац услуге испостави ситуације које у неком елементу не испуњавају услове да буду прихваћене као рачуноводствена исправа и/или не достави Извештај о извршеним Услугама за период за који испоставља ситуацију и/или није претходно прибављена сагласност Инвеститора, исте неће бити прихваћене као основ за плаћање по овом уговору и биће враћене Извршиоцу у року од 10 (десет) радних дана од дана њиховог пријема, ради отклањања уочених недостатака и/или неправилности.
		Наручилац је у обавези да  неспорни износ испостављене ситуације, овери у року од 15 дана од дана добијања исправне  ситуације.  
		Плаћање ће се вршити искључиво на рачун Пружаоца услуге  ___________________ отворен код пословне банке __________________.

		Број потребних примерака привремене ситуације Уговорне стране утврдиће се на иницијалном састанку, а уколико се укаже потреба за мењањем тог броја касније,  она се може обавити писаним обавештењем другој уговорној страни.
		Пружалац услуге испоставља привремену ситуацију на основу изведених количина радова на изградњи објекта. У износ за исплату обрачунава се одбитак за повраћај аванса.
		Пружалац услуге кроз привремене ситуације исказује накнаду за своје услуге у одговарајућем проценту у односу на своју укупно понуђену цену, у зависности од процента извршења радова Извођача на Комерцијалном уговору, верификованим кроз привремену ситуацију Извођача радова.
		Уколико извођач радова не врши градњу, Пружалац услуге услуга стручног надзора неће вршити своје услуге и сходно овоме, у овом времену неће исказивати трошкове према Наручиоцу. 
		Међутим, уколико је период када извођач не изводи радове дужи од 6 узастопних месеци, односно када извођач не испоставља привремене ситуације у периоду дужем од узастопно шест месеци, Пружалац услуге има право да Наручиоцу поднесе захтев са предлогом измене модела обрачуна и плаћања својих услуга, а Наручилац је дужан да исти размотри и донесе одлуку о предлогу. Измена модела обрачуна и плаћања, уколико се уговорне стране тако споразумеју, реализује се кроз анекс уговора о услузи.
		Модел привремене ситуације припрема Пружалац услуге и доставља Наручиоцу/Инвеститору у електронској форми на ревизију и претходну сагласност. Инвеститору у року од 7 (седам) дана одобрава модел привремене ситуације или коригује модел привремене ситуације и доставља га Пружалац услуге, такође електронском поштом.
		Привремена ситуација коју Пружалац услуге испоручује Наручиоцу на плаћање мора одговарати (електронском) моделу привремене ситуације који је од стране Наручиоца претходно одобрен.
		Привремена ситуација се сматра наплативом када је оверена од стране овлашћеног представника Наручиоца и Инвеститора.
		Пружалац услуге испоставља Наручиоцу ситуације које су потписане и оверене и од стране Инвеститора.
		Пружалац услуге испоставља Окончану ситуацију на исти начин као и све претходне привремене ситуације. Услов за оверу и исплату окончане ситуације за Услугу је завршен рад Комисије за примопредају радова, односно потписаних Записника о примопредаји радова, потписан Записник о коначном обрачуну изведених радова и издат Извештај Комисије за технички преглед објекта са препоруком за издавање употребне дозволе. Окончана ситуација износи најмање 10% од укупно уговорене вредности са ПДВ-ом.

		Чим то буде могуће, након завршетка свих Услуга, Пружалац Услуга ће поднети Наручиоцу на разматрање нацрт окончане ситуације са потребном пратећом документацијом, у коме се детаљно приказује  вредност свих извршених Услуга.  Пружалац Услуга може унети и било који додатни износи за које Пружалац Услуга сматра да му се дугују по овом Уговору. Од износа ове ситуације  биће одбијен износ за било која потраживања, одштете, трошкове и издатке на које Наручилац може стећи право по овом Уговору. У року од 7 дана од дана пријема поменутог предлога Наручилац и Пружалац Услуга ће, уколико је потребно, извршити измене о којима се међусобно договоре. Пружалац Услуга ће након тога припремити и доставити Наручиоцу усаглашену коначну верзију окончане ситуације. Усаглашени обрачун ће се сматрати  као „окончана ситуација и исти ће бити оверен од стране Наручиоца. Преостали износ (уколико постоји), по основу коначне ситуације, који Наручилац треба да плати Пружаоцу Услуга или који Пружалац Услуга треба да плати Наручиоцу ће бити плаћен у року од 15 дана од дана када је окончана ситуације оверена од стране Инвеститора. Окончана ситуација представља потпуно и коначно регулисање свих износа плативих по овом уговору или у вези с њим. 


РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ
Члан 5.
Рок за завршетак услуга стручног надзора је 48 месеци од дана закључења овог уговора.
Пружалац услуге је у обавези да изврши комплетну услугу надзора до завршетка уговора о грађењу и техничког прегледа изведеног објекта, тј. да по потреби скрати или продужи рок за извршење услуге у складу са динамиком извођења радова без додатне надокнаде или одбитка. Уговорне обавезе Пружаоца услуге се сматрају извршеним након добијања позитивног мишљења Комисије за технички преглед објекта и достављања завршног извештаја.

УГОВОРНА КАЗНА
Члан 6.
Ако Пружалац услуге не испуни уговорне обавезе у роковима предвиђеним чланом 5. овог Уговора, дужан је да плати Наручиоцу следеће
(а)	За сваки дан кашњења предаје Месечног извештаја стручног надзора Наручилац може трајно задржати износ од 50.000,00 РСД за сваки дан кашњења
(b) 	За сваки дан кашњења у предаји записника и за сваки дан кашњења у односу на рок који је дефинисао Наручилац у писаном обавештењу Пружаоцу услуга у вези са извршењем уговорних обавеза Пружаоца услуге, Наручилац може трајно задржати износ 25.000,00 РСД за сваки дан кашњења.
(c) 	За сваки дан кашњења са предајом Завршног извештаја Наручилац може трајно задржати износ 150.000,00 РСД за сваки дан кашњења
(d) 	За сваки дан кашњења у достави остале документације, у односу на рок наведен у уговору, односно захтеву, Наручилац може трајно задржати износ 150.000,00 РСД за сваки дан кашњења 
Укупна сума одбитака по свим горе наведеним критеријумима може износити максимално 10% (десет процената) од Уговорне цене. Уколико Пружалац услуге буде додељен максимални износ Уговорних казни, Наручилац стиче право на раскид Уговора.
Износи уговорених казни обрачунавају се и наплаћују кроз прву наредну привремену ситуацију, док укупни износ примењених уговорних казни уговарачи утврђују у поступку коначног обрачуна.

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 7.
	Пружалац услуге се обавезује да у року од 15 дана од дана закључења овог уговора, преда Наручиоцу (Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије):
1. банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: неопозива, без права на приговор, безусловна и платива на први позив сходно члану 1087 Закона о облигационим односима. 
Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 60 дана дужи од датума завршетка Услуге дефинисаног чланом  5. Уговора. 
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи, односно ускладити са овом променом. Наручилац ће реализовати банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да Пружалац услуге не буде извршавао своје уговорне обавезе у складу са Уговором или не одржава гаранцију важећом на начин утврђен Уговором. Пре покретања поступка реализације ове банкарске гаранције Наручилац је у обавези да о томе обавести Пружаоца Услуга . Поднета банкарска гаранциа не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова, или друге њене битне елементе. Пружалац услуге може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).
У случају продужења рока важења банкарске гаранције за добро извршење посла, износ те гаранције се не може смањити.

2. банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, која ће бити са клаузулама: неопозива, без права на приговор, безусловна и платива на први позив, а сходно члану 1087 Закона о облигационим односима. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини плаћеног аванса са ПДВ-ом, са роком важности који је 60 дана дужи од датума завршетка услуге дефинисаног чланом  5. Уговора. Гаранција остаје на снази све док се не оправда аванс, али се износ гаранције прогресивно умањује за износ оправданог аванса како је исказано у привременим ситуацијама. Камата на авансно плаћање се не обрачунава. Наручилац ће реализовати банкарску гаранцију за повраћај аванса у случају да Понуђач не изврши своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором, односно употреби аванс за намену која се не односи на трошкове мобилизације везане за услуге или уколико не оправда примљени аванс у року и на начин утврђен Уговором или не одржава гаранцију важећом на начин утврђен Уговором. 
Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова или друге њене битне елементе. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за повраћај аванса мора да се продужи односно ускладити са овом променом. 
  

ПОЛИСА ОСИГУРАЊА
Члан 8.
Пружалац услуге чија понуда буде изабрана као најповољнија дужан је да у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења уговора Наручиоцу достави полису осигурања од професионалне одговорности за штету коју може причинити другој страни, односно трећем лицу, у складу са Правилником о условима осигурања од професионалне одговорности („Службени гласник РС”, број 40/15) и полису осигурања запослених од последица несрећног случаја, у свему према важећим законским прописима.


ОБАВЕЗЕ  ПРУЖАОЦА УСЛУГА
Члан 9.
Пружалац услуге се обавезује да послове из члана 2. овог Уговора:
· Изврши у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др. закон и 9/2020), Законом о путевима (,,Службени гласник РС”, број 41/2018 и 95/2018-др. закон), Правилником о садржини и начину вођења стручног надзора („Сл. гласник РС“ бр. 22/2015 и 24/2017) и другим важећим законима, прописима и стандардима који важи за ову врсту посла, квалитетно и уз строго поштовање професионалних правила своје струке, као и према Комерцијалном Уговору;
· Изврши у складу са захтевима из Пројектног задатка и усвојене Понуде бр. _____________, који су саставни део овог Уговора;
· Изврши у роковима ближе утврђеним чланом 5. овог Уговора;
· Да у року од 7 дана од дана закључења уговора достави решења о вршиоцима стручног надзора именованим као кључно особље у Понуди, по областима наведеним у Понуди 
· У року од 15 дана од Датума ефективности, Пружалац услуге доставља Наручиоцу организациону шему на којој су приказане обавезе и одговорности особља (кључног и осталог) ангажованог на реализацији Услуге како је наведено у Понуди;
· У року од 21 дан од датума доставе Програма радова извођача, Пружалац услуге доставља Програм активности у обиму дефинисаном у Пројектном задатку.
· Динамика и ажурност рада Пружаоца услуге мора бити у складу са динамиком извођења радова.
· Да у року од 15 дана од дана закључења уговора, преда Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, банкарску гаранцију за добро извршење посла издате у складу са одредбама конкурсне документације, као и полису осигурања.
· Пружалац услугеће извршити Услугу и своје обавезе по овом Уговору са дужном пажњом, ефикасно и економично, у складу са опште прихваћеним правилима струке. Поштоваће добра искуства у управљању и увек ће применити одговарајућу напредну технологију и безбедне методе. Пружалац услуге ће увек деловати, у погледу било ког питања у вези са овим Уговором или Услугом, као добронамерни саветник Наручиоца, и увек ће подржавати и чувати легитимне интересе Наручиоца у сваком контакту са трећим лицима.
· У току вршења Услуге, Пружалац услуге ће првенствено заступати интересе Наручиоца. У том смислу, Пружаоцу услуге није дозвољен сукоб интереса због других уговора или задатака и не може да постави корпоративни интерес испред интереса Наручиоца по овом Уговору.
· Током трајања овог Уговора, Пружалац услуге и његова зависна предузећа, као и Подизвођач или било које његово зависно предузеће, биће дисквалификовани из набавке робе, радова или услуга (осим ове Услуге и наставка исте) која произилази из овог Уговора или је у директној вези са истим.
· Пружалац услуге неће ангажовати особље, директно или индиректно, на извршењу послова или професионалних активности изван Уговора које су у сукобу интереса са активностима које су том особљу додељене у оквиру Уговора. Исти захтев важи и за све Подизвођаче у оквиру Услуге, као и особље Подизвођача.
· Током реализације овог Уговора, као ни након истека истог, Пружалац услуге, његови Подизвођач, као ни њихови запослени не смеју открити било коју заштићену или поверљиву информацију у вези са Уговором, Услугом или пословањем Наручиоца без претходне писане сагласности Наручиоца.
· Поред активности за које се у Комерцијалном уговору експлицитно захтева прибављање претходне сагласности Наручиоца, Пружалац услуге је у обавези да прибави писану сагласност Наручиоца, пре било које од наведених радњи:
(a) 	подуговарања било ког дела Услуге;
(b) 	замене Кључног особља наведеног у Понуди Пружаоца услуге;
(c)	пренос овлашћења Инжењера (Руководиоца Стручног надзора) на друге чланове особља Пружаоца услуге;
(d)	давање налога за извођење накнадних радова;
(е)	Одобрење било које измене цене или утврђивања нове цене у складу са уговором о грађењу;
(f)	Одобравање измене рока извођења радова на захтев Извођача радова;
(g)	Измена уговорене цене проузроковане вишком радова када вишак количина изведених радова проузрокује измену већу од 10% цене појединачне позиције, или када је утицај измене на укупну уговорену цену радова већи од 0,1%.
(h)	Одобравање захтева Извођача за подуговарање радова.
· Пружалац услуге је у обавези да све извештаје и осталу документацију захтевану Уговором преда Наручиоцу, у броју копија, у времену и на начин прецизиран Пројектним задатком.
· Пружалац услуге извршава сва упутства Овлашћеног представника Наручиоца која су у складу са Уговором.
· Пружалац услуге ће дозволити надлежним органима да изврше инспекцију активности и записа Пружаоца услуге који се односе на извршење Уговора, уколико то буде захтевано од њега.
· Наручилац врши контролу рада Пружаоца услуге и обавештава га о свим констатованим недостацима у оквиру испуњења његових уговорних обавеза. Наручилац доставља обавештење Пружалац услуге о утврђеним недостацима и даје рок за њихово отклањање. Сваки пут када Наручилац изда обавештење о недостацима, Пружалац услуге је дужан да отклони недостатке о којима је обавештен у року који је дефинисан у обавештењу. У случају непоступања Пружаоца услуге у року из обавештења Наручиоца, примениће се уговорне казне дефинисане чланом 6. Уговора
· Наручилац предаје Стручном надзору један примерак комплетне Техничке документације за извођење радова (Грађевинска дозвола и Пројекат за грађевинску дозволу оверен од стране техничке контроле) када иста буде израђена, Уговор о извођењу радова и припадајућу документацију. Ова документација као и сви планови, цртежи, спецификације, нацрти, извештаји и остали документи које Пружалац услуге припрема у вези са Услугом,  у  електронској  и/или штампаној форми, представљају власништво Наручиоца.
· У случају раскида Уговора, у року не дужем од 7 дана од датума раскида Уговора, Пружалац услуге предаје Наручиоцу комплетну документацију везану за Услугу која је до тог датума прибављена/сачињена, уз детаљни попис предате документације.
· Пружалац услуге не сме користити документацију која представља власништво Наручиоца у било коју сврху, осим за извршење Услуге, без претходне писане сагласности овлашћеног представника Наручиоца.
· Пружалац услуге током извршења Услуге користи патенте, опрему, средства и др. који подлежу заштити интелектуалне својине и/или ауторских права, обавезан је да Наручиоцу докаже да располаже одговарајућом лиценцом за коришћење. Без обзира на то, искључиву одговорност за евентуалну повреду права интелектуалне својине и/или ауторских права сноси Пружалац услуге. Наручилац је у овом смислу особођен сваке одговорности.
· Пружалац услуге је одговоран за примену мера заштите на раду у складу са Законом при спровођењу свих активности на извршењу Услуге и Уговора.
· О свему што Пружалац услуге открије од историјског или другог значаја током теренских истраживања, дужан је да без одлагања обавести Наручиоца.

ОСОБЉЕ ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ
Члан 10.

· Пружалац услуге је дужан да за извршење Услуге ангажује квалификовано стручно и друго особље на начин приказан у оквиру Понуде.
· Пружалац услуге је у обавези да у фази подношења Понуде, детаљно сагледа све обавезе и задатке и да сходно томе дефинише потребан број и профил особља Пружаоца услуге које ће бити ангажовано на извршењу Услуге и Уговора.
· Пружалац услуге је у обавези да води евиденцију о времену ангажовања свог особља на Уговору. Ову евиденцију Пружалац услуге доставља месечно, као прилог Месечним извештајима дефинисаним у оквиру Пројектног задатка.
· Пружалац услуге не може вршити измену Кључног особља наведеног у Понуди. Уколико је, из објективних разлога, који су изван контроле Пружаоца услуге, као што су смрт, пензионисање, болест и сл. неопходно извршити замену Кључног особља, као и уколико се појави потреба да услуга врши након радног времена Пружаоца услуге или у дане викенда и државних празника, Пружалац услуге је у обавези да обезбеди замену Кључног особља. Пружалац услуге је дужан обезбедити замену особљем квалификација и референци једнаких или бољих од првобитно именованог, уз претходну писану сагласност Наручиоца.
· Пружалац услуге нема основа за потраживање додатних трошкова услед замене особља.
· Уколико Наручилац констатује да је било који члан особља Пружаоца услуге (Кључног или осталог):
(I)	починио озбиљан прекршај процедуре, пропуст или се не понаша у складу са пословном етиком, односно постоји оптужница против њега за кривично дело, или
(II)	није одговорио на задатке адекватно и на задовољство Наручиоца,
· Пружалац услуге ће, на писани захтев Наручиоца у коме су образложени разлози и основ, изузети тог члана особља из свих активности на реализацији Услуге и Уговора и обезбедити замену особом квалификација и референци прихватљивих за Наручиоца.
· Пружалац услуге нема основа за потраживање додатних трошкова услед изузимања особља.
Члан 11.
Пружалац услуге се обавезује да, без претходне писмене сагласности Наручиоца, неће током рада ни након завршетка Услуге и Уговора, објављивати нити чинити доступним трећим лицима документацију и податке на пословима који су предмет овог Уговора, било у целини било у деловима.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА И ИНВЕСТИТОРА

Члан 12.
Обавезе Инвеститора
· Да најмање седам дана унапред писмено обавестити Пружаоца услуге о датуму увођења Извођача радова у посао.
· именује овлашћено лице за праћење реализације овог уговора и у року од пет дана од дана закључења Уговора, и о томе у писаној форми обавести Наручиоца и Пружаоца услуге;
· оверава достављене извештаје Пружаоца услуге о извршеном нивоу услуге, а који су саставни део привремених ситуација и окончане ситуације;
· оверава испостављене ситуације и доставља их Наручиоцу ради плаћања по истим.

Обавезе Наручиоца
· Наручилац се обавезује да за пружену Услугу плати Пружаоцу услуга цену наведену у Уговору о пружању услуга, у законским роковима, на начин и под условима дефинисаним Уговором и Пројектним задатком.
· преда Пружаоцу услуге комплетну техничку документацију, 
· благовремено обавести Пружаоца услуге о свим променама техничке односно пројектне документације на коју је Наручилац дао сагласност, а на основу које се изводе радови;
· именује лице као представника Наручиоца на реализацији Пројекта.
Члан 13.
Уколико Наручиоци током периода извршења услуге стручног надзора из члана 2. овог Уговора одустану од њеног извршења или појединих делова, дужан је да писмено обавести Пружаоца услуге о свом одустајању и да надокнаде све трошкове које је Пружалац услуге  имао до дана пријема обавештења о одустајању.

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА
Члан 14.
	Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, у складу са Законом.
Наручилац може дозволити измене током трајања  уговора, на основу образложеног писаног захтева Пружаоца услуге, из разлога на које Пружалац услуге  није могао  утицати. 
Образложени захтев за измену уговора, Пружалац услуге подноси Наручиоцу, у року од 2 (два) дана од дана сазнања за околности из става 2. овог члана, а најкасније у року од 5 (пет) дана пре истека коначног рока за извршење услуге овог Уговора.
Неблаговремено поднет захтев Пружаоца услуге, Представници Наручиоца и Инвеститора неће разматрати.
Уговорне стране су у обавези да благовремено, најкасније у року од 5 (пет) дана од дана када Уговорна страна постане свесна догађаја, обавесте другу Уговорну страну о свим догађајима, односно околностима које могу да угрозе квалитет Услуге, изазову кашњење у извршењу Услуге, односно проузрокују промену обима услуге.
Било која измена и/или допуна услова Уговора укључујући и евентуалне измене обима Услуге и продужетак рока за извршење могу се једино извршити на основу писаног споразума Уговорних страна у складу са важећим прописима, у форми анекса уговора.
Овлашћени представник Наручиоца може да изда налог Пружаоцу услуге да одложи почетак или напредовање било које активности на реализацији Уговора.
Пружалац услуге нема права да тражи одлагање рока за извршење Услуге у односу на рок дефинисан овим уговором, осим у случају разлога продужетка радова над којима се врши стручни надзор или разлога на које пружалац услуге није могао утицати, а који му нису били познати у моменту достављања понуде.
Било који рок у оквиру кога је, у складу са овим уговором, уговорна страна била у обавези да изврши било коју активност или задатак, продужује се за период који је једнак времену у току којег је та уговорна страна била онемогућена да изврши поменуту активност услед околности због којих је била спречена да изврши своју обавезу.


ПРОМЕНА ПОДАТАКА
Члан 15.
Пружалац услуге је дужан да у складу са одредбом члана 77. ЗЈН, без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.








ВИША СИЛА
Члан 16.

Уколико после закључења овог уговора наступе околности више силе које доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних уговором, рокови извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе.
Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили без воље и утицаја страна у уговору и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и сл.
Страна у уговору погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.


РАСКИД УГОВОРА 
Члан 17.
Наручилац може раскинути Уговор у случају да Пружалац услуге не извршава обавезе предвиђене уговором. У случају да додђе до неизвршавања уговорних обавеза Наручилац шаље писано обавештење Пружаоцу услуге којим најмање 15 дана раније, најављује раскид Уговора. Наручилац може раскинути Уговор услед следећих разлога:
(a) 	Уколико надлежни орган забрани даље обављање уговорених послова;
(b)	Уколико престане потреба за обављањем послова стручног надзора;
(c) 	Уколико је над Пружаоцем услуге покренут поступак стечаја или ликвидације;
(d)  Уколико Пружалац услуге не испуњава своје обавезе према Уговору 
(e) 	Уколико Пружаоцу услуге не одржава ефективним Средства финансијског обезбеђења 
(f) 	Уколико је Пружалац услуге по мишљењу Наручиоца био умешан у недозвољене, односно нелегалне активности, у било којој фази јавне набавке, односно реализације Уговора;
(h) 	Уколико наступе друге околности или догађаји који онемогућавају извршење Уговора;
(i) 	Уколико Наручилац, из било ког оправданог разлога, одлучи да раскине Уговор.
Наручилац шаље писано обавештење Пружаоцу услуге којим најмање 30 дана раније, најављује раскид Уговора уколико, као последица Више силе, Пружалац услуге није у могућности да реализује значајан део Услуге у периоду не краћем од 30 дана.
	Уговорне стране могу споразумно раскинути уговор. Уговорне стране ће регулисати међусобна права и обавезе доспеле до момента раскида уговора.
	Уколико Наручилац претрпи штету услед неиспуњења уговорних обавеза од стране Пружаоца услуге, Пружалац услуге  је дужан да му надокнади штету у целини.
Пружалац услуге може раскинути Уговор у случају:
· да Наручилац не исплати било који неспоран износ Пружаоцу услуге у складу са уговором у року до 45 дана од писаног обавештења Пружаоца услуге 
· да износ није исплаћен у складу са условима Уговора и 
· уколико, као последица Више силе, Пружалац услуге није у могућности да изврши значајан део Услуге у периоду не краћем од 30 дана.. 
У случају да се остваре наведени услови за раскид Уговора, Пружалац услуге шаље писано обавештење Наручиоцу, којим најмање 30 дана раније, најављује раскид Уговора. 



ЗАБРАНА УСТУПАЊА И ЗАЛАГАЊА УГОВОРА

Члан 18.
Ниједна страна нема право да овај уговор или неку од својих права и обавеза из овог уговора уступи, прода, нити заложи права трећем лицу.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 19.
Све евентуалне неспоразуме који настану поводом овог уговора – уговорне стране ће покушати да реше споразумно, а у супротном за решавање спора се уговара надлежност Привредног суда у Београду.
Члан 20.
Уговорне стране су сагласне да ће се на све оно што није утврђено овим уговором, примењивати одредбе Закона о јавним набавкама, Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи и других законских и подзаконских ака. 

Члан 21.
Уговорне стране су сагласне да су следећа документа саставни део овог Уговора:
· Пројектни задатак
· Понуда Пружаоца услуге број _________________ од ___________ 2020. године.

Члан 22.
Уговор ступа на снагу, односно постаје ефективан када га потпишу обе уговорне стране 
Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

Уговор се закључује на период до 48 месеци од  датума последњег потписа уговорних страна.
Овај Уговор је сачињен у 9 (девет) истоветних примерака, од чега је 3 (три) примерака за Наручиоца, 3(три) примерка за Инвеститора и 3 (три) примерка за Пружаоца услуге/Пружаоца услуге.

	НАРУЧИЛАЦ
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ


                  ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР                                                                

	ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ
директор

	
	

	

ИНВЕСТИТОР
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“
в.д. директора


	

	Зоран Дробњак, дипл.инж.грађ.
	



Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.








































ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ


У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач                    [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:


	ВРСТА ТРОШКА
	ИЗНОС ТРОШКА У РСД

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
	




Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.



У _______________ дана _________ 2020.г.			Потпис овлашћеног лица:



Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.




X	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ


У складу са чланом 26. Закона: _______________________________________________
[навести назив понуђача] 

даје:


И З Ј А В У

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ




Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке 
Услуга стручног надзора над извођењем радова на изградњи саобраћајнице Рума - Шабац – Лозница ЈН бр. 27/2020, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.



У _______________ дана _________ 2020.г.			Потпис овлашћеног лица:







Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, изјаве морају бити потписане од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача 






XI	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА


У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу



И З Ј А В У


Понуђач                        [навести назив понуђача] у поступку јавне набавке 
Услуга стручног надзора над извођењем радова на изградњи саобраћајнице Рума - Шабац – Лозница ЈН бр. 27/2020, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде.





У _______________ дана _________ 2020.г.			Потпис овлашћеног лица:



Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, изјаве морају бити потписане од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача
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