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Република Србија

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,

САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ 
Београд, Немањина 22-26
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ЈАВНЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ ОД ПОСТОЈЕЋЕ ПРУГЕ СМЕДЕРЕВО-МАЛА КРСНА ДО ТЕРМИНАЛА ЗА РАСУТЕ И ГЕНЕРАЛНЕ ТЕРЕТЕ ЛУКЕ СМЕДЕРЕВО, ПРВА ФАЗА
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА бр. 26/2017
	
	Датум и време:

	Крајњи рок за достављање понуда:
	08.11.2017. године до 12.00 часова

	Јавно отварање понуда:
	08.11.2017. године у 12.30 часова


Oктобар 2017. године
I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о Наручиоцу:

- Назив Наручиоца: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

- Адреса Наручиоца: Београд, улица Немањина број 22-26

- ПИБ: 108510088

- Матични број: 17855212

- Интернет страница Наручиоца:  www.mgsi.gov.rs
- Врста поступка јавне набавке: отворени

- Предмет јавне набавке: радови

- Контакт особа: Ирена Поповић, дипл. инж. грађ.




  e-mail: irena.popovic@mgsi.gov.rs
                               Снежана Шокчанић, дипл. прав.

                               e-mail: snezana.sokcanic@mgsi.gov.rs

2. Врста поступка:

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са чланом 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15; у даљем тексту: Закон) и подзаконским актима којима се уређује област јавних набавки.
3. Предмет јавне набавке:

Предмет јавне набавке број 26/2017 је извођење радова на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево-Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево, прва фаза.

Назив и ознака из општег речника: 45234100 - Радови на изградњи железничких пруга.
4. Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Рок за доношење одлуке о додели уговора

Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 (двадесетпет) дана од дана јавног отварања понуда.

6. Контакт

Лице за контакт: Ирена Поповић, дипл. инж. грађ.




 e-mail: irena.popovic@mgsi.gov.rs

                         Снежана Шокчанић, дипл. прав.

                              e-mail: snezana.sokcanic@mgsi.gov.rs
II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Опис предмета набавке

Предмет јавне набавке је извођење радова на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево-Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево, прва фаза.
2. Назив и ознака из општег речника: 45234100 - Радови на изградњи железничких пруга.

3. Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

Детаљан опис и разрада предмета набавке садржани су у Техничкој спецификацији, која се налази у делу VI и саставни је део ове конкурсне документације.
III УПУТСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ
1. Подаци о језику

Понуђач је дужан да понуду сачини на српском језику на Обрасцу понуде који је саставни део конкурсне документације, у складу са чланом 17. Закона. 
Понуда мора бити сачињена на српском језику.

Сва документа у понуди морају бити на српском језику.

Уколико је документ на страном језику, мора бити преведен на српски језик и оверен од стране овлашћеног судског тумача.
Конкурсна документација се преузима на Порталу Управе за јавне набавке: portal.ujn.gov.rs  или на интернет страници Наручиоца: www.mgsi.gov.rs.

2. Начин на који понуда мора да буде сачињена
Понуда се ради на преузетој конкурсној документацији уз потпис овлашћеног лица на назначеним местима у прилозима. Понуда се припрема и подноси у складу са одредбама Закона о јавним набавкама и условима одређеним у овој конкурсној документацији. Понуда мора бити јасна и недвосмислена, откуцана или читко попуњена и која у прилогу садржи све тражене доказе о испуњености услова за учешће у поступку набавке. Сви документи поднети у понуди морају бити повезани у целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат. Понуђач је дужан да овако обрађену понуду преда у запечаћеној и обезбеђеној коверти или кутији, тако да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, са назнаком: „Понуда за јавну набавку извођење радова на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево-Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево, прва фаза, број ЈН 26/2017 - НЕ ОТВАРАТИ” послати на адресу: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Немањина 22-26, преко писарнице Управе за заједничке послове републичких органа.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 08.11. 2017. године до 12.00 часова.

На полеђини коверте односно кутије потребно је навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Евентуалне грешке начињене приликом попуњавања Обрасца понуде, које су исправљене од стране понуђача, морају бити посебно оверене потписом овлашћеног лица које је потписало понуду и печатом понуђача.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде.

Понуда коју Наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се понуда може поднети, сматраће се неблаговременом.

Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни, овери печатом и потпише све обрасце из конкурсне документације. 

Обрасце и изјаве који су саставни део конкурсне документације понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у за њих предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима и изјавама, тако да буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмилен. 

На сваком обрасцу и изјави конкурсне документације је наведено ко је дужан да га овери печатом и потпише и то:

- уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, сваки образац и изјава мора бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача; 

- уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем, обрасци и изјаве који се односе на подизвођаче могу бити оверени и потписани од стране овлашћеног лица понуђача или од стране овлашћеног лица подизвођача.

- уколико понуду подноси група понуђача, обрасци и изјаве који се односе на члана групе могу бити оверени и потписани од стране овлашћеног лица носиоца посла или овлашћеног лица члана групе понуђача, који је наведен у Споразуму о подношењу заједничке понуде, достављеном уз понуду.
Обрасце и изјаве који су у конкретном случају непримењиви, понуђач није у обавези да потпише, овери и достави. 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова, осим за трошкове предвиђене у обрасцу трошкова припреме понуде, ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца (Образац бр. 14).

Понуде и документација приложена уз понуду, не враћају се, осим у случају неблаговремено поднесене понуде и одустајања понуђача од понуде у року за подношење понуда. 

Понуђач није у обавези да попуњава обрасце и изјаве који нису потребни за његову понуду.
3. Понуда са варијантама није дозвољена

4. Место, дан и сат отварања понуда, подношење пуномоћја

Отварање понуда обавиће се 08.11.2017. године у 12.30 часова у Свечаној сали сали, II спрат, Министарствo грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд, Немањина 22-26, уз присуство овлашћених представника понуђача.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача.

Представници понуђача су дужни да, пре почетка отварања понуда, комисији за јавну набавку доставе пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда. 

Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача.
5.
Начин измене, допуне и опозива понуде

Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду писаним обавештењем пре истека рока за подношење понуде. 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Наручиоца – Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд, Немањина бр. 22-26,  преко писарнице Управе за заједничке послове републичких органа, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку извођење радова на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево-Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево, прва фаза, број ЈН 26/2017  - НЕ ОТВАРАТИ” 

или

„Допуна понуде за јавну набавку извођење радова на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево-Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево, прва фаза, број ЈН 26/2017 - НЕ ОТВАРАТИ” 

или

„Опозив понуде за јавну набавку извођење радова на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево-Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево, прва фаза, број ЈН 26/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”
или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку извођење радова на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево-Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево, прва фаза, број ЈН 26/2017  - НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у динарском износу, а не у процентима. Измењену цену доставити на обрасцу понуде који је усклађен са изменом понуде.

6.
Исправка грешке у поднетој понуди


Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту исправи и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.


Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда узимајући као релевантну цену по јединици мере.


Проверу рачунске тачности понуда и грешке, уколико их буде, Наручилац ће исправљати на следећи начин:


- Уколико постоји разлика у износу израженом бројем и словима, износ изражен

словима сматраће се тачним


- Уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се

сматрати тачном, осим у износима који су дати паушално.


- Уколико јединична цена за неку позицију није дата, али јесте израчуната вредност те позиције, јединична цена те позиције ће се израчунати као количник вредности те позиције и количине.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
7.
Обавештење понуђачу у вези са подношењем понуде

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.
8.
Понуда са подизвођачем


Уколико понуђач намерава да извршење набавке делимично повери подизвођачу, у понуди мора да наведе назив и седиште подизвођача и проценат укупне вредности понуде (макс. 50%) који се поверава подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. Без обзира на број подизвођача понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) овог закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача.
9.
Заједничка понуда

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије. 

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Уколико заједничку понуду подноси група понуђача саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи:


1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и 

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.


Понуђачи који подносе заједничку понуду код доказивања додатних услова који се односе на финансијски, пословни, технички и кадровски капацитет, тражене услове испуњавају заједно (кумулативно). 

10.
Захтеви у погледу начина и услова плаћања, гарантног рока и рока за извођење радова


Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Плаћање аванса и ситуација (привремене месечне и окончана) обављаће се уз важеће банкарске гаранције у року од 45 дана од дана пријема оверене ситуације, са свим неопходним документима којима се доказује испуњеност услова за плаћање, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС”, број 119/12 и 68/15).


Понуђачу је дозвољено да захтева аванс до 10% вредности понуде. 



Пропорционални износ који се задржава је 5 (пет) процената од сваке привремене ситуације и враћа се након примопредаје радова и достављања банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року.

Рок за извршење радова је 9 (девет) месеци.
11.
Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл, а који су везани за извршење уговора о јавној набавци 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства финансија.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

12.
Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача

12.1. Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група понуђача је у обавези да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде и писма о намерама банке за издавање банкарских гаранција и то:
Банкарску гаранцију за озбиљност понуде – оригинал, у износу од 10% од вредности понуде без ПДВ, са роком важења до истека рока важења понуде, која мора бити неопозивa, без права на приговор, безусловна и платива на први позив, у корист Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
Наручилац ће банкарску гаранцију за озбиљност понуде активирати и у следећим случајевима:

· понуђач изменио или опозвао понуду за време трајања важности понуде, без сагласности Наручиоца; 

· понуђач, иако је упознат са чињеницом да је његова понуда прихваћена од стране Наручиоца као најповољнија, одбио да потпише уговор, сходно условима из понуде; 

· понуђач није доставио, у остављеном примереном року који не може бити краћи од пет дана, тражене доказе о испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН, иако је упознат са чињеницом да је његова понуда прихваћена од стране Наручиоца као најповољнија; 

· понуђач није доставио или је одбио да достави тражено средство обезбеђења за добро извршење посла, односно за повраћај авансног плаћања, у складу са захтевима из конкурсне документације.
Банкарска гаранција ће се сматрати неисправном (неприхватљивом за Наручиоца) уколико не садржи све претходно наведене елементе. 
Изабраном понуђачу банкарска гаранција за озбиљност понуде ће бити враћена по закљученом уговору о јавној набавци, у року од три дана након достављања банкарске гаранције за добро извршење посла и банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања.  

Понуђачу чија понуда није изабрана као најповољнија, банкарска гаранција за озбиљност понуде биће враћена на његов писани захтев, у року од три дана од дана достављања захтева. 

Писма о намерама банке за издавање банкарских гаранција - оригинал, које морају бити неопозиве, без права на приговор, безусловне и плативе на први позив и то:

а) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај аванса у висини траженог аванса са ПДВ-ом и са роком важности 60 дана дуже од уговореног рока за извршење уговорних обавеза од стране изабраног понуђача.

б) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ и са роком важења најмање 60 дана дужим од истека рока за коначно извршење посла.

в) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном року у корист Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, у износу од 5% од вредности уговора без ПДВ и са роком важења пет дана дужим од уговореног гарантног рока.

Напомена: износи наведени у писму о намерама банке могу бити изражени  номинално или процентуално од вредности понуде.

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија дужан је да достави Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања и банкарску гаранцију за добро извршење посла у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења уговора. Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року предаје се Наручиоцу у року од 10 (десет) дана од примопредаје радова.

12.2. Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група понуђача је у обавези да уз понуду достави изјаву о прибављању полисе осигурања за објекат у изградњи, полисe осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица за све време изградње и полису осигурања запослених на градилишту од последица несрећног случаја, тј. до предаје радова Наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова (Образац изјаве је саставни део конкурсне документације). 

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија дужан је да у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења уговора Наручиоцу достави полису осигурања за објекат у изградњи, полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, са важношћу за цео период извођења радова и полису осигурања запослених на градилишту од последица несрећног случаја, у свему према важећим законским прописима. 

13. 
Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуда

 Заинтересовано лице (свако ко има интерес да закључи конкретан уговор о јавној набавци) може тражити од Наручиоца додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде. Тражење додатних информација и појашњења, везаних за припремање понуде врши се на начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама, у писаном облику, односно путем поште, електронске поште или факсом.   

Питања је потребно упутити на адресу Наручиоца – Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд, Немањина бр. 22-26, преко писарнице Управе за заједничке послове републичких органа, са назнаком: „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, за јавну набавку број 26/2017”, или послати електронском поштом на e-mail: irena.popovic@mgsi.gov.rs и snezana.sokcanic@mgsi.gov.rs, сваким радним даном од 7,30 до 15,30 часова.  

Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, пошаље одговор у писаном облику и да истовремено ту информацију објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.   
14. 
Измене конкурсне документације 

Ако у року предвиђеном за подношење понуде измени или допуни конкурсну документацију, Наручилац ће измене и допуне конкурсне документације објавити на Порталу јавних набавки и сајту www.mgsi.gov.rs на коме је објављена и конкурсна документација.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

Понуде се припремају у складу са конкурсном документацијом и изменама и допунама конкурсне документације.  

Измене и допуне конкурсне документације важиће само уколико су учињене  у писаној форми. Усмене изјаве или изјаве дате на било који други начин од стране Наручиоца, неће ни у ком погледу обавезивати Наручиоца.

15. 
Комуникација

Комуникација се у поступку јавне набавке одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране Наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

16.
Начин означавања поверљивих података


Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди; одбиће давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди; чуваће као пословну тајну имена заинтересованих лица понуђача, као и податке о поднетим понудама до отварања понуде.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВОˮ, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. 

Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВОˮ, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. 

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин. 
17.
Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди 

Цене у понуди морају бити фиксне, исказане у динарима са и без ПДВ, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке и не могу се мењати. 

18.
Дефинисање посебних захтева, уколико постоје, у погледу заштите поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче

Подаци који се налазе у конкурсној документацији нису поверљиви.
19.
Додатна објашњења од понуђача за оцену понуда

Наручилац може писаним путем да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу понуде, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његових подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуде.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Ако наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, дужан је да од понуђача захтева детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.

Неуобичајено ниска цена у смислу Закона је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима.

20. 
Важност понуде

Понуђач је дужан да у обрасцу конкурсне документације наведе рок важења понуде.
Понуда мора да важи најмање 60 дана од дана отварања понуде. 
У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, таква понуда ће бити одбијена.

21. 
Критеријум за доделу уговора


Одлука о додели уговора донеће се применом критеријума економски најповољнија понуда.
21.1
Елементи критеријума за оцењивање понудa

Оцењивање понуда за јавну набавку извођење радова на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево-Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево, прва фаза, вршиће се према испуњености следећих елемената критеријума и подкритеријума: 
Елемент критеријума 1. 

                                                          Цена извођења радова
Максималан број пондера по овом услову је 60 (шездесет).

	Ред. бр.
	ОПИС 
	Број пондера 

	1.1.
	Цена извођења радова
	60

	УКУПНО ПОНДЕРА
	60


Елемент критеријума 2.

Рок за извођење радова

Максималан број пондера по овом услову је 40 (четрдесет).

	Ред. бр.
	ОПИС 
	Број пондера 

	2.1.
	Рок за извођење радова

	40

	УКУПНО ПОНДЕРА
	40


Методологија за доделу пондера

Број пондера за одређени елемент критеријума ће се израчунавати на следећи начин:

1. Цена извођења радова:

60 х најнижа понуђена цена

понуђена цена
2. Рок за извођење радова

40 х најкраћи понуђени рок

понуђени рок

У случају да после оцењивања понуда две исправне и самосталне понуде остваре једнак број пондера, Наручилац ће међу њима изабрати понуду оног понуђача који има већи број пондера по основу цене извођења радова.

22. 
Накнада за коришћење патента (обавезе понуђача по члану 74. став 2. ЗЈН)
  Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси Понуђач.

23. 
Захтев за заштиту права 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН. 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија). 
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено.   О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавкии на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева. 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.  

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН. 

Захтев за заштиту права мора да садржи:  

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;  

2) назив и адресу наручиоца; 

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;  

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују; 6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;  

      6) потпис подносиоца. 

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:  

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога.  

* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.  

Износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши (у складу са одредбом чл. 156. ЗЈН - 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара, 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара; 

(3) број рачуна: 840-30678845-06;  

(4) шифру плаћања: 153 или 253;  

(5) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;  

(6) сврха: ЗЗП; Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре РС, Београд, улица Немањина број 22-26; јавна набавка услуге израде техничке документације за изградњу Луке Смедерево (Студије оправданости са Идејним пројектом), број ЈН 15/2017; 

(7) корисник: буџет Републике Србије;  

(8) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;  

(9) потпис овлашћеног лица банке, или  
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или  
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или  
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом. 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН. 
24. Обилазак локације
Обилазак локације обавиће се у присуству представника Наручиоца, уз претходну пријаву на меморандуму понуђача уз навођење овлашћених лица понуђача која ће извршити обилзак локације. Пријаве за обилазак локације се достављају на е-mail: irena.konjevic@mgsi.gov.rs и snezana.sokcanic@mgsi.gov.rs са назнаком за ЈН број 26/2017, извођење радова на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево-Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево, прва фаза, или поштом на адресу: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Немањина 22-26, 11000 Београд, са назнаком за ЈН број 26/2017, извођење радова на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево-Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево, прва фаза,  и морају стићи један дан пре рока за обилазак локације. 
25. Увид у документацију 
Понуђач има право да изврши увид у документацију 10 дана након објављивања позива за подношење понуда, с тим да је дужан да писани захтев на свом меморандуму потписан и оверен (електронским путем на е-mail: irena.konjevic@mgsi.gov.rs) достави најкасније дан пре увида.
Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне   набавке после доношења одлуке о додели уговора о чему може поднети писмени захтев наручиоцу.  

Наручилац је дужан да понуђачу омогући увид у документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чланом 14. и 15. ЗЈН.  
26. Измене током трајања уговора 
Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, сходно члану 115. став 1. ЗЈН.  
Наручилац може дозволити измене током трајања уговора, на основу образложеног писаног захтева Извршиоца, из разлога на које Извршилац није могао утицати, сходно члану 115. став 2. ЗЈН.  

Образложени захтев за измену уговора, Извршилац подноси Наручиоцу, у року од 2 (два) дана од дана сазнања за околности из става 2. овог члана, а најкасније у року од 5 (пет) дана пре истека коначног рока за извршење услуге израде пројектне документације наведене у члану 2. овог Уговора.   

      27. Рок за доношење Одлуке о додели уговора
Рок за доношење Одлуке о додели уговора је 25 (двадесетпет) дана од дана
 отварања понуда.
28. Рок у којем ће уговор бити закључен  
Према члану 113. став 1. Закона о јавним набавкама, Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је додељен, у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. 
IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО О ДОКАЗИВАЊУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА
Право учешћа имају сви понуђачи који испуњавају услове за учешће у поступку, у складу са чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама. Докази о испуњености услова се достављају уз понуду. 
1. Обавезни услови

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:
1.1.
да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
	Доказ за правно лице:
	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда;


1.2.
да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
	Доказ за правно  лице:
	1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;

3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

	Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуде.


1.4.
да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

	Доказ за правно  лице:
	Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;

	Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуде.


1.5. да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом, и то:
	Доказ за правно  лице:
	· Доставити важећа решења у фотокопији:
· Решење којим се утврђује да понуђач испуњава услове за добијање лиценце за грађење објеката, односно извођење радова за објекте за које грађевинску дозволу издаје министарство надлежно за послове грађевине, и то:
· лиценца (И141Г2) - извођење радова на саобраћајницама за јавне железничке инфраструктуре са прикључцима; 
· лиценца (И142Г1) - извођење грађевинских конструкција за објекте на јавним железничким инфраструктурама са прикључцима (мостови);


	Доказ за предузетнике:
	

	
	


1.6.
да је поштовао све обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона)

	Доказ
	Изјаве које морају да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверене печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјавe морају да буду потписане од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверене печатом. 


2. Додатни услови (члан 76. став 2. Закона)
	1.Услов
	Да располаже неопходним финансијским капацитетом, односно да је збирно у претходне 3 (три) обрачунске године (2014, 2015, 2016) остварио пословни приход у укупном износу од минимум 1.100.000.000,00 динара.

	Доказ
	Извештај о бонитету за јавне набавке (образац БОН-ЈН) који издаје Агенција за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне 3 (три) обрачунске године (2014, 2015 и 2016). Уколико у образцу БОН-ЈН нису доступни подаци за 2016. годину, понуђач је у обавези да достави биланс успеха за 2016. годину.

	2.Услов
	Да располаже неопходним пословним капацитетом:
да је у претходне 3 (три) обрачунске године (2014, 2015 и 2016) закључио најмање један уговор о извођењу радова на изградњи / реконструкцији железничке инфраструктуре у вредности од минимално 600.000.000,00 динара без ПДВ-а.


	Доказ
	а) Потврде наручиоца и уговор о извођењу радова.
Напомена: Потврда Наручиоца о реализацији закљученог уговора може бити на оригиналном Обрасцу из конкурсне документације или издата од стране Наручиоца на његовом обрасцу, при чему таква потврда мора имати све елементе које садржи Образац из конкурсне документације и то: 
- назив и адреса Наручиоца 
- назив и седиште понуђача 
- облик наступања за радове за које се издаје Потврда 
- изјава да су радови за потребе тог Наручиоца извршени квалитетно и у уговореном року 
- врста радова 
- вредност изведених радова 
- број и датум уговора 
- изјава да се Потврда издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити 
- контакт особа наручиоца и телефон 
- потпис овлашћеног лица и печат наручиоца
б) уговор о извођењу радова укључујући све Анексе Уговора ако постоје


	3.Услов
	Да располаже довољним кадровским капацитетом и то:

да има најмање 90 (деведесет) запослених или радно ангажованих, од којих најмање 8 (осам) запослених морају бити дипломирани инжењери техничке струке.

	Доказ
	Извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку-односно прва страна ППП-ПД пријаве где је наведен укупан број запослених или радно ангажованих, а којим понуђач доказује да располаже са минимум 90 (деведесет) запослених или радно ангажованих радника. За 8 (осам) дипломираних инжењера техничке струке понуђач мора доставити доказ да су исти запослени код понуђача и да поседују звање дипломираног инжењера техничке струке (фотокопија радне књижице и МА или другог одговарајућег обрасца). 

Понуђач је у обавези да достави Извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку, односно прву страну ППП-ПД пријаве за месец који претходи месецу објаве позива за подношење понуда или каснији, оверену печатом и потписом овлашћеног лица понуђача. 

	4.Услов
	Да планирани одговорни извођачи радова који ће решењем бити именовани за извођење радова у предметној јавној набавци поседују личну лиценцу, и то:
· лиценцу 415 (одговорни извођач радова  саобраћајница) или лиценцу 412 (одговорни извођач радова  грађевинских конструкција и грађевинско–занатских радова на објектима нискоградње), 1 извршилац;

· лиценцу 410 (одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско–занатских радова на објектима високоградње, нискоградње и хидроградње), 1 извршилац;
-
· лиценцу 400 (одговорни извођач радова објеката високоградње и унутрашњих инсталација водовода и канализације) или лиценцу 401 (одговорни извођач радова архитектонско-грађевинских конструкција и грађевинско-занатских радова на објектима високоградње), 1 извршилац;

· лиценцу 413 (одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско–занатских радова на објектима хидроградње) или лиценцу 414 (одговорни извођач радова хидрогротехничких објеката и инсталација водовода и канализације), 1 извршилац;

· лиценцу 450 (одговорни извођач радова електроенергетских инсталација ниског и средњег напона), 1 извршилац
· лиценцу 470 (одговорни извођач радова саобраћајне сигнализације), 1 извршилац;

· лиценцу 471 (одговорни извођач геодетских радова), 1 извршилац;

· лиценцу 491 (одговорни извођач радова на изради геотехничких подлога), 1 извршилац;



	Доказ
	За имаоце лиценци:

Копије личних лиценци издатих од Инжењерске коморе Србије са потврдама о важности лиценце. Фотокопије потврде о важности лиценце морају се оверити печатом имаоца лиценце и његовим потписом и доставити заједно са доказима о радном статусу (докази о радном статусу: МА или другог одговарајућег обрасца)


	5.Услов
	Да располаже довољним техничким капацитетом односно да поседује:

- комплетно опремљену лабораторију на градилишту или у седишту своје фирме или путем уговора о ангажовању, тако да номинована лабораторија обезбеђује сву додатну опрему за испитивања, тако да се могу, поуздано и брзо, уз захтевану учесталост, вршити сва потребна контролна испитивања квалитета у складу са Техничким условима / (Спецификацијама). Извођач обезбеђује сва средства, као и одговарајуће искусно стручно особље потребно за вршење испитивања. Извођач може да ангажује екстерну лабораторију (лоцирану на разумној удаљености од градилишта) акредитовану за вршење оних испитивања која се захтевају конкурсном документацијом. Извођач у Плану за обезбеђење квалитета, у оквиру израде Програма радова, треба да прикаже начин на који ће лабораторија вршити захтеване функције провере и потврде квалитета. Лабораторија мора бити акредитована за вршење испитивања у складу са законима Републике Србије.

· Фабрика бетона, минималног капацитета 15 m3/h – 1 јединица

· Бетонска пумпа минималног капацитета 3,0 m3/час – 1 јединица

· Аутомиксер минималног капацитета 6m3 – 2 јединице

· Опрема за монтажу мостовских носача – комплета 1

· Специјална оплата за ливење делова конструкције на лицу места са потребном скелом – комплета 1

· Ауто дизалица носивости до 40t за утовар и истовар  префабрикових аб цеви – 2 јединице

· Кран 3/15t, дужина руке Л=50m – 1 јединица

· Пумпа за воду капацитета Q=5.0 m3/h – 1 јединица

· Опрема за преднапрезање – 2 комплета

·  Mашину за израду банкина- 1 јединица

·  Mашина за регулисање колосека- 1 јединица, 

·  Mашина за застсорну призму (плуг) – 1 јединица, 

·  Mашина за сепарацију шљунка/песка – 1 јединица,

· Багери за рад на шинама (двопути багер) – 3 јединице

Асфалтерски и земљани радови

· Асфалтна база капацитета мин. 80t/h – 1 јединица

· Финишер минималне радне ширине 8m. – 1 јединица

· Дистрибутер за емулзију – 1 јединица 

· Асфалтни челични тандем ваљака 7t – 1 јединица
· Асфалтни челични тандем ваљака 9t – 1 јединица
· Асфалтни челични тандем ваљака 11- 1 јединица
· Асфалтни пнеуматски ваљци 25t – 1 јединица
· Самоходна челична четка – 1 јединица

· Цистерна за воду 3000-6000l – 1 јединица
· Камиони кипери за транспорт асфалт бетона (10m3) – 4 јединица
· Багер 1,5 m3 – 1 јединица
· Булдозер 150-200 КS – 1 јединица
· Моторни грејдер 150- 175 КS – 1 јединица
· Утоваривач 1,5 m3 – 1 јединица
· Вибро ваљаци 15t – 2 јединица
· Камиони кипери 25t / (6 до 10м3) – 4 јединице
Геодетска и остала опрема

· Геодетска опрема (теодолит или ТС, нивелир) – 2 јединица

	Доказ
	Доказ да понуђач располаже траженом техничком опремом: 

а) за средства набављена до 31.12.2016. године – пописна листа или аналитичкa картицa основних средстава, на којима ће видно бити означена тражена техничка опрема, потписанa од стране овлашћеног лица и оверенa печатом. Пописна листа мора бити са датумом 31.12.2016. године;

б) за средства набављена од 01.01.2017. године рачун и отпремницa;

в) техничка опремљеност понуђача може се доказати и уговором о закупу који у прилогу мора имати последњу пописну листу закуподавца или рачун и отпремницу уколико је средство набављено од стране закуподавца након 01.01.2017. године, на којој ће маркером бити означена закупљена техничка опрема или уговором о лизингу.

- За моторна возила доставити фотокопију саобраћајне дозволе, очитану саобраћајну дозволу, копију полисе обавезног осигурања возила, важећих на дан отварања понуда. На фотокопији саобраћајне дозволе уписати везу са доказом о располагању.

г) доказ о акредитацији лабораторије, уколико нема лабораторију у свом власништву доставити доказ о праву коришћења лабораторију.


РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА: 

Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. Став 1. Тач. 1) до 4) (члан 78. Став 1. Закона о јавним набавкама).

             УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ПОНУЂАЧ АКО ИЗВРШЕЊЕ НАБАВКЕ ДЕЛИМИЧНО ПОВЕРАВА ПОДИЗВОЂАЧУ

               Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова Поглављe IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (члан 75. став 1. тачке 1), 2) и 4) Закона о јавним набавкама) И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

             УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

             Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из Поглавља IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (члан 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) Закона о јавним набавкама) И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА. Обавезни услов из члана 75. став 1. тачка 5), дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова, а додатне услове из члана 76. Закона, испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.


Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама.


Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.


Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора писмено затражити од понуђача чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да у року од пет дана од дана позива наручиоца достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.


Ако понуђач у остављеном року који не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.


Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.


Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа ако наведе интернет страницу на којој су тражени подаци (докази) јавно доступни.


Уколико је понуђач у складу са чланом 78. Закона о јавним набавкама, уписан у регистар понуђача, није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), ако наведе интернет страницу на којој су тражени подаци (докази) јавно доступни.
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V ОБРАСЦИ

Образац 1.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда број ____________ од ___.___._______. године

за јавну набавку извођење радова на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево-Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево, прва фаза, ЈН број 26/2017
1) Општи подаци о:  понуђачу / понуђачу из групе понуђача / подизвођачу: 

Скраћени назив:________________________________________________

Седиште и адреса: _________________________________________________________

Матични број:_________________ПИБ: ______________________

Особа за контакт: _________________________________________

а) понуђач који наступа самостално  б) понуђач – носилац посла в) понуђач из групе понуђача г) подизвођач  (заокружити)

Скраћени назив:_________________________________________________

Седиште и адреса: _________________________________________________________

Матични број:_________________ПИБ: ______________________

Особа за контакт: _________________________________________

а) понуђач који наступа самостално  б) понуђач – носилац посла в) понуђач из групе понуђача г) подизвођач  (заокружити)

Скраћени назив:_________________________________________________

Седиште и адреса: _________________________________________________________

Матични број:_________________ПИБ: ______________________

Особа за контакт: _________________________________________

а) понуђач који наступа самостално  б) понуђач – носилац посла в) понуђач из групе понуђача г) подизвођач  (заокружити)

НАПОМЕНА: Образац копирати у потребном броју примерака у случају већег броја понуђача из групе понуђача или подизвођача.

2) Понуду број ______________ од ___.___._____. године подносимо
а) самостално                   б) као заједничку понуду                ц) са подизвођачем

	I Укупна цена за  изградњу железничке пруге  без ПДВ-а
	

	ПДВ
	

	Укупна цена са ПДВ за  изградњу железничке пруге  
	

	Словима:

	Рок за извршење радова износи _____ месеци од дана почетка реализације предмета уговора (максимално 9 месеци) 

	Гарантни рок за све радове је  _____ године, од дана примопредаје радова (не краћи од 3 године).

	Важење понуде износи _____ дана од дана отварања понуда (најмање 60 дана).

	Тражени аванс
(највише до 10%)
	а) аванс ____%                  

б) без аванса


3) Подаци о подизвођачу:

	Назив подизвођача
	Позиција радова које изводи
	Вредност радова са ПДВ
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Напомена:Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
Образац 2.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

1. КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО

2. КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

3. НОСИЛАЦ ПОСЛА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

(заокружити)

	Назив понуђача
	

	Седиште и адреса Понуђача
	

	Одговорно лице – директор
	

	Особа за контакт
	

	Телефон
	

	Телефакс
	

	Е-mail
	

	Текући рачун предузећа и банка
	

	Матични број понуђача
	

	Порески број предузећа – ПИБ
	

	ПДВ број
	



Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача.

Образац 3.
ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

	Назив члана групе понуђача
	

	Седиште и адреса члана групе Понуђача
	

	Одговорно лице члана групе - директор
	

	Особа за контакт
	

	Телефон
	

	Телефакс
	

	Е-mail
	

	Текући рачун предузећа и банка
	

	Матични број понуђача
	

	Порески број предузећа – ПИБ
	

	ПДВ број
	



Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача.

Образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или 

овлашћено лице члана групе.

Образац 4.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА
У понуди за јавну набавку извођење радова на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево-Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево, прва фаза, ЈН број 26/2017, изјављујемо да не наступамо са подизвођачима.

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача.

Образац 5.
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
	Назив подизвођача
	

	Наслов и седиште подизвођача
	

	Одговорна особа - директор
	

	Особа за контакт
	

	Телефон
	

	Телефакс
	

	E-mail
	

	Текући рачун подизвођача
	

	Матични број подизвођача
	

	Порески број подизвођача – ПИБ
	

	ПДВ број подизвођача
	



  

Образац копирати у потребном броју примерака за подизвођаче уколико понуђач наступа са подизвођачима. 

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача или овлашћено лице подизвођача.

Образац 6.
ИЗЈАВА О ОДГОВОРНОМ ИЗВОЂАЧУ, КОЈИ ЋЕ РЕШЕЊЕМ БИТИ ИМЕНОВАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 26/2017
Овим потврђујемо да ће доле наведени одговорни пројктанти и одговорни извођачи бити расположиви у периоду извршења уговора о извођење радова на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево-Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево, прва фаза, ЈН број 26/2017
	Бр.
	Име и презиме
	Број лиценце
	Назив привредног субјекта који ангажује одговорног извођача:
	Основ ангажовања:

    1. Запослен код       понуђача

    2. Ангажован уговором

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	



Образац копирати у потребном броју примерака.Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима.Уколико наступа у групи, образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или овлашћено лице члана групе.

Напомена: Последњу колону «Основ ангажовања» попунити тако што се за запослене уноси број - 1, а за ангажоване уговором број - 2. 

Образац 7.

СПИСАК РЕАЛИЗОВАНИХ УГОВОРА

	Наручилац
	Период вршења уговора
	Предмет уговора
	Вредност извршеног уговора (без ПДВ)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	УКУПНО извршено без ПДВ:
	



Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача.

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима.

Образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или 

овлашћено лице члана групе. 

Образац 8.

ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

 _____________________________________

Назив наручиоца

 _____________________________________

Адреса

Овим потврђујемо да је понуђач 

_________________________________________________________________________, 

из ______________________ул._________________________________________________ ,

за потребе Наручиоца ____________________________________________________________ , 

квалитетно и у уговореном року извршио уговор  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

(навести предмет уговора)

у вредности од укупно ___________________________________ динара без ПДВ, односно у вредности од укупно __________________________________ динара са ПДВ, а на основу уговора број  ____________________________ од  _________________.

Ова потврда се издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити.

Контакт особа Наручиоца: ______________________________

Телефон: _________________

Датум:






Потпис овлашћеног лица Наручиоца



                     

          __________________________________

М.П.

Образац копирати у потребном броју примерака.

Образац 9.

ИЗЈАВА О ПРИБАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА

Изјављујемо да ћемо, уколико у поступку јавне набавке број 26/2017, наша понуда буде изабрана као најповољнија, те уколико приступимо закључењу уговора о извођењу радова на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево-Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево, прва фаза, у року од 15 (петнаест) дана од дана од дана закључења уговора, Наручиоцу доставити полису осигурања за објекат у изградњи, полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица и полису осигурања запослених од последица несрећног случаја оригинал или оверену копију, са важношћу за цео период извођења радова.

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима.

Образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или 

овлашћено лице члана групе. 

Образац 10.

ИЗЈАВА О РАСПОЛОЖИВОСТИ ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ

____________________________________________

Назив понуђача

____________________________________________

Адреса

Изјављујемо да имамо у власништву, односно закупу или лизингу и у исправном стању захтевани технички капацитет за јавну набавку извођење радова на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево-Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево, прва фаза, ЈН број 26/2017,  и да смо у понуди приложили извод из последњег пописа основних средстава власника, обележен на местима где су наведена средства пописана, потписан од стране овлашћеног лица и оверен, односно фактуру о куповини захтеваног средства техничког капацитета у 2017. години, уговор о закупу или лизингу и то за:
	Ред. бр.
	Техничко средство
	Ком.
	Редни број и бр. стране са пописне листе
	Број уговора о лизингу или закупу
	Уписати у чијем је власништву, закупу или лизингу наведено техничко средство

	1.
	Комплетно опремљена лабораторија
	1
	
	
	

	2.
	Фабрика бетона, минималног капацитета 15 m3/h 
	1
	
	
	

	3.
	Бетонска пумпа минималног капацитета 3,0 m3/час 
	1
	
	
	

	4.
	Аутомиксер минималног капацитета 6m3
	2
	
	
	

	5.
	Опрема за монтажу мостовских носача
	1 комплет
	
	
	

	6.
	Специјална оплата за ливење делова конструкције на лицу места са потребном скелом 
	1 комплет
	
	
	

	7.
	Ауто дизалица носивости до 40t за утовар и истовар  префабрикових аб цеви
	2
	
	
	

	8.
	Кран 3/15t, дужина руке Л=50m 
	1
	
	
	

	9.
	Пумпа за воду капацитета Q=5.0 m3/h 
	1
	
	
	

	10.
	Опрема за преднапрезање 
	2 комплета
	
	
	

	11.
	Машина за израду банкина
	1 
	
	
	

	12.
	Машина за регулисање колосека
	1
	
	
	

	13.
	Машина за застсорну призму (плуг)
	1
	
	
	

	14.
	Машина за сепарацију шљунка/песка 
	1
	
	
	

	15.
	Багери за рад на шинама (двопути багер)
	1
	
	
	

	Асфалтерски и земљани радови

	1. 
	Асфалтна база капацитета мин. 80t/h
	1
	
	
	

	2. 
	Финишер минималне радне ширине 8m
	1
	
	
	

	3. 
	Дистрибутер за емулзију 
	1
	
	
	

	4.
	Асфалтни челични тандем ваљака 7t 
	1
	
	
	

	5.
	Асфалтни челични тандем ваљака 9t 
	1
	
	
	

	6.
	Асфалтни челични тандем ваљака 11
	1
	
	
	

	7.
	Асфалтни пнеуматски ваљци 25t 
	1
	
	
	

	8.
	Самоходна челична четка 
	1
	
	
	

	9.
	Цистерна за воду 3000-6000l 
	1
	
	
	

	10.
	Камиони кипери за транспорт асфалт бетона (10m3) 
	4
	
	
	

	11.
	Багер 1,5 m3 
	1
	
	
	

	12.
	Булдозер 150-200 КS - 1 јединица
	1
	
	
	

	13.
	Моторни грејдер 150- 175 КS 
	1
	
	
	

	14.
	Утоваривач 1,5 m3 
	1
	
	
	

	15.
	Вибро ваљаци 15t 
	2
	
	
	

	16.
	Камиони кипери 25t / (6 до 10м3) 
	4
	
	
	

	Геодетска и остала опрема

	1.
	Геодетска опрема (теодолит или ТС, нивелир) 
	2
	
	
	


и да ће наведена опрема бити на располагању за све време извођења радова који су предмет ове јавне набавке.


Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача.

Образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или овлашћено лице члана групе.Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима.

Образац 11.

МОДЕЛ УГОВОРА

(Понуђач мора у целини да попуни, овери печатом и потпише модел уговора и достави га у понуди)

[image: image2.jpg]



Република Србија

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,

САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ 
Београд, Немањина 22-26
Закључен у Београду дана _____________ 2017. године, између : 
1. Република Србија, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, ПИБ 108510088, матични број 17855212, које представља потпредседница Владе и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре проф. др Зорана З. Михајловић (у даљем тексту Наручилац)  

и

2. Привредног друштва / носилац посла_____________________________________, _______________________,

Ул. ____________________________ бр. ____, ПИБ _______________________, матични број __________________;

члан групе

_____________________________________, _______________________,

Ул. ____________________________ бр. ____, ПИБ _______________________, матични број __________________;

које заступа директор ___________________________ (у даљем тексту: Извођач).
У даљем тексту заједно: Уговорне стране.

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Уговорне стране сагласно констатују да је: 

- Закључком Владе 05 Број: 340-4280/2017 од 11. маја 2017. године (у даљем тексту: Закључак), Влада Републике Србије дала сагласност да инвеститорска права у име и за рачун Републике Србије као власника на грађевинском земљишту, за извођење радова на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево – Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево (у даљем тексту: Пројекат), врши Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре..на 
- да је на основу Закључка Министарство стекло одређена права и обавезе које су Законом о планирању и изградњи (у даљем тексту: Закон, „Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), прописане за Инвеститора, осим стицања права својине на објекту који је предмет изградње.

- да је Министарство у својству Инвеститора дужно да у складу са чланом 153. Закона обезбеди стручни надзор у току грађења објекта, односно извођења радова за које је издата грађевинска дозвола

- да је Министарство у својству Финансијера, у име и за рачун Републике Србије, обезбедило средства потребна за реализацију Пројекта, као директан буџетски корисник у смислу Закона о буџетском систему („Службени гласник РСˮ, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 испр., 108/13, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015 и 99/2016), у оквиру раздела 21 – Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, функција 450 – Саобраћај, Програм 0702 – Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију, Пројекат 001 – Подршка реализацији пројеката и међународна сарадња, апропријација економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, у укупном износу од динара у 2017. години;
- Наручилац на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке број: 404-02-111/2017-02 од 26. јуна 2017. године, спровео је поступак јавне набавке чији је предмет извођење радова на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево-Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево, прва фаза, ЈН број 26/2017;

- Извођач доставио Понуду број ____________ од _________2017. године, која чини саставни део овог уговора;

- Наручилац je Одлуком о додели уговора број ________________ од ______2017. године, доделио Извођачу Уговор о извођењу радова на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево-Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево, прва фаза.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.

Предмет овог уговора је извођење радова на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево-Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево, прва фаза. 


Извођач се обавезује да изврши предмет Уговора из става 1. овог члана у складу са одредбама важећих закона, прописима, техничким спецификацијама, техничким условима и стандардима који важе за ову врсту посла, квалитетно и уз строго поштовање професионалних правила своје струке, у свему према Понуди број _____ од _______године која је саставни део овог Уговора и пројектног задатка.
ВРЕДНОСТ УГОВОРА
        Члан 2.
Уговорне стране сагласно утврђују да уговорена вредност (цена) извођење радова изградње јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево-Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево, прва фаза износи укупно_____________________(словима:                                                                   )  динара без ПДВ, односно ____________________ (словима:                                                        ) динара са ПДВ.

Уговорена вредност из става 1. овог члана добијена је на основу јединичних цена и количина из Понуде Извођача број: ______од __.__. 2017. године (у даљем тексту: Понуда).

Уговорена вредност из става 1. овог члана је фиксна и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности радова и услуга неопходних за извршење овог уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, припремних радова, помоћних материјала и опреме, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача. 

НАЧИН И ДИНАМИКА ПЛАЋАЊА
   Члан 3.


Наручилац се обавезује да Извођачу исплати укупну уговорену вредност из члана 2. овог уговора на следећи начин: 


1) аванс у висини од ___ %, од укупно уговорене вредности, у износу од __________________ динара са ПДВ (словима:         ) од дана када Извoђач достави Наручиоцу: 

· предрачун (авансна ситуација) у 6 (шест) истоветних примерака,

· банкарску гаранцију за повраћај аванса из члана 14. овог Уговора,

· банкарску гаранцију за добро изршење посла из члана 14. овог Уговора,

· полисе осигурања из члана 18. овог Уговора.
У случају ранијег правдања целокупног износа аванса, Наручилац ће Извођачу радова вратити средство обезбеђења – банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања.

Извођач се обавезује да примљени аванс правда кроз све привремене ситуације које испоставља Наручиоцу, умањењем износа у тим привременим ситуацијама, с тим да укупан примљени аванс мора бити оправдан закључно са последњом привременом ситуацијом. 
2) по месечним испостављеним и овереним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, које су сачињене на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из Понуде и потписаним и овереним од стране Стручног надзора.


Окончана ситуација износи најмање 10% од укупно уговорене вредности са ПДВ-ом.


Од сваке привремене ситуације Наручилац ће обуставити 5% на име задржаног износа, који служи за отклањање недостатака након завршетка, а пре примопредаје изведених радова који је предмет овог уговора. Овај задржани износ може бити исплаћен Извођачу радова по завршетку радова, али уз претходно достављање безусловне, наплативе на први позив, банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року у вредности од 10% уговорене вредности без ПДВ-а са роком важења 30 дана дужим од трајања гарантног рока.
Наручилац се обавезује да Извођачу врши плаћања по испостављеним ситуацијама  у року од 45 дана од дана пријема исправно испостављене ситуације у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“, бр.119/12 и 68/15), под условом да је Извршилац доставио банкарску гаранцију за добро извршење посла и полисе осигурања.

Под исправно испостављеном ситуацијом из става 2. овог члана сматра се ситуација која поседује сва обележја рачуноводстве исправе у смислу одредаба Закона о рачуноводству и ревизији („Службени гласник РСˮ, број 46/2006, 111/2009, 99/2011 - др. закон и 62/2013 - др. закон), пореских прописа и других прописа који уређују ову област. 



Плаћање ће се вршити искључиво на рачун Извођача__________________________ отворен код пословне банке __________________.
Уколико Наручилац и/или Стручни надзор делимично оспоре испостављене ситуације, Наручилац је дужан да исплати неспорни део ситуације, а спорни део ће се решити кроз следећу привремену ситуацију, уколико се Уговорне стране другачије не договоре. 
Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће сертификате за уграђени материјал и набавку опреме и другу документацију, Извођач доставља вршиоцу стручног надзора који ту документацију чува дo примопредаје радова и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач признаје без права на приговор.  

У случају да, у току извршења овог уговора, пословни рачун из става 4. овог члана буде угашен или промењен, привредно друштво се обавезује да благовремено и писменим путем обавести Наручиоца о новом броју пословног рачуна и називу банке код којег је тај рачун отворен, ради плаћања по овом уговору. 
Члан 4.

Привремене ситуације и окончану ситуацију, у 6 (шест) примерака, Извођач радова 
испоставља Стручном надзору до 10-тог у месецу за извршене радове у претходном календарском месецу. 
Окончану ситуацију Извођач радова подноси по завршетку радова, извршеном техничком прегледу, потписаном Записнику о примопредаји радова и коначном обрачуну, и достављању гаранције банке за отклањање недостатака у гарантном року. 
За извођење радова наведених у члану 1. овог Уговора, уз привремене ситуације и окончану ситуацију, Извођач радова је обавезан да достави Наручиоцу, преко Стручног надзора:

· фотокопије записника о извршеној контроли радова који су претходили изведеним радовима, а који се у каснијим фазама не могу контролисати, оверене и потписане од стручног надзора;

· фотокопије листова грађевинског дневника за претходни месец, за који се испоставља ситуација, обострано потписане и оверене;

· фотокопије листова грађевинске књиге, за све уговорене и изведене позиције приказане у ситуацији, оверене од стране стручног надзора;

· уз сваку привремену месечну ситуацију Извођач радова је дужан да достави динамички план са пресеком стања радова и предлог мера за отклањање евентуалних кашњења у реализацији.

Уз окончану ситуацију, Извођач радова је дужан да достави и гаранцију банке за отклањање недостатака у гарантном року.

Уколико Извођач радова не достави привремену или окончану ситуацију са свим прилозима из овог члана, Наручилац неће извршити плаћање позиција за које није достављена комплетна документација.

РОК ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА

      Члан 5
Извођач се обавезује да изградњу пруге која је предмет овог уговора заврши  у року од _____________ месеци, рачунајући од дана увођења Извођача у посао.

Увођење извођача у посао се врши у присуству овлашћених представника Наручиоца, Извођача и Стручног надзора. Датум увођења у посао Стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извођача извршено даном кумулативног стицања следећих услова: 
· да је Наручилац предао пројекат за грађевинску дозволу и грађевинску дозволу Извођачу;

· да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту;
Утврђени рокови се не могу мењати без писане сагласности Наручиоца.

Уплата аванса није услов за увођење Извођача у посао.

Овај уговор производи правно дејство од дана потписивања од стране овлашћених представника Уговорних страна и закључује се на период до 12 (дванаест) месеци.

УВОЂЕЊЕ У ПОСАО 

НА ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ЈАВНЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ ОД ПОСТОЈЕЋЕ ПРУГЕ СМЕДЕРЕВО-МАЛА КРСНА ДО ТЕРМИНАЛА ЗА РАСУТЕ ГЕНЕРАЛНЕ ТЕРЕТЕ ЛУКЕ СМЕДЕРЕВО, ПРВА ФАЗА

Члан 6.

Извођач се уводи у посао на извођењу радова на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево-Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево, кад се испуне следећи услови:  
· да је Извођач,  у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења овог уговора,  доставио Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла;
     - 
да је Извођач, у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења овог уговора,  доставио Наручиоцу полису осигурања са важношћу за цео период извођења радова која су предмет овог Уговора у складу са Правилником о условима осигурања од професионалне одговорности ( Сл. Гласник РС, бр. 40/2015)
-    да је Наручилац, најкaсније у року од 5 (пет) дана од дана закључења овог уговора,предао Извођачу валидну техничку документацију;

· да је Извођач, најкасније у року од 15 (петнаест) дана од дана добијања валидне техничке документације, грађевинске дозволе и обезбеђења несметаног приступа градилишту, доставио Наручиоцу полису осигурања за објекат у изградњи и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица. 
О увођењу Извођача у посао, односно о дану испуњавања свих услова из става 1.    овог члана, сачињава се посебан записник и то се констатује у грађевинском дневнику.


Уколико Извођач не приступи извођењу радова из става 1. овог члана, ни 7-ог (седмог) дана од дана сачињавања записника из става 2. овог члана, сматраће се да је Извођач уведен у посао 7-ог (седмог) дана
ДИНАМИКА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Члан 7.

Динамика извођења радова одвија се у складу са Програмом радова, који је одобрен од стране Наручиоца.

Извођач се обавезује да, у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења овог уговора, достави Наручиоцу Програм радова на одобрење.

Програм радова приказује опште методе, организацију, редослед и динамику извршења свих активности на извођењу радова, са јасно дефинисаним међуроковима у уговореној динамици радова.

Извођач је обавезан да врши ажурирање Програма радова, уз сагласност стручног надзора.

Ажурирани Програм радова представља стварно напредовање радова, на свакој активности, као и утицај постигнутог напредовања радова на динамику преосталих радова, укључујући све промене у даљем редоследу активности.

  У случају да се не испуњава предвиђена динамика радова, у складу са одобреним Програмом радова, Извођач је обавезан да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде.

Наручилац може, на основу писаног обавештења Стручног надзора, дати налог Извођачу за одлагање почетка или напредовања одређене фазе радова, односно активности на извођењу радова, којима се привремено одступа од динамике или редоследа радова утврђених Програмом радова.

ЗАВРШЕТАК РАДОВА 
Члан 8.


Под даном завршетка радова сматра се дан када Стручни надзор констатује у грађевинском дневнику да су радови спремни за технички преглед.

Извођач је обавезан да, у року који не може бити дужи од 9 (девет) месеци од дана увођења у посао, достави Наручиоцу писану изјаву о спремности радова за технички преглед.


Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње његовом кривицом.
ИЗМЕНА УГОВОРА
Члан 9.

Наручилац може, у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, након закључења Уговора о јавној набавци, без спровођења поступка јавне набвке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност Уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог Уговора, при чему укупна вредност повећања Уговора не може да буде веће од вредности из члана 39. став 1 Закона о јавним набавкама.

Након закључења Уговора о јавној набавци, Наручилац може да дозволи промену цене и других битних елемената Уговора који могу, из објективних разлога, настати као последица продужења рока за извођење радова из Уговора о грађењу, из разлога на које извршилац није могао утицати, односно у случају потребе примене прописа у којем се налази основ за измену.

Рок за завршетак радова се може изузетно продужити на основу образложеног писаног захтева Извођача, уз претходну писану сагласност Стручног надзора, услучајевима који онемогућавају завршетак радова у уговореном року, а који могу имати за 

последицу стварање додатних трошкова за Извођача, и то: 

- прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача;

- елементарних непогода и дејства више силе;

- измене пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца или уз његову  сагласност.

Захтев из става 1. овог члана, Извођач подноси Наручиоцу, у року од 2 (два) дана од дана сазнања за околности из става 1. овог члана, а најкасније у року од 5 (пет) дана пре истека коначног рока за завршетак радова. 
Извођач нема право на продужење рока из разлога повезаних са извођењем радова који су предмет овог Уговора у следећим случајевима:

· ако западне у доцњу са извођењем радова, због ванредних околности које су настале у време када је био у доцњи;

· атмосферских и климатских прилика које су се могле предвидети у време покретања поступка јавне набавке на основу које је закључен овај Уговора.
Уговорени рок за завршетак радова може се продужити, искључиво у форми анекса
УГОВОРНА КАЗНА

       Члан 10.


Ако Извођач не изведе радове који су предмет овог уговора у уговореном року, дужан је да плати уговорну казну у висини од 0,1% од укупне уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ ове казне не може бити већи од 5 % од укупне уговорене вредности.
Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Извођача, умањењем износа који је исказан у окончаној ситуацији.
Ако је Наручилац претрпео штету због кашњења Извођача у испуњавању уговореног рока из става 1. овог члана, а та штета је већа од износа уговорне казне, Наручилац може захтевати и разлику до потпуне накнаде штете.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

      Члан 11.

Осим обавеза, које су утврђене другим одредбама овог уговора, Наручилац  има обавезу да:

· обезбеди вршење Стручног надзора над извођењем радова; 

-  
пре почетка извођења радова на градилишту, из реда вршиоца услуге Стручног надзора, писаним актом одреди координатора за безбедност и здравље на раду за време извођења радова, као и да обезбеди израду Плана превентивних мера, у складу са Уредбом о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима (у даљем тексту: Уредба, „Службени гласник РС”, бр. 14/09 и 95/10);
- 
најкасније 15 (петнаест) дана пре почетка радова на градилишту обезбеди да координатор за безбедност и здравље на раду, надлежној инспекцији рада достави Пријаву градилишта, а копију те пријаве постави на видно место на градилишту у складу са чланом 9. Уредбе; 

- 
уз присуство Стручног надзора, Извођача уведе у посао, на начин и у роковима из члана 6. овог уговора;
- да редовно измирује обавезе према Извођачу радова за изведене признате радове на основу привремених ситуација и окончане ситуације.
- 
учествује у раду комисије за примопредају радова и коначни обрачун, заједно са Стручним надзором и Извођачем;
-   обезбеди технички преглед објекта за потребе добијања употребне дозволе за објекат.
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 12.
Осим обавеза, које су утврђене другим одредбама овог уговора, Извођач има обавезу да:

-    радове који су предмет овог уговора изведе са пажњом доброг привредника,  у складу са важећим прописима, техничким прописима, правилима струке, грађевинском дозволом, Техничком документацијом и овим уговором, и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу.
-   обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора;

· по пријему Техничке документације исту прегледа и у року од 7 (седам) дана достави примедбе у писаном облику Наручиоцу на разматрање и даље поступање; неблаговремено уочене или достављене примедбе, неће бити узете у обзир, нити ће имати утицаја на рок за извођење радова;
· донесе Решења о именовању одговорних извођача радова, за све предвиђене врсте радова из Понуде,у складу са  Законом о планирању и изградњи и да иста заједно са личним лиценцама одговорних извођача радова достави Наручиоцу и Стручном надзору;

· предузме све потребне мере за заштиту здравља и безбедности на раду за све своје запослене и сва друга лица на градилишту или на другим местима на којима могу бити угрожена, у складу са Уредбом;
      -    обезбеди просторије за рад Стручног надзора и Наручиоца;
      -    уредно води сву документацију у складу са законом и другим прописима, који уређују ову област;

· поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извештаја Стручног надзора и да, о свом трошку, изврши поправку, рушење или поновно извођење радова; замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;
· да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;
· гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и набављене опреме, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове мора да приступи, најкасаније у року од 5 (пет) дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца;
· да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихов пријем;
· да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци;
· да обезбеди Пројекат изведеног објекта у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи и подзаконским актима и да сноси све трошкове који настају у вези са тим.
       -    обезбеди и истакне на видном месту, о свом трошку, градилишну таблу са подацима у складу са Правилником о изгледу, садржини и месту постављања градилишне табле („Службени гласник РСˮ, број 22/15).

   Члан 13.
Извођач се обавезује да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту таблу, која мора да садржи:

- податке о објекту који се гради;

- одговорном пројектанту;

- број грађевинске дозволе,

- податке о Наручиоцу, и надзорном органу;

- почетак и рок завршетка радова.
Члан 14.

Извођач је у обавези да у року од 5 (пет) дана од дана закључења овог уговора
достави Наручиоцу и Стручном надзору детаљан динамички план, у четири примерка, по два за Наручиоца и Стручни надзор.

БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ

      Члан 15.

Извођач се обавезује да у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења овог уговора преда Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај аванса, са роком важења најмање 60 (шездесет) дана дужим од рока за извршење Уговора из члана 4. овог уговора, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, а у корист Наручиоца.


Извођач се обавезује да у року од 15 (петнаест) дана од дана закључивања овог уговора преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ и са роком важења најмање 60 (шездесет) дана дужим од рока за извршење Уговора из члана 4. овог уговора, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, а у корист Наручиоца. 
Ако рок за извођење радова буде продужен, Извођач је обавезан да Наручиоцу, у року од 8 (осам) дана од дана закључења анекса Уговора којим се продужава рок за завршетак радова, достави банкарске гаранције из ст. 1. и 2. овог члана са новим периодом важења који ће у целости покривати период за који је продужен рок за завршетак радова. 
Услучају продужења рока важења банкарске гаранције за повраћај аванса, износ те гаранције се може смањити, уз писану сагласност Наручиоца, сразмерно изведеним радовима и износу којим је оправдан део примљеног аванса кроз привремене ситуације. 

Услучају продужења рока важења банкарске гаранције за добро извршење посла, износ те гаранције се не може смањити. 
Ако Извођач, ни после достављене опомене од стране Наручиоца, не продужи рок важења банкарских гаранција из ст. 1 и 2. овог члана, Наручилац активира банкарске гаранције и шаље их на наплату пословној банци Извођача.
Извођач се обавезује да, у року од 10 (десет) дана након примопредаје радова преда Наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 5% од вредности уговора без ПДВ и са роком важења 5 (пет) дана дужим од уговореног гарантног рока, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, а у корист Наручиоца.

Предаја банкарске гаранције из става 7. овог члана, је један од услова за оверу окончане ситуације.  

Ако Извођач, ни после достављене опомене од стране Наручиоца, не продужи рок важења банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, Наручилац активира банкарску гаранцију и шаље је на наплату пословној банци Извођача.
Наручилац стиче право да активира, односно наплати банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, ако Извођач не отпочне са отклањањем недостатака, најкасније у року од 5 (пет) дана од дана пријема писаног захтева Наручиоца да то учини и ако их не отклони у року и на начин како је то одређено у писаном захтеву Наручиоца.
Све банкарске гаранције из овог члана морају имати клаузулу да је гаранција неопозива, безусловна и наплатива на први позив без приговора.

ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА
Члан 16.


Извођач је дужан да, у року од 15 (петнаест) дана од дана добијања грађевинске дозволе, осигура радове, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави Наручиоцу полису осигурања са важношћу за цео период извођења радова који су предмет овог уговора.

Осим полисе осигурања из става 1. овог члана, Извођач је дужан да, у року од 15 (петнаест) дана  од дана добијања грађевинске дозволе, достави Наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, са важношћу за цео период извођења радова који су предмет овог уговора, као и полису осигурања запослених на градилишту од последица несрећног случаја.
 Ако рок за извођење радова буде продужен, Извођач је обавезан да Наручиоцу, у року од 8 (осам) дана од дана закључења анекса Уговора којим се продужава рок за завршетак радова, достави полисе осигурања из ст. 1. и 2. овог члана, са новим периодом осигурања који ће у целости покривати период за који је продужен рок за завршетак радова. 
Ако не осигура радове и не достави Наручиоцу полисе осигурања из ст. 1. и 2. овог члана, Извођач је сагласан и обавезује се да сноси искључиву одговорност за штету која настане на објекту у изградњи, као и за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, у вези са извођењем радова који су предмет овог уговора.

КВАЛИТЕТ РАДОВА И МАТЕРИЈАЛА
   Члан 17.
Извођач је дужан да радове који су предмет овог уговора изведе квалитетно и  у свему према техничкој документацији, техничким прописима и стандардима, као и према правилима струке.

Извођач је дужан да у објекат који је предмет овог уговора уграђује материјале и опрему који одговарају прописаним техничким, безбедносним и другим захтевима и који поседују одговарајуће исправе о усаглашености (сертификати и сл.).

Извођач је обавезан да, о свом трошку, изврши сва потребна испитивања материјала и опреме из става 2. овог члана, као и контролу њиховог квалитета, или да обезбеди да се та испитивања и контроле обаве од стране одговарајућих контролних тела, односно тела за оцењивања усаглашености, која су акредитована или именована у складу са посебним прописима. 


За квалитет укупно уграђеног материјала и опреме, Извођач мора да има сертификате квалитета који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.


Кад постоји основана сумња или се утврди да материјал или опрема која је намењена за уградњу или је уграђена у објекат који је предмет овог уговора, не испуњава захтеве из техничких прописа, стандарда или не испуњава друге захтеве из ст. 1. и 2. овог члана, вршилац стручног надзора ће забранити њихову употребу, док се не изврше потребне провере од стране одговарајућег контролног или другог тела из става 3. овог члана, чији налаз су дужне да прихвате обе уговорне стране. 


Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и опреме, као и контролу њиховог квалитета, а одговоран је за сву штету уколико употреби материјал и опрему која не одговара захтевима квалитета и другим захтевима из ст. 1. и 2. овог члана.


У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта који је предмет овог уговора, Наручилац има право да захтева од Извођача, а Извођач је дужан да прихвати да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. 

Ако Извођач не поступи по захтеву Наручиоца из става 7. овог члана и не поруши изведене радове у одређеном року, Наручилац има право да ангажује треће лице да изврши рушење изведених радова и то о трошку Извођача, активирањем, односно наплатом банкарске гаранције за добро извршење посла или наплатом банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року.

ГАРАНТНИ РОК

          Члан 18.

Гарантни рок за квалитет изведених радова који су предмет овог уговора, износи       

__________ ( минимално три године )  године, рачунајући од дана примопредаје радова. 

За материјале и опрему које уграђује Извођач важи гарантни рок у складу са посебним прописом или гаранцијом произвођача тих материјала и опреме, ако је гарантни рок, који је наведен у гаранцији произвођача, утврђен у дужем трајању од прописане гаранције.

Извођач је обавезан да, приликом примопредаје радова, Наручиоцу преда писане гаранције произвођача за  уграђене материјале и опрему, заједно са упутствима за њихову употребу, што се констатује у записнику о примопредаји радова.

ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ 
Члан 19.

Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Наручиоца, отклони, о свом трошку, све недостатке који се односе на уговорени или прописани   квалитет изведених радова, уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.

Ако Извођач не отклони недостатке из става 1. овог члана, на начин и у роковима који су утврђени у члану 18. овог уговора, Наручилац је овлашћен да активира, односно наплати банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року и да ангажује друго правно или физичко лице, односно извођача да те недостатке отклони.

Ако наплатом банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, не могу да се у целини покрију трошкови отклањања недостатака из става 1. овог члана, Наручилац стиче право да од Извођача захтева накнаду штете до пуног износа стварне штете, што  Извођач прихвата и признаје.

Извођач је обавезан да спроводи све потребне мере заштите на раду, као и противпожарне заштите.

Уколико Извођач радова не поступи у складу са ставом 3. овог члана признаје 

своју искључиву прекршајну и кривичну одговорност и једини сноси накнаду за све настале материјалне инематеријалне штете, при чему овај уговор признаје за извршну 

исправу без права приговора. 

ПОДИЗВОЂАЧИ
Члан 20.


Уговорне стране су сагласне да Извођач део радова, који су предмет овог уговора, изврши преко подизвођача _______________________, ул. ____________________________ бр. ____, ПИБ _______________________, матични број __________________, у свему у складу са Понудом.

Извођач сноси пуну одговорност за извршење свих уговорених обавеза, као и за извођење дела радова од стране подизвођача, као да их је сам извео.

Извођач нема право да ангажује другог подизвођача, уместо подизвођача из става 1. овог члана, односно другог подизвођача уместо оног кога је навео у Понуди.

Ако Извођач поступи супротно забрани из става 2. овог члана, Наручилац стиче право да активира, односно наплати бакарску гаранцију за добро извршење посла, а може и да једнострано раскине овај уговор.

Изузетно, уз претходно писано обавештење Наручиоцу, Извођач може ангажовати другог подизвођача уместо подизвођача из става 1. овог члана, односно уместо подизвођача кога је навео у Понуди, само у случају да је подизвођач из става 1. овог члана, односно подизвођач из Понуде постао трајно неспособан за плаћање.

На основу претходне писане сагласности Наручиоца, измена подизвођача у случају наступања околности из става 5. овог члана, врши се закључивањем анекса овог уговора којег потписују овлашћени представници уговорних страна.
                  ДОДАТНИ (НЕПРЕДВИЂЕНИ) РАДОВИ
Члан 21.

У случају да се у току извођења радова који су предмет овог уговора, појави потреба за извођењем додатних радова, Извођач је дужан да о томе одмах писаним путем обавести стручни надзор и Наручиоца и да не започиње са извођењем тих радова све док за то, од Наручиоца не добије писану сагласност.
Наручилац ће по пријему захтева из става 1. овог члана издавати налоге за неопходне измене и прилагођавање Техничке документације и уговореног предмера и предрачуна радова.

Стручни надзор није овлашћен да доноси одлуке и издаје налоге без претходне сагласности Наручиоца, али је дужан да проверава основаност, опис и количине тих радова и са детаљним образложењем доставља Наручиоцу на усвајање.
ХИТНИ НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ
Члан 22.

Извођач може, без претходне сагласности Наручиоца, али уз писану сагласност тручног надзора, да изведе хитне непредвиђене радове, ако би њихово извођење било нужно због осигурања стабилности објекта који је предмет овог уговора или ради спречавања настанка штете, а изазвани су неочекиваном тежом природом земљишта, односно променом тла, неочекиваном појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који нису предвиђени у Техниичкој документацији. 


Извођач је дужан да о наступању околности из става 1. овог члана, истог дана када су те околности наступиле, обавести Наручиоца, као и да Наручиоцу, одмах по добијању, достави примерак или копију писане сагласности стручног надзора из става 1. овог члана. 

Ако би, због извођења хитних непредвиђених радова, уговорена вредност из члана 1. овог уговора морала бити знатно повећана, Наручилац може да једнострано раскине овај уговор, о чему без одлагања писаним путем обавештава Извођача

ВИШКОВИ И МАЊКОВИ РАДОВА
Члан 23
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и о томе обавести стручни надзор, Наручиоца и Инвеститора искључиво у писаној форми.

Извођач није овлашћен да без писане сагласности Наручиоца, и Стручног надзора мења обим уговорених радова и изводи вишкове радова.

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно изведених количина радова, оверених у грађевинској књизи од стране Стручног надзора и усвојених јединичнСих цена из Понуде. 
Промене количина извршених радова у односу на количине из Понуде (вишкови и мањкови радова), не могу утицати на промену јединичних цена. 

Извођач се обавезује да прибави писану сагласност Стручног надзора и Наручиоца за мањкове радова.

Члан 24.

Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог Уговора.

Изведени накнадни радови без закљученог Уговора су правно неважећи.

ПРИМОПРЕДАЈА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА
                                                                       Члан 25.


Одмах по завршетку радова, Извођач писаним путем обавештава стручни надзор и Наручиоца да су радови који су предмет овог уговора завршени, као и да је дан завршетка радова констатован у грађевинском дневнику у смислу члана 8. овог уговора.


Примопредаја радова се врши комисијски, најкасније у року од 7 (седам) дана од дана достављања писаног обавештења из става 1. овог члана.


Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, Стручног надзора и Извођача.

Записник о примопредаји радова се сачињава истог дана када се врши примопредаја радова и потписују га овлашћени представници уговорних страна и стручног надзора.


Извођач је дужан да Наручиоцу, приликом примопредаје радова, преда попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала и опреме у 3 (три) примерка, као и да Наручиоцу преда документацију из члaна 15. став 7. овог уговора и другу потребну  документацију у складу са Законом о планирању и изградњи.

Записник о примопредаји садржи податке који су прописани тачком 113. Посебних узанси о грађењу („Службени лист СФРЈ”, број 18/77), а може да садржи и друге податке који су од значаја за изведене радове, а о којима се сагласе сви потписници тог записника.

  Ако се у записнику констатују недостаци због којих Извођач треба о свом трошку да доради, поправи или поново изведе поједине радове, он је дужан да одмах приступи извођењу тих радова.

У случају да Извођач не приступи извршењу радова из става 7. овог члана, ни после писаног упозорења Наручиоца и не отклони недостатке у накнадно остављеном року од 5 (пет) дана по пријему позива иако их не отклони у споразумом утврђеном року, Наручилац и Инвеститор ће радове поверити другом Извођачу на рачун Извођача.

Технички преглед радова и употребну дозволу обезбедиће Наручилац.
РАСКИД УГОВОРА

Члан 26.

Наручилац ће активирати банкарску гаранцију за озбиљност понуде ако Извођач у року од 15 (петнаест) дана од дана потписивања Уговора не достави банкарске 

гаранције из члана 15 овог уговора као и уколико не достави полисе осигурања из члана 16 овог уговора.
Наручилац може једнострано да раскине Уговор ако је над Извођачем покренут стечајни поступак или поступак ликвидације који није последица статусне промене, ако Извођач пренесе или уступи Уговор трећој страни супротно члану 30. овог уговора , или ако Извођач:

· благовремено не достави средства обезбеђења из члана 15. овог Уговора;

· неоправдано касни са извођењем радова дуже од 30 календарских дана;
· не изводи радове у складу са Техничком документацијом;
· из неоправданих разлога прекине са извођењем радова;

· Уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у Понуди извођача, а Извођач није поступио по примедбама стручног надзора;
· својом кривицом, пропусти да започне извођење радова који су предмет овог уговора, касни или задржава напредовање радова, и након истека рока од 15 (петнаест) дана од дана пријема писаног упозорења Наручиоца;

· не поступи на начин и у роковима из члана 9. овог уговора којим се предвиђа могућност продужења рока за завршетак радова;

· не достави Наручиоцу Програм радова или ажурирани Програм радова на одобрење Наручиоцу или Стручном надзору или се супротно Уговору не придржава динамике извођења радова у складу са одобреним Пограмом;

· пропусти да, у разумном року, поступи по писаном налогу Наручиоца и/или Стручног надзора и отклони уочене недостатке што утиче на правилно извођење радова који су предмет овог уговора и/или на рок за завршетак извођења радова;

· ангажује другог подизвођача супротно одредби члана 20. овог уговора;

                                                                    Члан 27.

У случају једностраног раскида уговора, Наручилац има право да активира гаранцију банке за добро извршење посла, као и да за радове који су предмет овог уговора ангажује другог извођача који је учествовао у поступку јавне набавке чији је предмет изградња __________, ЈН број__________;
Када наступи случај из става 1. овог члана, Извођач је обавезан да Наручиоцу надокнади штету, која представља разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене радова новог извођача за те радове.

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 15 дана од дана пријема изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид уговора. 
У случају раскида уговора, Наручилац је дужан да плати Извршиоцу неспорно изведене радове, по доспелим, а неплаћеним испостављеним и овереним ситуацијама,  и у случају кад је Извршилац одговоран за раскидање Уговора.
У случају раскида уговора, Извођач је дужан да о свом трошку изведене радове обезбеди од пропадања, да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта, као и записник комисије о стварно изведеним радовима и записник комисије о коначном финансијском обрачуну по предметном уговору до дана раскида уговора. Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора.
Записнике из става 5. овог члана сачињава посебна комисија чијег председника и чланове именује Наручилац из реда представника Наручиоца, Извођача и Стручног надзора.

ПРОМЕНА ПОДАТАКА
Члан 28.

Извођач је дужан да, у складу са одредбом члана 77. Закона о јавним набавкама, без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу 

услова из поступка јавне набавке, која наступи током важења уговора о јавној набавци и 

да је документује на прописан начин.
ЗАШТИТА ПОДАТАКА 
Члан 29.

           Уговорне стране ће третирати као поверљиве све техничке и друге податке везане за овај уговор. Сви документи, нацрти и друге информације у вези са овим уговором, као и сам Уговор, Извођач ће користити искључиво за извршење уговорних обавеза и не може их користити у друге сврхе без посебне писaне сагласности Наручиоца.
           Изузетно од става 1. овог члана, Извођач може користити Уговор у сврху прибављања банкарских гаранција и полиса осигурања утврђених чл. 15 и 16. Уговора без посебне писане сагласности Наручиоца.
ЗАБРАНА УСТУПАЊА И ЗАЛАГАЊА УГОВОРА

Члан 30.
Ниједна страна нема право да овај уговор или неку од својих права и обавеза из овог уговора уступи, прода, нити заложи права трећем лицу.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан31.

За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о 

облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, као и одредбе Посебних узанси 

о грађењу и других важећих прописа Републике Србије.

Члан 32.

Све евентуалне спорове Уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност стварно надлежног суда у Београду.
Члан 33.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања а почиње да се примењује даном достављања банкарских гаранција из члана 15. и полиса осигурања из члана 16. Уговора.
Члан 34.


Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свакој уговорној страни припадају по 3 (три) примерка.

	ИЗВРШИЛАЦ 

                                                  , директор
	НАРУЧИЛАЦ

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

проф. др Зорана З. Михајловић, Потпредседница Владе и министарка 




Образац 12.


ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
Налази се у ПРИЛОГУ 1- Предмер и предрачун, који је саставни део конкурсне документације.
Образац 13.


ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12 и 14/15), понуђач ______________________________________________

                                                                   (назив понуђача)

доставља укупан износ и структуру трошкова припремемања понуде за јавну набавку извођење радова на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево-Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево, прва фаза, ЈН број 26/2017, како следи у табели:
	Врста трошка
	Износ трошка у динарима

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	Укупан износ трошкова припремања понуде
	


Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.


Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Образац 14.


ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12 и 14/15),понуђач ______________________________________________________даје:


               (назив и адреса понуђача)

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке извођење радова на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево-Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево, прва фаза, ЈН број 26/2017, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Образац 15.

ИЗЈАВАО поштовању важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, КАО И ДА НЕМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12 и 14/15),понуђач_____________________________________________ даје:


             (назив и адреса понуђача)

ИЗЈАВУ

О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ,

ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Изјављујемда смо при састављању понуде у поступку јавне набавке извођење радова на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево-Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево, прва фаза, ЈН број 26/2017, поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујемо да смо имаоци права интелектуалне својине. Такође изјављујемо, дa сносимо нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa.


Напомена:.Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки члан групе мора посебно потписати и печатом оверити наведену Изјаву.
Образац 16.

ИЗЈАВА  УСКЛАЂЕНОСТИ РАДОВА СА ТЕХНИЧКОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ
Изјављујемо да ћемо, уколико у поступку јавне набавке број 26/2017, наша понуда буде изабрана као најповољнија, те уколико приступимо закључењу уговора о извођењу радова на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево-Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево, прва фаза, све радове извршити у складу са техничком спецификацијом која је саставни део конкурсне докуметације, те техничком документацијом и грађевинском дозволом.

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима.

Образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или 

овлашћено лице члана групе. 

VI ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ
	Изградња пруге

од постојеће пруге Смедерево – Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете

Луке Смедерево

I ФАЗА

ТЕХНИЧКИ ОПИС




 УВОД

Повећане потребе за интензивирањем робних токова железаре Смедерево у довозу производних сировина тако и у одвозу готових производа као и карактер и ограничавајући фактори постојећег пристаништа Смедерево које не може задовољити нарасле потребе резултирали су покретењем активности за измештањем капацитета постојеће луке и постојећег теретног дела железничке станице Смедерево у нову Луку и индустријску зону.

Реализације ових активности имајући у виду обим улагања за остваривање коначних циљева и сложеност захтева условила је потребу фазног реализације планираних циљева. Интерес града, државне железнице и осталих привредних субјеката резултирао је потребом реализације прва фазе изградње пруге за јавни железнички саобраћај од Нове Луке Смедерево до постојеће пруге Радинац-Смедерево (пруга Смедерево - Мала Крсна). 

Реализација подразумева изградњу једноколосечне електрифициране железничке пруге до нове Луке Смедерево и то:

 - подизање техничког нивоа (ремонт) дела постојећег индустријског колосека "Југопетрола" од км 0+460 до км 2+285

 - изградњу новог пружног колосека од 2+285 до 4+150 укључујући и потребене станичне капацитета нове железничке станице Смедерево Лука са 4 станична колосека, као и колосека на простору бившег колосека „USS Steel“ од km 0+000 (4+150) до km 1+150;

- Реконструкција пута Смедерево – Нови мост - Ковин

 - изградња приступних саобраћајница, паркинга и станичног платоа

- изградњу мостова и пропуста

- Изградња архитектонских објеката за потребе железнице

- хидротехничке радове на регулацији и корекцији каналске мреже

Реализација подрезумева изградњу свих потребних инфраструктурних капацитета железнике инфраструктуре потребних за реализацију планираног циља. (објеката доњег и горњег строја, архитектонских објеката са потребном инфраструктуром за железничке пруге итд....)

Пројектним задатком бр. 94/05-201 ЖТП Београд од 18.03.2005. и захтевом бр. 94/05-594 од 05.08.2005.год. дафинисани су услови за израду главног пројекта пруге од нове луке Смедерево до постојеће пруге Радинац - Смедерево - доњи и горњи строј - . Пројектним задатком је дефинисана израда техничке документације за распутницу Језава (од км 0+000 до км 0+460), ремонт постојећег колосека Југопетрола (од км 0+460 до км 2+285), изградњу трасе нове пруге и станице Смедерево Лука (од распутнице Југопетрол од км 2+285 до км 4+150) и индустријски колосек на комплексу  железаре-a од км 0+000 (= 4+150 пруге) до 1+150.

Документационе основе за израду пројеката су: 

Постојећа техничка документација која се односи на жел. чвор Смедерево: 

1.
Главни пројекат прве фазе изградње интегралне луке Смедерево, који је израдио Саобраћајни институт ЦИП - Београд;

2.
Студија железничког саобраћаја и повезивање слободне индустријске зоне Смедерево са пругом Смедерево-Мала Крсна,коју је израдио Саобраћајни институт ЦИП - Београд;

3.
Главни пројекат индустријског колосека за интегралну луку у Смедереву, који је израдио Саобраћајни институт ЦИП - Београд;

4.
Главни пројекат реонске лучке станице у Смедереву, који је израдио Саобраћајни институт ЦИП - Београд;

5.
Просторни план Републике Србије

6.
Генерални урбанистички план Смедерева

7.
Анализа постојећег стања капацитета са предлогом решења изградње железничке пруге до нове луке у Смедереву (ЖТП "Београд", Сектор за развој, Београд 2005.).

Техничка документација за мостове и пропусте,  архитектонски објекати, станична зграда и објекти скретничких блокова, хидротехничка инфраструктура и потребна саобраћајна инфраструктура: путеви, приступне саобраћајнице, паркинзи и манипулативне површине предмет су посебних пројеката. Граница железничког земљишта са неопходном експропријацијом биће предмет посебног елабората. Капацити за утовар са тракастим транспортерима и конструкција утоварог бункера предмет су посебних пројеката.

ПРУГА ОД НОВЕ ЛУКЕ СМЕДЕРЕВО ДО ПОСТОЈЕЋЕ ПРУГЕ РАДИНАЦ - СМЕДЕРЕВО

- ОПШТИ ДЕО -

 ГЕОТЕХНИЧКИ ЕЛАБОРАТ

1. ГЕОТЕХНИЧКИ ЕЛАБОРАТ (ТРАСА)

ГЕОМОРФОЛОШКА СВОЈСТВА ТЕРЕНА

У геоморфолошком смислу терен је раван, са распоном апсолутних кота 69.20-81.60мнм. У близини пруге јасно се издвајају: постојеће корито реке Језаве, постојећи индустријски колосек ''Југопетрола'', као и насип пруге Мала Крсна-Смедерево, одбрамбени насипи и мелиорациони канали. На терену нема савремених геодинамичких процеса, који б угрожавакли колосек и саобраћај на њему.

ОСНОВНА ГЕОЛОШКА ГРАЂА

Према огклист Смедерево (1:100 000), терен изграђују квартарни алувијални седименти, представљени фацијом поводња (ap) и фацијом корита (ak).

ГЕОТЕХНИЧКА СВОЈСТВА МАТЕРИЈАЛА У ПОДТЛУ

Алувијални седименти представљени су: глином (g), прашином (pr), песком (p) и шљунком (š).
Глина (g)

Глина је песковито-прашинаста, на површини терена, дебљине до 5м. Лабораторијским испитивањем поремећених и непоремећених узорака из ове средине, добијене су следеће вредности физичко-механичких параметара:

- процентуална заступљеност фракција: песка 2-20%, прашине 60-82% и глине 10-26%

- према AC класификацији 



CI-(CH)

- граница течења 





wl = 46.53-54.99%

- индекс пластичности




Ip =22.17-28.37%

- запреминска тежина у природно влажном  стању

γ= 18.5-19.1 kN/m3
- сува запреминска тежина 



γd=14.0-15.2kN/m3
- угао унутрашњег трења 



φ = 20°
- кохезија  






c = 14kPa
- модул стишљивости 


- за оптерећење 100-200kPa 


Мs(100-200) = 5222kN/m2 


- за оптерећење 200-400kPa   


Мs(200-400) =  6436kN/m2 

-оптимална влажност по  Proctor-у 


wopt=15.0-18.5 %

-оптимална запреминска тежина по  Proctor -у 
γdopt=16.9-17.5 кN/m3
-вредност Калифорнијског индекса носивости 
CBR=4.7-7.2%

На основу пенетрационог сондирања, добијени су отпори тла на продор конуса: Ckd=4000-5000kN/m2

Модул стишљивости из Ckd-а


Мs(Ckd) = 4000-5000kN/m2 

Угао унутрашњег трења из Ckd-а

φ Ckd = 17-22°
Прашина (pr) (муљ) је мекана, мало песковита, сивоплаве боје. Јавља се у виду сочива или прослојака, дебљине cm-m. 

- према AC класификацији 


CI-(CH)

На основу пенетрационог сондирања , добијени су отпори тла на продор конуса  Ckd=2000kN/m2

Угао унутрашњег трења из Ckd-а

φ Ckd = 13°
Песак  (p) је прашинаст, ређе заглињен, дебљине 1.2-4.5m. Процентуална заступљеност фракција: песка 30-78%, прашине 22-56% и глине 0-14%.

- према AC класификацији 


SU-SP
На основу пенетрационог сондирања , добијени су отпори тла на продор конуса:
Модул стишљивости из Ckd-а


Мs(Ckd) = 8000kN/m2 

Угао унутрашњег трења из Ckd-а

φ Ckd = 28°
Шљунак  (š) је средњезрн, ретко крупнозрн, различитог петрографског састава. Средина повољна за фундирање.
ХИДРОГЕОЛОШКА СВОЈСТВА ТЕРЕНА

Глиновито-прашинасти седименти се одликују међузрнском и пукотинском порозношћу. По својој хидрогеолошкој функцији спадају у релативне хидрогеолошке изолаторе. Пескови и шљункови се одликују међузрнском порозношћу и представљају хидрогеолошке колекторе резервоаре, у којима је формирана издан. Прехрањивање издани се врши малим делом инфилтрацијом падавина, а већим делом хидрауличком везом са Дунавом.

ГЕОТЕХНИЧКЕ ПРЕПОРУКЕ ЗА ИЗГРАДЊУ КОЛОСЕКА

Припрема подтла

Најпре треба скинути површински слој, дебљине 0.3m. Обзиром да је опитима одређен Клаифорнијски индекс носивости подтла CBRsr= 6.98%, препоручује се следеће: на подтлу остварити степен збијености од Dprmin = 93%,  до добијања модула деформација од Ev2= 25MN/m2, Evd= 15MN/m2 . Обзиром да је природна влажност већа од оптималне, подтло је неопходно просушити.

Изградња насипа

На припремљено подтло, изводити насип у слојевима од по 0.3м. На врху насипа остварити степен збиености од Dprmin = 97%,  до добијања модула деформација од Ev2= 45MN/m2, Evd= 30MN/m2 . Планиран је двострани нагиб од 6%. Контролу збијености извести помоћу мерног уређаја ZGF 04.

На делу од km 0+173-0+240 колосек је пројектован преко канала, ширине 20m, дубине 2m. Да би се извео насип, потребно је канал очистити и запунити каменим набачајем, а потом извести насип. Материјал за израду насипа од каменог набачаја мора да задовољи услове:

- коефицијен неравномерности мора да буде већи од Cu>9

- макимална величина зрна је 0.4м

Насип од каменог набачаја ради се у слојевима 0.5-0.8m, мада је планирана пробна деоница за одређивање отималне дебљине за збијање. 

Материјал за насип не сме да садржи честице веће од 10mm, ни мање од 0.0015mm. Степен неравномерности мора да буде већи од Cu>15. Може се уграђивати и други ( на пр. глиновити) материјал у насип али је неопходно извести прелазни слој од 0.3м од песка, због филтерског правила и спречавања капиларног пењања. На врху прелазног слоја потребно је постићи збијеност: Ev2= 45MN/m2, Evd= 25MN/m2.

Косине насипа извести у нагибу 1:2.

Тампонски слој је неопходно израдити од шљунка минималне дебљине 0,30m. У гранулометријском погледу потребно је да има степен неравномерности већи од Cu>15, а да при том не сме да садржи зрна већа од 6mm и више од 3% зрна величине испод 0,02mm чиме се обезбеђује сигурност заштитног слоја на дејство мраза.  Moра да буде испоштовано филтерско правило. Заштитни слој мора имати коефицијент водопропустљивости К ( 1x10-4 m/s при степену збијености Dpr = 1,00 (Dpr = (d/(d маx по Проктору). Квалитет заштитног слоја треба у свему да буде према правилницима ЈУС. У.Е1. 010; ЈУС.У.Е8.010 и ЈУС. У.Е9.020. 

Земљане радове на реконструкцији обавити у сушном периоду и уз  геотехнички надзор. Након изградње колосека, косине насипа хумизирати. 

2. - ГЕОТЕХНИЧКИ ЕЛАБОРАТ (ПРОПУСТИ)

Пројектом су предвиђена 4 армиранобетонска монтажна плочаста пропуста и једна армиранобетонска цев. Темељење свих пропуста извешће се на слоју шљунка, дебљине 0.3m, коим ће се извршити замена природног глиновитог материјала. Шљунак је потребно збијати до постизања Ev2= 30MN/m2, Evd= 40MN/m2. Вредности дозвољеног оптерећења вишеструко премашују пројектована те нема опасности од лома у тлу, а износи слегања су занемарљиво мали. Ископ ће се обавити у водозасићеним прашинасто-песковитим глинама, које припадају II категорији ископа по GN-200 класификацији.

3. ГЕОТЕХНИЧКИ ЕЛАБОРАТ (МОСТОВИ)

На планираној деоници предвиђена је изградња 2 моста на стационажама: 

1) km 2+939.36 (стара стационажа km 2+960.20); 

2) km 0+047.10 (стара стационажа km 4+196.51); 

Према сеизмолошкој карти за повратни период од 500 год., размере 1:1000000 (из 1987.год.)  предметни простор налази се у зони 8( (осмог степена) сеизмичке скале са вероватноћом дешавања од 63%. 
km 2+939.36 (стара стационажа km 2+960.20) 
Идејно-грађевинским решењем дефинисана је диспозиција моста. Терен изграђују алувијални седименти:  глина CI  (дебљине око 2.6m), песак SM (дебљине око 3m) и шљунак GW  (дебљине преко 5m). Подину алувијалним седиментима чини пилоценски комплекс шљункова. Ниво подземне воде у време извођења истражних радова констатован је на 2.1m од површине терена. Грађевинским решењем предвиђено је дубоко фундирање објекта на шиповима. Шипови су пројектовани као ''стојећи'' са ослонцем у шљунку. Димензионисање шипова дефинисано је у грађевинском елаборату. Ископ за наглавне греде вршиће се у глини, која по GN-200 припада II категорији ископа
km 0+047.10 (стара стационажа km 4+196.51)

Идејно-грађевинским решењем дефинисана је диспозиција моста. Терен изграђују алувијални седименти:  глина CI  (дебљине око 3-4.5m), муљевите прашине у зони левог стуба ML (дебљине око 5.5m), прашинаст песак у зони десног стуба SM и шљунак GW  (дебљине преко 7.5m што је констатовано истражним бушењем при ранијим специјалистичким истраживањима на предметном простору, бр. документације 1885/1). Подину алувијалним седиментима чини пиоценски комплекс шљункова и песка. Ниво подземне воде у време извођења истражних радова констатован је на 1.6m од површине терена. 
Грађевинским решењем предвиђено је дубоко фундирање објекта на шиповима. Шипови су пројектовани као ''стојећи'' са ослонцем у шљунку. Димензионисање шипова дефинисано је у грађевинском елаборату. Ископ за наглавне греде вршиће се у алувијалној глини, која по GN-200 припада II категорији ископа
4. ГЕОТЕХНИЧКИ ЕЛАБОРАТ (СТАНИЧНА ЗГРАДА)

Архитектонско-грађевинским решењем планирани објекат је пројектован као приземни. Димензије објекта у основи су 11.0 x 15.4m, бруто површине основе cca 152.80m2. Темељну конструкцију објекта чине темељне траке, ширине  0.8 m, висине стопе 0.4 m. Кота терена (након нивелације) је на 71.73 mnm, док је кота пода конструкције објекта на 72.18 mnm(± 0.00). 

Највећи део утицаја од објекта завршава у насипу. Како је вредност дозвољеног оптерећења тла (qa = 197kPa) већа од максиманог пројектованог оптерећења од објекта ((proj =100kPa), не постоји опасност појаве ''лома'' тла испод темеља објекта. Прогнозна вредност слегања од 1.7cm je у граници дозвољеног и обавиће се још у току градње, па не постоји могућност појава штетних деформација на објекту. Ископ ће се вршити у сувом, у насипу, који по класификацији GN - 200 припада  II категорији тла.
РЕМОНТ ПОСТОЈЕЋЕГ КОЛОСЕКА "ЈУГОПЕТРОЛ"

(КМ 0+460 - КМ 2+285)

Овим пројектом обухваћени су радови  на доњем и горњем строју на ремонту постојећег колосека "Југопетрол" од км 0+460 до км 2+285 према извештају о геотехничким истражним радовима и извештају о стању објеката доњег строја на предметној деоници.

1. Опис решења

Према пројектном задатку Инвеститора број 94/25-205 од 18.03.2005. године урађен је Главни пројекат ремонта постојећег колосека "Југопетрол" од км 0+460 до км 2+285 - Доњи и горњи строј - и уређење постојећих путних прелаза у складу са пројектним задатком, наведеним пројектним условима и резултатима геотехничких истражних радова.

Пројектовани ремонт обухвата радове на изградњи доњег и горњег строја колосека и уређења постојећих путних прелаза од км: 0+460.08 до км: 2+284.67. Колосек је ситуационо у правцу, а нивелационо  је у паду i=4.5‰ до км 0+588, а онда је у хоризонтали (КН=71.20) са пројектованом котом ГИШ-а=71.88 до км: 2+284.67.

Колосечни капацитети који нису предмет овог пројекта, индустријски колосеци за "Желвоз" и утоварну станицу "Југопетрол" задржани су у постојећем стању.

У ситуационим плановима дати су сви елементи потребни за обележавање као што су осовине и други потребни елементи за извођење радова.

2. Доњи строј
На основу изведених геотехничких истраживања и испитивања сагледавани су геолошки и геотехнички услови ремонта постојећег колосека "Југопетрол" од км 0+460 до км 2+285.

Прво се врши чишћење терена од растиња и пањева. Ископ се врши уклањањем дела постојећег насипа у коме се налази већи проценат песка и ситног шљунка. Затим се врши збијање подтла до модула деформације Ev2=20MN/m2. Израду насипа вршити у слојевима од по 30цм са квашењем и збијањем до оптималне збијености (на завршном слоју насипа Ev2=45MN/m2. Након уградње тампона дебљине 30цм захтевани модуо деформације  тампонског слоја је Ev2=60MN/m2.

На делу усека и насипа нагиб косина је пројектован и износи 1:2, и исте су хумузиране, чиме ће се умањити ерозиони процеси.

Пројектом је предвиђен ископ и израда насипа - замена материјала. Материјал добијен ископом употребиће се за израду насипа уколико одговара по својим геомеханичким карактеристикама. Вишак материјала потребно је депоновати и распланирати на месту и уз сагласност Надзора.

На делу ремонта колосека пројектован је заштитни слој - тампон од шљунковито - песковитог материјала минималне дебљине 30цм. Пројектом захтевана збијеност завршног слоја постељице, тј. модул деформације је Ev2=45MN/m2, а тампонског слоја је Ev2=60MN/m2.

Пројектовани попречни профили су рађени као за пруге I реда уз ширину планума од 6.0м.

С обзиром на максимални ниво подземних вода, пројектом се предвиђа израда канала према профилима из пројекта због бољег одводњавања трупа пруге.

3. Горњи строј

Сви пројектовани колосеци су предвиђени за категорију Д4, од шина типа 49Е1 које се полажу у пољима дужине 45м и заварују у ДТШ. Прагови су бетонски ЈЖ70. Колосеци се полажу уградњом колосечних састава са једном рупом за везицу. Колосечни прибор је система "К".

Пројектом је предвиђено постављање справа против путовања шина ("Mathee"), на крајевима ДТШ-а.

Засторна призма предвиђа се од туцаника , количина је дата у доказници мера (2.2м3 по дужном метру).

Колосек на путним прелазима изводи се од ситне камене коцке какав је и коловоз на постојећим укрштајима са пољским путевима. Уређење путних прелаза обухваћено овим пројектом је са контрашинама и причврсним прибором система "К". 

Од опреме пруге предвиђена је набавка, утовар, пренос и уграђивање километарских и хектометарских ознака.

Пројектовани колосек изводи се без надвишења - ремонтовани колосек је у правцу, што уз пројектоване елементе задовољава захтевану брзину од 50км/h.

4. Предмер и предрачун радова
Предмером и предрачуном радова обухваћени су сви радови предвиђени овим пројектом, укључивши и радове на уређењу постојећих путних прелаза где је предвиђена обрада ситном каменом коцком. Заштитне шине и причврсни прибор колосека путног прелаза обухваћени су овим пројектом.

При извршењу радова по овом пројекту у свему се придржавати постојећих техничких услова, правилника и прописа. 

При изградњи објеката обухваћених овим пројектом потребно је придржавати се мера заштите на раду према важећим прописима за ову врсту радова.

Евентуалне корекције урађених количина тј. обрачун стварних количина извршених радова биће утврђен од стране надзорне службе Инвеститора и спроведен кроз грађевинску документацију објекта.

ТРАСА И СТАНИЦА СМЕДЕРЕВО ЛУКА

(КМ 2+285 - КМ 4+150)

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ ПРЕДМЕТНЕ ДЕОНИЦЕ

У оквиру предметне деонице где је предвиђена изградња нове железничке пруге и станице Смедерево Лука обухваћен је постојећи индустријски колосек "Југопетрол". На колосеку Југопетрола уграђене су половне шине типа S-45, чије је техничко стање у погледу носивости и исправности за индустријски колосек погодно за безбедно одвијање железничког саобраћаја уз неопходну санацију колосека – као индустријски колосек. Колосек је већим делом изграђен са завареним шинама у ДТШ сем у кривинама и деловима колосека испред и иза скретница где је класичан колосек са шинским саставима. Колосек је дуже време запуштен и нема одвијања саобраћаја.

Прагови су на делу колосека изграђеном у ДТШ - армирано-бетонски IМ-1, на осовинском размаку 70цм, у оквиру класичног колосека дрвени на размаку 65цм. Армирано - бетонски прагови су у добром стању док је код дрвених изражена велика трулост. 

Постојећи путни прелаз преко колосека "Југопетрола" у км 2+500,00 (км 2+504,80) налази се иза краја ДТШ са коловозом од ситне камене коцке, без вертикалне железничке и путне сигнализације.

ОПИС ПРОЈЕКТОВАНОГ РЕШЕЊА

У оквиру Главног пројекта пруге од нове луке Смедерево до постојеће пруге Радинац - Смедерево - Траса и станица Смедерево лука према Пројектном задатку обухваћена је траса од км 2+285 до 4+150, распутница Југопетрол, и станица Смедерево Лука. 

Стационажа пруге од нове луке Смедерево до постојеће пруге Радинац - Смедерево вођена је од распутнице ''Језава'', односно нови колосек се одваја од постојећег колосека пруге  Радинац - Смедерево новом скретницом 49-300-6° број 1 на стационажи ПС1 км 1+787.19= 0-12.09 (1+775.10=0+0.00).

Пројектом су предвиђени радови на подизању техничког нивоа постојеће пруге на делу постојећег индустријског колосека ''Југопетрола'' који би одговора захтеваним параметрима за изградњу нове пруге од Луке Смедерево до постојеће пруге Радинац – Смедерево узимајући у обзир постојеће стање колосека и резултете геотехничких истраживања (Геотехнички елеборат). 

Пројекат је урађен у складу са саобраћајно технолошким захтевима, усвојеној технологији и капацитетима из саобраћајно техолошког пројекта. 

Пројекат је урађен према важећим законима, техничким условима, правилницима, стандардима и наведеним пројектним условима и резултатима геотехничких истражних радова.

1. Ситуација
Од км 2+285 пројектован је нови колосек који је "S" кривином радијуса Р=800м, од км 2+287,27 одвојен од постојећег индустријског колосека "Југопетрол", тако да је део постојећег колосека у дужини од 128,24 м демонтиран, а део у дужини од 45 м преузео улогу штитног колосека. У км 2+416,60 испројектована је колосечна веза простим скретницама Р300 и Р200 којим је омогућено одвајање према колосечним постројењима претакалишта "Југопетрол" – распутница Југопетрол. 

Траса пруге је у правцу до ПК 3+197,32  а даље левом кривином радијуса Р=300 до КК 3+543,62. У км 3+549.62 траса нове пруге улази у подручје станице Смедерево Лука. 

Станица "Смедерево Лука" ситуационо је у правцу. Овим пројектом пројектована је са 4 колосека дужине 2х325 м и 2х331м. Размаци између колосека су:  између колосека 1 и 2 и колосека 3 и 4 је 4,75, а између колосека 2 и колосека 3 (главни пролазни) је 6,0м.

2. Уздужни профил

Положај трасе у профилу (нивелациони положај) усклађен је теренским условима, условима укрштања са каналском мрежом у Годоминском пољу, укрштањем са постојећим путем Л1 - Смедерево-Ковин као и укрштањем са Дунавским насипом и котом на кеју 74.70 ( изведена конструкција кеја и кота колосека US Steel-а).

Нивелета новопројектованог колосека је до км 2+615,00 задржана у хоризонтали (КH = 71,20 ГИШ = 71,88) укупне дужине од 2027 м, а затим пројектована у успону од i =3,5%о у дужини од 300 м, са вертикалном кривином (=8000 м. У км 2+915,00 нивелета (КН= 72,25, ГИШ=72,93) је у паду  i=3,7%о у дужини од 400 м са полупречником вертикалне кривине (=6000 м, затим од км 3+315 (КН = 70,77, ГИШ = 71,45) нивелета је у успону i = 1%о  на  дужини од 968,57 м  (=8000 м.

На делу распутнице Југопетрол извршено је нивелационо уклапање новопројектованог колосека у постојећи ГИШ индустријског колосека за утоварну станицу "Југопетрол" на дужини од 75 м, са нагибом 0,8%о.

3. Доњи строј

На основу изведених геотехничких истраживања и испитивања односно Геротехничког елабората, пројектом је предвиђено да се у оквиру доњег строја на делу индустријског колосека ''Јгопетрол'' у Смедереву подразумева. 


- скидање хумуса у дубини од 0,30 м, односно дела постојећег насипа, затим га просушити и извршити механичко сабијање подтла до модула деформације Ev2 = 20 MN/m2 .


- израда насипа од песковитог шљунка у слојевима од по 0.30м и двостраним нагибом постељице од 6%о. са квашењем и збијањем до оптималне збијености до модула деформације Ev2 = 45 MN/m2 на завршном слоју ''постељице''.


- на изграђени насип уградити тампонски слој од шљунка дебљине 0,30 м са двостраним нагибом од 4% и збијености до модула деформације од Ev2 = 80 MN/m2 .

На делу насипа нагиб косина је пројектован 1:2 и хумузиран, чиме ће се умањити ерозиони процеси. 

Земљани радови изводе се у свему како је дато у предмеру радова пројекта, тј. овим пројектом, а у складу са техничким условима за извршење ове врсте радова. 

Пројектовани попречни профили су рађени као за нове пруге са пројектованом ширином планума од 6 м. 

Објекти доњег строја пруге мостови и пропусти на местима укрштања са каналском мрежом у Годоминском пољу положајно су дефинисани у ситуационом плану и уздужном профилу. Мостови и пропусти предмет су посебног пројекта

4. Одводњавање

Како је пруга у оквиру предметне деонице од км 2+285 до км 4+150 пројектована на насипу чија је висина 1-2 м, процеђивање планума пруге решено је двостраним нагибом постељице од 6% и тампонског слоја 4%. 

Са леве стране од осовине пруге  на растојању од 5.5м пројектован је земљани канал  у нагибу од 0.5% од км 2+285.0 до км 2+400.0 и излива се у плочаст пропуст, као што је приказано на графичким прилозима у пројекту.

У зони путних прелаза (км 2+500 и км 4+080) испројектоване су дренаже од пластичних ПВЦ цеви ( 150 ради бољег одводњавања трупа пруге, са попречним изводима од бетонских цеви ( 200. Радови на изради дренеже изводе се у свему преме детаљима у пројекту и техничким условима.

5. Горњи строј

Отворена пруга

Пројектовани колосек је предвиђен за категорију Д4, осовинско оптерећење од 225 КN  и масу од 80 КN/m, од шина типа 49Е1 који се полажу у пољима дужине 45 м и заварују у ДТШ. Колосек се полаже  на армирано бетонске прагове типа ЈЖ 70 са причврсним прибором типа "К" (осим у зонама путног прелаза где се полаже на дрвене прегове). 

Засторна призма је од туцаника квалитета према Условима, количина је дата у доказници мера (2,2 м3 по дужном метру). 

Пројектом је предвиђено постављање справа против путовања шина ("Matheе")  и "Капе" против бочног померања колосека. Количине истих дате су у доказници мера. 

Пројектом је обухваћена демонтажа дела постојећег колосека Југопетрола, као и израда просте колосечне везе у оквиру распутнице Југопетрол простим скретницама 49Е1-300-6( и 49Е1-200-6(. Део постојећег колосека Југопетрола у дужини од 45 км има функцију штитног колосека са пројектованим грудобраном од шина.

Станица Смедерево Лука

Капацитети станице усклађени су са саобраћајно технолошким пројектом. Пројектовани колосеци у станици предвиђени су за категорију Д4. Овим пројектом станица је пројектована са четири колосека са следећим корисним дужинама. 


Колосек 1

КД = 331 м


Колосек 2

КД = 331 м


Колосек 3

КД = 325 м


Колосек 4

КД = 325 м 

Колосеци су од шина 49Е1 на армирано - бетонским праговима ЈЖ 70 осим улазног и излазног грла где су дрвени прагови са причврсним прибором "К". Сви колосеци бр.1, бр.2, бр.3 и бр.4 и припадајуће скретнице су заварени у ДТШ. На захтев надзорног органа уз сагласност инвеститора колосеци бр. 1 и бр.2 могу да се изведу и на дрвеним праговима са подупртим класичним саставима без заваривања у ДТШ што би било спроведено кроз извођачки пројекат и спроведено унето у пројекат изведеног стања станице Смедерево Лука. 

На главним станичним колосецима су пројектоване скретнице типа 49Е1-300-6о а на споредним 49Е1-200-6о као што је приказано на шеми полагања у оквиру графичке документације. 

Материјал горњег строја приказан је кроз спецификацију уз напомену да приликом извођења колосека бр.1 и колосека бр.4, ове колосеке је могуће положити и на половне неоштећене бетонске прагове на захтев надзорног органа уз сагласност инвеститора (придобијене код ремонта индустријског колосека ''Југопетрола''). 

Од опреме пруге предвиђена је набавка, утовар, пренос и уграђивање хектометарских, километарских, кривинских и ознака за контролу ДТШ, падоказа, међика. 

Пројектом је предвиђена и набавка и уградња грудобрана на крају штитног колосека распутнице ''Југопетрол''.

При испоруци и пријему материјала обавезно је придржавати се техничких услова и важећих правилника и стандарда за испоруку и пријем материјала. 

При монтажи и полагању колосека као и при раду на осталим радовима према овом пројекту, придржавати се Техничких услова, важећих правилника и стандарда који важе за ову врсту радова.

6. Путни прелази

Путни прелаз на км 2+500,00 – са коловозом од ситна камене коцке

Постојећи путни прелаз преко индустријског колосека "Југопетрол" изградњом нове пруге потребно је продужити. Ширина путног прелаза је В=5,0м. Угао укрштаја пута и пруге је ( = 80о29'38". Коловоз на путном прелазу изводи се од ситне камене коцке какав је и код постојећег путног прелаза. Колосек је са контрашинама на дрвеним праговима 260х26х16cm и причврсним прибором система "К".

Путни прелаз на км 4+080,57

Изградњом нове пруге потребно је урадити прелаз преко саобраћајнице која повезује Смедерево са Ковинском петљом. Обзиром на фреквентност саобраћаја путни прелаз је потребно урадити панелним системом од произвођача gummiwerk Kraiburg Elastik типа "STRAIL" за тешко саобраћајно оптерећење са бетонским ивичњацима. Ширина пута у зони уређења путног прелаза је В=7,0 м. Угао укрштаја пута и пруге је ( = 94о21'36".
Коловоз на путном прелазу урађен је од унутрашњих и спољних гумених панела, на колосеку положеном на дрвене прагове 260х26х16цм у свему према карактеристичном профилу. 

Панели су међусобно везани централним завртњевима, а на крајњим унутрашњим панелима уграђени су елементи за спречавање померања - путовања панела путног прелаза дуж колосека услед утицаја друмских возила. 

Издизање пута, нивелациони и ситуациони елементи пута предмет су посебног пројекта.

РЕКОНСТРУКЦИЈА ПУТА СМЕДЕРЕВО - НОВИ МОСТ - КОВИН ПРИСТУПНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ, ПАРКИНГ И СТАНИЧНОГ ПЛАТО
Изградња пруге за јавни железнички саобраћај од Нове Луке Смедерево до постојеће пруге Радинац Смедерево (пруга Смедерево Мала Крсна) резултат је повећане потребе за интензивирањем робних токова железаре Смедерево како у довозу  производних сировина тако и у одвозу готових производа, као и ограничавајући фактори постојећег пристаништа Смедерево које не може да  задовољи нарасле потребе.
У циљу повезивања комплекса нове луке железаре Смедерево. и нове пруге у јавном железничком саобраћају у надлежности железнице Србије потребно је: изградити потребне станичне капацитете нове железничке станице Смедерево Лука са 4 станична колосека и новим путним прелазом преко локалног пута на излазној страни станице. Изградња станице Смедерево Лука подразумева и изградњу свих непходних  пратећих капацитета.
ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ ПУТА СМЕДЕРЕВО - НОВИ МОСТ - КОВИН
Постојећи локални пут Л-1 Ковинском петљом остварује везу између Смедерева и пута за Ковин, односно магистралног пута М24.

Пут Л-1 је асфалтиран, са следећим слојевима коловозне конструкције:

тампон слој ............................................................ д=30цм

битуминизирани носећи слој ................................ д=12цм

везни слој - биндер................................................  д= 5цм

хабајући слој од асфалта....................................... д= 3цм
ПРОЈЕКТОВАНО СТАЊЕ ПУТА СМЕДЕРЕВО - НОВИ МОСТ - КОВИН
Постојећи локални пут Л-1 (Смедерево - Ковин) пресеца новопројектовани колосек у нивоу  км 4+080.72 (стационажа новог индустријског колосека). Како је нивелета пруге издигнута у односу на нивелету постојећег пута на месту укрштаја предвиђена је реконструкција пута у дужини од 161.24м .

Стационажа пута у тачки укрштаја одговара стационажи новопројектованог колосека односно км 4+080.72 (пруге) = 0+236.32 (пута). Угао укрштаја пута и пруге износи ( = 94о21'36". Уређење путног прелаза на делу укрштаја са пругом у ширини од укупно 6.0м (по 3.0м лево и десно од осовине новопројектованог колосека) није предмет овог пројекта, већ је он саставни део главног пројекта пруге од нове луке Смедерево до постојеће пруге Радинац - Смедерево - Траса и станица Смедерево Лука од км 2+285 до км 4+150.

На делу реконструкције, пут је ситуационо у правцу. Нивелационо, пут је издигнут у односу на постојеће стање, са прилазним рампама у нагибу од по 2.5% и вертикалним заобљењем од Rv=800м уз обезбеђен потребан троугао прегледности. 

Попречни нагиб коловоза је једностран и износи ip=2.5(. Коловоз у зони путног прелаза је једностран и износи ip=0.1( (што одговара подужном нагибу пруге од 1‰), тако да је витоперење извршено са нагибом рампе витоперења ir=1( у дужини која одговара ширини коловоза.

Нормални профил саобраћајнице одговара постојећем са две саобраћајне траке и банкинама.

Доњи строј

У оквиру припремних радова неопходно је извршити рушење асфалтних слојева постојећег коловоза у дубини од д=20цм на делу издизања нивелете постојећег пута у свему према Техничким условима и попречним профилима. 

На основу изведених геотехничких истраживања и испитивања односно Геотехничког елабората пројектом је предвиђено да се у оквиру доњег строја на делу реконструкције постојећег пута изврши: 

- скидање хумуса у дубини од 0,20м и извршити механичко сабијање подтла до модула деформације Ev2 = 20 MN/m2 .

- израда насипа од песковитог шљунка у слојевима од по 0.30м и нагибом постељице од 4% до модула деформације Ev2 = 45 MN/m2 на завршном слоју ''постељице''.

- на изграђени насип уградити тампонски слој од шљунка дебљине 0,30 м са једностраним нагибом од 4% и збијености до модула деформације од Ev2 = 60 MN/m2.

На делу насипа нагиб косина је пројектован 1:2, а стабилност косине насипа је задовољена применом мера вегетативног осигурања односно  хумузирањем и засејавање травом. 

Земљани радови изводиће се у свему како је дато овим пројектом, а у складу са техничким условима за извршење ове врсте радова и попречним профилима. 

Одводњавање

Одводњавање коловоза решено је једностраним попречним падом од 2.5%. Одвоњавање постељице и тампона решено је попречнима падом од 4%, тако што се тампоски или слој чистоће продужи до слоја хумуса, као што је приказано у оквиру графичке документације.

Како је пројектом  предвиђена израда насипа на делу издизања пута од песковито шљунковитог материјала коловозна конструкција је заштићена од дејства мраза.

5.2 - ПРИСТУПНА САОБРАЋАЈНИЦА, ПАРКИНГ И СТАНИЧНИ ПЛАТО

Приступна саобраћајница пројектована је паралелно са трасом новопројектоване пруге на растојању од 40.20м од главног пролазног колосека узимајући имајући у виду планирано проширење станичних капацитета на излазном грлу станице Смедерево Лука, где је и лоцирана станична зграда станице Смедерево Лука. 

Пројектом приступне саобраћајнице, паркинга и станичног платоа   обухваћени су наведени радови од км 0+000 до км 0+104.50. Приступна саобраћајница са станичног платоа укључује у реконструисани пут Смедерево - Нови мост - Ковин (Л-1), а стационажа приступног пута у тачки укрштаја одговара стационажи новопројектованог реконструисаног пута км 0+182.32 што је 0+180.00 стационаже приступног пута. Угао укрштаја два пута износи (=94о21'36". Уређење површинске раскрснице на делу улива у пут Л-1 решено је у ситуационим и нивелационом смислу у склопу овог пројекта уз задржавање пројектованог попречног нагиба пута Л-1 Смедерево - Нови мост - Ковин.

Приступни пут је у ситуационом плану у правцу. Нивелационо, пут је издигнут у односу на постојећи терен, са подужним падом у нагибу од 0.8% од км 0+000.00 до км 0+083.00 а од км 0+083.00 до уклапања у реконструисану саобраћајницу Л-1 у успону нагиба 2.0%. Прелом нивелете заобљен је вертикалним заобљењем од Rv=800м уз обезбеђење потребне прегледности. 

Попречни нагиб коловоза приступне саобраћајнице је једностран и износи ip=2.5(. Коловоз у зони паркинга са коловозом од БТ (бетон - трава) плоча је у једностраном нагибу од 4%.

Нормални профил приступне саобраћајнице пројектован је са две саобраћајне траке од 3.00м и банкинама 1.0м. Оивичење саобраћајнице на делу станичног платоа и објеката је од белих бетонских ивичњака 20/24.

Пројектом приступне саобраћајнице, паркинга и станичног платоа је обухваћена и израда насипа станичног платоа са оивичењима и коловозним конструкцијама пешачих прилаза, објеката за смештај електронских сигнално сигурносних уређаја и станичне зграде. Уређење дела платоа непосредно око архитектонских објеката станичне зграде и објекта за сигнално сигурносне уређаје предмет су пројекта објеката и нису премет овог пројекта а усклађених са нивелационим решењима овог пројекта. Ово се односи и на пешачке стазе ширине 1.20м до станичног платоа од бетонских плоча 40х40цм на слоју ризле дебљине д=5цм. 

Пројектом је предвиђено проширење на км 0+015.50 од 11.00х19.30м које ће се користити и као окретница за ТА и сервисна возила и као проширење за доставу опреме објекта за сигнално сигурносна постројења. 

Пројектована су паркинг места за 6 аутомобила са коловозом од елемената бетон - трава (БТ) са оивичењем ка коловозу приступне саобраћајнице од белих бетонских плоча 20/40/5цм на слоју бетона МБ15, а ка станичном платоу оивичење је од од белих бетонских ивичњака 18/24.

Доњи строј

На основу изведених геотехничких истраживања и испитивања односно Геотехничког елабората пројектом је предвиђено да се у оквиру доњег строја на делу реконструкције постојећег пута изврши: 

- скидање хумуса у дубини од 0,20м и изврши механичко сабијање подтла до модула деформације Ev2=20 MN/m2.

- израда насипа од песковитог шљунка у слојевима од по 0.30м и нагибом постељице од 4% до модула деформације Ev2=45 MN/m2 на завршном слоју ''постељици''.

- на изграђени насип уградити тампонски слој од шљунка дебљине 0,30м са једностраним нагибом од 4% и збијености до модула деформације од Ev2=60MN/m2.

На делу насипа нагиб косина је пројектован 1:2, а стабилност косине насипа је задовољена и применом мера вегетативног осигурања односно  хумузирањем и засејавање травом. 

Земљани радови изводиће се у свему како је дато овим пројектом, а у складу са техничким условима за извршење ове врсте радова и попречним профилима.
Одводњавање

Одводњавање коловоза решено је једностраним попречним падом од 2.5%. Одвоњавање постељице и тампона решено је попречнима падом од 4%, тако што се тампоски или слој чистоће продужи до слоја хумуса, као што је приказано у оквиру графичке документације.

Како је пројектом  предвиђена израда насипа на делу издизања пута од песковито шљунковитог материјала коловозна конструкција је заштићена од дејства мраза.

5.3 САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА

РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ПУТА СМЕДЕРЕВО - НОВИ МОСТ - КОВИН, ПРИСТУПНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ, ПАРКИНГА И СТАНИЧНОГ ПЛАТОА

Привремена саобраћајна сигнализација 

За време извођења радова на изградњи реконструисаног дела локалног пута Смедерево - Ковин на месту укрштаја са пругом Смедерево – Смедерево лука, друмски саобраћај одвијаће се у пуном профилу постојећих саобраћајница без ометања саобраћаја. У том циљу паралелно са постојећим локалним путем на растојању од 7,50 м, изградиће се саобраћајница са туцаничним застором ширине 5,00м у дужини од 200 м. По овој новоизграћеној саобраћајници одвијаће се друмски саобраћај за време трајања изградње путног прелаза. По завршетку радова на изградњи путног прелаза и реконструкцији локалног пута Смедерево – Ковин, саобраћај се враћа на стару трасу.

У циљу правовременог информисања возача који се крећу локалним путем Смедерево - Ковин, о месту извођења радова на изградњи дела локалног пута  Смедерево - Ковин посматрано у смеру према Ковинској петљи, пројектовани су саобраћајни знакови и то:

На растојању од 400 м испред почетка радова, пројектовани су саобраћајни знакови I – 19 (радови на путу) и IV – 1 (400 m) (допунска табла са исписом за колико метара почиње зона градилишта), 

На растојању од 200 м испред почетка радова, пројектовани су саобраћајни знакови I – 5.2 (сужење пута са леве стране) и II – 28 (забрана претицања свих возила на моторни погон),

На растојању од 100 м испред почетка радова, пројектован je саобраћајни знак II – 30 (40) (ограничење брзине), док је на растојању од 50 м испред почетка радова пројектован саобраћајни знак II – 30 (20) (ограничење брзине),

 Непосредно испред места почетка извођења радова на  реконструкцији постојећег пута, пројектовани су саобраћајни знакови I – 19 (радови на путу) и IV – 2 (200 m) (допунска табла са исписом дужине зоне на којој се изводе радови),  док је на месту почетка радова пројектован усмеравајући браник на коме су постављени трептачи и саобраћајни знак II – 45 (обавезно обилажење са леве стране).

Непосредно испред места преусмеравања саобраћаја на новоизграђени туцанични коловоз пројектована је обострана вертикална запрека ( VII –g, VII-h) на којој је постављен саобраћајни знак II – 45.1 (обавезно обилажење са леве стране) са трептачем. 

Са обе стране туцаничног коловоза предвиђеног за одвијање саобраћаја за време изградње, у дужини од 200 м пројектоване су обостране вертикалне запреке са трептачима са акумулаторским напајањем. На местима спајања постојећег и новопројектованог привременог коловоза пројектоване су обостране вертикалне запреке са трептачима на мећусобном растојању од 5м, док су на правцу вертикалне запреке са трептачима пројектоване на мећусобном растојању од 10м.

На локалном путу Смедерево - Ковин, непосредно испред новопројектоване девијације привременог пута посматрано из смера Ковинске петље ка Смедереву као и из смера Смедерева према Ковинској петљи, пројектован је саобраћајни знак II – 43 (обавезан смер) са допунском таблом IV –  4 са исписом (осим за возила градилишта). 

Непосредно испред места одакле почињу радови на изградњи дела пута Смедерево - Ковин,  пројектована је хоризонтална запрека на којој су постављени трептачи са акумулаторским напајањем и саобраћајни знак II – 3 (забрана саобраћаја у оба смера), док је на месту одвајања новопројектоване саобраћајнице са туцаничним застором од локалног постојећег пута пројектован усмеравајући браник на коме су постављени трептачи са акумулаторским напајањем и саобраћајни знак II – 3 (забрана саобраћаја у оба смера), као и  саобраћајни знак II – 45 (обавезан смер).

На растојању од 20 м по враћању саобраћаја са привремене трасе пута  на постијећи локални пут пројектован је саобраћајни знак III – 29 (престанак свих забрана) и окренут у правцу наилазећих возила из правца Ковинске петље.

Посматрано у смеру из Ковинске петље према Смедереву непосредно испред почетка радова пројектовани су саобраћајни знакови I – 19 (радови на путу) и IV – 2 (200 m) (допунска табла са исписом дужине зоне на којој се изводе радови), док је на месту почетка радова пројектован усмеравајући браник на коме су постављени трептачи и саобраћајни знак II – 45.1 (обавезно обилажење).

На растојању од 180 м испред почетка радова, пројектован je саобраћајни знак II – 30 (40) (ограничење брзине), док је на растојању од 50 м испред почетка радова пројектован саобраћајни знак II – 30 (20) (ограничење брзине).

На растојању од 200 м испред почетка радова, пројектовани су саобраћајни знакови I – 5.1 (сужење пута са леве стране) и II – 28 (забрана претицања свих возила на моторни погон).

На растојању од 400 м испред почетка радова, пројектовани су саобраћајни знакови I – 19 (радови на путу) и IV – 1 (400 m) (допунска табла са исписом за колико метара почиње зона градилишта).

На локалном пута Смедерево – Ковин на растојању од 180 м од путног прелаза пројектован је саобраћајни знак III – 29 (престанак свих забрана) и окренут у правцу наилазећих возила из правца Смедерева.

План означавања и обезбеђења радилишта

Регулисање саораћаја и обезбеђење радилишта за време извођења радова извршиће се вертикалном саобраћајном сигнализацијом.

Облик, мера и боја саобраћајних знакова и опреме одговарају важећим прописима и југословенским стандардима о саобраћајним знаковима на путевима.

У односу на попречни профил пута сви саобрађајни знакови постављају се са десне стране пута гледано у смеру вожње, на растојању < 2.00м од ивице коловоза.

Саобраћајна сигнализација за реконструисани део пута Смедерево - Ковин, приступне саобраћајнице, паркинга и станичног платоа
Постојећи асфалтни локални пут, Ковинском петљом остварује везу између Смедерева и пута за Ковин, односно државног пута Iб реда број 14.

Појектовано стање пута Смедерево - Нови мост - Ковин
Постојећи локални пут Смедерево - Ковинска петља пресеца новопројектовани колосек у нивоу  км 4+080.72(стационажа новог индустријског колосека) као и на делу предстаничног платоа. Овај пут ковинском петљом остварује везу између Смедерева и пута за Ковин, односно државни пут Iб реда број 14. 

Како је нивелета пруге издигнута у односу на нивелету постојећег пута на месту укрштаја предвиђена је реконструкција пута у дужини од 161.24м. Угао укрштаја пута и пруге износи ( = 94о21'36". Уређење путног прелаза на делу укрштаја са пругом                        у ширини од укупно 6.0м (по 3.0м лево и десно од осовине новопројектованог колосека) није предмет овог пројекта , већ је он саставни део главног пројекта пруге од нове луке Смедерево до постојеће пруге Радинац-Смедерево - Траса и станица Смедерево Лука од км 2+285 до км 4+150.

Возаче на путу Смедерево-Ковинска петља који се крећу у правцу Ковинске петље као и возачи који се крећу у правцу Смедерева из правца Ковинске петље о наиласку на путни прелаз информисани су одговарајућом новопројектованом вертикалном и хоризонталном сигнализацијом.

Возаче на локалном путу који се крећу из правца Смедерева у правцу Ковинске петље о 

наиласку на путни прелаз информисали смо саобраћајним знаковима I – 35.1 ,                    I – 35.2,  I – 35.3, I – 32(наилазак пута на путни прелаз са браником) коју су пројектовани испред укрштаја на растојању од 80м, 160м, и 240м. 
На растојању од 120м и 35м од путног прелаза у правцу ковинске петље пројектовани су саобраћајни знакови II - 28 (забрана претицања свих возила на моторни погон) и               II - 30 (40) (ограничење брзине).

На растојању од 20м од путног прелаза у правцу ковинске петље пројектован је саобраћајни знак II - 21 (максимална дозвољена висина возила)(4,5м).

На растојању од 60м иза путног прелаза у правцу ковинске петље постоји саобраћајни знак III - 24.1 (завршетак насеља). 

На растојању од 200м иза путног прелаза у правцу ковинске петље пројектован  је саобраћајни знак III - 17 (престанак свих забрана). 

Возаче на локалном путу који се крећу из правца Ковинске петље у правцу Смедерева о наиласку на путни прелаз информисали смо саобраћајним знаковима I – 35.1 ,                    I – 35.2,  I – 35.3, I – 32(наилазак пута на путни прелаз са браником) коју су пројектовани испред укрштаја на растојању од 80м, 160м, и 240м. 
На растојању од 230м и 130м од путног прелаза из правца ковинске петље у правцу Смедерева пројектовани су саобраћајни знакови II - 28 (забрана претицања свих возила на моторни погон) и II - 30 (40) (ограничење брзине).

На растојању од 60м од путног прелаза из правца ковинске петље постоји саобраћајни знак III - 24 (насељe). 

На растојању од 50м од путног прелаза из правца ковинске петље у правцу Смедерева пројектован је саобраћајни знак II - 30 (40) (ограничење брзине).

На растојању од 20м од путног прелаза из правца ковинске петље пројектован је саобраћајни знак II - 21 (максимална дозвољена висина возила)(4,5м).

На растојању од 60м од путног прелаза из правца ковинске петље у правцу Смедерева пројектовани су саобраћајни знакови II - 28 (забрана претицања свих возила на моторни погон) и II - 30 (40) (ограничење брзине).

На растојању од 120м иза путног прелаза од путног прелаза из правца ковинске петље у правцу Смедерева пројектован  је саобраћајни знак III - 17 (престанак свих забрана).

Пројекат Језавске улице није предмет ове техничке документације.

Пројектовано стање приступне саобраћајнице, паркинга и станичног платоа
На новопројектованој саобраћајници која повезује станичну зграду са локалним путем Смедерево - Ковинска петља - Ковин  пројектован је паркинг простор за шест путничких возила. Паркинг простор је обележен хоризонталном и вертикалном сигнализацијом               III - 30 (паркинг). 

На новопројектованој приступној саобраћајници на растојању 5м од раскрснице са локалним путем Смедерево - нови мост - Ковин пројектован је саобраћајни знак III-9.7 (слепи пут) а на 85м II-3(забрана саообраћаја у оба смера). 

Како се саобраћајница паралелна са станичном зградом на једном крају слепо завршава, пројектовaна је једнострана заштитна одбојна ограда N2W4 дужине 8м (управно на осовину коловоза).

На новопројектованој приступној саобраћајници на растојању 5м од раскрснице са локалним путем Смедерево - нови мост - Ковин а у правцу локалног пута  пројектован је саобраћајни знак II-2(стоп). 

Путни прелази у нивоу на стационажама км 1+384,08, км 1+882,67 и км 2+500 
О оквиру решења повећања безбедности свих учесника у саобраћају, овим пројектом предвићено је и урећење три путна прелаза у нивоу који се налазе на месту укрштања некатегорисаних пољских путева на делу пруге измећу распутнице Језава и распутнице Ниспетрол и то на стационажама km 1 + 384,08 , km 1+882,67 и нa km 2 + 500,00.
Возаче (кориснике пољских путева) из оба смера прилаза пружним прелазима у нивоу информисали смо саобраћајним знаковима I - 34 (Андрејин крст) и II-2 (стоп)                                            пројектованим на растојању од 6,00м осовине пруге. 

Обострано испред путног прелаза пројектоване су заштитне капије, које онемогућавају пролаз возилима чија укупна висина прелази 4,5м. О овоме су возачи информисани саобраћајним знаком II - 21 (дозвољена максимална висина) постављеним непосредно испред заштитне капије а на растојању од 20м од осовине пруге и океренутим у смеру наилазећих возила.

Заштитне капије испред путних прелаза на стационажама у km 1+384,08, km 1+882,67 и km 2+500 су дате у пројекту: 

Вертикална сигнализација - Стандардна вертикална сигнализација је светлоодбојна, са нормалном ретрорефлексијом (класе 2). Пројектовани саобраћајни знаци су димензија 900х900х900mm, 600х600х600mm, 300x1000mm, 400х400mm,1200х600mm, Ф600mm, Ф400mm 

Хоризонтална сигнализација - Пројектована разделна линија је беле боје, ширина разделне линије је 0,12  m 0,10  m. Растер пуних и празних поља код испрекидане линије је  1-1m, 3-3m. Обележена су паркинг места димензија 5,0х 2,5m. 

Приликом пројектовања саобраћајне сигнализације пројектант се придржавао важећих стандарда
МОСТОВИ И ПРОПУСТИ

ПРОПУСТИ

Пропуст на км: 3+734.80

Пројектним задатком је захтевана израда главног пројекта пруге од  постојеће пруге Радинац-Смедерево до нове Луке Смедерево на локацији Годоминског поља  на коме се налази систем канала за његово одводњавање.

Главни пројекат је урађен на основу пројектног задатка,геомеханичког елабората,саобраћајних подлога.

У новој железничкој станици "Смедерево Лука"  на прелазу преко канала 5 предвиђен је овај пропуст.Пропуст је армиранобетонски сандук унутрашњег отвора ширине 5.0m и висине 3.1m,са плочама и зидовима дебљине 50cm.Постављен је у оси канала.Дужина пропуста од 23.5m је диктирана потребом да у станици буду четири колосека.Предвиђено је да се објекат изводи у четири кампаде.Оса колосека и оса канала се укрштају под углом од 820. 

Испод пропуста и испод крилних зидова је предвиђен замењујући слој шљунка како би се фундирање извршило на шљунчаном материјалу.Висина овог слоја је одређена према котама шљунчаног материјала узетим из геомеханичког елабората. Стварну висину утврдити на лицу места.

Геомеханичким истраживањем је констатована појава подземне воде на 0.80-0.90m од површине терена.Потребно је предвидети црпљење воде да би се извели крилни зидови и пропуст.Ископ обезбедити подградом.

Преко доње плоче се поставља слој од мршавог бетона,а преко њега камена облога.

Предвиђена је хидроизолација горње плоче,зидова пропуста и крилних зидова. Преко слоја за пад на горњој плочи, поставља се хидроизолација дебљине 1cm,а преко изолације заштитни слој бетона од 5cm, са рабиц мрежом.
Пропуст на км: 0+087.00

Пропуст на km 0+087 је планиран на захтев Водопривреде да се због планиране изградње пруге од постојеће пруге Радинац - Смедерево до нове Луке Смедерево (којом се пресеца мрежа канала за одводњавање Годоминског поља), омогући путни прелаз преко канала 5 ради одржавања канала. Стационажа пропуста је везана за удаљеност од Главног канала (87m).

Пропуст је армиранобетонски сандук унутрашњег отвора ширине 5.0m и висине 3.1m, са плочама и зидовима дебљине 50cm. Постављен је у оси канала. Дужина пропуста је 4.0m. Крилни зидови су у правцу пута.

Испод пропуста и испод крилних зидова је предвиђен замењујући слој шљунка како би се фундирање извршило на шљунчаном материјалу. Висина овог слоја ће бити  одређена на лицу места обзиром да нису вршена геомеханичка истраживања на месту овог објекта.

Потребно је предвидети црпљење воде да би се извели крилни зидови и пропуст. Ископ обезбедити подградом.

На доњој плочи се поставља слој од мршавог бетона, а преко њега камена облога. Предвиђена је хидроизолација горње плоче, зидова пропуста и крилних зидова. Преко горње плоче поставља се хидроизолација дебљине 1cm, а затим слој за пад и асфалт бетон.

МОСТ НА КМ: 2+939.36

Пројектним задатком је захтевана израда главног пројекта пруге од  постојеће пруге Радинац - Смедерево до нове Луке Смедерево на локацији Годоминског поља  на коме се налази систем канала за његово одводњавање.

Главни пројекат је урађен на основу пројектног задатка, геомеханичког елабората, саобраћајних подлога.

Мост на км 2+939.36 премошћује канал11, који је исправљен на делу моста и око моста, ради скраћења распона објекта (уз договор пројектаната и представника водопривреде). Кота ГИШ-а је 72.84, а кота ДИК-а 71.12. Мостовска коловозна конструкција се састоји од пет монтажних носача I пресека од преднапрегнутог бетона МБ50, статичког распона15m. Висина носача од 95cm је диктирана захтеваном доњом ивицом конструкције (50cm од терена по захтеву водопривреде), као и нивелетом добијеном  из саобраћајних подлога. Ширина носача са доње стране је 60cm а са горње 110cm. Монтажни носачи се повезују попречним носачима у трећинама распона (има их укупно четири) и бетоном ливеним на лицу места у дебљини горње фланше носача. Размак између носача је 1.35m. Укупна ширина моста је 6.70m. Са обе стране моста предвиђен је по један канал од монтажних елеменате  за пролазак каблова (за инсталације).

Претходно напрезање носача се врши   параболичним кабловима, који се утежу са обе стране носача. Попречни носачи се бетонирају делом са главним носачима, а делом накнадно, када се бетонира  на лицу места и део између фланши.

У подужном правцу моста предвиђен је слој бетона за пад којим се прати пад трасе пруге и уједно обезбеђује одводњавање (најмања висина му је 5cm а највећа 11cm). Овај слој је у исто време и заштитни бетон са рабиц мрежом. Хидроизолацију горње плоче нанети на очишћену, изравнату и суву површину. Одводњавање моста се врши са два сливника који се постављају на нижој страни. Главни носачи се преко покретних и непокретних лежишта ослањају на лежишне греде које су уједно и наглавне греде шипова. На крајевима моста су предвиђене дилатационе спојнице.

Фундирање објекта се врши на шиповима Ф90 преко наглавних греда (обзиром на лоше тло чије су карактеристике дате у геолошком елаборату).

МОСТ НА КМ: 0+047.10

Пројектним задатком је захтевана израда главног пројекта пруге од  постојеће пруге Радинац - Смедерево до нове Луке Смедерево на локацији Годоминског поља  на коме се налази систем канала за његово одводњавање.

Главни пројекат је урађен на основу пројектног задатка, геомеханичког елабората, саобраћајних подлога.

Мост на км 0+047.10 премошћује канал3. Кота ГИШ-а је 72.55, а кота ДИК-а 70.58. Мостовска коловозна конструкција се састоји од пет монтажних носача I пресека од преднапрегнутог бетона МБ50, статичког распона19m. Висина носача од 120cm је диктирана захтеваном доњом ивицом конструкције (50cm од терена по захтеву водопривреде), као и нивелетом добијеном  из саобраћајних подлога. Ширина носача са доње стране је 60cm а са горње 110cm. Монтажни носачи се повезују попречним носачима у трећинама распона (има их укупно четири) и бетоном ливеним на лицу места у дебљини горње фланше носача. Размак између носача је 1.35m. Укупна ширина моста је 6.70m. Са обе стране моста предвиђен је по један канал од монтажних елеменате  за пролазак каблова (за инсталације).

Претходно напрезање носача се врши  параболичним кабловима, који се утежу са обе стране носача. Попречни носачи се бетонирају делом са главним носачима, а делом накнадно, када се бетонира  на лицу места и део између фланши.

У подужном правцу моста предвиђен је слој бетона за пад којим се прати успон трасе пруге и уједно обезбеђује  одводњавање (најмања висина му је 5cm а највећа 11cm). Овај слој је у исто време и заштитни бетон са рабиц мрежом. Хидроизолацију горње плоче нанети на очишћену, изравнату и суву површину. Одводњавање моста се врши са два сливника који се постављају на нижој страни. Главни носачи се преко покретних и непокретних лежишта ослањају на лежишне греде које су уједно и наглавне греде шипова. На крајевима моста су предвиђене дилатационе спојнице.

Фундирање објекта се врши на шиповима Ф90 преко наглавних греда (обзиром на лоше тло чије су карактеристике дате у геолошком елаборату).

ЕЛЕКТРИФИКАЦИЈА ПРУГЕ И КОЛИЗИЈЕ СА 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА

У оквиру Књиге 8. “Електрификација пруге и колизије са елелктроенергетским инсталацијама” између осталог је обухваћениа и реконструкција електроенергетске инфраструктуре на местима колизије са пругом
Из разлога изградње пруге и пружних објеката потребно је реконструисати или проверити све надземне и подземне водове на местима колизије са пругом, у складу са важећим прописима за електроенергетске водове, као и условима надлежних електропривредних организација. По правилу, надземни водови напона до 35kV на местима укрштаја са пругом се каблирају, а водови напона 35kV и вишег се издижу на довољну висину изнад пруге, уз механичко и електрично појачавање у складу са прописима.

УКРШТАЈИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ВОДОВАСА ТРАСОМ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ
Због изградње пруге од нове луке Смедерево до постојеће пруге Радинац -Смедерево и електрификације пруге од нове луке Смедерево до пруге Мала Крсна -Смедерево, неопходно је извршити реконструкцију постојећих електроенергетских водова који се укрштају или приближавају траси пруге.

УКРШТАЈ DV 35кV

Надземни вод 35 кV, укршта се са пругом у км 0+ 465,55.

Његова реконструкција обухвата замену постојећих стубова, у укрштајном распону,новим крајњим, челично решеткастим стубовима висине, до прве конзоле Н=17m.Стубови су опремљени одговарајућим изолаторским ланцима. Изолаторски ланци су од изолатора К 170/280. Проводници, у укрштајном распону, су AlČe3x95-15 mm2
УКРШТАЈ DVЗ5kV
Надземни вод 35 кV, укршта се са пругом у км 0+ 568,32.

Његова реконструкција обухвата замену постојећих стубова, у укрштајном распону, новим крајњим, челично решеткастим стубовима висине, до прве конзоле Н=17m. Стубови су опремљени одговарајућим изолаторским ланцима. Изолаторски ланци су од изолатора К 170/280. Проводници, у укрштајном распону, су АlČе 3x95/15 mm2.

УКРШТАЈ DV 10 кV

Надземни вод 10 кV, укршта се са пругом у км 0+ 757,97.

Његова реконструкција обухвата демонтажу постојећих стубова и проводника, укрштајног распона. На место демонтираних стубова поставити нове армирано бетонске затезне стубове тип ЕББ 12/1600. Стубови су опремљени затезним конзолама и конзолама за ношење кабловске главе и одводника пренапона. На место демонтираних проводника, између нових стубова, положити кабл 10 к\/, NР013-А, 3x150 mm2.

У циљу заштите кабла, на делу где кабл пролази кроз труп пруге, потребно је кабл провући кроз јувидур цев Ф110mm.

УКРШТАЈ DV 10 кV

Надземни вод 10 к\/, укршта се са пругом у км 1+ 090.

Његова реконструкција обухвата демонтажу постојећих стубова и проводника, укрштајног распона. На место демонтираних стубова поставити нове армирано бетонске затезне стубове тип ЕББ 12/1600. Стубови су опремљени затезним конзолама и конзолама за ношење кабловске главе и одводника пренапона. На место демонтираних проводника, између нових стубова, положити кабл 10 кV, NР013-А, 3x150 mm2.

У циљу заштите кабла, на делу где кабл пролази кроз труп пруге, потребно је кабл провући кроз јувидур цев Ф110mm.

УКРШТАЊЕ ВОДОВА 10 кV И ПРУГЕ (ЗОНА ОД БУДУЋЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ СМЕДЕРЕВО ЛУКА ДО ПОСТОЈЕЋЕГ КОВИНСКОГ МОСТА)

У напред наведеној зони неопходно је демонтирати део постојеће мреже 10 кV (бетонске стубове са пратећом опремом).Да би се у потпуности задовољили сви неопходни енергетски услови и захтеви везани за будућу пругу извршиће се и неопходне реконструкције у постојећој МБТС 10/0,4 кV “МОСТ” као и измештања дела постојеће кабловске мреже 1 кV и 10 кV.
Због ограниченог простора у постојећој МБТС 10/0,4 кV “МОСТ” предвидели смо замену блока ВН (10 кV) са новим блоком 10кV у SF6 техници.

Нови блок се састоји из 4 изводне једне трафо ћелије и дефинисано је као RМ6 (RЕ- IIDI + DЕ-I).

Из МБТС 10/0,4 кV “МОСТ” ћемо имати 5 каблова 10кV.

Један кабл 10 kV, ХНЕ 49-А, Зх(1х150mm2) повезује постојећу надземну мрежу 10кV и МБТС 10/0,4 kV “МОСТ”.

Кабл 10кV ХНР 48-А, Зх(1х50mm2) који је повезивао постојећу надземну мрежу 10кV и ТС 10/0,4kV “ЦРПНА СТАНИЦА” ће се после демонтаже дела надземне мреже 10кV увести у МБТС 10/0,4 кV “МОСТ”.

У МБТС 10/0,4 кV “МОСТ” ће се увести још 3 кабла 10кV од којих су два типа РР00, Зх95mm2 (један неће бити галвански везан и служиће као резерва), а један типа IР0 13- А, Зх150mm2.

После проласка испод пруге кроз предвиђене јувидур цеви  Ф 110mm ови каблови се спојницама везују за постојећу кабловску мрежу 10кV.

На ситуацији су приказана и два постојећа кабла 1кV за напајање инсталације осветљења моста.

Обзиром да су и они у колизији са трасом нове пруге предвидели смо да се на делу трасе положе нова 2 кабла РРОО, 4х25mm2 од МБТС 10/0,4 кV “МОСТ” заједно са кабловима 10кV. Они би се спојницама везали на постојеће каблове за осветљење моста.

Важно је напоменути да су трасе свих постојећих каблова дате орјентационо пошто се не располаже са тачним подацима (геодетски снимци итд.).

У том контексту неопходно је свим радовима приступити са потребном пажњом. Свакако да је неопходно утврдити тачне трасе (пробни шлицеви и коришћење специјалног инструмента "трагач каблова") наравно уз перманентно присуство стручне екипе "Електромораве"-Смедерево.

За напајање потрошача у оквиру Економије окружног затвора предвидели смо полагање напојног кабла 1 kV РР00, 4х50mm2 пошто се постојећи напојни нисконапонски надземни вод (са самоносивим кабловским снопом СКС ) демонтра.

На местима где каблови пролазе испод путева, железничке пруге, преко мостова, каблови се провлаче кроз jувидур цев Ф 110mm.

На местима преласка са надземне на кабловску мрежу, поставити по три одводника пренапона 10 кV и одговарајућу кабловску главу 10 кV.
Кабл се по изласку из рова причвршћује уз стуб металним обујмицама, а на 1,70m од коте терена до дубине од 0,30m, поставља се метални олук за механичку заштиту кабла.

Уземљење нових стубова извести од поцинкованог гвожђа Ф 10mm у облику два

прстена око стуба. Први на дубини 0,5m, на 1,0m од конструкције, а други на дубини 1,0m и на удаљености (хоризонтално) 1,0m од првог.

Приликом извођења радова неопходно је придржавати се свих важећих прописа . Неопходно је и присуство стручног тима " ЕЛЕКТРОМОРАВЕ "- Смедерево приликом дефинисања динамике извођења радова, потребних искључења мреже и.т.д.

АРХИТЕКТОНСКИ ОБЈЕКТИ

СТАНИЧНА ЗГРАДА (део 1)

ЛОКАЦИЈА

Објекат се налази у оквиру комплекса железничке станице "Смедерево Лука", на платоу између колосечних траса и планиране саобраћајнице. Диспозиција на парцели је условљена функцијом објекта, и у његовој непосредној близини је планирана изградња електронске поставнице СС И ТТ, у другој фази. По технолошком пројекту, треба предвидети подземну, кабловску везу између ова два објекта. Каблови се полажу у бетонски канал на коту -1.25м од коте пода станичне зграде.

Објекат је приземни, корисне нето површине 115.50 м2 и укупне бруто површине  150.70 м2.

Објекат је постављен на плато који је уздигнут у односу на планирану саобраћајницу. Апсолутна кота платоа је 71.73. Приземље објекта ±0.00 одговара апсолутној коти 72.18 и подигнут је 45 цм у односу на околни терен.

ФУНКЦИЈА

Објекат је пројектован за смештај и рад отправника возова, железничког особља и руководства станице и технолошки разлози су условили планирање и распоред просторија унутар објекта а то су:

- просторија за боравак радника

- чајна кухиња

- мушка и женска гардероба са туш кабинама

- санитарни блок

- остава

- 3 канцеларије:



- шеф станице



- транспортно-комерцијални послови



- отправник возова

Просторије су димензионисане сходно броју радника тј. корисника.

Објекат је на парцели постављен тако да су главни улаз, просторија за боравак радника, кафе кухиња и санитарни блок оријентисани ка приступној саобраћајници а отправник возова и друге канцеларије према колосецима ради што бољег увида у стање на колосецима. У истом циљу је организован и наткривен улаз на истој страни објекта који има најближу везу са канцеларијом отправника возова.

КОНСТРУКЦИЈА

Габарит објекта је разуђен, ортогоналан.

Основна статичка концепција је рамовска конструкција у два управна правца.

Објекат је фундиран на армиранобетонским темељним тракама ширине 80цм, висине 50цм на које су ослоњени конструктивни елементи и сендвич зидови зидани гитер блоком д=19цм и пуном опеком или фасадном, силикатном опеком д=12цм. Дубина фундирања је 130цм од коте терена. У зони проласка подземног бетонског канала, темељ се каскадира за 38цм наниже тј на коту фундирања од 1.68цм од коте тла а канал је по целом обиму, дуж свих зидова заштићен хидроизолацијом а затим обзидан слојем опеке од 12 цм.

 Подна плоча је пливајућа армиранобетонска плоча д=12цм.

Таваница је полумонтжна  армирано бетонска ЛМТ д=16+4цм. Максимални распон таванице је 5.6м.

Конструкција четвороводног крова је од ламелираног дрвета, према пројекту произвођача, која се ослањања на обимне зидове тј. греде објекта.

ПРОСТОРНО ОБЛИКОВНИ  КОНЦЕПТ ОБЈЕКТА

Објекат је приземни, благо разуђен са четвороводним кровом правоугане основе чије ивице делом чини назидак пуних фасадних платна од силикатне опеке а делом бетонски венац над увученим фасадама. Сменом фасадних равни различите финалне обраде је постигнута динамика у изгледу објекта.  

Истурена фасадна платна су обрађна фасадном силикатном опеком у боји по избору пројектанта а увучени делови фасаде су малтерисани и бојени бојом по избору пројектанта. Кров је четвороводни, нагиба 15º, покривен лимом. Хоризонтални, стојећи олуци су сакривени делимично иза назидака а у делу бетонског венца, маском од алуминијумског, пластифицираног лима висине 65цм.

Отвори на фасадама су уједначени и распоређени су сходно функцији просторија. На фасади оријентисаној према колосеку, прозори су великих ширина ради боље прегледности колосека. Предвиђена је алуминијумска, пластифицирана браварија. Финална обрада венца је алуминијумски, пластифицирани лим у тону фасадне браварије.

Сокла по обиму целог објекта је видна бетонска греда темељног зида, од водонепропусног бетона.

МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА:

1. СПОЉАШЊА ОБРАДА
1.1  СПОЉНИ ЗИДОВИ

Сви спољни зидови су "сендвич" зидови и имамо два типа који се разликују по завршној обради. Део фасаде је завршен силикатном, фасадном опеком а део је малтерисан и бојен:

ФЗ1
-малтер 2цм


-гитер блок 19цм


-полиетиленска фолија 0.02цм


-тврде пл. мин. вуне 6цм


-ваздух 4цм


-силикатна опека 12цм

ФЗ2
-малтер 2цм


-гитер блок 19цм


-полиетиленска фолија 0.02цм


-тврде пл. мин. вуне 6цм


-ваздух 4цм


-пуна опека 12цм


-малтер 3цм

Фасадни зидови са финалном обрадом од силикатне опеке се зидају у продужном малтеру претходно влажећи опеку. Опека се везује за унутрашњи носећи зид анкерима од нерђајућег челика (4 мм на размаку од 100цм по хоризонтали и 50цм по вертикали. Изнад отвора и ивица анкери се постављају на 40цм и додатно подухватају пљоштим поцинкованим профилима или одговарајућим "L" профилима. Видне делове потконструкције бојити одговарајућом бојом у складу са фасадом. Иза фасадне опеке је ваздушни слој д=4цм и термичка заштита према термичком прорачуну. Фасада зидана силикатном опеком димензија 12х25х6.5цм је самоносива и ослања се на армирано бетонску греду-соклу од водонепропусног бетона и бетонски темељни зид. Након зидања фасаду заштитити силиконским премазом од прљања и упијања влаге.
1.2  КРОВНИ ПОКРИВАЧ

За кровни покривач употребљен је челични пластифицирани ребрасти лим д=0.7мм у боји по избору пројектанта. Челични пластифицирани лим се поставља преко слојева  крова на елементе потконструкције дате у прорачуну конструкције. Потконструкцију лименог покривача чине летве 8/5 постављене на 40 цм размака.

Одводњавање атмосферске воде са крова је преко хоризонталних олука са падом 1% према олучним вертикалама. 

Хоризонтални олуци су стојећи, на армирано бетонским гредама, ширине 15 цм односно 30цм ако се налазе иза назитка и  израђени су од префабрикованог, челичног лима финално обрађеног фабричком пластификацијом у боји по избору пројектанта. Покривање слемена и грбина, врши се типским елементима, продори вертикала и спојеви заптивају се пластичним материјалом по упутству произвођача. Елементи везе, шавови и сл. су типски фазонски елементи из производног програма произвођача кровног покривача. Уколико елементи нису типски, извођач је дужан да их изведе од челичног, равног лима по нормативима за лимарске радове и да их финално обради антикорозивном бојом по избору пројектанта.

Димњачке и вентилационе канале извести у свему по прописима и у складу са упутствима произвођача.

1.3  ФАСАДНА БРАВАРИЈА

Фасадна браварија је дата кроз спецификацију и опис уз спецификацију.

1.4 ОБРАДА СТЕПЕНИШТА

Подови на степеништу су завршно обрађени керамичким плочицама, противклизним. Постављају се у цементном малтеру "фуга на фугу" а боја и величина је по избору пројектанта. Плочице су прве класе, и за обраду степеника се користе посебни фазонски елементи. 

2. УНУТРАШЊА ОБРАДА

2.1 ПОДОВИ

Подови у објекту су рађени као "пливајући" подови на слоју изолационог материјала који је дат у термичком прорачуну.

Дилатирани су на месту где је рађена конструктивна дилатација подне плоче и на том месту се предвиђа трака од стиропора д=1цм и х=12цм.

Завршне обраде подова се постављају на следеће слојеве:

15цмПТПТ1-(подови у талетима, купатилу, свлачионицама и кухињи)

керамичке плочице 1цм 

цементни малтер 2цм

хидроизолација 1цм 

рабиц. цементни етрих 3цм

полиетиленска фолија 0.02цм 

стиродур 5цм

АБ плоча 12цм

цем. малтер-заштита ХИ 3цм

хидроизолација 1цм

неармирани бетон 8цм

шљунак 15цм

ПТ2 (канцеларије и радни простор)

ламинат 1цм

цем кошуљица 3цм

рабиц.цем.етрих 3цм

полиетиленска фолија 0.02цм

стиродур 5цм 

АБ плоча 12цм

цементни малтер заштита ХИ 3цм

хидроизолација 1цм

неармирани бетон 8цм

шљунак 15цм

ПТ3 (ходник, помоћна просторија, боравак радника)

кер. плочице 1цм

цем малтер 3цм

полиетиленска фолија 0.02цм

рабиц. цем. естрих 3цм

стиродур 5цм

АБ плоча 12цм

цем. малтер заштита ХИ 3цм

хидроизолација 1цм

неармирани бетон 8цм

шљунак 15цм

ПТ4 (спољашње степениште)

кер. плочице 2цм

цем малтер мин. 3цм

полиетиленска фолија 0.02цм

стиродур 3цм

АБ плоча 12цм

цем. малтер заштита ХИ 3цм

хидроизолација 1цм

неармирани бетон 8цм

шљунак 15цм

Керамичке плочице су прве класе у боји и величини по избору пројектанта, постављене у цем. малтеру "фуга на фугу". Фуге у поду су усклађене са фугама на зиду уколико је завршна обрада тог зида у керамичким плочицама. Сокла се ради од исте врсте керамичких плочица као под.

Ламинат је вишег квалитета (класа 32), д=85мм и поставља се на цементну кошуљицу дебљине 3цм преко пе мембране.
2.2 ЗИДОВИ

Унутрашњи зидови су рађени од опеке 7 и 12цм као преградни зидови или од "гитер" блокова, д=19цм као део конструкције односно као део спољашњег "сендвич" зида.

Зидови у канцеларијама су финално обрађени продужним  малтером д=2цм  који се глетује "глет масом" а затим се боје полудисперзионом бојом по целој висини просторије. Делови зидова у ходнику и трпезарији се до висине од 1.6м боје масном бојом. У купатилима, тоалетима и кухињи се зидови облажу керамичким плочицама до висине од 2.2м а изнад се зид глетује и боји полудисперзивном бојом. 

Керамичке плочице су прве класе, глазиране, величине и боје по избору пројектанта. Постављају се " фуга на фугу" и фуговање се врши тонираном водоотпорном фуген масом. Фуге се усаглашавају са фугама у поду.

2.3 ПЛАФОНИ

Плафони су малтерисани и финално бојени полудисперзионом бојом у тону по избору пројектанта.

2.4 СТОЛАРИЈА

Столарија је пројектована као унутрашња позиција. Опис је дат у оквиру шеме спецификације.

 АРХИТЕКТОНСКА ФИЗИКА

У објекту су предвиђене термичка и хидроизолација. Својим техничким карактеристикама омогућавају прописану заштиту објекта. Типови и дебљине термичке заштите дати су у пројекту архитектонске физике.

ТИПОВИ ХИДРОИЗОЛАЦИЈЕ

Хидроизолацију на тлу:

-хладан премаз битулитом "А"

-врућ премаз битуменом 85/25

-битуменска трака са улошком од стакленог воала, варена (кондор 3) 

-битуменска трака са улошком од алу фолије

-врућ премаз битуменом 85/25

АБ греде темељних зидова се раде од водонепропусног бетона.
 ИНСТАЛАЦИЈЕ

У објекту су предвиђене следеће инсталације:


-водовода и канализације


-електроенергетских инсталација


-телекомуникације и сигнализација (предмет посебног пројекта)

У објекту је предвиђено грејање ТА пећима. Топла вода за купатила и кухињу обезбеђује се помоћу електричних бојлера.

СТАНИЧНА ЗГРАДА (део 2)

ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА

На предметној локацији, у оквиру будућег комплекса железничке станице ''Смедерево - лука'' нема објеката ни хидротехничке инфраструктуре.

У првој фази, која је предмет овог пројекта, предвиђа се изградња зграде железничке станице и саобраћајница у оквиру комплекса.

ПРОЈЕКТНО РЕШЕЊЕ

Главни пројекат хидротехничких инсталација урађен је на основу пројектног задатка Инвеститора и Услова ЈКП ''Водовод'' Смедерево''. 

У изради овог пројекта коришћене су подлоге и подаци добијени од Инвеститора, као и подаци прикупљени непосредним увидом на терену :

· Пројектована ситуација комплекса
· Услови за пројектовање ЈКП ''Водовод'' Смедерево бр.05-11/196-1 од 08.08.2005.
Водовод

Пројектом је предвиђена израда спољног водовода за снабдевање објекта санитарном водом и за хидрантску противпожарну заштиту.

Прикључак на будући водовод ПЕ Ф250мм обавиће се на локацији приказаној на ситуацији, и то одвајањем преко фазонског комада ПЕ ОП250/125 и затварача Ф100 са уградбеном гарнитуром и капом (према Условима). Пролазак цевовода испод магистралног пута за Ковин је осигуран у заштитној ПЕХД цеви Ø300, на прописаној дубини. У водомерном шахту је предвиђена сва потребна арматура (комбиновани водомер) и фазонски комади. Пројектована је противпожарна мрежа са два надземна хидранта. У пројекту су дати и детаљи са спецификацијом арматуре за све чворове на мрежи. Хидраулички прорачун показује да расположиви (минимални) притисак на прикључку задовољава критеријуме пожарне заштите (на хидрантима >2.5 бара). 

Са спољног прстена се у чвору Ч3 одваја веза за унутрашњу хидрантску мрежу и санитарну потрошњу Ø65mm. Цевоводи унутрашње хидрантске мреже су од челично - поцинкованих цеви пречника Ø65mm.
Унутрашњи развод питке воде је, такође, од челично-поцинкованих цеви одговарајућих пречника и фазонских комада.

Санитарни објекти

Санитарни објекти и галантерија су домаће производње, I класе. Боју и произвођача бира инвеститор у договору са пројектантом.

Фекална канализација

За одвод искључиво фекалних употребљених вода пројектована је фекална канализација са одговарајућим бројем ревизионих силаза и пречником цеви ван објекта ПВЦ Ø160mm. Пошто у близини комплекса нема фекалне канализације (а није планирана ни изградња), новопројектована канализација води до пројектоване септичке јаме.

Одводњавање комплекса се врши површински (према захтеву из Пројектног задатка), нивелационим решењем у пројекту саобраћајница.

Главни пројекат спољног развода водовода и канализације је израђен уз примену свих важећих законских аката,  норми и прописа који се односе на ову врсту посла.

ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА

ПРИКЉУЧАК

Напајање објекта је предмет посебног дела пројекта којим је обухваћена трафостаница и нисконапонска мрежа. 

Напојни кабл се у објекат уводи преко кабловске прикључне КПК која је постављена у бочној фасади објекта, у коју се уграђују три NVO осигурача у постоља од 250A.

ДИСТРИБУЦИЈА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

У објекту су смештене пословне просторије железничке станице. За напајање електричних инсталација пословних просторија предвиђен је разводни орман RO са кога је предвиђено и напајање спољне расвете станичних перона. За мерење утрошене електричне енергије предвиђено је трофазно двотарифно бројило. С обзиром да се у другој фази предвиђа објекат за СС и ТТ у оквиру разводног ормана MRO је предвиђено још једно бројило.

Разводни орман RO је предвиђен поред мерно - разводног ормана MRO у просторији шефа станице.

Напојни каблови до разводних ормана су типа PP00 (-Y) пресека прорачунатог на једновремено оптерећење и пад напона. Полажу се у зиду испод малтера.

ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА РАСВЕТЕ

Предвиђено је опште и противпанично осветљење унутар објекта док је спољно осветљење станичних перона предвиђено у пројекту спољне нисконапонске мреже. Овим пројектом је предвиђено само напајање и укључивање (ручно и аутоматски) а у разводном орману  RO.

У свим просторијама су предвиђене флуо  светиљке осим у санитарним чворовима и помоћним просторијама где су предвиђене инкадесцентне светиљке. 

Број, тип и распоред светиљки одређен је на основу захтеваног осветљаја и намене просторије. 

Противпанично осветљење предвиђено је светиљкама са уграђеним Ni-Cd акумулаторским батеријама за 3 сата аутономије.

Електрична инсталација осветљења у објекту је предвиђена кабловима типа PP-Y 3х2,5  mm2 постављени у зиду испод малтера.

ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА ПРИКЉУЧНИЦА И ПРИКЉУЧАКА


Предвиђена је електрична инсталација прикључница, монофазних и трофазних шуко. У радним просторијама предвиђен је одређен број прикључница опште намене и за потребе ТА пећи. Такође су предвиђени прикључци за бојлере за топлу воду. 

Електрична инсталација прикључница и прикључака је предвиђена кабловима типа PP-Y 3х2,5 mm2 за монофазне, PP-Y 5х2,5 mm2 за трофазне прикључнице и прикључке а полажу се делом  у зиду под малтер.

ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА
За заштиту од громобранских пражњења објекта, предвиђен је громобран у облику Фарадејевог кавеза.

Као прихватни систем је предвиђен лимени кров. Повезивање са громобранским спустевима предвиђено је лемљењем челично - поцинковане траке за лимену површину.

Спустни систем се састоји од четири вертикална одвода који су постављени на ивицама објекта и на тај начин је остварено просечно растојање између њих у складу са прорачунатим нивоом заштите. Громобрански спустеви су израђени од траке Fe-Zn 20x3 мм постављени у зиду са видним кутијама за мерни спој. 

Вертикални олуци се повезују на громобранску инсталацију тако што се преко обујмице за сливник повезују на најближи спуст изнад мерног споја или директно на уземљивач.

Громобранску инсталацију извести у свему према приложеним плановима громобранске инсталације.

УЗЕМЉИВАЧ

Као уземљивач је предвиђен темељни уземљивач. Темељни уземљивач се састоји од следећих елемената:

· понцинковане траке Fe-Zn 25x4мм

· укрсних комада трака-трака, ЈУС Н.Б4. 936/III
· носача темељног уземљивача израђених од траке Fe-Zn 40x2мм према приложеном детаљу

У темељу објекта у слоју мршавог бетона испод хидроизолације полаже се гвоздено - поцинкована трака.

Пресек траке и њене димензије су одабрани у складу са важећим прописима. Трака се полаже вертикално у односу на подлогу. После постављања траке у лежишту носача потребно је погодним алатом извршити стезање носача како не би дошло до евентуалног испадања траке из носача. Растојање између носача не треба да буде веће од 1m.

Настављања траке треба избегавати али ако су неопходна извршити их горе наведеним укрсним комадима. Све наведене изводе темељног уземљивача такође спојити на темељни уземљивач помоћу укрсног комада трака - трака.

При монтажи укрсних комада треба обратити пажњу да се оствари чврста механичка и електрична веза. Након монтаже укрсне комаде обавезно заштитити антикорозивним премазом, а након сушења премаза може се вршити бетонирање.

Изводе са темељног уземљивача треба извести пажљиво да се не би оштетила хидроизолација. Извод заштитити антикорозивним премазом а у нивоу хидроизолације урадити битуменску заптивку.

ЗАШТИТА ОД ПРЕВИСОКОГ НАПОНА ДОДИРА

За заштиту од електричног удара индиректним додиром предвиђени су следећи принципи заштите:


- уземљење, на кога се путем заштитног проводника групно или појединачно повезују истовремено доступни изложени проводни делови,


- изједначење потенцијала, којим се повезује заштитни проводник, металне цеви и конструкције, а преко сабирнице за изједначење потенцијала (СИП),


- аутоматско искључење у случају квара, у времену дефинисаном стандардом


- допунско изједначење потенцијала којим се металне масе мокрих чворова повезују на кутије за изједначење потенцијала, КИП.

У разводном орману МRO предвиђен је прелазак са четворопроводничког на петопроводнички систем. Пета жила се изводи са сабирнице за изједначење потенцијала (СИП) која је постављена поред КПК на фасади објекта а која се повезује на темељни уземљивач. 

Систем заштите је ТТ систем са допунском заштитом помоћу заштитног уређаја диференцијалне струје (ЗУДС) за струју грешке 0,3А.

ТИПСКИ СКРЕТНИЧКИ БЛОК

ЛОКАЦИЈА

Четри скретничка блока се налазе дуж пруге од нове Луке Смедерево до постојеће пруге Радинац-Смедерево, на прописаном растојању од колосека. Диспозиције ова 4 типска објеката су условљене њиховом функцијом и пројектованом колосечном ситуацијом.

Објекат је приземни, корисне нето површине 8.65 м2 и укупне бруто површина 14.75 м2. 

ФУНКЦИЈА

Објекат је типски, пројектован за смештај и рад скретничара и састоји се од једне просторије. У објекат се приступа преко једног степеника са платоа који је у односу на коту пода објекта спуштен за 15цм. За релативне коте пода објеката (0.00, апсолутне коте се разликују у зависности од места где се типски блок налази и дате су у табелама и у графичкој документацији:

	
	релативна кота пода
	апсолутна кота

	Блок1
	(0.00
	71.65

	Блок 2
	(0.00
	72.15

	Блок "Југопетрол"
	(0.00
	71.85

	Блок "Језава"
	(0.00
	78.07


 Сваки блок је постављен тако да се улаз налази на бочној страни а према колосеку је фасада са великим прозорима ради добре прегледности. На бочним фасадама се, такође, налазе прозори ради сагледавања ситуације на прузи.

КОНСТРУКЦИЈА

Објекат је квадратне основе дим. 3.84 / 3.84 м.

Основна статичка концепција је рамовска конструкција у два управна правца.

Објекат је фундиран на армиранобетонским темељним тракама ширине 60цм, висине 40цм на које су ослоњени конструктивни елементи и сендвич зидови зидани гитер блоком д=19цм и фасадном, силикатном опеком д=12цм. Дубина фундирања је 110цм.

Подна плоча је пливајућа армиранобетонска плоча д = 12цм.

Таваница је полумонтжна  ЛМТ д=16+4цм.

Кров је четвороводни и ослањања се на обимне зидове тј. греде.

ПРОСТОРНО ОБЛИКОВНИ  КОНЦЕПТ ОБЈЕКТА

Објекат је приземни, квадратне основе, печуркастог изгледа. 

На кући доминира венац, формиран дуж истурене стрехе, који сакрива седећи олук. Фасадна платна су обрађна у комбинацији фасадне силикатне опеке у парапетном делу (боја по избору пројектанта) а виши делови фасаде су малтерисани и бојени бојом по избору пројектанта. Кров је четвороводни, нагиба 15(, покривен лимом. Хоризонтални, стојећи олуци су сакривени маском од алуминијумског, пластифицираног лима (боја по избору пројектанта) која уједно покрива и међуспратну конструкцију тј. истурену стреху и на тај начин се формира венац.

Отвори на фасадама су уједначени и распоређени су сходно функцији простора. Предвиђна је алуминијумска пластифицирана браварија. 

Сокла по обиму целог објекта је видна бетонска греда темељног зида, од водонепропусног бетона.

МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА:
1. СПОЉАШЊА ОБРАДА
1.1  СПОЉНИ ЗИДОВИ

Сви спољни зидови су "сендвич" зидови и имамо два типа који се разликују по завршној обради. Парапетни део фасаде је завршен силикатном, фасадном опеком а на њега се наставља део који је малтерисан и бојен:

ФЗ1
-малтер 2цм


-гитер блок 19цм


-полиетиленска фолија 0.02цм


-тврде пл. мин. вуне 6цм


-ваздух 4цм


-силикатна опека 12цм

ФЗ2
-малтер 2цм


-гитер блок 19цм


-полиетиленска фолија 0.02цм


-тврде пл. мин. вуне 6цм


-пуна опека 12цм


-малтер 3цм

Фасадни зидови са финалном обрадом од силикатне опеке се зидају у продужном малтеру претходно влажећи опеку. Опека се везује за унутрашњи носећи зид анкерима од нерђајућег челика (4 мм на размаку од 100цм по хоризонтали и 50 цм по вертикали. Изнад отвора и ивица анкери се постављају на 40цм и додатно подухватају пљоштим поцинкованим профилима или одговарајућим "L" профилима. Видне делове потконструкције бојити одговарајућом бојом у складу са фасадом. Иза фасадне опеке је ваздушни слој д=4цм и термичка заштита према термичком прорачуну. Фасада зидана силикатном опеком димензија 12х25х6.5цм је самоносива и ослања се на армирано бетонску греду-соклу од водонепропустивог бетона и бетонски темељни зид. Након зидања фасаду заштитити силиконским премазом од прљања и упијања влаге.
1.2  КРОВНИ ПОКРИВАЧ

За кровни покривач употребљен је челични пластифицирани ребрасти лим д=0.7мм у боји по избору пројектанта. Челични пластифицирани лим се поставља преко слојева  крова на елементе потконструкције дате у прорачуну конструкције. Потконструкцију лименог покривача чине летве 8/5 постављене на 40 цм размака.

Одводњавање атмосферске воде са крова је преко хоризонталних олука са падом 1% према олучним вертикалама. 

Хоризонтални олуци су лежећи, на армирано бетонским гредама ширине 15 цм и израђени су од префабрикованог челичног лима, финално обрађеног фабричком пластификацијом у боји по избору пројектанта. Покривање слемена и грбина, врши се типским елементима, продори вертикала и спојеви заптивају се пластичним материјалом по упутству произвођача. Елементи везе, шавови, куке и сл. су типски фазонски елементи из производног програма произвођача кровног покривача. Уколико елементи нису типски, извођач је дужан да их изведе од челичног равног лима по нормативима за лимарске радове и да их финално обради антикорозивном бојом по избору пројектанта.

Димњачки канал извести у свему по прописима и у складу са упутствима произвођача.

1.3  ФАСАДНА БРАВАРИЈА

Фасадна браварија је дата кроз спецификацију и опис уз спецификацију.

1.4 ОБРАДА СТЕПЕНИШТА

Приступни степеник са платоа, завршно је обрађен керамичким плочицама, противклизним. Исто је обрађен и под нише улазних врата. Плочице се постављају у цементном естриху "фуга на фугу" а боја и величина је по избору пројектанта. Плочице су прве класе и за обраду се користе посебни фазонски елементи. 

2. УНУТРАШЊА ОБРАДА

2.1 ПОД

Под у објекту је рађен као "пливајући" под на слоју изолационог материјала који је дат у термичком прорачуну.

Дилатирани су на месту где је рађена конструктивна дилатација подне плоче и на том месту се предвиђа трака од стиропора д=1цм и х=12цм.

Завршна обрада пода се поставља на следеће слојеве:

ПТ1
винил 02цм

цем естрих 5.8цм

полиетиленска фолија 0.02цм

стиродур 5цм 

АБ плоча 12цм

цементни малтер заштита ХИ 3цм

хидроизолација 1цм

неармирани бетон 8цм

шљунак 15цм

15цмПТПТ2-(степеник и под у ниши врата)

керамичке плочице 1цм 

цементни малтер 2цм

пе фолија 0.02цм 

рабиц. цементни естрих 2.8цм

полиетиленска фолија 0.02цм 

стиродур 5цм

АБ плоча 12цм

2.2 ПЛАФОН

Плафон је малтерисан и финално бојен полудисперзионом бојом у тону по избору пројектанта.
2.3 ЗИДОВИ

Унутрашњи зидови су рађени као део конструкције односно као део спољњег "сендвич" зида.

Зидови су финално обрађени продужним  малтером д=2 цм  који се глетује "глет масом", а затим се боје полудисперзионом бојом од висине од 1.6м до плафона. Делови зидова до висине од 1.6м се боје масном бојом.

АРХИТЕКТОНСКА ФИЗИКА

У објекту су предвиђене термичка и хидроизолација. Својим техничким карактеристикама омогућавају прописану заштиту објекта. Типови и дебљине термичке заштите дати су у пројекту архитектонске физике.

ТИПОВИ ХИДРОИЗОЛАЦИЈЕ

Хидроизолацију на тлу:

-хладан премаз битулитом "А"

-врућ премаз битуменом 85/25

-битуменска трака са улошком од стакленог воала, варена (кондор 3) 

-битуменска трака са улошком од алу фолије

-врућ премаз битуменом 85/25

АБ греде темељних зидова се раде од водонепропусног бетона.

ИНСТАЛАЦИЈЕ

У објекту су предвиђене следеће инсталације:


- електроенергетских инсталација


- телекомуникације и сигнализација (предмет посебног пројекта)

ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА

Напајање објекта је предвиђено посебним пројектом спољне мреже. Предвиђено је да напајање за скретничке блокове буде са контактне мреже монофазним напојним каблом. Напојни кабл се уводи у објекат преко кабловске прикључне кутије (КПК) која се налази на фасади објекта. Од КПК до разводног ормарића са којег се напајају крајњи потрошачи предвиђа се напојни кабл типа РРОО одговарајућег пресека прорачунатог према једновременом оптерећењу.

У разводном ормарићу је предвиђено смештање монофазног бројила за мерење утрошене електричне енергије.

Предвиђена је електрична инсталација расвете и прикључница које се изводе кабловима типа PP-Y 3x1,5mm2 за светло, односно PP-Y 3x2,5mm2 за прикључнице у зиду испод малтера. Поред прикључница 220V предвиђена је прикључница 24V за потребе сигнализације. Из тог разлога предвиђен је трансформатор 220V/24V који је смештен у разводни орман.

Разводни орман се монтира у зиду. Израђен је од два пута декапираног лима са вратима и бравицом за закључавање са прописаном заштитом. Разводни орман је опремљен аутоматским осигурачима.

Иако прорачун нивоа заштите показује да громобранска инсталација није потребна, предвиђена је у облику Фарадејевог кавеза с обзиром да је објекат стално запоседнут и усамљен. Као прихватни систем се користи лимени кров који се за спусне проводнике повезује лемљењем. Предвиђена су два громобранска спуста на супротним ивицама објекта. Спустеви се предвиђају од Fe-Zn 20x3mm од мерног споја а од мерног споја до уземљивача од траке Fe-Zn 25x4mm која се увлачи у механичку заштиту.

За уземљене громобранске инсталације предвиђен је сложени уземљивач. С обзиром да темељни уземљивач није довољне дужине у смислу стандарда JUS IEC 1024-1 додаје се прстен око објекта изграђен од траке Fe-Zn 25x4mm која је постављена на удаљености 2м од објекта.

За заштиту од електричног удара индиректним додиром предвиђени су следећи принципи заштите:

· уземљење, на кога се путем заштитног проводника групно или појединачно повезују истовремено доступни изложени проводни делови,

· аутоматско искључење у случају квара, у времену дефинисаном стандардом.

ХИДРОТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА

Постојеће стање

На подручју обухваћеном Планом детаљне регулације (који је у изради) налази се каналска мрежа (приказана на прегледној ситуацији) која има вишеструке функције, тј. представља мелиоративни систем који обезбеђује спуштање нивоа подземних вода и експлоатацију земљишта за различите намене (у скоријој будућности се јавља и потреба проширења индустријске зоне).
Пројектовано решење

Пошто се планира измена намене површина и ширење индустријске зоне у Годоминском пољу, ЈВП ''СРБИЈАВОДЕ'' ВПЦ ''САВА-ДУНАВ'' РЈ ''Смедерево'' је у сарадњи са ''Ђердапом'' ангажовано на изради пројекта реконструкције комплетне каналске мреже, да би она задовољила новопостављене захтеве. Техничка документација још није завршена, па су колеге из Водопривреде изашле у сусрет Инвеститору (ЈП ''Железнице Србије'') и пројектанту и у блиској сарадњи остварен је договор о најважнијим питањима која се јављају приликом пројектовања и изградње пруге ка Луци Смедерево.
Предметним пројектом обухваћена је реконструкција канала као и хидротехничко повезивање напуштеног корита реке Језаве са каналом Ливадице.

Реконструкција канала 5

Предвиђена је изградња АБ пропуста испод четири колосека, у оквиру будуће станице ''Смедерево-лука'' и продубљивање канала 5 од пропуста до улива у Главни канал. Није било могуће захтевано продубљивање од 0,5м, већ је извршена корекција до коте којом се улива у дно реконструисаног Главног канала.

Предвиђено је облагање бетонским блоковима (неармирани бетон МБ20) у зони пропуста на прузи и службеном путу, као осигурање и заштита (дато детаљно у ситуацији, попречним и подужним профилима).

Реконструкција канала 8

Планира се ''скраћење'' канала 8 и затрпавање оног дела постојећег канала који пролази испод будуће пруге, пошто је почетак канала непосредно узводно од трасе пруге, па је могуће његово делимично укидање.
Реконструкција канала 11

Да би се смањио распон објекта изнад канала 11 урађена је реконструкција - локално скретање канала и касније враћање у првобитан положај, уз захтевано продубљење. Предвиђено је облагање бетонским блоковима (неармирани бетон МБ20) у зони моста на прузи и иза, укључујући и улив реконструисаног канала 11-1 (дато детаљно у ситуацији, попречним и подужним профилима).

Реконструкција канала 11-1

Да би се смањио број објеката на пројектованој прузи предвиђена је регулација канала 11-1, његово скретање и простирање паралелно са пругом све до улива у канал 11.

ХИДРОТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА-ДОПУНА

На подручју обухваћеном пројектом налази се водоводна мрежа која се укршта са постојећом пругом која се реконструише и са новом пругом.

Пројектовано решење

У Условима ЈКП ''Водовод'' Смедерево, који су део Локацијских услова бр. 350-02-02353/2016-14 (од 06.02.2017.године) помињу се постојеће и планиране водоводне инсталације и дају услови укрштања са пругом.

Постојеће инсталације:

1. Магистрални водовод сирове воде од изворишта ''Шалинац'' до ППВ ''Годоминско поље'' Ч800 за водоснабдевање града Смедерева

2. Магистрални цевовод пијаће воде II висинске зоне од ППВ ''Годоминско поље'' до резервоара ''Царина''

3. Дистрибутивни цевовод ПЕ ОД250/10 дуж улице Шалиначки пут

4. Дистрибутивни цевовод АЦ80 у улици Језавска у Смедереву

Планиране инсталације:

1. Магистрални цевовод сирове воде од изворишта ''Шалинац'' до ППВ ''Годоминско поље'' ДЛ ДН600 за водоснабдевање града Смедерева дуж старог пута за Шалинац А-4 (постоји пројектна документација)

2. Дистрибутивни цевовод ПЕ ОД280/10 од ППВ ''Годоминско поље'' до пута Смедерево - Ковин (М-24) дуж старог пута за Шалинац А-4

Пројектна докумантација обухвата измештање и заштиту постојећих инсталација, а планиране су само обележене на прегледној ситуацији, али се не предвиђају никакви радови.

1. Магистрални водовод сирове воде од изворишта ''Шалинац'' до ППВ ''Годоминско поље'' Ч800 за водоснабдевање града Смедерева
Магистрални водовод сирове воде Ч800 се укршта са постојећом пругом на км1+255,22. Укрштај је изведен прописно, са два шахта са потребном водоводном арматуром и затварачима, па пошто се на овом потезу пруге не предвиђају радови испод доњег строја, задржава се постојеће стање водовода. Важно је само да се радови на ремонту постојећег индустријског колосека у зони укрштања са водоводом обављају уз присуство представника ЈКП ''Водовод'' Смедерево, и да се обављају пажљиво да се цевовод не би оштетио.

2. Магистрални цевовод пијаће воде II висинске зоне Ч500 од ППВ ''Годоминско поље'' до резервоара ''Царина''
Магистрални цевовод пијаће воде Ч500 се укршта са постојећом пругом на км0+900,55. Укрштај је изведен прописно, са два шахта са потребном водоводном арматуром и затварачима, па пошто се на овом потезу пруге не предвиђају радови испод доњег строја, задржава се постојеће стање водовода. Важно је само да се радови на ремонту постојећег индустријског колосека у зони укрштања са водоводом обављају уз присуство представника ЈКП ''Водовод'' Смедерево, и да се обављају пажљиво да се цевовод не би оштетио.

3. Измештање водовода на км 4+085.63 пруге (дистрибутивни цевовод ПЕОД250/10 дуж улице Шалиначки пут)
Водовод ДН250 пролази поред постојећег Шалиначког пута (у зони укрштаја са будућом пругом са леве стране улице). Пројектован је укрштај пруге и пута у нивоу, и предвиђа се измештање и заштита постојећег водовода.
Пројектом је предвиђено делимично измештање водовода ДН250, постављање у заштитну цев ДН500 и изградња водоводних шахтова са обе стране пруге са свом неопходном арматуром и затварачима. Радови на измештању ће се извести пре изградње нове пруге, у отвореном ископу.

4. Измештање водовода на км 0+405 пруге (дистрибутивни цевовод ПЕОД250/10 дуж улице Шалиначки пут)
Водовод ДН250 се пружа левом страном постојећег Шалиначког пута и у зони укрштаја са будућом пругом се завршава са подземним хидрантом. Приликом обиласка терена са представником ЈКП ''Водовод'' Смедерево добили смо информацију да се, непосредно пре подземног хидранта, на траси водовода налази одвојак за Луку Смедерево и на терену је лоциран водомерни шахт са арматуром која није одговарала усменој информацији о прикључку. У Локацијским условима се овај прикључак не спомиње, а од представника ''Хестила'' нисмо још добили детаљније податке.

На месту укрштања водовода ДН250 са будућом пругом пројектован је укрштај пруге и пута у нивоу, и предвиђа се измештање и заштита постојећег водовода.
Пројектом је предвиђено делимично измештање водовода ДН250, постављање у заштитну цев ДН500 и изградња водоводних шахтова са обе стране пруге са свом неопходном арматуром и затварачима. У водоводном шахту са стране ка Дунаву предвиђен је и одвојак ДН160 за будућу Луку Смедерево. Пошто нисмо добили прецизније податке о локацији постојећег прикључка, у предмеру и предрачуну радова је дата позиција измештања и реконструкције истог након прецизног лоцирања на терену, уз присуство представника Луке.

Радови на измештању ће се извести пре изградње нове пруге, у отвореном ископу.
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