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2/2.1 ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦЕ 
 

Наручилац и   Министарство грађевинарства, саобраћаја и 
Финансијер: инфраструктуре, Немањина бр.22-26, Београд 

 

Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ 
Булевар краља Александра бр.282, Београд 

 

Објекат: „Прва А фаза“ - Државни пут I реда, нa трaси пoстojeћeг 
држaвнoг путa I-Б реда бр.24 ( раније М1.11), веза коридор 10 
– Крагујевац, од км 0+000,00 (петља Крагујевац на аутопуту Е-
75- раније петља „Баточина“) до км 5+000,00 (крај будуће 
петље „Баточина –Исток“) – на 14520,14227/5, 14225/1, 13996/3, 
14000/1 све КО Лапово и к.п. 6074, 46/3, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 16/5, 
39/3, 267/1, 268/1, 15/2, 18/3, 40/1, 12, 10/1, 8, 9, 39/1, 7/4, 6/2, 44/2, 
5/10, 4/1, 43, 2/2 све КО Брзан и к.п. 539, 2186, 2185, 2182, 2269, 
2179, 2178, 2177, 2174, 2164, 2159, 2158, 2157, 2150, 2151, 2149, 
2148, 2144, 2143, 2142, 2021/1, 2021/2, 1831, 1833/1, 1833/2, 1829, 
1835,1837, 1838, 1839, 1840, 1844, 1845, 1846, 1847, 1862, 1863, 
1874, 1875, 1907,1749, 1748, 1747, 1746, 1719, 1716, 1717, 1715, 
1710, 1709, 1708, 1696, 2141, 2140, 2139, 2145, 2031, 2026, 2146, 
2270, 2007, 2008, 2030/1, 2013, 2004, 2012, 2030/2, 2029, 2028, 2025, 
2024, 2016, 2017, 2018, 2015/2, 2013, 2015/1, 2019, 2020, 1830, 1704, 
1702, 1701, 1705, 1706 све КО Баточина варош 
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За грађење / извођење радова: реконструкција и доградња 
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2/2.1.4. ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА ПРОЈЕКТА САОБРАЋАЈНИЦЕ 

 

Одговорни пројектант пројекта саобраћајнице у оквиру Идејног пројекта за 
реконструкцију и доградњу „Прве А фазе“ - Државни пут I реда, нa трaси пoстojeћeг 
држaвнoг путa I-Б реда бр.24 (раније М1.11), веза коридор 10 – Крагујевац, од км 
0+000,00 (петља Крагујевац на аутопуту Е-75- раније петља „Баточина“) до км 
5+000,00 (крај будуће петље „Баточина –Исток“) – на 14520,14227/5, 14225/1, 
13996/3, 14000/1 све КО Лапово и к.п. 6074, 46/3, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 16/5, 39/3, 
267/1, 268/1, 15/2, 18/3, 40/1, 12, 10/1, 8, 9, 39/1, 7/4, 6/2, 44/2, 5/10, 4/1, 43, 2/2 све КО 
Брзан и к.п. 539, 2186, 2185, 2182, 2269, 2179, 2178, 2177, 2174, 2164, 2159, 2158, 
2157, 2150, 2151, 2149, 2148, 2144, 2143, 2142, 2021/1, 2021/2, 1831, 1833/1, 1833/2, 
1829, 1835,1837, 1838, 1839, 1840, 1844, 1845, 1846, 1847, 1862, 1863, 1874, 1875, 
1907,1749, 1748, 1747, 1746, 1719, 1716, 1717, 1715, 1710, 1709, 1708, 1696, 2141, 
2140, 2139, 2145, 2031, 2026, 2146, 2270, 2007, 2008, 2030/1, 2013, 2004, 2012, 
2030/2, 2029, 2028, 2025, 2024, 2016, 2017, 2018, 2015/2, 2013, 2015/1, 2019, 2020, 
1830, 1704, 1702, 1701, 1705, 1706 све КО Баточина варош 
 
 

Милан Николић, дипл. грађ.инж 
 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 

 

 

1. да је идејни пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи, 
прописима, стандардима и нормативима из области изградње објеката и 
правилима струке; 

2. да су при изради идејног пројекта поштоване све прописане и утврђене мере и 
препоруке за испуњење основних захтева за објекат и да је пројекат израђен у 
складу са мерама и препорукама којима се доказује испуњеност основних 
захтева. 

 
 
 
Одговорни пројектант ИДП: Милан Николић, дипл. грађ.инж. 
Број лиценце: 315 К567 11 
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2/2.1.4. ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА ПРОЈЕКТА САОБРАЋАЈНИЦЕ О 

УСАГЛАШЕНОСТИ ДЕОНИЦА 
 
Одговорни пројектант пројекта саобраћајнице у оквиру Идејног пројекта за 
реконструкцију и доградњу „Прве А фазе“ - Државни пут I реда, нa трaси пoстojeћeг 
држaвнoг путa I-Б реда бр.24 (раније М1.11), веза коридор 10 – Крагујевац, од км 
0+000,00 (петља Крагујевац на аутопуту Е-75- раније петља „Баточина“) до км 
5+000,00 (крај будуће петље „Баточина –Исток“) – на 14520,14227/5, 14225/1, 
13996/3, 14000/1 све КО Лапово и к.п. 6074, 46/3, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 16/5, 39/3, 
267/1, 268/1, 15/2, 18/3, 40/1, 12, 10/1, 8, 9, 39/1, 7/4, 6/2, 44/2, 5/10, 4/1, 43, 2/2 све КО 
Брзан и к.п. 539, 2186, 2185, 2182, 2269, 2179, 2178, 2177, 2174, 2164, 2159, 2158, 
2157, 2150, 2151, 2149, 2148, 2144, 2143, 2142, 2021/1, 2021/2, 1831, 1833/1, 1833/2, 
1829, 1835,1837, 1838, 1839, 1840, 1844, 1845, 1846, 1847, 1862, 1863, 1874, 1875, 
1907,1749, 1748, 1747, 1746, 1719, 1716, 1717, 1715, 1710, 1709, 1708, 1696, 2141, 
2140, 2139, 2145, 2031, 2026, 2146, 2270, 2007, 2008, 2030/1, 2013, 2004, 2012, 
2030/2, 2029, 2028, 2025, 2024, 2016, 2017, 2018, 2015/2, 2013, 2015/1, 2019, 2020, 
1830, 1704, 1702, 1701, 1705, 1706 све КО Баточина варош 
 
 

Милан Николић, дипл. грађ.инж 
 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 
 
 

да су пројектна решења дата у идејном пројекту међусобно усаглашена у 
ситуационом и нивелационом смислу, решењу коловозне конструкције и 
стационажама краја и почетка сектора и подсектора  

 
 
 
Одговорни пројектант ИДП: Милан Николић, дипл. грађ.инж. 
Број лиценце: 315 К567 11 

 
Печат: Потпис: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Број техничке документације: 180312-03/04-170067 
Место и датум:   Београд, март 2018. год 

 
 
 



 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/2.1.5 ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ 

 

ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ И ДОГРАДЊУ “ПРВЕ А ФАЗЕ” 

ДРЖАВНОГ ПУТА I РЕДА, НА ТРАСИ ПОСТОЈЕЋЕГ ДРЖАВНОГ ПУТА  I-Б РЕДА 

бр. 24 (раније М-1.11), ВЕЗА КОРИДОР 10–КРАГУЈЕВАЦ, од km 0+000,00 (петља 

“Крагујевац” на аутопуту Е-75 - раније петља “Баточина”) до km 5+000,00 (крај 

будуће петље “Баточина-исток”) 

 

 

1. УВОД 

 

Предметна деоница државног пута I-Б реда бр. 24 (раније М-1.11), која је обухваћена 

овом инвестиционо–техничком документацијом је део државне мреже путева на 

правцу Лепеничке осовине развоја и повезује коридор 10 са „Ибарском 

магистралом”. 

 

Циљ овог Идејног пројекта је проширење постојећег саобраћајног профила, тј. 

реконструкција постојећег коловоза и доградња две нове саобраћајне траке поред 

постојећих трака, са раздвајањем саобраћајних токова разделним острвом и 

претварање државног пута I-Б реда бр. 24 у пут резервисан за саобраћај моторних 

возила, без зауставних трака. 

 

 

2. ОСНОВЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ 

 

Пројекат је рађен на основу Пројектног задатка добијеног од Министарства 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије, снимљеног 
постојећег стања, Просторног плана Републике Србије («Службени гласник РС«, бр. 
88/10), Просторног плана Општине Баточина, Плана генералне регулације Општине 
Лапово, Плана детаљне регулације пута 1. реда М 1.11 деоница Баточина, 
Локацијских услова, истражних радова, прогнозе и анализе саобраћајног 
оптерећења, услова јавних предузећа и осталих надлежних установа, законске и 
техничке регулативе и договора са представником Инвеститора. 
 

2.1. Регулатива 
 
При изради Главног пројекта потребно је поштовати све важеће стандарде везане за 

пројектовање и израду објеката нискоградње, укључујући и следећу важећу законску 

регулативу: 

 

− Закон о планирању и изградњи («Службени гласник Р. Србије«, бр.72/09, 
81/09- испр.,64/10-допуна-УС,24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13 одлука 
УС, 132/14 и 145/14), 

− Правилник о садржини и начину поступка израде и вршења контроле 
техничке документације према класи и намени објекта («Службени гласник 
Р. Србије«, бр.23/2015, 77/2015 и 58/2016.), 
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− Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре електронским 
путем («Службени гласник Р. Србије«,бр. 113/15), 

− Закон о заштити животне средине («Службени гласник Р. Србије«, бр. 36/09 
од 15.5.2009.), 

− Закон о процени утицаја на животну средину («Службени гласник Р. 
Србије«, бр. 36/09 од 15.5.2009.), 

− Закон о заштити природе («Службени гласник Р. Србије«, бр. 36/09 од 
15.5.2009.), 

− Закон о управљању отпадом («Службени гласник Р. Србије«, бр. 36/09 од 
15.5.2009.). 

 
  

2.2. Топографске подлоге 
 

Основу за пројектовање чине катастарско–топографске подлоге које су израђане на 
основу званичних података преузетих од РГЗ-а о парцелама и геодетског снимања 
постојећег терена. За Идејни пројекат су према Пројектном задатку израђене 
топографске подлоге у размери 1:1000. Снимањем је обухваћен цели путни појас 
пута М1.11. Сви подаци везани за геодетску основу (оперативни полигон), као и  
обележавање елементарних и детаљних тачака осовине детаљно су приказани у 
Пројекту геодетских радова.  
 
 

2.3. Намена површина 
 

Простор резервисан за другу траку државног пута I-Б реда бр. 24 (раније М-1.11) је 
сачуван кроз протекло време, тако да су интервенције минималне у зони изградње 
друге траке. У постојећем стању издвајају се две целине, прва целина до km 
2+930,00 углавном је неизграђена, већи део земљишта је опредељен као 
пољопривредно и шумско земљиште (подручје шумског комплекса „Рогот“), другу 
деоницу, од km 2+930,00 до km 5+000,00 карактерише значајна ивична изградња, 
наиме траса на том делу пролази кроз урбано подручје општине Баточина. У овој 
зони ће бити створени основни услови за нове привредне инвестиције. 
 
 

2.4. Меродавни саобраћајни параметри 
 
Просечан годишњи дневни саобраћај (ПГДС) износи 6834 воз./дан (према подацима 
ЈП Путеви Србије из 2016.год.), што значи да је деоница предметног државног пута 
(ознака деонице 02401, петља Баточина–Баточина) један од оптерећенијих путних 
праваца овог ранга у Републици Србији. 
 
У складу са функционалним типом пута предвиђено је да се за целу предметну 
деоницу усвоји плански период од 20 година. 
Сви пројектовани путеви обезбјеђују услове за саобраћај возила с највећим 
габаритним димензијама. 
То је возило ширине bv= 2,50 m висине, hv= 4,00 m, дужине lv= 18,00 (18,35) m.  
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У складу са Законом о путевима и међународним конвенцијама о путном саобраћају 
за наведене габаритне мере, обезбеђен је путни простор у зони коловозног профила 
тзв. саобраћајним и слободним профилом. 
За меродавне саобраћајне параметре усвојене су следеће вредности:  

− фактор н-тог часа 0.14, 

− фактор вршног часа 0.85, 
− неравномерност смерова 50/50, 

− структура саобраћајног тока. 
 

ПА 87,76% 
ЛТ+СТ3,73% 
БУС 1,25% 
ТТ+АВ7,25% 

 
 

2.5. Инжењерско-геолошки и геотехнички услови 
 

У зони око реке Лепенице, на делу предметне деонице, простире се алувијум, 
делувијум и пролувијум. У геоморфолошком смислу терен се одликује благим 
рељефом са максималном надморском висином од око 115 mнв. Највећи део 
предметне трасе лежи преко субхоризонталних алувијалних седимената реке 
Лепенице са просечним надморским висинама од 100 – 115 mнв.  
Територију Општине Баточина карактерише сеизмичност од 8°МЦС. 
 
Инжењерско геолошке и геотехничке анализе 
 
За потребе израде пројектне документације извршени су теренски истражни 
радови, на основу којих су израђене геотехничке подлоге, приказане у Књизи бр.2, 
свеска 1.  
 
На узетим узорцима из истражних јама урађени су сви потребни опити према 
важећим стандардима и том приликом су добијене вредности лабораторијског ЦБР-
а који се креће у интервалу од 6–9 %. Након анализе свих резултата испитивања 
констатовано је : 

− Геолошка грађа терена дуж пројектоване трасе је, и поред делимичне 
хетерогености, повољна са становишта техничке изводљивости изградње 
коловоза и могућности прихватања планираног саобраћаја у периоду од 20 
година.  

− Провером стабилности косине установљено је да косине насипа могу бити 
у нагибу 1:1.5 до висине 5.0 m, а код већих треба предвидети берму 
ширине 3.0 m. 

− Одређене су слабоносиве зоне темељног (основног) тла  које је неопходно 
заменити (у зонама око водотока треба заменити 1,0 m материјала са 
органским материјама) 

− Носивост материјала у постељици мора достићи минималну вредност 
CBR=15% израдом слоја ојачања постељице и обезбеђењем повољних 
хидролошких услова (дренирање постељице и ефикасним одвођењем 
површинских вода). 
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2.6. Хидролошки и хидрографски параметри 
 

Хидрографску мрежу овог дела Општине Баточина чини разграната мрежа 
подземних и површинских вода. Највећи речни ток  је река Лепеница. Река 
Лепеница је у делу који се налази у близини предметне трасе регулисана. Поред 
реке Лепенице на локалитету нема значајнијих сталних водотока. Повремено у 
периодима већих падавина формирају се повремени потоци, који се пропуштују 
кроз труп пута цевастим пропустима и усмеравају ка реци Лепеници која 
представља основни хидролошки колектор овог подручја. 
 
Хидролошки параметри се могу сматрати повољним. Појава воде је углавном у виду 
сезонског водозасићења. За обезбеђење трајности коловоза  треба омогућити 
ефикасно одводњавање атмосферских вода. 
 
 
 

3. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 

 
Постојећа траса државног пута I-Б реда бр. 24 (раније М-1.11) представља најкраћу 
везу Крагујевца и осталих места која гравитирају овом путу према једином 
аутопутском коридору у земљи Е-75, (коридор 10). Већи део ове трасе је 
реконструисан на начин да се повећа ниво услуге, проширење саобраћајног 
профила са физички одвојеним саобраћајним тракама за оба смера. Постојећи 
коловоз пута се у већој мери задржава са свим својим саобраћајним елементима, 
али се додајe нова коловозна трака и реконструишу постојеће раскрснице 
примерене рангу саобраћајнице. 
 
На постојећој траси егзистира више раскрсница у нивоу, тако да је безбедност свих 
учесника у саобраћају значајно угрожена. Веза постојеће трасе државног пута и 
аутопута Е-75 остварена је денивелисаном раскрсницом типа труба, трокрака 
денивелисана раскрсница функционалног нивоа „С“, коју карактерише различит 
саобраћајни режим и знатне разлике у саобраћајном оптерећењу укрсних праваца, у 
оквиру које постоје две наплатне рампе и база за одржавање аутопута, смештена у 
простору омеђеном индиректом рампом. 
 
Преко постојећег натпутњака (преко аутопута) пролазе возила према наплатној 
рампи за Београд, односно из правца Ниша према Крагујевцу. Саму раскрсницу 
карактерше нестандардно саобраћајно решење за  возила која из правца Баточине 
иду према Нишу, где се врши преплитање и пресецање главног саобраћајног тока. 
Поред тога у зони саме петље „Баточина“ постоји већи број пословних објеката 
(угоститељског садржаја и објеката у функцији пута) који се прикључују директно на 
рампе или у њиховој непосредној близини. 
  
Даље посматрано, издвајају се два значајна укрштања у нивоу са постојећим 
саобраћајницама, прво је укрштање са државним путем II-А реда, где је укрштање 
изведено као класична четворокрака површинска раскрсница, без физички 
издигнутих острва за каналисање. Друга значајна раскрсница је раскрсница у самом 
насељеном месту Баточина, регулација саобраћаја на истој се врши помоћу 
семафора. Саму деоницу кроз насељено место карактерише значајан број 
прикључака локалних и некатегорисаних саобраћајница, прикључака пословних и 
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стамбених објеката и сл. Поред класичних површинских укрштања дуж трасе у зони 
насеља Баточина налазе се два денивелисана укрштања (подвожњака), који 
представљају безбедну комуникацију између две стране државног пута. Прикључни 
путеви (општински-локални путеви) ће бити превезани на постојеће или 
новопројектоване саобраћајнице  које воде до најближе раскрснице или путног 
пролаза. 
 
У зони државног пута налази се већи број стамбених и пословних објеката, који се 
везују непосредно на државни пут дуж целе деонице у захвату плана. Такође, 
постојећа станица за снабдевање горивом у Баточини функционише као станица са 
непосредним приступом на државни пут. 
 
Мрежом локалних саобраћајница одвија се мешовити саобраћај при чему не постоје 
издвојене површине за саобраћај пешака и бициклиста. 
Захват је делимично опремљен инфраструктуром. 
 
Колвозни застор је изведен од битуменом везаног агргата и његово стање је 
задовољавајуће, на деоници која је предмет овог пројекта нису уочена значајнија 
оштећења.  
 
 
 

4. ПРОСТОРНА ОГРАНИЧЕЊА  

 

 

4.1. Ивична изградња 
 

Предметна саобраћајница је у експлоатацији дужи низ година. Као и са сличним 
путним правцима и овде је временом је дошло до значајне ивичне изградње, 
углавном индивидуалних стамбених објеката, објеката у функцији пута (бензинске 
станице), те пословних објеката чија је намена углавном трговина и угоститељство. 
Затечени објекти представљају значајно просторно ограничење, те њихово рушење 
и расељавања становништва поред негативних економских ефеката има и негативне 
социолошке последице (мењају се навике људи, место боравка, велики економски 
трошкови, повећање времена изградње итд). Значајна ивична изградња која је у 
директној вези са планираном изградњом евидентирана је на више места, те се на 
основу начина утицаја на државни пут издвајају следеће карактеристичне деонице: 
 
 
почетак крај Опис ограничења 
km 0+230 km0+300 На овом делу постоје изграђени пословни објекти који се 

спајају на државни пут. Прикључци су изведени у самој зони 
денивелисане раскрснице, без јасно дефинисаних ивица 
коловоза, те се на тај начин додатно усложњава безбедно 
одвијање саобраћаја на овој локацији. 

km 2+930 Кm3+340 На овом потезу постоји већи број изграђних, углавном 
стамбених, објеката са нешто мањим утицајем на државни 
пут. С десне стране државног пута налази се насеље 
Лепеница, а са леве стране насеље Нова Лозница. 
Постојећи објекти колски приступ остварују углавном са 
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локалних саобраћајница, које су изведене приближно 
паралелно са државним путем (Ул. Вука Караџића и Војводе 
Степе). Прикључци на државни пут су изведени 
неадекватно, углавном у зони раскрснице (km 3+310 с десне 
стране, km3+260 са леве стране)  

km 3+340 km 4+045 На овом делу с десне стране се налазе такође стамбени 
објекти, са мањом густином изградње, који свој колски 
приступ остварују са локалне саобраћајнице (ул. Цара 
Душана). На овом делу, с десне стране на km 3+690 
егзистира и бензинска станица чији је прикључак изведен са 
додтаним тракама за излив и улив. 
С леве стране не постоји сервисна саобраћајница која би 
служила за прихват локалног саобраћаја, те се колски 
приступи остварују директно на државни пут. 
Објекти који свој прикључак остварују директно на  државни 
пут, неадекватно изведеним прикључцима, евидентирани су 
на следећим локалитетима: km 3+580, km 3+780, km 3+860 с 
десне стране, те на потезу с леве стране од km 3+380 до km 
3+970 више прикључака с леве стране.  

 
 

4.2. Постојећа саобраћајна инфраструктура 
 

У погледу постојеће саобраћајне инфраструктуре издвајају се ограничења која имају 
утицаја на планирано решење: 

− постојећа денивелисана раскрсница на споју са државним путем, која 
представља и почетак пројектоване деонице, 

− надвожњак преко двоколосечне железничке пруге, 

− укрштање са државним путем II-Б реда, 
− сама траса постојећег пута која се реконструише, и у чијем појасу регулације 
је предвиђена реконструкција, 

− укрштање са Карађорђевом улицом у насељеном месту Баточина, 

− постојећи надвожњаци преко локалних путева (Виноградска улица и пут за 
Горњу Баточину), 

− спој са већ изведеним делом овог путног правца, што представља и крај 
предметне деонице. 

 
 

4.3. Постојећа планска документација 
 
За подручје које се третира овим пројектом, постоји следећа планска 
документација вишег реда: 

− План генералне регулације за грађевинско подручје општине Лапово 
(„Сл.гласник општинеЛапово“, бр. 15/15),  

− Просторни план општине Баточина („Сл. глaсник oпштинe Бaтoчинa“, бр. 5/10),  

− План генералне регулације за седиште јединице локалне самоуправе 
насељено место Баточина (Сл. гласник општине Баточина, бр. 31/17). 
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На основу горе наведених документа, надлежно министарство је дана 
19.03.2018., заводним бројем бр. 350-02-00094/2018-14 издало локацијске 
услове који представљају основу за даљу разраду пројекта. 
 
 

4.4. Остала ограничења 
 

− На делу од km 0+550,00 до km 2+800,00 траса пролази кроз заштићено 
природно подручје „Рогот“, које је одлуком бр.020-92/09-01 од 12.06.2009. 
године и које представља станиште бројних биљних и животињских врста.  

− Регулисано корито реке Лепенице. На појединим деловима траса постојећег 
пута се налази у непосреденој близини заштитног насипа реке Лепенице.  

− Постојећа електроенергетска мрежа. На делу где се врши реконструкција 
државног пута постоји већи број НН и СН електроенергетске мреже, чија је 
заштита односно измештање обрађено у посебном сепарату овог пројекта. 

− Постојећа хидроенргетска инфраструктура. На делу где се врши 
реконструкција државног пута постоји већи број локалних и магистралних 
објеката хидротехниче инфраструктуре, чија је заштита односно измештање 
обрађено у посебном сепарату овог пројекта. 

− Постојећа телекомункациона инфраструктура. На делу где се врши 
реконструкција државног пута постоји изведене телекомуникациона 
инфраструктура, чија је заштита односно измештање обрађено у посебном 
сепарату овог пројекта. 

 

 

5. АНАЛИЗА СТАЊА И КОНЦЕПТ РЕШЕЊА 

 
У току реализације овог пројекта, вршена је перманентна сарадња са 
представницима Инвеститора, представника локалне заједнице и надлежних 
комуналних предузећа. С обзиром да је коридор у ком се предвиђа реконструкција 
оптерећен низом ограничавајућих фактора, у току израде Идејних решења 
Инвеститору је достављено више варијантних решења за локалитете на којима је 
долазило до колизије са наслеђеним факторима ограничења. На тај начин извршена 
је анализа следећих карактеристичних локалитета и овде се даје кратак преглед: 
 

− Локација бр.1. раскрсница km 0+251,00 
 

У фази идејног решења, Инвеститору је достављено више варијантних 
решења уређења саме раскрснице у km 0+251,00. Да би се наведена 
раскрсница уредила ЈП Путеви Србије су прихватили на km 0+251,00 израду 
четворокраке раскрснице, иако је пројектант препоручио да се ради кружна 
раскрсница. Прилази постојећим објектима (бензинска пумпа, објекат 
техничког прегледа возила и ресторана „Капије Шумадије“) решиће се у 
оквиру предвиђене радне зоне приказане у ПГР-у општине Лапово (Обавеза 
локалне самоуправе). 
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− Локација бр.2. – јединствено место за наплату путарине 
 
Приликом разматрања могућности за изградњу централног места за наплату 
путарине, инвеститору је предочено решење за постављање наплатног пункта 
на делу између постојеће железничке пруге и постојећих рампи денивелисане 
раскрснице. С обзиром да се преко постојећег надвожањака остварује једина 
веза леве и десне стране постојећег аутопута, жеља ЈП  Путеви Србије да се 
наплата на денивелисаној раскрсници врши на једном пункту технички није 
изводива док се не омогући други (алтернативни) прелаз преко аутопута за 
локалне кориснике. 
 

− Локација бр.3. – прелаз преко железничке пруге 
 
Обзиром на напред наведену потребу да пољопривредници својом 
механизацијом долазе из правца Лапова и Јагодине и прелазе преко аутопута 
(денивелисаном раскрсницом), пројектант је разматрао повећање 
саобраћајних трака на делу до km 0+550,00, са надвожњаком преко 
железничке пруге (паралелно са постојећим), али због захтева Инвеститора 
да пројектно решење мора остати у оквиру путног појаса те овај део трасе 
остаје у постојећој ширини и функцији.  
 

− Локација бр.4. – укрштање са државним путем Јагодина – Лапово 
 
На овом локалитету разматрана је могућност изградње подвожњака кроз 
насип постојећег пута, а скретање са државног пута I-Б реда реализује 
принципом десно-десно, без пресецања саобраћајног тока. С обзиром да би 
се овим решењем нивелета на споредном правцу морала значајно спустити 
како би се обезбедио слободни и саобраћајни профил, на тај начин би се у 
значајној мери отежало одводњавање и дренирање (нивелета би се налазила 
у конкавној кривини у зони моста, испод нивоа реке Лепенице). Поред тога 
изградња објекта (подвожњака) би отежала одвијање саобраћаја на главном 
правцу, повремно би долазило до потпуне обуставе, на споредном правцу би 
се морале изградити две раскрснице, само измештање би проузроковало 
додатну експропријацију земљишта. Респектујући све наведене негативне 
факторе, предвиђена је изградња једнотрачне кружне раскрснице на овом 
локалитету. 
 

− Локација бр.5. Укрштање са Карађорђевом улицом у насељу Баточина 
 
Анализом решења на овој локацији разматрано је више решења, где су 
Инвеститору предочене све добре и лоше карактеристике појединих решења. 
Решавање укрштања путних праваца размотрено је за следеће варијанте:  
 

 А.) проширење постојеће четворокраке раскрснице и њено   
семафоризирање. Ово решење је у старту одбачено првенствено 
са аспекта сабраћајне безбедности; 

Б.) изградња раскрснице са спиралним током–турбо кружна   
раскрсница;  
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Ц.) изградња класичне четворокраке двотрачне кружне раскрснице, са 
посебном траком за десна скретања из центра општине према 
Крагујевцу. 

 
Након сагледаваања предложених варијанти, Инвеститор се одлучио за 
варијанту четворокраке двотрачне кружне раскрснице, која је детаљно 
разрађена. 
 

− Локација бр.6. Проблем постојећих прикључака на државни пут, у насељу 
Баточина 
 
С обзиром да ће се проширењем планума пута појединим објектима 
онемогућити приступ јавном путу, извршена је анализа могућих решења како 
би се рушење постојећих објеката свело на најмању меру, а да се при том не 
угрози безбедно одвијање саобраћаја. На основу тога предвиђено је да се за 
смер према Крагујевцу на стационажи  
km 4+920,00 изведе искључење са државног пута на локални пут (ул. Цара 
Душана). У супротном смеру предвиђене су изливне и уливне траке са 
новопројектоване сервисне саобраћајнице (означена као осовина Л7). 
сервисна саобраћајница се даље спаја на Карађорђеву улицу. На овај начин 
је остварена веза локалног становништва са леве и десне стране државног 
пута.  
 
 

6. ОПИС ПРОЈЕКТОВАНОГ РЕШЕЊА 

 

6.1. Увод 
 
На основу анализе варијантних решења за поједине локације, приступило се 
детаљњијој разради за одабрана решења. На тај начин издвојене су следеће 
хомогене деонице: 
 
ПОЧЕТАК КРАЈ ОПИС СТАЊА  ТРЕТМАН 
0+000,00 0+251,00 Почетак ове деонице је 

на постојећем 
надвожњаку преко 
државног пута I-A реда 
(на пресеку осовина). 
Ширина коловоза са 
ивичним тракама је цца 
7,80m. 
Обухвата радове на 
постојећем коловзу у 
зони денивелисане 
раскрснице. 

На овом делу предвиђено је 
задржавање коловоза у 
постојећој ширини, са 
реконструкцијом у зони 
новопројектоване четворокраке 
раскрснице (km 0+251) и 
новопројектоване рампе. Од 
радова на овој деоници 
предвиђа се реконструкција 
постојећег колвоза на деловима 
где се врши проширење 
коловоза за додатну траку и 
израда нове рампе, те 
профилисање и пресвлачење 
новим хабајућим слојем целе 
деонице. 

0+251,00 0+550,00 Деоница на овом делу На овом делу предвиђено је 
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траса прелази преко 
железничке пруге. 
Ширина коловоза са 
ивичним тракама је цца 
7,80m. Обухвата радове 
на између пројектованих 
четворокраке 
раскрснице и кружне 
(km 0+600). 

задржавање коловоза у 
постојећој ширини, са 
реконструкцијом у зони 
новопројектоване четворокраке 
раскрснице (km 0+251) и 
новопројектоване кружне 
раскрснице. Од осталих радова 
предвиђа се рехабилитација 
постојећег коловоза, тј. 
профилисање постојећег 
коловоза, те пресвлачење 
новим хабајућим слојем. 

0+550,00 1+500,00 На овом делу 
саобраћајница прелази 
потезом између реке 
Лепенице и подручја 
шумског подручја 
„Рогот“. Ширина 
коловоза са ивичним 
тракама је цца 7,80m. 
Подручје није насељено 

На овој деоници предвиђено је 
проширење саобраћајног 
профила на начин да се 
постојећи (десни) трак прошири 
на укупну ширину 8,50m 
(коловоз+ивичне траке) и да се 
изгради нови (леви) трак такође 
ширине 8,50m. Коловоз је 
физички одвојен разделним 
појасем ширине 4,00m. 

1+500,00 4+100,00 На овој деоници  
саобраћајница пролази 
у насељено место 
Баточина и представља 
класичну магистралну 
саобраћајницу у 
насељу, са неколико 
раскрснице у нивоу и 
већим бројем 
прикључака локалних 
путева, пословних и 
стамбених објеката. 

На овом делу предвиђено је да 
се изведе градска магистрала, 
са разделним појасем ширине 
2,00m. На деловима гдје је то 
технички изводљиво 
проширење је извдено на начин 
да се задржи постојећи коловоз, 
а изведе нова коловозна 
конструкција. Укупна ширина 
колвоза и ивичних трака је 
2×6,50 m. Прелаз са деонице 
гдје је ширина коловоза 2×8,50 
m на деоницу са ширином 
2×6,50 m изведен на прелазним 
деоницама. 

4+100,00 5+000,00 Траса на овом делу 
поново представља 
ванградску 
саобраћајницу, 
елементи постојећег 
колвоза су такви да су у 
експлоатацији брзине 
кретања возила веће од 
оне која се предвиђа 
овим Пројектним 
задатком.  

Предвиђа се проширење 
коловоза и разделног појаса.  
Укупна ширина колвоза и 
ивичних трака је 2×7,50 m. 
Ширина разделног појаса је 4,00 
m. На овај начин се 
континуирано остварује веза са 
већ изведеном деоницом 
државног пута. Попречни 
падови на постојећем коловозу 
се задржавају са мањим 
корекцијама приликом 
рехабилитације. 
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У циљу побољшања проточности и безбедности од четворокраке раскрснице на km 
0+200,00 (према Пројектном задатку инвеститора) предвиђено је да се изведе 
искључење из смера Крагујевца према Нишу. Изградњом овог укључног крака 
елиминисаће се тзв. “црна тачка” на преплету смера од Београда ка Крагујевцу са 
смером од Крагујевцу према Нишу.  
 
На горе поменутом укључном краку пројектована је нова наплатна кабина. 
 
Изградњом овакве четворокраке раскрснице постоји могућност задржавања 
бензинске пумпе у постојећем облику са мањим корекцијама острва и изласка на пут 
I-Б реда бр. 24. 
 
Од раскрснице (на стационажи km 0+251,00), траса државног пута је у успону и 
мостовском констукцијом (km 0+410,00) прелази преко магистралне железничке 
двоколосечне пруге бр.02 (Е 70/Е 80).  
 

6.2. Геометријски попречни профили 
 
У зависности од деонице дефинисане Пројектним задатком и предвиђеним 
интервенцијама, издвојени су следећи геометријски попречни профили. 
 
Према геометријским попречним профилима израђени су нормални попречни 
профили који су усаглашени са реалним условима ограничења пре свега захтевима 
ефикасног одводњавања (површинске, прибрежне и подземне воде).  
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7. ФУНКЦИОНАЛНЕ И ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

 

Сама траса се може поделити у три посебне целине, и то: 
 
а.) Прва деоница од km 0+000,00 до km 0+550,00 
 
Траса државног пута на овом делу се углавном задржава, с тим да се на делу 
изградње нових раскрсница врши делимична реконструкција како би се постојеће 
стање прилагодило новопројектованом. Постојећа денивелисана раскрсница се 
реконструише, тј. постојећа рампа за смер према Нишу из правца Баточине се укида, 
а уместо ње предвиђена је нова директна рампа. Због раније наведених 
ограничења, у склопу рампе предвиђена је изградња објеката за наплату путарине, 
односно објеката за потребе редовног одржавања и путне администрације. 
 
Прикључци постојећим објектима (бензинска пумпа, објекат техничког прегледа 
возила, ресторана „Капије Шумадије“ и мотела „Кошута“) се реконструишу на начин 
како је то приказано у графичком делу пројекта. 
 
По завршетку реконструкције, предвиђено је да се постојећи коловоз додатно ојача, 
тј. да се изврши профилисање и израда новог хабајућег слоја. На постојећем 
коловозу нису уочена значајнија оштећења, те се пресвлачење изводи првенствено 
из разлога прилагођавања новопројектованом стању (корекција попречног нагиба), 
односно како би реконструисана деоница визуелно и функционално објединила.  
Интервенције се састоје у томе да се где је то могуће, постојећи коловоз механички 
уклони глодалицама (скида се стари  хабајући слој) те угради нови слој у дебљини 
од 5,0 cm. Попречни пад је на почетку једностран, нагнут у складу са захтеваним 
вознодинамичким условима, да би се на делу правца витоперио и прилагодио 
рампама, односно новопројектованој раскрсници. На овом делу постојећи коловоз 
има двострани  пад (кровасти) све до уклапања на новопројектовану кружну 
раскрсницу. Двострани пад је задржан и овим пројектом, из разлога што би промене 
попречног нагиба на једнострани попречни нагиб захтевале значајне грађевинске 
интервенције, што би непотребно поскупило инвестицију, а на том делу саобраћај је 
у правцу и доста је умирен наплатним местима односно површинским раскрсницама. 
 
 
б.) Друга деоница од km 0+550,00 до km 1+500,00 
 
Почетак ове деонице је новопројектована кружна раскрсница, на споју са државним 
путем II-А реда, у склопу које је извршен прелаз са двотрачног саобраћајног 
профила на профил са физички одвојеним саобраћајним токовима без зауставних 
трака. Ова деоница уједно представља и трасу будуће обилазнице Баточина. 
Реконструкција се састоји од додавања леве саобраћајне траке на целој деоници, 
изградње разделног појаса и реконструкције постојећег коловоза магистралног пута, 
тј. његово проширење како би задовољио услове предвиђене Пројектним задатком. 
Крај ове деонице је на месту где је предвиђено будуће одвајање за јужну 
обилазницу насеља Баточина. Проширење коловоза на десној траци предвиђено је 
на начин да се постојећа коловозна конструкција степенасто засече у минималној 
ширини од 80,0 cm (услови технологије изградње) на том делу изведе нова 
коловозна конструкција, те да се изврши санација и профилисање дела коловоза 
која се задржава и све заједно пресвуче новим хабајућим слојем. 
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в.) трећа деоница од km 1+500,00 до km 5+000,00 
 
Почетак ове деонице је на месту будуће петље (петља није предмет овог пројекта), 
а завршетак је на споју са већ изграђеним делом аутопута, деоница Баточина – 
Крагујевац. С обзиром да изградња јужне обилазнице насеља Баточина у овом 
моменту није извесна, претпоставка је да ће се пројектована траса у овом облику 
користити дужи временски период. Прелаз са профила на ванградској деоници на 
булеварски тип саобраћајнице изведен је постепено.  
 
У првом делу ове деонице (од km 1+500,00 до km 3+290,00), у контакту са 
саобраћајницом не постоји ивична изградња, те се Инвеститор определио да се на 
овом делу не изводе пешачке стазе и разделни појас. Од раскрснице у  
km 3+340,00 до одвајања у km 3+910,00 (осовина Д6), предвиђена је изградња 
обостраних тротоара и зеленог појаса с десне стране, с леве стране због 
ограничења наметнутих ивичном изградњом предвиђено је формирање сервисне 
саобраћајнице и тротоара. Од km 4+100,00 до km 5+000,00 траса опет поприма 
карактеристике ванградске саобраћајнице, те се на крају спаја са већ изведеним 
делом државног пута. Промена ширине коловоза и разделног појаса је изведена је 
постепено. На овом делу постојећа сабраћајаница на два места прелази преко 
локалних путева (km 4+256,57 и km 4+449,59). Постојећи објекти се задржавају, с 
тим да се у десној траци додају два нова објекта, који су приближно паралелни 
постојећим. И на овом делу, због рационализације изградње, тежило се 
максималном задржавању постојећег колвоза и његовог уклапања у 
новопројектовано стање. 
 
 

8. НОРМАЛНИ ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛ 

 
 
Профили  предметних саобраћајница су: 

 

У ВАНГРАДСКОМ ДЕЛУ од km 0+550,00 до km 1+500,00: 

 

Ширина возних трака  2*(2*3.75m) 

Ивичне траке поред зеленог појаса   2*(2*0.50m) 

Разделна трака (зелени појас)  4.00m 

Земљане банкине  2*1.50m 

Укупно:        24.00m 

 

 

У ГРАДСКОМ од km 1+500,00 до km 4+100,00 : 

 

Ширина возних трака  2*(2*3.25m) 

Разделна трака (зелени појас)  2.00m 

Зелени појас (поред тротоара):   2*2.00m 

Тротоари:   2*1.50m 

Укупно:        22.00m 
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У ГРАДСКОМ од km 4+100 до km 5+000,00 (уклапање у наредну деоницу): 

 

Ширина возних трака  2*(2*3.75m) 

Разделна трака (зелени појас)  4.00m 

Земљане банкине  2*1.50m 

Укупно:        22.00m 

 

 
На основу Пројектног задатка, уз поштовање важећих СРПС-а, усвојене су следеће 
димензије појединих елемената попречног профила: 

 

• ширина банкине,       b = 1.50m 
• ширина ригола,        r = 0.75m 

• ширина берме уз ригол,      b’ = 1.25m 

• ширина уливне/изливне траке,     td,a= 3.50m 
• минимални попречни нагиб,      minip = 2.5 % 
• максимални попречни нагиб,      maxip = 7.0 % 

 
 

9. СИТУАЦИОНИ ПЛАН  

 
Ситуационо посматрано, траса се на почетку у потпуности задржава, с тим да се 
врше реконструкције на делу где се од главне трасе одвајају споредни правци. Од 
хоризонталних елемената примењен је правац с тим да је на делу уклапања у 
постојећи надвожњак примењена кружна кривина R=400,0 m. Даље посматрано од 
раскрснице са државним путем II-А реда траса пролази коридором између реке 
Лепенице и шумског подручја Рогот. На овом делу траса се максимално прилагођава 
постојећем коловозу који се задржава као десна коловозна трака, нови коловоз је 

пројектован на растојању од ∼ 4,0 m. Од почетка деонице до будуће петље, 
ситуациони и нивелациони елементи коловоза су довољни за брзину од V=100 km/h. 
Од будуће петље према граду, саобраћајница има карактер градске магистрале, са 
разделним појасом ширине 2,0 m. На изласку из зоне насеља траса опет има 
карактер ванградске све до уклапања у већ изведену деоницу.  
 
Одвајања са главног правца, осим на местима раскрсница, предвиђена су на 
следећим местима: 
 

- На десној страни одвајање за бензинску станицу „Кнез петрол“, одвајање је 
изведено по принципу десно  - десно, са уливним и изливним тракама,  

- Уливна трака са бензинске станице се у грађевинском смислу продужава и 
представља изливну траку за спој са улицом Цара Душана, раздвајање токова 
на овом делу је предвиђено саобраћајном сигнализацијом. Због 
ограничености простора уливна трака из правца улице Цара Душана није 
изведена, те је на том месту обавезно заустављање возила, а што је 
обрађено у делу Пројекта саобраћајне сигнализације. 
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- Са леве стране предвиђен је спој на главну трасу на km 2+775,00. Прикључак 
је изведен за насеље Нова Лозница, применом изливних у уливних трака.  

- У насељеном месту Баточина предвиђени су уливи и изливи на 
новопројектовану сервисну саобраћајницу (осовина Л7) за потребе постојећих 
објекта.  

 
На предметној деоници примењени следећи елементи хоризонталне геометрије: 
 

9.1. Деоница од km 0+000,00 до km 0+550,00 

• радијуси хоризонталних кривина  R = 400m 

• параметри прелазних кривина  А= - 
• дужина прелазница    L= - 

 
9.2. Деоница од km 0+550,00 до km 1+500,00 

• радијуси хоризонталних кривина  R = 1600,00 m 

• параметри прелазних кривина   А= 600;   600 и 275 

• дужина прелазница    L=225;  225 и125 m 
 

9.3. Деоница од km 1+500,00 до km 5+000,00 

• радијуси хоризонталних кривина   R = 605; 880; 3000; 510 и 893,50 m 
• параметри прелазних кривина   А= 275; 275; 320; 710; 710; 260;  

260 и 266 

• дужина прелазница    L=125; 125; 116,5; 116,5;  168; 
168; 133; 133 и 79,5 m 
 

Дужине уливних и изливних трака су одређене на основу потребних дужина возила 
да успори тј, убрза са/на уливних/изливних  рампи.  
С обзиром да на предметној деоници нису предвиђене зауставне траке, овим 
пројектом се предвиђају на три локације (km 1+570, km 2+530 и km 4+890) oбостране 
нише за заустављање возила у квару. Димензије проширења су 25m+30m+25m a 
ширина је 2,50m. 
За потребе преусмеравања саобраћаја у случају ванредних догађаја и за потребе 
редовног одржавања на делу од km 1+450 до km 1+490 предвиђен је прекид 
разделног острва у дужини од 40m који је неопходно опремити еластичном одбојном 
оградом која се може по потреби једноставно демонтирати те после завршетка 
интервенције вратити у првобитни положај. 
 
 

10. ПОДУЖНИ ПРОФИЛ 

 
Нивелета је положена по његовој осовини коловоза тј. у средини разделног појаса. 
Максимално је прилагођена постојећем коловозу, водећи рачуна о потребним 
попречним нагибима, минималним подужним нагибима, постојећем коловозу и 
обезбеђењу путних пролаза не нарушавајући постојеће габарите. Минимални нагиб 
нивелете је in=0.2% (изузев на делу уклапања са већ изведеном деоницом где је 
нагиб in=0.15%) због одводњавања атмосферске воде бетонским риголом, а 
максимални in=5.58% и то на делу где траса прелази преко железничке пруге. 
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Нагиб нивелете на готово целој деоници је доста благ, са примењеним великим 
радијусима заобљења вертикалних кривина. 
 
Изузетак је постојећа деоница од km 0+000,00 до km 0+600,00 где је нивелета нешто 
већег нагиба како би се иста издигла изнад нивоа аутопута односно железничке 
пруге.  
 
На предметној деоници примењени следећи елементи вертикалне геометрије: 
 

10.1. Деоница од km 0+000,00 до km 0+550,00 

• минимални подужни пад    minin = 0.58 % 

• максимални подужни пад    maxin= 5.58 % 
• радијуси  конкавне верикалне кривине  Rv = 1629,10 m и 420,00 m 
• радијуси конвексне верикалне кривине  Rv= 1000,00 m и 1935,00 m 

 
10.2. Деоница од km 0+550,00 до km 1+500,00 

• минимални подужни пад    minin = 0.20 % 

• максимални подужни пад    maxin= 0,20 % 
• радијуси  конкавне верикалне кривине  Rv = 1500,00;  20 000,00 m 

• радијуси конвексне верикалне кривине  Rv = 20 000,00 m 
 
 
10.3. Деоница од km 1+500,00 до km 5+000,00 

• минимални подужни пад    minin = 0.15 % 
• максимални подужни пад    maxin= 1,54 % 

• радијуси  конкавне верикалне кривине            Rv= 25 000;700;300;7 500 и                                                                                                                     
                                                                                   10 000,00 m 

• радијуси конвексне верикалне кривине  Rv = 20 000,00 m и  
        18 500,00 m 

 
 

11. ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ 

 
Попречни нагиби су дефинисани према величини радијуса кривине и у складу су са 
нагибима постојећег коловоза. Пројектовани попречни нагиб коловоза на правцу је 
једностран и износи ip= 2.5 % ка спољњој ивици коловоза. Максимални попречни пад 
на предметној деоници је маx ip = 4,00 %. Витоперење коловоза је вршено на 
деловима прелазних кривина у дужинама које обезбеђују да је максимални нагиб 
рампе ipmаx≤0.5%.  
 
Попречни пад на првој деоници од 0+00,00 до km 0+550,00 је двостран (кроваст), те 
је исти и задржан са минималним корекцијама како би се коловоз довео у исправно 
стање. 
 
Од раскрснице са државним путем II-А реда попречни нагиб коловоза је усвојен у 
складу са важећим правилником. Попречни пад на делу прве кружне кривине 
(R=1600,00 m) је 4,00%, a витоперење је изведено на делу прелазне кривине, с тим 
да се витоперење левог и десног колвоза врше одвојено, како би се интервенције на 
реконструкцији постојећег коловоза максимално умањиле.  
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Даље саобраћајница прелази у деоницу са нижом рачунском брзином (V=50km/h) те 
су на том делу примењени попречни нагиби у кривини од 4,00% за кривину  
R=605,00 m, а за кривине R=880,00 m и R=3000,00 m попречни пад је 2,50%. У делу 
који се налази у зони постојећих објеката (објекти уз осовину Л7) примењен је 
двострани попречни пад како би се смањила денивелација између главне трасе и 
сервисне саобраћајнице, а све ради лакшег приступа локалног становништва на 
сервисну саобраћајницу и минимализације трошкова (мањи земљани радови, мањи 
потпорни зидови, мањи појас експропријације). 
 
Даље посматрано, траса опет постаје ванградскa. Прелаз са деонице где је 
примњена рачунска брзина V=50 km/h на већ изведену деоницу где је рачунска 
брзина V=100 km/h, изведена је постепено тј. коришћена је рачунска брзина   
V=70 km/h. Попречни пад на  делу кружне кривине R=510,00 m је 6,00% у левој 
траци, а у десној 5,50%. Ово је из разлога затеченог стања на постојећим објектима, 
где је попречни пад од 6,00% задржан како би се смањиле интервенције на 
постојећим објектима. 

 

12. РАСКРСНИЦЕ 

 

На државном путу предвиђене су три површинске раскрснице, две кружне и једна 
четворокрака  и то: 

- KM 0+251,00 – четворокрака раскрсница, спој постојећих пословних     
објеката (бензинска станица и угоститељски објеки) на државни пут, 

- KM 0+600,00 – кружна раскрсница, укрштање са државним путем II-a реда, 
деоница Лапово – Јагодина, 

- KM 3+340,00 – кружна раскрсница, укрштање са градском саобраћјницом 
(улаз у центар општине, скретање за насеље Кијево). 

 
Четворокрака раскрсница предвиђена је као класична четворокрака, без додатних 
трака на споредном путном правцу, док је из правца Баточине предвиђена додатна 
трака за лева скретања. На овом делу колoвоз је раздвојен физички издигнутим 
острвом.  
 
Кружна раскрсница у km 0+600,00, предвиђена је као једнотрачна са ширином 
коловоза од 7,00 m и додатним прегазивим средишњим делом острва за 
вангабаритна возила ширине 2,00 m. Како би се постојећи прикључци прилагодили 
новопројектованој раскрсници извршено је кориговање осовине и нивелете државног 
пута II-А реда.  
 
Кружна раскрсница у km 3+340,00, предвиђена је као двотрачна са ширином 
коловоза од 9,65 m. Пород тога, из правца центра општине Баточина предвиђен је и 
додатни саобраћајни трак тзв. „baypass“ са траком за убрзање. Како би се постојећи 
прикључци прилагодили новопројектованој раскрсници извршено је кориговање 
осовине и нивелете постојећих саобраћајница.  
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13. КОНТРОЛА ПРИСТУПА И ПРАТЕЋИ САДРЖАЈИ 

 

Укидањем већег броја површинских прикључака потпуно се мења саобраћајни 
режим локалних саобраћајница, јер се сав саобраћај усмерава на постојеће 
саобраћајнице, постојеће денивелисане путне пролазе и уливе/изливе. У 
сагласности са Општином Баточина, овим пројектом су обрађене локалне 
саобраћајнице које су неопходне за повезивање објеката и парцела са постојећом 
локалном мрежом и петљама. То су саобраћајнице ширине 4,50-6,00 m, са 
потребним проширењима у кривинама малих радијуса.  
 
Постојећа бензинска пумпа у насељу Баточина се задржава у потпуности уз 
постојећи (десни) коловоз, са прилагођавањем уливних и изливних трака 
новопројектованом стању.  
 
 

14. ПРЕГЛЕДНОСТ 

 
Прегледност на путу је дужина слободне визуре у видном пољу возача коју је 
потребно обезбедити на путу како би возач при пројектованој брзини на путу 
приметио препреку и возилом правовремено извео маневар потребан за безбедну 
вожњу. Саобраћајни маневри су при том следећи: смањење брзине, заустављање 
возила или претицање. У пољу слободне прегледности не сме се налазити никаква 
фиксна препрека. Изузетак представља вертикална саобраћајна сигнализација којом 
се непосредно пружају упутства за безбедну вожњу (знаци за опасност, знаци 
изричите наредбе, знаци обавештења). У односу на намену, постоје следеће врсте 
прегледности: 

• зауставна прегледност (Pz), 
• захтевана прегледност (Pzp), 
• претицајна прегледност  (Pp), 
• разположива прегледност (Pr). 

 
Респектујући ранг пута примењена је безбедносна дужина  пута коју возило пређе у 
времену од када је возач приметио препреку до потпуног заустављања (зауставна 
дужина) од 10 m. 
  
Зауставна дужина (Lz) је најкраће растојање на којем возач може на мокром и 

чистом коловозу да заустави возило. Чине га: растојање које зависи од времена 

реаговања возача и растојање које зависи од дозвољене вредности коефицијента 

клизног трења (KKT) у тангенцијалном правцу, подужног нагиба нивелете и отпора 

ваздуха. У Правилнику о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да 

испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута («Сл.Гласник РС«, бр. 50/11) 

зауставна дужина при хоризонталном нагибу нивелете (iN=0) је већ прорачуната. 
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Захтевана прегледност (Pzp).  
При пројектовању путева тежи се употреби геометријских елемената коловоза који 
су што удобнији за корисника. Зато корисник при вожњи у слободном саобраћајном 
току по појединим елементима остварује брзине вожње које су веће од рачунске. 
Брзина, при том, зависи од полупречника кружног лука кривине, ширине саобраћајне 
траке и дужине лука, а зависи и од величине подужног нагиба нивелете. Пошто 
зависи од величине елемената пута изабраних у пројекту, назива се пројектна 
брзина (Vp). На путевима функционално високе категорије (општи програмски 
услови) потребно је, уместо рачунске брзине, при дефинисању прегледности узети у 
обзир пројектну брзину. Тако дефинисана прегледност назива се захтевана 
прегледност. Визура захтеване прегледности је остварена на сваком месту за 
примењене елементе хоризонталне и вертикалне геометрије, берме прегледности и 
сл.) 
 
Анализа прегледности рађена је применом софтверског алатаGCM++ (GAVRAN – 
Civil Modeller) . Приликом рачунања зауставне прегледности, предметна деоница је 
издељена на карактеристичне деонице са аспекта рачунске брзине, које је 
предвиђена Пројектним задатком, односно очекивана брзина на појединим 
сегментима. На тај начин издвојене су следеће деонице: 
 
Почетак деонице Крај деонице Брзина 
0+000,00 0+600,00 40 km/h 
0+600,00 1+500,00 100 km/h 
1+500,00 2+100,00 80 km/h1 
2+100,00 4+100,00 50 km/h 
4+100,00 5+000,00 70 km/h2 
 
Остали параметри су усвојени на основу важећег правилника: 

− За различите анализе прегледности које се спроводе у току процеса 
пројектовања путева меродавна висина ока возача (путничко возило) је hv = 
1,10 m, а висина непокретне сметње hs= 0,10 m; 

− Положај ока возача на возној траци утврђује се на bv = 1,50 m мерено од 
ивичне траке ка средини возне траке; 

− Процес реаговања возача на тренутно настале ситуације састоји се из: 
перцепције, идентификације, процене и спровођења одлуке и за потребе 
пројектних анализа усвојено је tr = 2 sec.  

 
 

15. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 
Овим пројектом предвиђају се опште мере заштите животне средине и предела. За 
очување површинских и подземних вода као и земљишта уз предметну 
саобраћајницу неопходно је онемогућити продор загађивача у њих. То се постиже 

                                                             
1
Пројектним задатком на овом делу је предвиђена брзина од 50km/h, али претпоставка да ће се возила 

кретати брзином од 80km/h, тј. Ова деоница представља прелазну деоницу са брзине од 100km/h на брзину 

од 50km/h. 
2
Пројектним задатком на овом делу је предвиђена брзина од 50km/h, али претпоставка да ће се возила 

кретати брзином од 70km/h, тј. Ова деоница представља прелазну деоницу са брзине од 100km/h на већ 

изграђеном делу путног правца на брзину од 50km/h. 
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оранизованим прикупљањем воде са коловоза у риголе и канале, добрим 
дренажним системом у трупу пута, добро планираном канализационом мрежом, 
пречишћавањем прикупљених атмосферских вода пре упуштања у реципијент, 
хумузирањем, озелењавањем ( затравњивањем ) и пожбуњавањем косина насипа 
партнерним зеленилом аутохтоних биљних врста ради учвршћивања тла и 
смањења ерозије. 
 
Заштиту ваздуха обезбедити подизањем заштитног појаса дуж пута, различитим 
врстама засада отпорних на аерозагађења. 
 
Организовано прикупљање воде са коловоза је мера заштите и у случају 
инцидентног проливања опасних и токсичних хемијских материја из цистерни (или 
горива из возила). 
 
 

16. КОНСТРУКТИВНА РЕШЕЊА 

 

 Коловозна конструкција 
 
Коловозна конструкција је дефинисана у Пројекту коловозне конструкције. На делу 
изградње новог коловoза главне трасе државног пута она је дефинисана за 
експлоатациони период од 20 година и врло тешко саобраћајно оптерећење. 
Предложена је следећа коловозна конструкција: 
 

− асфалт бетон АБ 11с,  d = 5 cm; 

−  БНС 22сА,  d = 7+7 cm; 

− дробљени камени агрегат 0/31 mm,  d =  12 cm; 
− дробљени камени агрегат 0/63 mm,  d =  20 cm; 
− дробљени камени агрегат 0/63 mm,  d =  40 cm - ојачање постељице. 

 
Коловозна конструкција ће бити изграђена на насипу од шкриљца (из локалног 
каменолома Стражевица) минималне дебљине 40,0 cm, како би се са ојачањем 
постељице обезбедио неопходан CBR=15%.  
 

Коловозна конструкција за рампу постојеће петље и прикључних кракова на 
државном путу II-А реда је дефинисана за тешко саобраћајно оптерећење. 
 
 
 
 Предложена је следећа коловозна конструкција: 
 

− асфалт бетон АБ 11с,  d=  5 cm, 
− БНС 22сА,  d = 6+6 cm, 

− дробљени камени агрегат 0/31 mm,  d = 25 cm, 
− дробљени камени агрегат 0/63 mm,  d =  40 cm - ојачање постељице. 

 
 
Коловозна конструкција локалних саобраћајница је усвојена за лако саобраћајно 
оптерећење.  
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Предложена је следећа коловозна конструкција: 
 

− асфалт бетон АБ 11,  d= 4 cm, 

−  БНС 22Б,  d = 6 cm, 
− дробљени камени агрегат 0/31 mm,  d = 15 cm, 
− дробљени камени агрегат 0/63 mm,  d = 20 cm. 

 
Насип пута и петљи ће сав бити изграђен од материјала из позајмишта.  
 
Везу нове коловозне конструкције са постојећом неопходно је остварити 
степенастим засецањем слојева, како не би дошло до одвајања и денивелације на 
месту споја ове две конструкције. Детаљ споја старог и новог коловоза је приказан 
на прилогу са нормалним попречним профилима и детаљима. 
 
 

17. ОДВОДЊАВАЊЕ 

 
Одводњавање коловоза пута је према Пројектном задатку строго контролисано. Зато 
је уз постојећи  (десни) коловоз на деловима где је он окренут ка новом коловозу и 
уз нови (десни) коловоз који је окренут ка постојећем коловозу предвиђено 
постављење бетонских ригола ширине 75,0 cm. Вода из ригола се преко сливника 
прихвата у пројектован затворен канализациони систем и контролисано одводи до 
реципијента. Када је нови коловоз окренут ка спољној банкини предвиђени су такође 
бетонски риголи истих димензија.  Канали се одводе до реципијента, уз претходни 
пролаз воде кроз сепаратор, како се не би нарушио квалитет воде у реципијенту. 
Крајњи реципијенти су према хидротехничким условима река Лепеница. Детаљан 
хидраулички прорачун и избор врсте канала су приказани у посебном Пројекту 
одводњавања. 

За прихват прибрежне воде у усецима предвиђени су канали из којих се вода може 
директно испуштати у реципијенте. За дренирање воде која би евентуало продрла 
кроз конструкцију постојећег или новог коловоза предвиђене су дренаже у 
заједничком рову са атмосферском канализацијом и које се уливају у затворену 
канализацију. Како је пројектован насип од шкриљаца који су водопропустљиви, то је 
предвиђено да се засецање косина постојећег насипа и планирање подтла увек ради 
у нагибу од ip=4% ка  отвореним каналима у које би се процеђивала сва вода из 
трупа пута. 

Локалне саобраћајнице су у ПДР предвиђене са такође затвореним системом 
одвођења атмосферских вода.  

У ситуацији су унети положаји свих канала, ригола и дренажа, а на подужним и 
попречним профилима су приказани њихови положаји и коте. Затворена 
атмосферска канализација, распоред сливника, положај сепаратора и упојних поља 
су приказани у Пројекту одводњавања. 
 
Прибрежне воде, на дијелу гдје има потребе за истим, прикупљају се отвореним 
каналима и цевастим пропустима Ø1000 пропуштају ка реципијенту. 
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Након изградње новог коловоза неопходно је редовно одржавање система за 
одводњавање као предуслов за предвиђену трајност коловозне конструкције у 
пројектном периоду. 
 
 

18. ИНЖЕЊЕРСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ И ОБЈЕКТИ 

 
На предметној деоници постоје објекти испод пута и објекти у трупу пута. Сви 
објекти су детаљно обрађени у Пројекту путних објеката. 
 
Објекти испод пута су подпутњаци на мјесту садашњих, где се услед проширења 
саобраћајног профила појавила потреба за изградњом објекта у додатној (десној) 
саобраћајној траци. 
 
Објекти у трупу пута цевасти пропусти који служе за пролаз повремених водотокова.  
 
Постојећи цевасти (засведени) пропусти су такође предвиђени за продужење 
постављањем нових армиранобетонских цеви Ø 1000 mm и изградњом нових 
изливних глава. 
 
Због ограничености простора, на делу израде насипа од km 3+970,00 до km 4+246,00 
предвиђен је АБ потпорни зид. 
 
На деловима уз сервисну саобраћајницу у насељу Баточина, због ограничености 
постојећом ивичном изградњом предвиђена је изградња мањих потпорних зидова 
висине до 1,00 m. 
 
 

19. САОБРАЋАЈНО - ТЕХНИЧКА ОПРЕМА ПУТА 

 
Изградњом новог коловоза уз постојећи двотрачни пут потпуно се мења постојећи 
режим саобраћаја. Од пута са по једном саобраћајном траком по смеру, ово постаје 
мото-пут са по две саобраћајне траке по смеру, које су раздвојене разделним 
појасом ширине 4,0м, односно 2,0м. Саобраћајну сигнализацију чине саобраћајни 
знакови и ознаке на путу, а опрему пута чине заштитне одбојне ограде за возила и 
смерокази. Саобраћајно-техничка и сервисна опрема пута је детаљно обрађена у 
засебној Књизи. 
 
 

20.  ТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА 

 
Према претпројектним условима ЈКП „Вододвод и канализација„ у регулационом 
појасу пута постоји доводник воде Ø 700 mm. То је челична цев на дубини од 1,5–2,5 
m која није угрожена радовима. Радове ископа у околини постојећег цевовода 
вршити ручно, по откривању  добро га осигурати, па тек онда приступити даљим 
активностима. Приликом извођења радова треба водити рачуна о секундарној 
мрежи која је на дубини око 1,0 м.  

Од електроенергетске инфраструктуре потребно је каблирати прелазе 
нисконапонске мреже на местима укрштања са саобраћајницама и поставити нове 
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стубове далековода. За прелазе потребно је положити одређен број цеви Ø 110,00 
mm испод пута методом хидрауличког утискивања цеви.   

Од телекомуникационе инфраструктуре потенцијално је угрожен оптички кабл са 
леве стране пута. Осим овог кабла постоји и известан број ваздушних водова који се 
на укрштају са главном трасом и другим саобраћајницама морају каблирати, па је 
предвиђено полагање цеви Ø 110 mm испод саобраћајница. Такође је предвиђено и 
постављање резервних пролаза испод саобраћајница. 

Јавна расвета коловоза је обрађена у Пројекту јавног осветљења. 

Све постојеће и планиране инсталације су приказане на синхрон плану Предвиђено 
измештање и заштита објеката техничке инфраструктуре су обрађени у посебном 
пројекту. 

 

21.  ИЗВОРИШТА МАТЕРИЈАЛА 

 
Обрачуном земљаних маса констатовано је да на траси пута нема довољно 
материјала за изградњу насипа, јер је траса већим делом на насипу, а мањим у 
усеку. С обзиром да се овим пројектом у највећој мјери ископ врши у зони блиској 
површини терена, где је присуство органских материја велико, материјал из ископа 
није погодан за израду насипа. Зато је донета одлука да се насипи не раде од 
различитог материјала, већ да се усвоји јединствен за целу деоницу. Како на 
територији Општине Баточина нема земљаног материјала за изградњу насипа, 
одлучено је да се због значаја пута и специфичног положаја уз реку Лепеницу и 
могућности плављења, насип гради од шкриљаца, који се могу допремити из 
каменолома „Стражевица„, где је депонован као  јаловиште. Материјал из ископа 
привремено депоновати дуж трасе, те исти искористити за хумузирање косина и 
разделног појаса. 
 
 

22. ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА 

 
Како на појединим деловима саобраћајница излази изван постојеће катастарске 
парцеле пута, то се мора извршити експропријација земљишта у ширини 
новопројектованог путног појаса. Тај поступак се обавља према посебном Пројекту 
експропријације, који није саставни део ове техничке документације. 
Експропријацијом ће бити обрађени и сви објекти који због изградње новог коловоза 
морају бити порушени. Цена експропријације није саставни део предрачуна овог 
пројекта. 

 

23. УПРАВЉАЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА 

 
23.1 Извођење радова 
 

Извођење свих позиција се ради у свему према Техничкимусловима и 
прописима. 

 
23.2 Одвијање саобраћаја током изградње 
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Одвијање саобраћаја током изградње је предмет посебног пројекта. 
 
 

24. НУМЕРИЧКИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТОВАНОМ ПУТУ 

 
24.1 Нумерички приказ осовине пројектоване саобраћајнице  
 
Осовина предметне саобраћајнице нумерички је обрађена програмским 
пакетом GCM++ (GAVRAN – Civil Modeller), и ти подаци дати су у Књизи бр.1, 
свеска 2. Геодетско обележавање осовине је обрађено у Пројекту геодетских 
радова. 

 
24.2 Координате елементарних (главних) и детаљних тачака трасе  

 

Координате елементарних и детаљних тачака трасе дате су у Књизи бр.1, свеска 2. 
Геодетско обележавање елементарних и детаљних тачака осовине је обрађено у 
Пројекту геодетских радова. 
 
 

24.3 Координате и коте тачака геодетске основе у путном појасу  
  
Координате и коте тачака геодетске основе у путном појасу дате су у Пројекту 
геодетских радова. 

 

24.4 Остали нумерички подаци од значаја за Главни пројекат 
 

Нумерички подаци који се односе на коте и координате сливника и шахтова са 
сливничком решетком налазе се у Књизи бр.1, свеска 2. Остали подаци везани за 
атмосферску канализацију су приказани у засебној књизи Пројекат одводњавања.  
 

24.5  Прорачун коловозне конструкције 
 

Прорачун коловозне конструкције главне трасе државног пута  I-Б реда, рампе на 
денивелисаној раскрсници, на делу реконструкције постојећих саобраћајница, као и 
локалних и некатегорисаних приказан је у Пројекту коловозне конструкције ( Књига 
бр.2 ). 
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25. ЗАКЉУЧАК 

 
 

Изградњом левог коловоза државног пута добиће се комфорна саобраћајница 
намењена за мото саобраћај. Пројектним елементима је омогућена брзина кретања 
возила од V=100km/h, на ванградском делу пута, односно V=50km/h на делу градске 
магистрале.  
 
Као мера побољшања саобраћајне безбедности и умирења саобраћаја предвиђене 
извршена је реконструкција две класичне четворокраке раскрснице у кружне 
раскрснице. Сав локални саобраћај је организован преко постојећих путних пролаза 
у трупу пута који се продужавају испод новог коловоза, њиховим каналисањем и 
усмеравањем ка градским саобраћајницама односно изградњом уливно/изливних 
трака.  
 
Изградња новог коловоза допринеће побољшању општих услова и безбедности 
саобраћаја. 
 
Регулисано одводњавање допринеће трајности новопројектоване коловозне 
конструкције. 
 

 
 

  
 
 
 
 
 

 Одговорни пројектант: 
 

       
 

      Милан Николић, дипл.грађ.инж. 
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2/2.1.6 НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
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2/2.1.6 НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Station Lhabajuci Sum Lhabajuci Lbns1 Sum Lbns1 Lbns2 Sum Lbns2 Ltrotoar Sum Ltrotoar Lprofilisanje Sum Lprofilisanje Fizravnanje Sum Fizravnanje

0+000,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00

0+015,85 7,68 124,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,68 124,22 0,00 0,00

0+036,17 7,64 279,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,64 279,90 0,00 0,00

0+043,55 7,60 336,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,60 336,17 0,00 0,00

0+065,00 7,84 501,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,84 501,74 0,00 0,00

0+090,00 7,82 697,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,82 697,49 0,00 0,00

0+115,00 7,76 892,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,76 892,24 0,08 1,00

0+140,00 7,86 1087,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,86 1087,49 0,00 2,00

0+160,00 7,92 1245,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,92 1245,29 0,00 2,00

0+180,00 7,79 1402,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,79 1402,39 0,11 3,10

0+204,45 19,46 1735,48 7,57 92,53 7,57 92,53 0,00 0,00 11,89 1642,95 0,21 7,01

0+227,00 15,33 2127,79 4,76 231,57 4,76 231,57 0,00 0,00 10,57 1896,22 0,00 9,38

0+251,06 30,00 2673,00 30,00 649,65 30,00 649,65 0,00 0,00 0,00 2023,35 0,00 9,38

0+263,91 17,25 2976,72 17,30 953,69 17,38 954,21 0,00 0,00 0,00 2023,35 0,00 9,38

0+279,92 11,75 3208,82 11,80 1186,59 11,88 1188,39 0,00 0,00 0,00 2023,35 0,00 9,38

0+300,09 11,30 3441,28 11,35 1420,06 11,43 1423,47 0,00 0,00 0,00 2023,35 0,00 9,38

0+325,00 9,08 3695,14 9,13 1675,16 9,21 1680,56 0,00 0,00 0,00 2023,35 0,00 9,38

0+350,00 8,05 3909,26 8,10 1890,53 8,18 1897,94 0,00 0,00 0,00 2023,35 0,00 9,38

0+375,00 6,27 4088,26 0,00 1991,78 0,00 2000,19 0,00 0,00 6,27 2101,73 0,01 9,50

0+394,96 6,00 4210,74 0,00 1991,78 0,00 2000,19 0,00 0,00 6,00 2224,21 0,00 9,60

од км 0+000 до км 0+394.96 Асфалтерски радови

Одговорни пројектант

Милан Николић дипл.грађ.инж.



Station Ftampon1 Sum Ftampon1 Ftampon2 Sum Ftampon2 Fzamena Sum Fzamena Fzasip Sum Fzasip Ftampon_trot Sum Ftampon_trot

0+000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0+015,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0+036,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0+043,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0+065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0+090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0+115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0+140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0+160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0+180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0+204,45 1,00 12,22 1,85 22,61 4,28 52,32 0,00 0,00 0,00 0,00

0+227,00 0,68 31,17 1,17 56,67 2,83 132,49 0,00 0,00 0,00 0,00

0+251,06 3,60 82,65 6,01 143,03 14,60 342,13 0,00 0,00 0,00 0,00

0+263,91 2,43 121,41 4,17 208,46 9,56 497,43 0,00 0,00 0,00 0,00

0+279,92 1,74 154,78 3,42 269,21 7,57 634,53 0,00 0,00 0,00 0,00

0+300,09 1,69 189,37 3,40 337,99 7,47 786,21 0,00 0,00 0,00 0,00

0+325,00 1,42 228,11 3,34 421,94 7,02 966,70 0,00 0,00 0,00 0,00

0+350,00 1,33 262,49 2,37 493,32 5,14 1118,70 0,00 0,00 0,00 0,00

0+375,00 0,00 279,11 0,00 522,94 0,00 1182,95 0,00 0,00 0,00 0,00

0+394,96 0,00 279,11 0,00 522,94 0,00 1182,95 0,00 0,00 0,00 0,00

од км 0+000 до км 0+394.96 невеуани носиви слојеви

Одговорни пројектант

Милан Николић дипл.грађ.инж.



Station Lrigol Sum Lrigol Ffiltar Sum Ffiltar

0+000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0+015,85 0,00 0,00 0,00 0,00

0+036,17 0,00 0,00 0,00 0,00

0+043,55 0,00 0,00 0,00 0,00

0+065,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0+090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0+115,00 0,75 9,38 0,00 0,00

0+140,00 0,00 18,75 0,00 0,00

0+160,00 0,00 18,75 0,00 0,00

0+180,00 0,00 18,75 0,00 0,00

0+204,45 0,75 27,92 0,00 0,00

0+227,00 0,75 44,83 0,00 0,00

0+251,06 0,00 53,85 0,00 0,00

0+263,91 0,00 53,85 0,00 0,00

0+279,92 0,00 53,85 0,00 0,00

0+300,09 0,00 53,85 0,00 0,00

0+325,00 0,00 53,85 0,00 0,00

0+350,00 0,00 53,85 0,00 0,00

0+375,00 0,00 53,85 0,00 0,00

0+394,96 0,00 53,85 0,00 0,00

од км 0+000 до км 0+394.96 Одводња

Одговорни пројектант

Милан Николић дипл.грађ.инж.



Station Fiskop Sum Fiskop Fnasip
Sum 

Fnasip
Fiskop_stepenice

Sum Fiskop_

stepenice
Fiskop_drenaza

Sum 

Fiskop_drenaza
Lpodtlo

Sum 

Lpodtlo
Liskop_humusa

Sum 

Liskop_humusa

0+000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0+015,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0+036,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0+043,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0+065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0+090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0+115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0+140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0+160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0+180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0+204,45 6,84 83,61 0,14 1,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0+227,00 4,17 207,76 0,25 6,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,97 33,49

0+251,06 17,22 465,03 4,17 59,27 0,00 0,00 0,00 0,00 6,59 79,26 9,34 181,55

0+263,91 13,13 660,12 5,63 122,27 1,14 7,33 0,00 0,00 4,32 149,39 8,65 297,19

0+279,92 9,69 842,76 7,28 225,59 1,91 31,74 0,00 0,00 5,50 227,99 17,98 510,32

0+300,09 8,30 1024,19 30,26 604,18 9,86 150,44 0,00 0,00 22,18 507,14 25,58 949,63

0+325,00 7,62 1222,49 45,28 1545,11 13,55 442,03 0,00 0,00 30,60 1164,57 29,33 1633,58

0+350,00 7,71 1414,11 23,08 2399,61 14,08 787,41 0,00 0,00 23,31 1838,44 25,42 2317,96

0+375,00 0,00 1510,49 0,00 2688,11 0,00 963,41 0,00 0,00 0,00 2129,82 0,00 2635,71

0+394,96 0,00 1510,49 0,00 2688,11 0,00 963,41 0,00 0,00 0,00 2129,82 0,00 2635,71

од км 0+000 до км 0+394.96 земљани радови

Одговорни пројектант

Милан Николић дипл.грађ.инж.



Station Lhumus_mediana Sum Lhumus_mediana Lhumus_kosina Sum Lhumus_kosina Lb Sum Lb

0+000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0+015,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0+036,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0+043,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0+065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 32,17

0+090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 107,17

0+115,00 0,00 0,00 6,65 83,13 3,00 182,17

0+140,00 0,00 0,00 2,87 202,13 3,00 257,17

0+160,00 0,00 0,00 1,21 242,93 2,54 312,57

0+180,00 0,00 0,00 1,09 265,93 1,83 356,27

0+204,45 0,00 0,00 0,66 287,32 2,07 403,94

0+227,00 0,00 0,00 0,41 299,38 0,57 433,71

0+251,06 0,00 0,00 0,00 304,31 0,00 440,57

0+263,91 0,00 0,00 3,61 327,52 3,00 459,85

0+279,92 1,64 13,13 5,79 402,75 3,00 507,87

0+300,09 2,01 49,94 11,56 577,73 3,00 568,38

0+325,00 4,09 125,92 16,19 923,38 3,00 643,12

0+350,00 0,00 177,04 17,81 1348,38 3,00 718,12

0+375,00 0,00 177,04 0,00 1571,00 3,00 793,12

0+394,96 0,00 177,04 0,00 1571,00 0,00 823,07

од км 0+000 до км 0+394.96 остали радови

Одговорни пројектант

Милан Николић дипл.грађ.инж.



Station Lhabajuci Sum Lhabajuci Lbns1 Sum Lbns1 Lbns2 Sum Lbns2 Ltrotoar Sum Ltrotoar Lprofilisanje Sum Lprofilisanje Fizravnanje Sum Fizravnanje

0+394,96 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 394,96 0,00 0,00

0+410,00 5,95 89,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,95 410,00 0,00 0,00

0+429,95 5,96 208,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,96 429,95 0,00 0,00

0+450,00 6,13 329,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,13 450,00 0,00 0,00

0+475,00 6,30 485,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,30 475,00 0,00 0,00

0+500,00 6,18 641,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,18 500,00 0,01 0,13

0+520,00 6,20 765,02 6,25 62,50 6,32 63,20 0,00 0,00 0,00 520,00 0,00 0,23

0+545,00 6,54 924,27 6,57 222,75 6,67 225,58 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,23

0+564,00 9,91 1.080,55 9,96 379,79 10,04 384,32 0,00 0,00 0,00 564,00 0,00 0,23

0+577,56 17,45 1.266,05 17,50 565,96 17,57 571,52 0,00 0,00 0,00 577,56 0,00 0,23

0+581,20 24,21 1.341,93 24,26 642,03 24,33 647,84 0,00 0,00 0,00 581,20 0,00 0,23

0+620,37 16,23 2.133,89 16,23 1.434,97 16,23 1.442,14 0,00 0,00 0,00 620,37 0,00 0,23

0+645,01 16,23 2.533,76 16,25 1.835,09 16,29 1.842,76 0,00 0,00 0,00 645,01 0,00 0,23

0+660,50 17,00 2.791,18 17,00 2.092,66 17,06 2.101,10 0,00 0,00 0,00 660,50 0,00 0,23

0+666,70 17,00 2.896,53 17,05 2.198,16 17,11 2.206,98 0,00 0,00 0,00 666,70 0,00 0,23

0+690,00 17,00 3.292,66 17,02 2.595,11 17,11 2.605,68 0,00 0,00 0,00 690,00 0,00 0,23

0+715,00 17,00 3.717,66 13,45 2.975,99 12,40 2.974,55 0,00 0,00 3,60 715,00 0,00 0,23

0+740,00 17,00 4.142,66 12,47 3.299,99 12,00 3.279,55 0,00 0,00 4,58 740,00 0,00 0,23

0+765,00 17,00 4.567,66 11,62 3.601,11 11,69 3.575,68 0,00 0,00 5,42 765,00 0,00 0,23

0+790,00 17,00 4.992,66 11,16 3.885,86 11,23 3.862,18 0,00 0,00 5,88 790,00 0,01 0,35

0+815,00 17,00 5.417,66 10,74 4.159,61 10,81 4.137,68 0,00 0,00 6,30 815,00 0,07 1,35

0+840,00 17,00 5.842,66 10,45 4.424,49 10,52 4.404,30 0,00 0,00 6,59 840,00 0,10 3,48

0+860,00 17,00 6.182,66 10,30 4.631,99 10,37 4.613,20 0,00 0,00 6,74 860,00 0,15 5,98

0+870,00 17,00 6.352,66 10,20 4.734,49 10,27 4.716,40 0,00 0,00 6,84 870,00 0,17 7,58

0+895,00 17,00 6.777,66 9,98 4.986,74 10,05 4.970,40 0,00 0,00 7,06 895,00 0,15 11,58

0+915,00 17,00 7.117,66 9,78 5.184,34 9,85 5.169,40 0,00 0,00 7,26 915,00 0,18 14,88

0+935,00 17,00 7.457,66 9,67 5.378,84 9,74 5.365,30 0,00 0,00 7,37 935,00 0,08 17,48

0+950,00 17,00 7.712,66 9,54 5.522,91 9,60 5.510,35 0,00 0,00 7,51 950,00 0,05 18,45

0+973,65 17,00 8.114,71 9,35 5.746,29 9,41 5.735,14 0,00 0,00 7,70 973,65 0,14 20,70

0+995,00 17,00 8.477,66 8,52 5.937,05 8,55 5.926,87 0,00 0,00 9,30 995,00 0,01 22,30

1+020,00 17,00 8.902,66 9,35 6.160,42 9,41 6.151,37 0,00 0,00 7,70 1.020,00 0,06 23,17

1+045,00 17,00 9.327,66 9,37 6.394,42 9,44 6.386,99 0,00 0,00 7,67 1.045,00 0,07 24,80

1+070,00 17,00 9.752,66 9,42 6.629,30 9,48 6.623,49 0,00 0,00 7,63 1.070,00 0,10 26,92

1+095,00 17,00 10.177,66 9,41 6.864,67 9,47 6.860,37 0,00 0,00 7,64 1.095,00 0,19 30,55

1+120,00 17,00 10.602,66 9,41 7.099,92 9,48 7.097,24 0,00 0,00 7,63 1.120,00 0,07 33,80

1+145,00 17,00 11.027,66 9,35 7.334,42 9,41 7.333,37 0,00 0,00 7,70 1.145,00 0,08 35,67

1+160,00 17,00 11.282,66 9,36 7.474,75 9,43 7.474,67 0,00 0,00 7,68 1.160,00 0,07 36,80

1+179,02 17,00 11.606,03 9,33 7.652,51 9,40 7.653,76 0,00 0,00 7,71 1.179,02 0,07 38,13

1+200,00 17,00 11.962,66 9,35 7.848,44 9,41 7.851,06 0,00 0,00 7,70 1.200,00 0,03 39,18

1+225,00 17,00 12.387,66 9,35 8.082,19 9,41 8.086,31 0,00 0,00 7,70 1.225,00 0,00 39,55

1+250,00 17,00 12.812,66 9,35 8.315,94 9,41 8.321,56 0,00 0,00 7,70 1.250,00 0,00 39,55

1+275,00 17,00 13.237,66 9,49 8.551,44 9,55 8.558,56 0,00 0,00 7,56 1.275,00 0,17 41,68

од км 0+394.96 до км 1+500.00 Асфалтерски радови



Station Lhabajuci Sum Lhabajuci Lbns1 Sum Lbns1 Lbns2 Sum Lbns2 Ltrotoar Sum Ltrotoar Lprofilisanje Sum Lprofilisanje Fizravnanje Sum Fizravnanje

од км 0+394.96 до км 1+500.00 Асфалтерски радови

1+300,00 17,00 13.662,66 9,50 8.788,82 9,53 8.797,06 0,00 0,00 7,52 1.300,00 0,08 44,80

1+325,00 17,00 14.087,66 9,47 9.025,94 9,50 9.034,93 0,00 0,00 7,55 1.325,00 0,01 45,93

1+350,00 17,00 14.512,66 9,47 9.262,69 9,53 9.272,81 0,00 0,00 7,53 1.350,00 0,04 46,55

1+375,00 17,00 14.937,66 10,07 9.506,94 10,10 9.518,18 0,00 0,00 6,96 1.375,00 0,13 48,68

1+390,00 17,00 15.192,66 9,32 9.652,37 9,35 9.664,06 0,00 0,00 7,70 1.390,00 0,12 50,55

1+404,03 17,00 15.431,17 9,32 9.783,13 9,35 9.795,24 0,00 0,00 7,70 1.404,03 0,08 51,96

1+425,00 17,00 15.787,66 9,32 9.978,57 9,35 9.991,31 0,00 0,00 7,70 1.425,00 0,00 52,80

1+440,00 17,00 16.042,66 9,32 10.118,37 9,35 10.131,56 0,00 0,00 7,70 1.440,00 0,00 52,80

1+460,21 17,00 16.386,18 9,32 10.306,70 9,35 10.320,49 0,00 0,00 7,70 1.460,21 0,00 52,80

1+475,00 17,00 16.637,66 9,32 10.444,57 9,36 10.458,88 0,00 0,00 7,70 1.475,00 0,00 52,80

1+487,60 17,00 16.851,93 9,32 10.562,04 9,36 10.576,85 0,00 0,00 7,70 1.487,60 0,00 52,80

1+500,00 17,00 17.062,66 9,30 10.677,44 9,30 10.692,51 0,00 0,00 7,70 1.500,00 0,00 52,80

Одговорни пројектант

Милан Николић дипл.грађ.инж.



Station Ftampon1 Sum Ftampon1 Ftampon2 Sum Ftampon2 Fzamena Sum Fzamena Fzasip Sum Fzasip Ftampon_trot Sum Ftampon_trot

0+394,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0+410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0+429,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0+450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0+475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0+500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0+520,00 1,08 10,80 1,88 18,80 4,37 43,70 0,00 0,00 0,00 0,00

0+545,00 1,12 38,30 1,95 66,68 4,54 155,08 0,00 0,00 0,00 0,00

0+564,00 1,52 63,38 2,62 110,09 6,20 257,11 0,00 0,00 0,00 0,00

0+577,56 2,42 90,09 4,10 155,65 12,29 382,47 0,00 0,00 0,00 0,00

0+581,20 3,22 100,37 5,45 173,05 11,15 425,16 0,00 0,00 0,00 0,00

0+620,37 2,29 208,27 4,34 364,77 11,38 866,38 4,80 94,00 0,00 0,00

0+645,01 2,30 264,82 4,36 471,94 10,66 1.137,89 1,92 176,78 0,00 0,00

0+660,50 2,39 301,15 4,52 540,73 10,98 1.305,52 0,99 199,33 0,00 0,00

0+666,70 2,43 316,08 4,54 568,81 10,97 1.373,54 0,88 205,12 0,00 0,00

0+690,00 2,43 372,71 4,54 674,60 10,58 1.624,62 0,89 225,74 0,00 0,00

0+715,00 2,05 428,71 3,43 774,22 7,89 1.855,49 0,50 243,12 0,00 0,00

0+740,00 1,99 479,21 3,33 858,72 8,47 2.059,99 0,50 255,62 0,00 0,00

0+765,00 1,95 528,46 3,26 941,10 8,13 2.267,49 0,50 268,12 0,00 0,00

0+790,00 1,90 576,58 3,17 1.021,47 7,70 2.465,37 0,50 280,62 0,00 0,00

0+815,00 1,85 623,46 3,09 1.099,72 7,29 2.652,74 0,50 293,12 0,00 0,00

0+840,00 1,82 669,33 3,04 1.176,35 6,99 2.831,24 0,49 305,49 0,00 0,00

0+860,00 1,80 705,53 3,01 1.236,85 6,81 2.969,24 0,49 315,29 0,00 0,00

0+870,00 1,79 723,48 2,99 1.266,85 6,71 3.036,84 0,49 320,19 0,00 0,00

0+895,00 1,76 767,86 2,94 1.340,97 6,55 3.202,59 0,49 332,44 0,00 0,00

0+915,00 1,73 802,76 2,90 1.399,37 6,42 3.332,29 0,48 342,14 0,00 0,00

0+935,00 1,72 837,26 2,88 1.457,17 6,35 3.459,99 0,47 351,64 0,00 0,00

0+950,00 1,71 862,98 2,86 1.500,22 6,27 3.554,64 0,46 358,62 0,00 0,00

0+973,65 1,68 903,07 2,82 1.567,39 6,15 3.701,51 0,47 369,62 0,00 0,00

0+995,00 1,68 938,94 2,82 1.627,60 6,16 3.832,92 0,46 379,54 0,00 0,00

1+020,00 1,69 981,06 2,85 1.698,47 6,31 3.988,79 0,54 392,04 0,00 0,00

1+045,00 1,70 1.023,44 2,85 1.769,72 6,35 4.147,04 0,66 407,04 0,00 0,00

1+070,00 1,70 1.065,94 2,86 1.841,10 6,37 4.306,04 0,68 423,79 0,00 0,00

1+095,00 1,70 1.108,44 2,86 1.912,60 6,25 4.463,79 0,66 440,54 0,00 0,00

1+120,00 1,70 1.150,94 2,86 1.984,10 6,33 4.621,04 0,67 457,17 0,00 0,00

1+145,00 1,69 1.193,31 2,85 2.055,47 6,20 4.777,67 0,63 473,42 0,00 0,00

1+160,00 1,69 1.218,66 2,85 2.098,22 6,33 4.871,64 0,61 482,72 0,00 0,00

1+179,02 1,69 1.250,81 2,85 2.152,43 6,14 4.990,24 0,57 493,94 0,00 0,00

1+200,00 1,69 1.286,26 2,85 2.212,22 6,21 5.119,78 0,53 505,48 0,00 0,00

1+225,00 1,69 1.328,51 2,84 2.283,35 6,36 5.276,91 0,53 518,73 0,00 0,00

1+250,00 1,68 1.370,64 2,81 2.353,97 6,40 5.436,41 0,48 531,35 0,00 0,00

1+275,00 1,71 1.413,01 2,87 2.424,97 6,65 5.599,53 0,50 543,60 0,00 0,00

од км 0+394.96 до км 1+500.00 невезани носиви слојеви



Station Ftampon1 Sum Ftampon1 Ftampon2 Sum Ftampon2 Fzamena Sum Fzamena Fzasip Sum Fzasip Ftampon_trot Sum Ftampon_trot

од км 0+394.96 до км 1+500.00 невезани носиви слојеви

1+300,00 1,61 1.454,51 2,89 2.496,97 6,87 5.768,53 0,50 556,10 0,00 0,00

1+325,00 1,61 1.494,76 2,93 2.569,72 6,92 5.940,91 0,50 568,60 0,00 0,00

1+350,00 1,35 1.531,76 2,94 2.643,10 6,99 6.114,78 0,87 585,73 0,00 0,00

1+375,00 1,42 1.566,39 3,07 2.718,22 7,30 6.293,41 0,99 608,98 0,00 0,00

1+390,00 1,34 1.587,09 2,92 2.763,15 6,96 6.400,36 1,06 624,35 0,00 0,00

1+404,03 1,34 1.605,89 2,88 2.803,83 7,03 6.498,50 1,01 638,88 0,00 0,00

1+425,00 1,34 1.633,99 2,88 2.864,23 7,02 6.645,81 0,89 658,80 0,00 0,00

1+440,00 1,34 1.654,09 2,93 2.907,80 7,08 6.751,56 0,91 672,30 0,00 0,00

1+460,21 1,34 1.681,16 2,92 2.966,91 6,93 6.893,11 0,85 690,08 0,00 0,00

1+475,00 1,34 1.700,99 2,89 3.009,88 7,37 6.998,88 0,87 702,80 0,00 0,00

1+487,60 1,34 1.717,87 2,89 3.046,31 7,79 7.094,42 0,91 714,02 0,00 0,00

1+500,00 1,37 1.734,67 2,91 3.082,25 8,73 7.196,81 1,43 728,52 0,00 0,00

Одговорни пројектант

Милан Николић дипл.грађ.инж.



Station Lrigol Sum Lrigol Ffiltar Sum Ffiltar

0+394,96 0,00 0,00 0,00 0,00

0+410,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0+429,95 0,00 0,00 0,00 0,00

0+450,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0+475,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0+500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0+520,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0+545,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0+564,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0+577,56 0,00 0,00 0,00 0,00

0+581,20 0,00 0,00 0,00 0,00

0+620,37 0,75 14,69 0,00 0,00

0+645,01 1,50 42,41 0,13 1,60

0+660,50 1,50 65,64 0,00 2,61

0+666,70 1,50 74,94 0,13 3,01

0+690,00 1,50 109,89 0,13 6,04

0+715,00 1,50 147,39 0,00 7,67

0+740,00 1,50 184,89 0,00 7,67

0+765,00 1,50 222,39 0,00 7,67

0+790,00 1,50 259,89 0,00 7,67

0+815,00 1,50 297,39 0,00 7,67

0+840,00 1,50 334,89 0,00 7,67

0+860,00 1,50 364,89 0,00 7,67

0+870,00 1,50 379,89 0,00 7,67

0+895,00 1,50 417,39 0,00 7,67

0+915,00 1,50 447,39 0,00 7,67

0+935,00 1,50 477,39 0,00 7,67

0+950,00 1,50 499,89 0,00 7,67

0+973,65 1,50 535,37 0,00 7,67

0+995,00 1,50 567,39 0,00 7,67

1+020,00 1,50 604,89 0,00 7,67

1+045,00 1,50 642,39 0,00 7,67

1+070,00 1,50 679,89 0,00 7,67

1+095,00 1,50 717,39 0,00 7,67

1+120,00 1,50 754,89 0,00 7,67

1+145,00 1,50 792,39 0,00 7,67

1+160,00 1,50 814,89 0,00 7,67

1+179,02 1,50 843,43 0,00 7,67

1+200,00 1,50 874,89 0,00 7,67

1+225,00 1,50 912,39 0,00 7,67

1+250,00 1,50 949,89 0,00 7,67

1+275,00 1,50 987,39 0,00 7,67

1+300,00 2,25 1.034,27 0,00 7,67

1+325,00 2,25 1.090,52 0,00 7,67

1+350,00 1,50 1.137,39 0,00 7,67

1+375,00 1,50 1.174,89 0,00 7,67

1+390,00 1,50 1.197,39 0,00 7,67

1+404,03 1,50 1.218,44 0,00 7,67

1+425,00 1,50 1.249,89 0,00 7,67

1+440,00 1,50 1.272,39 0,00 7,67

од км 0+394.96 до км 1+500.00 - Одводња



Station Lrigol Sum Lrigol Ffiltar Sum Ffiltar

од км 0+394.96 до км 1+500.00 - Одводња

1+460,21 1,50 1.302,70 0,00 7,67

1+475,00 1,50 1.324,89 0,00 7,67

1+487,60 1,50 1.343,80 0,00 7,67

1+500,00 2,25 1.367,04 0,07 8,10

Одговорни пројектант

Милан Николић дипл.грађ.инж.



Station Fiskop Sum Fiskop Fnasip
Sum 

Fnasip
Fiskop_stepenice

Sum 

Fiskop_
Fiskop_drenaza

Sum 

Fiskop_drenaza
Lpodtlo

Sum 

Lpodtlo
Liskop_humusa

Sum 

Liskop_humusa
0+394,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0+410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0+429,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0+450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0+475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0+500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0+520,00 6,03 60,30 3,50 35,00 2,83 28,30 0,00 0,00 5,25 52,50 9,07 90,70

0+545,00 6,84 221,18 2,22 106,50 2,05 89,30 0,00 0,00 2,50 149,38 5,05 267,20

0+564,00 8,03 362,44 1,57 142,51 1,37 121,79 0,00 0,00 3,12 202,77 9,98 409,99

0+577,56 5,69 455,46 2,40 169,42 0,00 131,08 0,00 0,00 6,52 268,12 13,45 568,84

0+581,20 3,10 471,47 8,14 188,62 0,00 131,08 0,00 0,00 22,18 320,40 22,15 633,69

0+620,37 7,38 676,71 3,03 407,37 0,00 131,08 0,00 0,00 17,80 1.103,35 32,80 1.709,80

0+645,01 12,34 919,64 2,81 479,31 0,00 131,08 0,30 3,70 8,87 1.431,90 22,23 2.387,71

0+660,50 14,20 1.125,23 1,74 514,56 0,00 131,08 0,30 8,34 3,97 1.531,36 22,65 2.735,38

0+666,70 14,13 1.213,01 5,98 538,48 0,00 131,08 0,30 10,20 9,97 1.574,56 22,65 2.875,74

0+690,00 13,55 1.535,51 3,48 648,70 0,00 131,08 0,30 17,19 13,51 1.848,12 21,85 3.394,21

0+715,00 7,98 1.804,64 6,84 777,70 2,07 156,95 0,00 20,94 16,49 2.223,12 33,00 4.079,83

0+740,00 8,03 2.004,76 5,89 936,82 3,60 227,83 0,00 20,94 16,81 2.639,37 21,87 4.765,71

0+765,00 7,84 2.203,14 5,64 1.080,95 3,81 320,45 0,00 20,94 15,96 3.049,00 22,06 5.314,83

0+790,00 6,87 2.387,01 6,85 1.237,07 3,93 417,20 0,00 20,94 15,96 3.448,00 22,23 5.868,46

0+815,00 7,36 2.564,89 7,93 1.421,82 3,86 514,58 0,00 20,94 16,76 3.857,00 22,58 6.428,58

0+840,00 6,27 2.735,26 7,38 1.613,20 4,60 620,33 0,00 20,94 16,28 4.270,00 34,20 7.138,33

0+860,00 6,01 2.858,06 9,93 1.786,30 4,32 709,53 0,00 20,94 16,17 4.594,50 22,33 7.703,63

0+870,00 6,03 2.918,26 10,72 1.889,55 3,89 750,58 0,00 20,94 16,57 4.758,20 22,18 7.926,18

0+895,00 6,89 3.079,76 9,93 2.147,67 2,98 836,45 0,00 20,94 17,39 5.182,70 22,18 8.480,68

0+915,00 6,85 3.217,16 10,75 2.354,47 2,94 895,65 0,00 20,94 17,83 5.534,90 22,28 8.925,28

0+935,00 6,95 3.355,16 10,08 2.562,77 2,68 951,85 0,00 20,94 17,20 5.885,20 33,06 9.478,68

0+950,00 6,94 3.459,34 10,09 2.714,05 2,60 991,45 0,00 20,94 16,53 6.138,17 22,07 9.892,16

0+973,65 7,78 3.633,40 10,94 2.962,73 2,10 1.047,03 0,00 20,94 16,30 6.526,39 25,18 10.450,89

0+995,00 7,08 3.792,03 6,95 3.153,70 0,00 1.069,45 0,00 20,94 16,25 6.873,86 25,18 10.988,48

1+020,00 6,94 3.967,28 6,99 3.327,95 0,00 1.069,45 0,00 20,94 12,88 7.237,98 20,61 11.560,86

1+045,00 6,89 4.140,16 5,68 3.486,33 0,00 1.069,45 0,00 20,94 13,11 7.562,86 21,93 12.092,61

1+070,00 6,91 4.312,66 4,49 3.613,45 0,00 1.069,45 0,00 20,94 13,30 7.892,98 21,83 12.639,61

1+095,00 6,29 4.477,66 4,94 3.731,33 0,00 1.069,45 0,00 20,94 12,60 8.216,73 20,60 13.169,98

1+120,00 7,24 4.646,78 4,74 3.852,33 0,00 1.069,45 0,00 20,94 12,60 8.531,73 20,60 13.684,98

1+145,00 7,23 4.827,66 4,51 3.967,95 0,00 1.069,45 0,00 20,94 12,88 8.850,23 20,47 14.198,36

1+160,00 7,25 4.936,26 4,98 4.039,13 0,00 1.069,45 0,00 20,94 12,88 9.043,43 30,44 14.580,18

1+179,02 7,09 5.072,64 4,21 4.126,53 0,00 1.069,45 0,00 20,94 12,88 9.288,44 20,83 15.067,81

1+200,00 7,15 5.222,01 4,20 4.214,75 0,00 1.069,45 0,00 20,94 12,88 9.558,63 19,55 15.491,36

1+225,00 7,22 5.401,63 4,39 4.322,12 0,00 1.069,45 0,00 20,94 12,88 9.880,63 19,59 15.980,61

1+250,00 7,38 5.584,13 4,38 4.431,75 0,00 1.069,45 0,00 20,94 12,88 10.202,63 19,37 16.467,61

1+275,00 7,29 5.767,51 4,47 4.542,37 0,00 1.069,45 0,00 20,94 12,88 10.524,63 29,44 17.077,73

1+300,00 7,35 5.950,51 4,36 4.652,75 0,00 1.069,45 0,00 20,94 12,88 10.846,63 20,43 17.701,11

1+325,00 7,47 6.135,76 5,19 4.772,12 0,00 1.069,45 0,00 20,94 12,88 11.168,63 20,61 18.214,11

1+350,00 8,50 6.335,38 3,91 4.885,87 0,00 1.069,45 0,00 20,94 7,88 11.428,13 19,61 18.716,86

од км 0+000 до км 0+394.96 земљани радови



Station Fiskop Sum Fiskop Fnasip
Sum 

Fnasip
Fiskop_stepenice

Sum 

Fiskop_
Fiskop_drenaza

Sum 

Fiskop_drenaza
Lpodtlo

Sum 

Lpodtlo
Liskop_humusa

Sum 

Liskop_humusa

од км 0+000 до км 0+394.96 земљани радови

1+375,00 7,90 6.540,38 4,26 4.988,00 0,00 1.069,45 0,00 20,94 7,11 11.615,51 20,15 19.213,86

1+390,00 7,35 6.654,76 5,45 5.060,82 0,00 1.069,45 0,00 20,94 12,88 11.765,43 31,19 19.598,91

1+404,03 7,38 6.758,09 6,62 5.145,49 0,00 1.069,45 0,00 20,94 12,88 11.946,14 20,40 19.960,81

1+425,00 7,35 6.912,53 8,90 5.308,22 0,00 1.069,45 0,00 20,94 12,88 12.216,23 21,32 20.398,25

1+440,00 7,31 7.022,48 9,27 5.444,49 0,00 1.069,45 0,00 20,94 12,88 12.409,43 21,32 20.718,05

1+460,21 7,36 7.170,70 9,39 5.633,02 0,00 1.069,45 0,00 20,94 12,88 12.669,70 21,69 21.152,60

1+475,00 7,37 7.279,65 9,60 5.773,48 0,00 1.069,45 0,00 20,94 12,88 12.860,23 32,32 21.552,08

1+487,60 7,32 7.372,23 9,03 5.890,89 0,00 1.069,45 0,00 20,94 12,88 13.022,57 20,81 21.886,91

1+500,00 7,29 7.462,78 8,45 5.999,23 0,00 1.069,45 0,13 21,75 12,88 13.182,23 22,22 22.153,61

Одговорни пројектант

Милан Николић дипл.грађ.инж.



Station Lhumus_mediana Sum Lhumus_mediana Lhumus_kosina Sum Lhumus_kosina Lb Sum Lb

0+394,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0+410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0+429,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0+450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 30,08

0+475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 105,08

0+500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 180,08

0+520,00 0,00 0,00 6,13 61,30 3,00 240,08

0+545,00 0,00 0,00 3,18 177,68 3,00 315,08

0+564,00 0,00 0,00 3,54 241,52 3,00 372,08

0+577,56 0,00 0,00 4,52 296,16 3,00 412,76

0+581,20 0,00 0,00 4,52 312,63 3,00 423,69

0+620,37 8,94 175,08 3,79 475,37 1,89 519,45

0+645,01 4,18 336,70 2,62 554,33 2,07 568,24

0+660,50 2,89 391,47 2,84 596,63 2,07 600,31

0+666,70 3,07 409,94 3,16 615,22 2,07 613,14

0+690,00 3,07 481,47 3,72 695,38 2,07 661,37

0+715,00 3,07 558,22 3,96 791,38 2,07 713,12

0+740,00 3,07 634,97 3,97 890,50 2,07 764,87

0+765,00 3,07 711,72 3,85 988,25 2,07 816,62

0+790,00 3,07 788,47 3,72 1.082,88 2,07 868,37

0+815,00 3,07 865,22 3,87 1.177,75 2,07 920,12

0+840,00 3,07 941,97 4,22 1.278,88 2,07 971,87

0+860,00 3,07 1.003,37 4,27 1.363,78 2,07 1.013,27

0+870,00 3,07 1.034,07 4,09 1.405,58 2,07 1.033,97

0+895,00 3,07 1.110,82 3,78 1.503,95 2,07 1.085,72

0+915,00 3,07 1.172,22 3,92 1.580,95 2,07 1.127,12

0+935,00 3,08 1.233,72 3,83 1.658,45 2,07 1.168,52

0+950,00 3,07 1.279,85 3,86 1.716,13 2,07 1.199,57

0+973,65 3,08 1.352,57 5,06 1.821,61 2,07 1.248,53

0+995,00 3,07 1.418,22 3,52 1.913,20 2,07 1.292,72

1+020,00 3,20 1.496,60 3,41 1.999,82 2,07 1.344,47

1+045,00 3,42 1.579,35 3,40 2.084,95 2,07 1.396,22

1+070,00 3,43 1.664,97 3,28 2.168,45 2,07 1.447,97

1+095,00 3,36 1.749,85 2,76 2.243,95 2,07 1.499,72

1+120,00 3,41 1.834,47 2,83 2.313,82 2,07 1.551,47

1+145,00 3,34 1.918,85 2,55 2.381,07 2,07 1.603,22

1+160,00 3,31 1.968,72 3,98 2.430,05 2,07 1.634,27

1+179,02 3,23 2.030,93 2,43 2.491,01 2,07 1.673,65

1+200,00 3,16 2.097,95 2,40 2.541,68 2,07 1.717,07

1+225,00 3,16 2.176,95 2,57 2.603,80 2,07 1.768,82

1+250,00 3,07 2.254,83 2,53 2.667,55 2,07 1.820,57

1+275,00 3,07 2.331,58 2,70 2.732,93 2,07 1.872,32

1+300,00 3,07 2.408,33 2,80 2.801,68 1,14 1.912,45

1+325,00 3,07 2.485,08 2,78 2.871,43 1,14 1.940,95

1+350,00 4,00 2.573,45 2,90 2.942,43 1,14 1.969,45

1+375,00 4,00 2.673,45 2,72 3.012,68 1,14 1.997,95

1+390,00 4,00 2.733,45 2,66 3.053,03 1,14 2.015,05

1+404,03 4,00 2.789,57 2,73 3.090,84 1,14 2.031,04

1+425,00 4,00 2.873,45 2,54 3.146,09 1,14 2.054,95

1+440,00 4,00 2.933,45 2,72 3.185,54 1,14 2.072,05

од км  0+394.96 до км 1+500.00 остали радови



Station Lhumus_mediana Sum Lhumus_mediana Lhumus_kosina Sum Lhumus_kosina Lb Sum Lb

од км  0+394.96 до км 1+500.00 остали радови

1+460,21 4,06 3.014,88 2,52 3.238,48 1,14 2.095,08

1+475,00 4,09 3.075,17 2,61 3.276,43 1,14 2.111,95

1+487,60 4,08 3.126,65 2,78 3.310,40 1,14 2.126,32

1+500,00 3,07 3.170,97 2,95 3.345,91 1,14 2.140,45

Одговорни пројектант

Милан Николић дипл.грађ.инж.



Station Lhabajuci Sum Lhabajuci Lbns1 Sum Lbns1 Lbns2 Sum Lbns2 Ltrotoar Sum Ltrotoar Lprofilisanje Sum Lprofilisanje Fizravnanje Sum Fizravnanje

1+500,00 17,00 0,00 9,30 0,00 9,30 0,00 0,00 0,00 7,70 0,00 0,00 0,00

1+516,71 17,00 284,07 9,34 155,74 9,38 156,07 0,00 0,00 7,68 128,50 0,00 0,00

1+540,00 17,00 680,00 9,39 373,85 9,42 375,00 0,00 0,00 7,64 306,90 0,00 0,00

1+560,17 17,00 1.022,87 9,41 563,44 9,44 565,19 0,00 0,00 7,62 460,79 0,00 0,00

1+573,00 16,89 1.240,29 9,35 683,79 9,38 685,93 0,00 0,00 7,56 558,18 0,00 0,00

1+585,35 16,77 1.448,06 9,28 798,79 9,31 801,29 0,00 0,00 7,52 651,26 0,00 0,00

1+610,00 15,69 1.848,21 8,67 1.020,06 8,70 1.023,31 0,00 0,00 7,05 830,87 0,04 0,49

1+635,00 14,59 2.226,71 8,12 1.229,94 8,15 1.233,94 0,00 0,00 6,50 1.000,25 0,01 1,12

1+655,00 13,71 2.509,71 6,88 1.379,94 6,91 1.384,54 0,00 0,00 6,85 1.133,75 0,01 1,32

1+671,04 13,00 2.723,91 6,52 1.487,40 6,56 1.492,56 0,00 0,00 6,50 1.240,81 0,00 1,40

1+695,00 13,00 3.035,41 6,52 1.643,63 6,56 1.649,74 0,00 0,00 6,50 1.396,55 0,00 1,40

1+720,00 13,00 3.360,41 6,52 1.806,63 6,56 1.813,74 0,00 0,00 6,50 1.559,05 0,00 1,40

1+745,00 13,00 3.685,41 6,52 1.969,63 6,56 1.977,74 0,00 0,00 6,50 1.721,55 0,00 1,40

1+770,00 13,00 4.010,41 6,52 2.132,63 6,56 2.141,74 0,00 0,00 6,50 1.884,05 0,00 1,40

1+795,00 13,00 4.335,41 6,52 2.295,63 6,56 2.305,74 0,00 0,00 6,50 2.046,55 0,00 1,40

1+820,00 13,00 4.660,41 6,52 2.458,63 6,56 2.469,74 0,00 0,00 6,50 2.209,05 0,00 1,40

1+845,00 13,00 4.985,41 6,52 2.621,63 6,56 2.633,74 0,00 0,00 6,50 2.371,55 0,00 1,40

1+870,00 13,00 5.310,41 6,52 2.784,63 6,56 2.797,74 0,00 0,00 6,50 2.534,05 0,00 1,40

1+895,00 13,00 5.635,41 6,52 2.947,63 6,56 2.961,74 0,00 0,00 6,50 2.696,55 0,00 1,40

1+920,00 13,00 5.960,41 6,52 3.110,63 6,56 3.125,74 0,00 0,00 6,50 2.859,05 0,00 1,40

1+945,00 13,00 6.285,41 6,52 3.273,63 6,55 3.289,62 0,00 0,00 6,50 3.021,55 0,00 1,40

1+965,00 13,00 6.545,41 6,52 3.404,03 6,55 3.420,62 0,00 0,00 6,50 3.151,55 0,00 1,40

1+985,00 13,00 6.805,41 6,52 3.534,43 6,56 3.551,72 0,00 0,00 6,50 3.281,55 0,00 1,40

2+000,00 13,00 7.000,41 6,52 3.632,23 6,56 3.650,12 0,00 0,00 6,50 3.379,05 0,00 1,40

2+025,00 13,00 7.325,41 6,52 3.795,23 6,56 3.814,12 0,00 0,00 6,50 3.541,55 0,00 1,40

2+050,00 13,00 7.650,41 6,52 3.958,23 6,56 3.978,12 0,00 0,00 6,50 3.704,05 0,00 1,40

2+075,00 13,00 7.975,41 6,52 4.121,23 6,55 4.141,99 0,00 0,00 6,50 3.866,55 0,00 1,40

2+100,00 13,00 8.300,41 6,52 4.284,23 6,56 4.305,87 0,00 0,00 6,50 4.029,05 0,00 1,40

2+125,00 13,00 8.625,41 6,52 4.447,23 6,56 4.469,87 0,00 0,00 6,50 4.191,55 0,00 1,40

2+150,00 13,00 8.950,41 6,52 4.610,23 6,56 4.633,87 0,00 0,00 6,50 4.354,05 0,00 1,40

2+175,00 13,00 9.275,41 6,52 4.773,23 6,56 4.797,87 0,00 0,00 6,50 4.516,55 0,00 1,40

2+200,00 13,00 9.600,41 6,52 4.936,23 6,56 4.961,87 0,00 0,00 6,50 4.679,05 0,00 1,40

2+225,00 13,00 9.925,41 6,52 5.099,23 6,56 5.125,87 0,00 0,00 6,50 4.841,55 0,00 1,40

2+250,00 13,00 10.250,41 6,52 5.262,23 6,56 5.289,87 0,00 0,00 6,50 5.004,05 0,00 1,40

2+275,00 13,00 10.575,41 6,52 5.425,23 6,55 5.453,74 0,00 0,00 6,50 5.166,55 0,00 1,40

2+300,00 13,00 10.900,41 6,52 5.588,23 6,55 5.617,49 0,00 0,00 6,50 5.329,05 0,00 1,40

2+325,00 13,00 11.225,41 6,52 5.751,23 6,55 5.781,24 0,00 0,00 6,50 5.491,55 0,00 1,40

2+348,13 13,00 11.526,03 6,52 5.902,00 6,55 5.932,71 0,00 0,00 6,50 5.641,87 0,00 1,40

од км 1+500 до км 2+348.13 Асфалтерски радови



Station Lhabajuci Sum Lhabajuci Lbns1 Sum Lbns1 Lbns2 Sum Lbns2 Ltrotoar Sum Ltrotoar Lprofilisanje Sum Lprofilisanje Fizravnanje Sum Fizravnanje

2+348,13 13,00 0,00 6,52 0,00 6,55 0,00 0,00 0,00 6,50 0,00 0,00 0,00

2+370,00 13,00 284,38 6,52 142,63 6,55 143,28 0,00 0,00 6,50 142,19 0,00 0,00

2+390,00 13,00 544,38 6,52 273,03 6,55 274,28 0,00 0,00 6,50 272,19 0,00 0,00

2+410,00 13,00 804,38 6,52 403,43 6,56 405,38 0,00 0,00 6,50 402,19 0,00 0,00

2+429,07 13,00 1.052,27 6,52 527,75 6,56 530,47 0,00 0,00 6,50 526,14 0,00 0,00

2+450,00 13,00 1.324,38 6,52 664,23 6,56 667,78 0,00 0,00 6,50 662,19 0,00 0,00

2+473,13 13,00 1.625,00 6,52 815,00 6,56 819,48 0,00 0,00 6,50 812,50 0,00 0,00

2+495,00 13,00 1.909,38 6,52 957,63 6,56 962,98 0,00 0,00 6,50 954,69 0,01 0,11

2+520,00 13,00 2.234,38 6,52 1.120,63 6,56 1.126,98 0,00 0,00 6,50 1.117,19 0,45 5,86

2+545,00 13,00 2.559,38 6,52 1.283,63 6,56 1.290,98 0,00 0,00 6,50 1.279,69 0,08 12,48

2+565,00 13,00 2.819,38 6,52 1.414,03 6,56 1.422,18 0,00 0,00 6,50 1.409,69 0,12 14,48

2+581,54 13,00 3.034,37 6,52 1.521,85 6,56 1.530,67 0,00 0,00 6,50 1.517,18 0,16 16,80

2+600,00 13,00 3.274,38 6,52 1.642,23 6,56 1.651,78 0,00 0,00 6,50 1.637,19 0,17 19,85

2+610,00 13,81 3.408,43 7,33 1.711,48 7,37 1.721,43 0,00 0,00 6,50 1.702,19 0,22 21,80

2+635,00 16,18 3.783,30 9,68 1.924,10 9,68 1.934,56 0,00 0,00 6,50 1.864,69 0,22 27,30

2+655,00 16,36 4.108,70 9,86 2.119,50 9,86 2.129,96 0,00 0,00 6,50 1.994,69 0,18 31,30

2+675,00 16,47 4.437,00 9,97 2.317,80 9,97 2.328,26 0,00 0,00 6,50 2.124,69 0,18 34,90

2+697,90 16,61 4.815,80 10,11 2.547,74 10,11 2.558,19 0,00 0,00 6,50 2.273,55 0,05 37,53

2+710,00 16,65 5.016,99 10,15 2.670,29 10,15 2.680,75 0,00 0,00 6,50 2.352,19 0,04 38,07

2+729,71 20,76 5.385,65 14,26 2.910,84 14,26 2.921,29 0,00 0,00 6,50 2.480,30 0,15 39,95

2+750,00 14,00 5.738,30 14,00 3.197,55 7,50 3.142,06 0,00 0,00 6,50 2.612,19 0,01 41,57

2+775,00 14,00 6.088,30 7,50 3.466,30 7,50 3.329,56 0,00 0,00 6,50 2.774,69 0,00 41,69

2+800,00 19,78 6.510,55 13,28 3.726,05 13,28 3.589,31 0,00 0,00 6,50 2.937,19 0,00 41,69

2+825,00 16,99 6.970,18 10,49 4.023,17 10,49 3.886,43 0,00 0,00 6,50 3.099,69 0,00 41,69

2+845,00 16,69 7.306,98 10,19 4.229,97 10,19 4.093,23 0,00 0,00 6,50 3.229,69 0,00 41,69

2+865,00 15,49 7.628,78 8,99 4.421,77 8,99 4.285,03 0,00 0,00 6,50 3.359,69 0,00 41,69

2+880,00 13,77 7.848,23 7,27 4.543,72 7,27 4.406,98 0,00 0,00 6,50 3.457,19 0,00 41,69

2+905,00 13,00 8.182,85 6,50 4.715,85 6,50 4.579,11 0,00 0,00 6,50 3.619,69 0,00 41,69

2+930,00 13,00 8.507,85 6,50 4.878,35 6,50 4.741,61 0,00 0,00 6,50 3.782,19 0,00 41,69

2+955,00 13,00 8.832,85 6,50 5.040,85 6,50 4.904,11 0,00 0,00 6,50 3.944,69 0,00 41,69

2+980,00 13,00 9.157,85 6,50 5.203,35 6,50 5.066,61 0,00 0,00 6,50 4.107,19 0,00 41,69

3+000,00 13,00 9.417,85 6,50 5.333,35 6,50 5.196,61 0,00 0,00 6,50 4.237,19 0,00 41,69

3+020,00 13,00 9.677,85 6,50 5.463,35 6,50 5.326,61 0,00 0,00 6,50 4.367,19 0,00 41,69

3+040,93 13,00 9.949,93 6,50 5.599,39 6,50 5.462,65 0,00 0,00 6,50 4.503,23 0,01 41,80

3+065,00 13,00 10.262,85 6,50 5.755,85 6,50 5.619,11 0,00 0,00 6,50 4.659,69 0,01 42,04

3+090,00 13,00 10.587,85 6,50 5.918,35 6,50 5.781,61 0,00 0,00 6,50 4.822,19 0,01 42,29

3+110,00 13,00 10.847,85 6,50 6.048,35 6,50 5.911,61 0,00 0,00 6,50 4.952,19 0,02 42,59

3+135,00 13,00 11.172,85 6,50 6.210,85 6,50 6.074,11 0,00 0,00 6,50 5.114,69 0,01 42,97

3+145,35 13,00 11.307,46 6,50 6.278,15 6,50 6.141,41 0,00 0,00 6,50 5.181,99 0,01 43,07

3+170,00 13,00 11.627,85 6,50 6.438,35 6,50 6.301,61 0,00 0,00 6,50 5.342,19 0,10 44,42

3+195,00 13,00 11.952,85 6,50 6.600,85 6,50 6.464,11 0,00 0,00 6,50 5.504,69 0,14 47,42

3+220,00 13,00 12.277,85 6,50 6.763,35 6,50 6.626,61 0,00 0,00 6,50 5.667,19 0,23 52,05

3+245,00 13,00 12.602,85 6,50 6.925,85 6,50 6.789,11 0,00 0,00 6,50 5.829,69 0,49 61,05

3+265,87 13,00 12.874,20 6,50 7.061,52 6,50 6.924,78 0,00 0,00 6,50 5.965,36 0,67 73,16

3+290,00 13,64 13.195,57 6,83 7.222,33 6,83 7.085,59 0,00 0,00 6,81 6.125,93 0,51 87,39

3+310,00 14,17 13.473,67 7,10 7.361,63 7,10 7.224,89 3,18 31,80 7,07 6.264,73 1,15 103,99

од км 2+348.13 до км 3+310.00 Асфалтерски радови



Station Lhabajuci Sum Lhabajuci Lbns1 Sum Lbns1 Lbns2 Sum Lbns2 Ltrotoar Sum Ltrotoar Lprofilisanje Sum Lprofilisanje Fizravnanje Sum Fizravnanje

3+310,00 14,17 0,00 7,10 0,00 7,10 0,00 3,18 0,00 7,07 0,00 1,15 0,00

3+363,56 19,30 896,36 15,49 604,98 15,49 604,98 1,44 123,73 0,00 189,34 0,00 30,80

3+385,00 18,12 1.297,47 18,12 965,25 18,12 965,25 2,84 169,61 0,00 189,34 0,00 30,80

3+397,77 17,42 1.524,41 17,42 1.192,19 17,42 1.192,19 2,79 205,56 0,00 189,34 0,00 30,80

3+410,00 16,63 1.732,60 16,63 1.400,39 16,63 1.400,39 3,86 246,22 0,00 189,34 0,00 30,80

3+433,91 16,74 2.131,48 16,74 1.799,26 16,74 1.799,26 1,40 309,09 0,00 189,34 0,00 30,80

3+450,00 16,79 2.401,29 16,79 2.069,08 16,79 2.069,08 1,40 331,62 0,00 189,34 0,00 30,80

3+475,00 15,99 2.811,04 15,99 2.478,83 15,99 2.478,83 1,40 366,62 0,00 189,34 0,00 30,80

3+500,00 13,43 3.178,79 7,30 2.769,95 7,30 2.769,95 1,40 401,62 6,13 265,97 0,00 30,80

3+520,00 13,94 3.452,49 8,24 2.925,35 8,24 2.925,35 1,40 429,62 5,70 384,27 0,00 30,80

3+545,00 16,46 3.832,49 10,76 3.162,85 10,76 3.162,85 1,40 464,62 5,70 526,77 0,00 30,80

3+570,00 16,46 4.243,99 10,76 3.431,85 10,76 3.431,85 1,40 499,62 6,50 679,27 0,00 30,80

3+590,00 17,38 4.582,39 11,68 3.656,25 11,69 3.656,35 1,40 527,62 5,70 801,27 0,00 30,80

3+610,00 14,25 4.898,69 7,30 3.846,05 7,30 3.846,25 1,40 555,62 5,70 915,27 0,00 30,80

3+635,00 16,53 5.283,44 6,50 4.018,55 6,50 4.018,75 1,40 590,62 10,03 1.111,89 0,00 30,80

3+660,00 23,01 5.777,69 6,50 4.181,05 6,50 4.181,25 1,20 623,12 16,51 1.443,64 0,02 31,05

3+670,00 14,04 5.962,94 7,30 4.250,05 7,30 4.250,25 1,80 638,12 6,74 1.559,89 0,03 31,30

3+688,89 14,04 6.228,13 7,30 4.387,93 7,30 4.388,13 1,80 672,12 6,74 1.687,20 0,03 31,86

3+700,00 14,04 6.384,14 7,30 4.469,05 7,30 4.469,25 1,80 692,12 6,74 1.762,09 0,01 32,09

3+720,00 25,50 6.779,54 6,50 4.607,05 6,50 4.607,25 0,00 710,12 18,97 2.019,19 0,00 32,19

3+745,00 16,50 7.304,54 7,30 4.779,55 7,30 4.779,75 1,40 727,62 10,79 2.391,19 0,03 32,56

3+770,00 16,50 7.717,04 9,87 4.994,18 9,87 4.994,38 1,40 762,62 6,63 2.608,94 0,11 34,31

3+795,00 16,50 8.129,54 16,50 5.323,80 16,50 5.324,00 1,40 797,62 0,00 2.691,82 0,00 35,69

3+820,00 20,00 8.585,79 20,00 5.780,05 20,00 5.780,25 1,40 832,62 0,00 2.691,82 0,00 35,69

3+840,00 19,98 8.985,59 19,98 6.179,85 19,98 6.180,05 1,40 860,62 0,00 2.691,82 0,00 35,69

3+856,92 20,00 9.323,84 19,99 6.518,02 20,00 6.518,30 1,40 884,31 0,00 2.691,82 0,00 35,69

3+875,00 19,63 9.682,08 19,63 6.876,16 19,63 6.876,54 1,40 909,62 0,00 2.691,82 0,00 35,69

3+900,00 16,98 10.139,70 16,98 7.333,79 16,98 7.334,16 1,40 944,62 0,00 2.691,82 0,00 35,69

3+920,00 14,00 10.449,50 14,00 7.643,59 14,00 7.643,96 0,00 958,62 0,00 2.691,82 0,00 35,69

3+930,00 17,16 10.605,30 17,18 7.799,49 17,22 7.800,06 0,00 958,62 0,00 2.691,82 0,00 35,69

3+955,00 13,00 10.982,30 13,02 8.176,99 13,06 8.178,56 0,00 958,62 0,00 2.691,82 0,00 35,69

3+970,00 13,00 11.177,30 8,55 8.338,76 8,58 8.340,86 0,00 958,62 4,47 2.725,34 0,00 35,69

3+995,00 13,00 11.502,30 7,88 8.544,14 7,91 8.546,99 0,00 958,62 5,15 2.845,59 0,00 35,69

4+020,00 13,00 11.827,30 6,52 8.724,14 6,56 8.727,86 0,00 958,62 6,50 2.991,22 0,01 35,81

4+045,02 13,00 12.152,55 6,52 8.887,26 6,56 8.891,99 0,00 958,62 6,50 3.153,84 0,00 35,94

4+070,00 13,85 12.487,92 6,95 9.055,51 6,98 9.061,11 0,00 958,62 6,93 3.321,59 0,00 35,94

од км 3+310.00 до км 4+070.00 Асфалтерски радови



Station Lhabajuci Sum Lhabajuci Lbns1 Sum Lbns1 Lbns2 Sum Lbns2 Ltrotoar Sum Ltrotoar Lprofilisanje Sum Lprofilisanje Fizravnanje Sum Fizravnanje

4+070,00 13,85 0,00 6,95 0,00 6,98 0,00 0,00 0,00 6,93 0,00 0,00 0,00

4+090,00 14,54 283,90 7,29 142,40 7,33 143,10 0,00 0,00 7,27 142,00 0,00 0,00

4+103,51 15,00 483,41 7,52 242,43 7,59 243,87 0,00 0,00 7,52 241,89 0,03 0,20

4+125,00 15,00 805,79 7,52 404,05 7,56 406,67 0,00 0,00 7,50 403,30 0,03 0,85

4+150,00 15,00 1.180,79 7,52 592,05 7,55 595,55 0,00 0,00 7,50 590,80 0,00 1,22

4+160,00 15,00 1.330,79 8,32 671,25 8,36 675,10 0,00 0,00 6,70 661,80 0,00 1,22

4+180,00 15,00 1.630,79 8,32 837,65 8,36 842,30 0,00 0,00 7,50 803,80 0,00 1,22

4+200,00 15,00 1.930,79 8,32 1.004,05 8,36 1.009,50 0,00 0,00 7,50 953,80 0,00 1,22

4+215,00 15,00 2.155,79 8,32 1.128,85 8,35 1.134,82 0,00 0,00 7,50 1.066,30 0,00 1,22

4+236,06 15,00 2.471,65 8,31 1.303,94 8,34 1.310,54 0,00 0,00 7,51 1.224,33 0,00 1,22

4+245,88 15,00 2.618,95 0,00 1.344,74 0,00 1.351,49 0,00 0,00 7,50 1.298,03 0,00 1,22

4+266,44 15,00 2.927,41 0,00 1.344,74 0,00 1.351,49 0,00 0,00 7,50 1.452,26 0,00 1,22

4+290,00 15,00 3.280,79 7,52 1.433,32 7,55 1.440,43 0,00 0,00 7,50 1.628,95 0,00 1,22

4+315,00 15,00 3.655,79 7,52 1.621,32 7,55 1.629,18 0,00 0,00 7,50 1.816,45 0,00 1,22

4+340,00 15,00 4.030,79 7,52 1.809,32 7,55 1.817,93 0,00 0,00 7,50 2.003,95 0,00 1,22

4+365,00 15,00 4.405,79 7,52 1.997,32 7,55 2.006,68 0,00 0,00 7,50 2.191,45 0,00 1,22

4+390,00 15,00 4.780,79 7,52 2.185,32 7,55 2.195,43 0,00 0,00 7,50 2.378,95 0,00 1,22

4+410,00 15,00 5.080,79 7,52 2.335,72 7,55 2.346,43 0,00 0,00 7,50 2.528,95 0,00 1,22

4+425,00 15,00 5.305,79 7,52 2.448,52 7,55 2.459,68 0,00 0,00 7,50 2.641,45 0,00 1,22

4+440,73 15,00 5.541,76 0,00 2.507,67 0,00 2.519,06 0,00 0,00 7,50 2.759,43 0,00 1,22

4+461,30 15,00 5.850,29 0,00 2.507,67 0,00 2.519,06 0,00 0,00 7,50 2.913,70 0,00 1,22

4+481,57 15,00 6.154,33 7,52 2.583,88 7,55 2.595,58 0,00 0,00 7,50 3.065,72 0,00 1,22

4+500,00 15,00 6.430,79 7,52 2.722,48 7,55 2.734,73 0,00 0,00 7,50 3.203,95 0,00 1,22

4+525,00 15,00 6.805,79 7,52 2.910,48 7,55 2.923,48 0,00 0,00 7,50 3.391,45 0,00 1,22

4+550,00 15,00 7.180,79 7,52 3.098,48 7,56 3.112,36 0,00 0,00 7,50 3.578,95 0,00 1,22

4+575,00 15,00 7.555,79 7,52 3.286,48 7,56 3.301,36 0,00 0,00 7,50 3.766,45 0,00 1,22

4+600,00 15,00 7.930,79 7,50 3.474,23 7,50 3.489,61 0,00 0,00 7,50 3.953,95 0,01 1,35

4+614,12 15,00 8.142,56 7,50 3.580,12 7,50 3.595,49 0,00 0,00 7,50 4.059,84 0,17 2,62

4+635,00 15,00 8.455,79 7,50 3.736,73 7,50 3.752,11 0,00 0,00 7,50 4.216,45 0,03 4,71

4+660,00 15,00 8.830,79 7,50 3.924,23 7,50 3.939,61 0,00 0,00 7,50 4.403,95 0,08 6,08

4+675,00 15,00 9.055,79 7,50 4.036,73 7,50 4.052,11 0,00 0,00 7,50 4.516,45 0,05 7,06

4+694,07 15,00 9.341,89 7,50 4.179,78 7,50 4.195,15 0,00 0,00 7,50 4.659,50 0,08 8,30

4+715,00 15,10 9.656,84 7,58 4.337,57 7,58 4.352,94 0,00 0,00 7,53 4.816,76 0,03 9,45

4+740,00 15,23 10.035,96 7,67 4.528,19 7,67 4.543,57 0,00 0,00 7,56 5.005,39 0,00 9,82

4+765,00 15,35 10.418,21 7,76 4.721,07 7,76 4.736,44 0,00 0,00 7,59 5.194,76 0,01 9,95

4+790,00 15,48 10.803,59 7,85 4.916,19 7,85 4.931,57 0,00 0,00 7,62 5.384,89 0,00 10,07

4+815,00 15,60 11.192,09 7,94 5.113,57 7,94 5.128,94 0,00 0,00 7,66 5.575,89 0,00 10,07

4+840,00 15,72 11.583,59 8,04 5.313,32 8,04 5.328,69 0,00 0,00 7,69 5.767,76 0,10 11,32

4+865,00 15,85 11.978,21 8,13 5.515,44 8,13 5.530,82 0,00 0,00 7,72 5.960,39 0,28 16,07

4+890,00 15,97 12.375,96 8,22 5.719,82 8,22 5.735,19 0,00 0,00 7,75 6.153,76 0,44 25,07

4+910,00 16,07 12.696,36 8,29 5.884,92 8,29 5.900,29 0,00 0,00 7,78 6.309,06 0,36 33,07

4+930,00 16,17 13.018,76 8,37 6.051,52 8,37 6.066,89 0,00 0,00 7,80 6.464,86 0,31 39,77

4+950,00 16,27 13.343,16 8,44 6.219,62 8,44 6.234,99 0,00 0,00 7,83 6.621,16 0,19 44,77

4+966,42 16,35 13.610,91 8,50 6.358,66 8,50 6.374,04 0,00 0,00 7,85 6.749,87 0,17 47,73

4+985,00 16,35 13.914,76 8,50 6.516,63 8,50 6.532,00 0,00 0,00 7,85 6.895,75 0,02 49,49

од км 4+070 до км 4+985 Асфалтерски радови



Sum Lhabajuci Sum Lbns1 Sum Lbns2 Sum Ltrotoar Sum Lprofilisanje Sum Fizravnanje

51.402,38 28.835,77 28.750,71 990,42 22.123,94 190,82

РЕКАПИТУЛАЦИЈА од км 1+500до км 4+985 Асфалтерски радови

Одговорни пројектант

Милан Николић дипл.грађ.инж.



Station Fiskop Sum Fiskop Fnasip Sum Fnasip Fiskop_stepenice Sum Fiskop_stepenice Fiskop_drenaza Sum Fiskop_drenaza Lpodtlo Sum Lpodtlo Liskop_humusa Sum Liskop_humusa

1+500,00 7,29 0,00 8,45 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00 12,88 0,00 22,22 0,00

1+516,71 6,95 118,98 11,52 166,85 0,00 0,00 0,04 1,42 13,22 218,07 23,22 379,65

1+540,00 7,22 283,98 14,03 464,38 0,00 0,00 0,15 3,63 12,88 522,00 22,76 915,09

1+560,17 7,26 430,01 14,39 750,98 0,00 0,00 0,20 7,16 12,88 781,78 22,73 1.373,83

1+573,00 7,18 522,65 15,63 943,57 0,00 0,00 0,23 9,92 12,88 947,04 22,36 1.663,11

1+585,35 7,26 611,78 15,79 1.137,51 0,00 0,00 0,24 12,82 12,88 1.106,04 21,83 1.935,87

1+610,00 7,28 791,02 13,00 1.492,42 0,00 0,00 0,24 18,74 12,88 1.423,60 21,83 2.474,09

1+635,00 7,60 977,02 10,14 1.781,67 0,00 0,00 0,33 25,86 12,88 1.745,60 18,54 2.978,71

1+655,00 6,07 1.113,72 9,26 1.975,67 0,00 0,00 0,45 33,66 12,88 2.003,20 21,22 3.376,31

1+671,04 6,03 1.210,76 7,19 2.107,59 0,00 0,00 0,40 40,48 12,80 2.209,14 17,11 3.683,70

1+695,00 7,04 1.367,34 8,94 2.300,84 0,00 0,00 0,41 50,19 12,80 2.515,84 17,94 4.103,62

1+720,00 6,04 1.530,84 10,12 2.539,09 0,00 0,00 0,24 58,31 12,80 2.835,84 17,94 4.552,12

1+745,00 6,54 1.688,09 9,70 2.786,84 0,00 0,00 0,15 63,19 12,75 3.155,22 17,60 4.996,37

1+770,00 6,55 1.851,72 9,72 3.029,59 0,00 0,00 0,14 66,81 12,88 3.475,59 21,05 5.479,49

1+795,00 6,55 2.015,47 9,23 3.266,46 0,00 0,00 0,16 70,56 10,20 3.764,09 17,48 5.961,12

1+820,00 6,55 2.179,22 8,40 3.486,84 0,00 0,00 0,20 75,06 10,21 4.019,22 17,16 6.394,12

1+845,00 7,04 2.349,09 8,52 3.698,34 0,00 0,00 0,20 80,06 10,20 4.274,34 17,16 6.823,12

1+870,00 7,05 2.525,22 9,74 3.926,59 0,00 0,00 0,18 84,81 10,20 4.529,34 17,90 7.261,37

1+895,00 0,20 2.615,84 13,78 4.220,59 0,00 0,00 0,07 87,94 10,20 4.784,34 17,12 7.699,12

1+920,00 6,88 2.704,34 10,70 4.526,59 0,00 0,00 0,22 91,56 10,20 5.039,34 17,35 8.129,99

1+945,00 6,98 2.877,59 9,65 4.780,96 0,00 0,00 0,33 98,44 10,21 5.294,47 17,58 8.566,62

1+965,00 6,99 3.017,29 9,02 4.967,66 0,00 0,00 0,41 105,84 10,20 5.498,57 17,58 8.918,22

1+985,00 7,20 3.159,19 7,82 5.136,06 0,00 0,00 0,13 111,24 10,20 5.702,57 15,90 9.253,02

2+000,00 7,32 3.268,09 7,04 5.247,51 0,00 0,00 0,17 113,49 10,83 5.860,29 17,11 9.500,59

2+025,00 8,31 3.463,47 6,30 5.414,26 0,00 0,00 0,17 117,74 10,20 6.123,17 16,01 9.914,59

2+050,00 5,27 3.633,22 6,71 5.576,89 0,00 0,00 0,64 127,86 10,80 6.385,67 15,20 10.304,72

2+075,00 6,23 3.776,97 9,45 5.778,89 0,00 0,00 0,61 143,49 10,80 6.655,67 15,49 10.688,34

2+100,00 6,25 3.932,97 9,62 6.017,26 0,00 0,00 0,63 158,99 10,80 6.925,67 17,17 11.096,59

2+125,00 6,29 4.089,72 9,33 6.254,14 0,00 0,00 0,65 174,99 10,80 7.195,67 16,17 11.513,34

2+150,00 6,23 4.246,22 10,33 6.499,89 0,00 0,00 0,61 190,74 10,80 7.465,67 17,45 11.933,59

2+175,00 6,31 4.402,97 6,62 6.711,76 0,00 0,00 0,66 206,61 10,20 7.728,17 13,68 12.322,72

2+200,00 6,07 4.557,72 10,36 6.924,01 0,00 0,00 0,38 219,61 10,20 7.983,17 18,20 12.721,22

2+225,00 7,06 4.721,84 10,93 7.190,14 0,00 0,00 0,37 228,99 10,80 8.245,67 16,40 13.153,72

2+250,00 6,10 4.886,34 11,49 7.470,39 0,00 0,00 0,43 238,99 10,80 8.515,67 16,71 13.567,59

2+275,00 6,18 5.039,84 11,43 7.756,89 0,00 0,00 0,51 250,74 10,80 8.785,67 16,63 13.984,34

2+300,00 6,07 5.192,97 11,17 8.039,39 0,00 0,00 0,38 261,86 10,80 9.055,67 16,63 14.400,09

2+325,00 6,09 5.344,97 10,77 8.313,64 0,00 0,00 0,42 271,86 10,80 9.325,67 14,42 14.788,22

2+348,13 6,03 5.485,10 11,64 8.572,75 0,00 0,00 0,33 280,53 10,80 9.575,42 16,42 15.144,80

од км 1+500 до км 2+348.13 Земљани радови



Station Fiskop Sum Fiskop Fnasip Sum Fnasip Fiskop_stepenice Sum Fiskop_stepenice Fiskop_drenaza Sum Fiskop_drenaza Lpodtlo Sum Lpodtlo Liskop_humusa Sum Liskop_humusa

2+348,13 6,03 0,00 11,64 0,00 0,00 0,00 0,33 0,00 10,80 0,00 16,42 0,00

2+370,00 6,01 131,69 11,62 254,41 0,00 0,00 0,29 6,78 10,60 234,06 12,83 319,92

2+390,00 6,03 252,09 11,75 488,11 0,00 0,00 0,31 12,78 10,60 446,06 15,83 606,52

2+410,00 6,03 372,69 12,20 727,61 0,00 0,00 0,29 18,78 10,60 658,06 15,18 916,62

2+429,07 6,05 487,86 14,53 982,46 0,00 0,00 0,30 24,41 10,80 862,10 15,55 1.209,62

2+450,00 6,01 614,08 12,73 1.267,75 0,00 0,00 0,22 29,85 10,80 1.088,16 15,45 1.534,05

2+473,13 5,99 752,83 12,94 1.564,56 0,00 0,00 0,18 34,47 10,80 1.337,91 14,22 1.877,11

2+495,00 5,95 883,42 12,96 1.847,84 0,00 0,00 0,16 38,19 10,80 1.574,16 14,22 2.188,17

2+520,00 4,33 1.011,92 12,80 2.169,84 0,00 0,00 0,17 42,32 10,70 1.842,91 12,04 2.516,42

2+545,00 6,02 1.141,30 12,13 2.481,47 0,00 0,00 0,25 47,57 10,80 2.111,66 14,95 2.853,79

2+565,00 6,02 1.261,70 11,60 2.718,77 0,00 0,00 0,24 52,47 10,80 2.327,66 14,34 3.146,69

2+581,54 6,02 1.361,26 11,58 2.910,44 0,00 0,00 0,23 56,35 10,80 2.506,27 14,34 3.383,85

2+600,00 6,02 1.472,40 10,70 3.116,11 0,00 0,00 0,21 60,42 10,80 2.705,66 14,08 3.646,19

2+610,00 6,04 1.532,70 11,22 3.225,71 0,00 0,00 0,22 62,57 10,80 2.813,66 14,08 3.786,99

2+635,00 6,08 1.684,20 12,36 3.520,46 0,00 0,00 0,28 68,82 10,78 3.083,41 13,95 4.137,37

2+655,00 5,52 1.800,20 9,85 3.742,56 0,00 0,00 0,31 74,72 10,78 3.299,01 13,95 4.416,37

2+675,00 6,01 1.915,50 9,25 3.933,56 0,00 0,00 0,28 80,62 10,80 3.514,81 14,38 4.699,67

2+697,90 6,01 2.053,14 8,65 4.138,53 0,00 0,00 0,30 87,26 14,10 3.799,94 14,38 5.029,00

2+710,00 5,51 2.122,82 8,24 4.240,70 0,00 0,00 0,30 90,89 14,35 3.972,03 14,44 5.203,33

2+729,71 0,00 2.177,12 11,27 4.432,96 0,00 0,00 0,22 96,01 17,81 4.288,95 18,44 5.527,35

2+750,00 0,03 2.177,43 4,10 4.588,90 0,00 0,00 0,35 101,79 10,77 4.578,91 14,17 5.858,19

2+775,00 0,03 2.178,18 5,18 4.704,90 0,00 0,00 0,34 110,42 11,77 4.860,66 15,17 6.224,94

2+800,00 0,04 2.179,05 7,88 4.868,15 0,00 0,00 0,36 119,17 14,11 5.184,16 16,39 6.619,44

2+825,00 0,05 2.180,18 6,04 5.042,15 0,00 0,00 0,37 128,29 14,11 5.536,91 16,39 7.029,19

2+845,00 0,08 2.181,48 4,69 5.149,45 0,00 0,00 0,41 136,09 13,52 5.813,21 15,02 7.343,29

2+865,00 0,08 2.183,08 3,46 5.230,95 0,00 0,00 0,40 144,19 10,80 6.056,41 15,02 7.643,69

2+880,00 0,17 2.184,95 2,02 5.272,05 0,00 0,00 0,44 150,49 6,80 6.188,41 15,17 7.870,12

2+905,00 0,18 2.189,33 1,36 5.314,30 0,00 0,00 0,45 161,62 4,80 6.333,41 15,17 8.249,37

2+930,00 0,64 2.199,58 0,00 5.331,30 0,00 0,00 0,10 168,49 0,00 6.393,41 9,91 8.562,87

2+955,00 0,28 2.211,08 0,04 5.331,80 0,00 0,00 0,11 171,12 3,10 6.432,16 9,06 8.799,99

2+980,00 0,10 2.215,83 1,01 5.344,92 0,00 0,00 0,43 177,87 8,24 6.573,91 9,38 9.030,49

3+000,00 0,15 2.218,33 2,01 5.375,12 0,00 0,00 0,09 183,07 8,42 6.740,51 9,20 9.216,29

3+020,00 0,22 2.222,03 0,54 5.400,62 0,00 0,00 0,49 188,87 1,42 6.838,91 9,20 9.400,29

3+040,93 0,18 2.226,21 0,03 5.406,59 0,00 0,00 0,10 195,04 0,69 6.860,99 9,83 9.599,43

3+065,00 0,11 2.229,70 0,50 5.412,97 0,00 0,00 0,42 201,30 4,22 6.920,08 9,65 9.833,88

3+090,00 0,05 2.231,70 1,12 5.433,22 0,00 0,00 0,38 211,30 8,85 7.083,46 9,42 10.072,26

3+110,00 0,00 2.232,20 2,11 5.465,52 0,00 0,00 0,16 216,70 3,73 7.209,26 9,97 10.266,16

3+135,00 0,00 2.232,20 2,16 5.518,89 0,00 0,00 0,16 220,70 8,73 7.365,01 9,97 10.515,41

3+145,35 0,00 2.232,20 2,14 5.541,15 0,00 0,00 0,15 222,31 8,22 7.452,76 9,45 10.615,95

3+170,00 0,00 2.232,20 2,60 5.599,56 0,00 0,00 0,13 225,76 8,69 7.661,14 9,51 10.849,59

3+195,00 0,00 2.232,20 2,53 5.663,69 0,00 0,00 0,12 228,88 8,06 7.870,52 9,65 11.089,09

3+220,00 0,00 2.232,20 0,85 5.705,94 0,00 0,00 0,13 232,01 8,48 8.077,27 9,11 11.323,59

3+245,00 0,00 2.232,20 0,57 5.723,69 0,00 0,00 0,28 237,13 8,48 8.289,27 9,11 11.551,34

3+265,87 0,07 2.232,93 0,60 5.735,90 0,00 0,00 0,23 242,45 6,92 8.449,99 9,61 11.746,71

3+290,00 0,00 2.233,78 1,11 5.756,53 0,00 0,00 0,20 247,64 7,11 8.619,24 9,06 11.971,94

3+310,00 0,05 2.234,28 10,45 5.872,13 0,00 0,00 0,12 250,84 11,01 8.800,44 11,11 12.173,64

од км 2+348.13 до км 3+310.00 Земљани радови



Station Fiskop Sum Fiskop Fnasip Sum Fnasip Fiskop_stepenice Sum Fiskop_stepenice Fiskop_drenaza Sum Fiskop_drenaza Lpodtlo Sum Lpodtlo Liskop_humusa Sum Liskop_humusa

3+310,00 0,05 0,00 10,45 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 11,01 0,00 11,11 0,00

3+363,56 8,98 241,83 14,24 661,22 0,00 0,00 0,30 11,25 13,29 650,78 15,00 699,25

3+385,00 12,67 473,90 9,74 918,26 0,00 0,00 0,00 14,46 8,29 882,09 15,80 1.029,40

3+397,77 13,71 642,35 8,50 1.034,74 0,00 0,00 0,78 19,44 3,49 957,32 18,44 1.248,04

3+410,00 13,61 809,40 4,87 1.116,49 0,00 0,00 1,14 31,18 5,02 1.009,35 18,69 1.475,07

3+433,91 11,61 1.110,85 3,99 1.222,39 0,00 0,00 1,06 57,48 4,78 1.126,49 17,22 1.904,30

3+450,00 11,57 1.297,38 4,56 1.291,19 0,00 0,00 0,96 73,74 6,07 1.213,80 16,55 2.176,05

3+475,00 9,34 1.558,76 6,25 1.426,32 0,00 0,00 1,12 99,74 6,07 1.365,55 16,55 2.589,80

3+500,00 1,41 1.693,13 3,88 1.552,94 0,00 0,00 0,18 115,99 4,30 1.495,17 13,19 2.961,55

3+520,00 1,83 1.725,53 4,38 1.635,54 0,00 0,00 0,08 118,59 1,34 1.551,57 12,97 3.223,15

3+545,00 1,70 1.769,66 3,60 1.735,29 0,00 0,00 0,14 121,34 8,12 1.669,82 12,31 3.539,15

3+570,00 1,16 1.805,41 6,32 1.859,29 0,00 0,00 0,01 123,21 11,59 1.916,20 12,24 3.846,02

3+590,00 1,85 1.835,51 3,12 1.953,69 0,00 0,00 0,12 124,51 11,59 2.148,00 13,24 4.100,82

3+610,00 3,26 1.886,61 0,28 1.987,69 0,00 0,00 0,00 125,71 10,92 2.373,10 12,10 4.354,22

3+635,00 2,31 1.956,23 3,08 2.029,69 0,00 0,00 0,12 127,21 6,89 2.595,72 13,79 4.677,85

3+660,00 1,20 2.000,11 0,86 2.078,94 0,00 0,00 0,12 130,21 6,50 2.763,10 13,55 5.019,60

3+670,00 2,73 2.019,76 2,15 2.093,99 0,00 0,00 0,00 130,81 6,78 2.829,50 14,55 5.160,10

3+688,89 2,32 2.067,45 1,26 2.126,20 0,00 0,00 0,02 131,00 6,17 2.951,80 14,30 5.432,56

3+700,00 2,73 2.095,51 3,07 2.150,25 0,00 0,00 0,00 131,11 5,17 3.014,80 12,52 5.581,57

3+720,00 2,12 2.144,01 1,54 2.196,35 0,00 0,00 0,13 132,41 0,00 3.066,50 9,29 5.799,67

3+745,00 4,48 2.226,51 1,40 2.233,10 0,00 0,00 0,44 139,54 1,10 3.080,25 52,17 6.567,92

3+770,00 5,94 2.356,76 1,27 2.266,48 0,00 0,00 0,42 150,29 2,61 3.126,63 8,68 7.328,54

3+795,00 9,48 2.549,51 2,20 2.309,85 0,00 0,00 0,15 157,41 3,61 3.204,38 14,68 7.620,54

3+820,00 9,51 2.786,88 2,65 2.370,48 0,00 0,00 0,00 159,29 4,97 3.311,63 15,30 7.995,29

3+840,00 13,59 3.017,88 5,01 2.447,08 0,00 0,00 1,10 170,29 0,00 3.361,33 21,64 8.364,69

3+856,92 15,72 3.265,86 2,60 2.511,46 0,00 0,00 1,12 189,07 0,00 3.361,33 26,22 8.769,61

3+875,00 11,93 3.515,80 5,48 2.584,50 0,00 0,00 0,30 201,90 5,65 3.412,40 23,15 9.215,89

3+900,00 10,15 3.791,80 10,13 2.779,63 0,00 0,00 0,15 207,53 8,27 3.586,40 23,15 9.794,64

3+920,00 9,87 3.992,00 2,77 2.908,63 0,00 0,00 0,22 211,23 983,00 13.499,10 28,58 10.311,94

3+930,00 10,13 4.092,00 10,78 2.976,38 0,75 3,75 0,22 213,43 9,83 18.463,25 18,58 10.547,74

3+955,00 9,53 4.337,75 4,27 3.164,50 0,15 15,00 0,30 219,93 6,94 18.672,88 16,15 10.981,87

3+970,00 3,93 4.438,70 8,78 3.262,38 2,25 33,00 0,22 223,83 8,94 18.791,98 19,15 11.246,62

3+995,00 3,67 4.533,70 9,22 3.487,38 2,77 95,75 0,25 229,70 5,10 18.967,48 10,28 11.614,49

4+020,00 1,79 4.601,95 11,39 3.745,00 4,87 191,25 0,40 237,83 602,00 26.556,23 11,60 11.887,99

4+045,02 1,08 4.637,85 12,69 4.046,23 2,81 287,32 0,77 252,47 6,75 34.171,39 9,03 12.146,06

4+070,00 0,45 4.656,96 14,62 4.387,35 3,21 362,52 0,62 269,83 17,75 34.477,40 21,03 12.521,53

од км 3+310.00 до км 4+070.00 Земљани радови



Station Fiskop Sum Fiskop Fnasip Sum Fnasip Fiskop_stepenice Sum Fiskop_stepenice Fiskop_drenaza Sum Fiskop_drenaza Lpodtlo Sum Lpodtlo Liskop_humusa Sum Liskop_humusa

4+070,00 0,45 0,00 14,62 0,00 3,21 0,00 0,62 0,00 17,75 0,00 21,03 0,00

4+090,00 0,93 13,80 18,70 333,20 2,31 55,20 0,00 6,20 8,47 262,20 10,08 311,10

4+103,51 0,54 23,73 22,17 609,24 3,45 94,10 0,00 6,20 9,29 382,15 11,64 457,80

4+125,00 0,18 31,47 23,70 1.102,16 3,69 170,83 0,00 6,20 11,61 606,74 13,28 725,59

4+150,00 0,01 33,84 28,58 1.755,66 4,32 270,95 0,00 6,20 10,84 887,37 11,98 1.041,34

4+160,00 1,18 39,79 29,10 2.044,06 4,37 314,40 0,00 6,20 10,73 995,22 11,47 1.158,59

4+180,00 1,02 61,79 25,98 2.594,86 3,84 396,50 0,00 6,20 12,41 1.226,62 14,00 1.413,29

4+200,00 1,20 83,99 24,08 3.095,46 3,40 468,90 0,00 6,20 10,92 1.459,92 13,46 1.687,89

4+215,00 1,30 102,74 22,06 3.441,51 3,88 523,50 0,00 6,20 11,55 1.628,44 13,97 1.893,61

4+236,06 1,39 131,06 31,79 4.008,46 4,25 609,10 0,00 6,20 12,37 1.880,28 14,17 2.189,88

4+245,88 0,00 137,89 0,00 4.164,55 0,00 629,97 0,00 6,20 0,00 1.941,02 0,00 2.259,46

4+266,44 0,00 137,89 0,00 4.164,55 0,00 629,97 0,00 6,20 0,00 1.941,02 0,00 2.259,46

4+290,00 2,01 161,56 0,06 4.165,26 0,00 629,97 0,37 10,56 0,00 1.941,02 10,07 2.378,08

4+315,00 6,06 262,44 0,00 4.166,01 0,00 629,97 0,35 19,56 0,00 1.941,02 4,05 2.554,58

4+340,00 6,35 417,56 0,00 4.166,01 0,00 629,97 0,35 28,31 0,00 1.941,02 2,41 2.635,33

4+365,00 6,00 571,94 0,00 4.166,01 0,00 629,97 0,35 37,06 0,00 1.941,02 2,55 2.697,33

4+390,00 4,24 699,94 0,00 4.166,01 0,00 629,97 0,35 45,81 0,00 1.941,02 7,27 2.820,08

4+410,00 3,39 776,24 0,00 4.166,01 0,00 629,97 0,39 53,21 0,00 1.941,02 11,91 3.011,88

4+425,00 1,27 811,19 10,51 4.244,84 0,00 629,97 0,79 62,06 10,19 2.017,45 16,01 3.221,28

4+440,73 0,00 821,18 0,00 4.327,50 0,00 629,97 0,00 68,27 0,00 2.097,60 0,00 3.347,21

4+461,30 0,00 821,18 0,00 4.327,50 0,00 629,97 0,00 68,27 0,00 2.097,60 0,00 3.347,21

4+481,57 0,38 825,03 56,70 4.902,13 5,96 690,37 0,00 68,27 20,58 2.306,16 22,76 3.577,87

4+500,00 0,34 831,66 54,13 5.923,48 5,01 791,46 0,00 68,27 18,62 2.667,41 22,30 3.993,12

4+525,00 0,21 838,54 48,20 7.202,61 4,79 913,96 0,00 68,27 16,12 3.101,66 21,93 4.545,99

4+550,00 0,23 844,04 45,36 8.372,11 4,79 1.033,71 0,00 68,27 17,77 3.525,29 20,71 5.078,99

4+575,00 0,20 849,41 43,36 9.481,11 3,64 1.139,09 0,00 68,27 15,47 3.940,79 18,60 5.570,37

4+600,00 0,00 851,91 42,92 10.559,61 4,61 1.242,21 0,00 68,27 16,35 4.338,54 19,04 6.040,87

4+614,12 0,00 851,91 39,56 11.141,83 4,28 1.304,97 0,00 68,27 15,88 4.566,05 18,87 6.308,47

4+635,00 0,00 851,91 32,71 11.896,40 3,65 1.387,77 0,00 68,27 13,91 4.877,08 16,51 6.677,88

4+660,00 0,00 851,91 28,14 12.657,03 3,43 1.476,27 0,00 68,27 13,16 5.215,46 16,45 7.089,88

4+675,00 0,00 851,91 28,28 13.080,18 2,40 1.519,99 0,00 68,27 12,50 5.407,91 15,79 7.331,68

4+694,07 0,00 851,91 31,98 13.654,85 2,58 1.567,48 0,00 68,27 15,46 5.674,55 19,80 7.671,08

4+715,00 0,00 851,91 26,83 14.270,21 3,27 1.628,69 0,00 68,27 18,82 6.033,24 20,56 8.093,39

4+740,00 0,00 851,91 25,06 14.918,83 2,83 1.704,94 0,00 68,27 14,81 6.453,61 18,29 8.579,01

4+765,00 0,03 852,29 21,99 15.506,96 2,87 1.776,19 0,00 68,27 34,13 7.065,36 36,21 9.260,26

4+790,00 0,08 853,66 23,36 16.073,83 2,92 1.848,57 0,00 68,27 17,90 7.715,74 19,55 9.957,26

4+815,00 0,02 854,91 26,18 16.693,08 3,24 1.925,57 0,00 68,27 14,67 8.122,86 16,25 10.404,76

4+840,00 0,02 855,41 24,41 17.325,46 2,31 1.994,94 0,00 68,27 15,61 8.501,36 17,77 10.830,01

4+865,00 0,01 855,79 26,02 17.955,83 3,20 2.063,82 0,00 68,27 18,38 8.926,24 19,64 11.297,64

4+890,00 0,00 855,91 22,53 18.562,71 2,31 2.132,69 0,00 68,27 15,08 9.344,49 17,82 11.765,89

4+910,00 0,00 855,91 22,49 19.012,91 2,37 2.179,49 0,00 68,27 14,90 9.644,29 17,04 12.114,49

4+930,00 0,41 860,01 7,20 19.309,81 0,00 2.203,19 0,00 68,27 16,73 9.960,59 17,84 12.463,29

4+950,00 0,23 866,41 5,88 19.440,61 0,00 2.203,19 0,00 68,27 16,31 10.290,99 18,96 12.831,29

4+966,42 5,14 910,49 0,47 19.492,73 0,00 2.203,19 0,00 68,27 16,31 10.558,73 18,96 13.142,53

4+985,00 6,98 1.023,11 1,32 19.509,36 0,00 2.203,19 0,00 68,27 4,36 10.750,80 5,87 13.373,25

од км 4+070 до км 4+985 Земљани радови



Sum Fiskop Sum Fnasip Sum Fiskop_stepenice Sum Fiskop_drenaza Sum Lpodtlo Sum Liskop_humusa

13.399,45 38.341,59 2.565,71 869,47 63.604,06 53.213,22

РЕКАПИТУЛАЦИЈА од км 1+500до км 4+985 Земљани радови

Одговорни пројектант

Милан Николић дипл.грађ.инж.



Station Lrigol Sum Lrigol Ffiltar Sum Ffiltar

1+500,00 2,25 0,00 0,07 0,00

1+516,71 1,50 31,33 0,09 1,34

1+540,00 1,50 66,27 0,09 3,43

1+560,17 1,50 96,52 0,13 5,65

1+573,00 1,50 115,77 0,16 7,51

1+585,35 1,50 134,28 0,18 9,61

1+610,00 1,50 171,27 0,18 14,05

1+635,00 1,50 208,77 0,18 18,55

1+655,00 1,50 238,77 0,18 22,15

1+671,04 1,50 262,82 0,18 25,04

1+695,00 1,50 298,77 0,18 29,35

1+720,00 1,50 336,27 0,18 33,85

1+745,00 1,50 373,77 0,18 38,35

1+770,00 1,50 411,27 0,18 42,85

1+795,00 1,50 448,77 0,18 47,35

1+820,00 1,50 486,27 0,18 51,85

1+845,00 1,50 523,77 0,18 56,35

1+870,00 1,50 561,27 0,18 60,85

1+895,00 1,50 598,77 0,18 65,35

1+920,00 1,50 636,27 0,18 69,85

1+945,00 1,50 673,77 0,18 74,35

1+965,00 1,50 703,77 0,18 77,95

1+985,00 1,50 733,77 0,18 81,55

2+000,00 1,50 756,27 0,18 84,25

2+025,00 1,50 793,77 0,18 88,75

2+050,00 1,50 831,27 0,18 93,25

2+075,00 1,50 868,77 0,18 97,75

2+100,00 1,50 906,27 0,18 102,25

2+125,00 1,50 943,77 0,18 106,75

2+150,00 1,50 981,27 0,18 111,25

2+175,00 1,50 1.018,77 0,18 115,75

2+200,00 0,00 1.037,52 0,15 119,87

2+225,00 0,00 1.037,52 0,15 123,62

2+250,00 0,00 1.037,52 0,15 127,37

2+275,00 0,00 1.037,52 0,15 131,12

2+300,00 0,00 1.037,52 0,15 134,87

2+325,00 0,00 1.037,52 0,15 138,62

2+348,13 0,00 1.037,52 0,15 142,09

од км 1+500 до км 2+348.13  Одводња



Station Lrigol Sum Lrigol Ffiltar Sum Ffiltar

2+348,13 0,00 0,00 0,15 0,00

2+370,00 0,00 0,00 0,14 3,17

2+390,00 0,00 0,00 0,13 5,87

2+410,00 0,00 0,00 0,13 8,47

2+429,07 0,00 0,00 0,12 10,86

2+450,00 0,00 0,00 0,11 13,26

2+473,13 0,00 0,00 0,10 15,69

2+495,00 0,00 0,00 0,10 17,88

2+520,00 0,00 0,00 0,10 20,38

2+545,00 0,00 0,00 0,10 22,88

2+565,00 0,00 0,00 0,10 24,88

2+581,54 0,00 0,00 0,10 26,53

2+600,00 0,00 0,00 0,08 28,19

2+610,00 0,00 0,00 0,06 28,89

2+635,00 0,00 0,00 0,06 30,39

2+655,00 0,00 0,00 0,15 32,49

2+675,00 0,00 0,00 0,15 35,49

2+697,90 0,00 0,00 0,15 38,93

2+710,00 0,00 0,00 0,15 40,74

2+729,71 0,00 0,00 0,15 43,70

2+750,00 0,00 0,00 0,15 46,74

2+775,00 0,00 0,00 0,15 50,49

2+800,00 0,00 0,00 0,15 54,24

2+825,00 0,00 0,00 0,15 57,99

2+845,00 0,00 0,00 0,15 60,99

2+865,00 0,00 0,00 0,15 63,99

2+880,00 0,00 0,00 0,15 66,24

2+905,00 0,00 0,00 0,15 69,99

2+930,00 0,00 0,00 0,00 71,87

2+955,00 0,00 0,00 0,00 71,87

2+980,00 0,00 0,00 0,15 73,74

3+000,00 0,00 0,00 0,00 75,24

3+020,00 0,00 0,00 0,15 76,74

3+040,93 0,00 0,00 0,00 78,31

3+065,00 0,00 0,00 0,15 80,12

3+090,00 0,00 0,00 0,15 83,87

3+110,00 0,00 0,00 0,00 85,37

3+135,00 0,00 0,00 0,09 86,49

3+145,35 0,00 0,00 0,15 87,74

3+170,00 0,00 0,00 0,15 91,43

3+195,00 0,00 0,00 0,15 95,18

3+220,00 0,00 0,00 0,15 98,93

3+245,00 0,00 0,00 0,15 102,68

3+265,87 0,00 0,00 0,15 105,81

3+290,00 0,00 0,00 0,15 109,43

3+310,00 0,00 0,00 0,15 112,43

од км 2+348.13 до км 3+310.00 Одводња



Station Lrigol Sum Lrigol Ffiltar Sum Ffiltar

3+310,00 0,00 0,00 0,15 0,00

3+363,56 0,00 0,00 0,14 7,77

3+385,00 0,00 0,00 0,07 10,02

3+397,77 0,00 0,00 0,09 11,04

3+410,00 0,00 0,00 0,16 12,57

3+433,91 0,00 0,00 0,23 17,23

3+450,00 0,00 0,00 0,17 20,45

3+475,00 0,00 0,00 0,24 25,57

3+500,00 0,00 0,00 0,00 28,57

3+520,00 0,00 0,00 0,07 29,27

3+545,00 0,00 0,00 0,00 30,15

3+570,00 0,00 0,00 0,05 30,77

3+590,00 0,00 0,00 0,00 31,27

3+610,00 0,00 0,00 0,00 31,27

3+635,00 0,00 0,00 0,08 32,27

3+660,00 0,00 0,00 0,08 34,27

3+670,00 0,00 0,00 0,08 35,07

3+688,89 0,00 0,00 0,08 36,58

3+700,00 0,00 0,00 0,08 37,47

3+720,00 0,00 0,00 0,08 39,07

3+745,00 0,00 0,00 0,08 41,07

3+770,00 0,00 0,00 0,05 42,70

3+795,00 0,00 0,00 0,19 45,70

3+820,00 0,00 0,00 0,15 49,95

3+840,00 0,00 0,00 0,19 53,35

3+856,92 0,00 0,00 0,14 56,14

3+875,00 0,00 0,00 0,00 57,41

3+900,00 0,00 0,00 0,08 58,41

3+920,00 0,00 0,00 0,10 60,21

3+930,00 0,00 0,00 0,07 61,06

3+955,00 0,00 0,00 0,10 63,18

3+970,00 0,00 0,00 0,10 64,68

3+995,00 0,00 0,00 0,10 67,18

4+020,00 0,00 0,00 0,10 69,68

4+045,02 0,00 0,00 0,10 72,18

4+070,00 0,00 0,00 0,10 74,68

од км 3+310.00 до км 4+070.00 Одводња 



Station Lrigol Sum Lrigol Ffiltar Sum Ffiltar

4+070,00 0,00 0,00 0,10 0,00

4+090,00 0,00 0,00 0,00 1,00

4+103,51 0,00 0,00 0,00 1,00

4+125,00 0,00 0,00 0,00 1,00

4+150,00 0,00 0,00 0,00 1,00

4+160,00 0,00 0,00 0,00 1,00

4+180,00 0,00 0,00 0,00 1,00

4+200,00 0,00 0,00 0,00 1,00

4+215,00 0,00 0,00 0,00 1,00

4+236,06 0,00 0,00 0,00 1,00

4+245,88 0,00 0,00 0,00 1,00

4+266,44 0,00 0,00 0,00 1,00

4+290,00 0,75 8,83 0,15 2,77

4+315,00 0,75 27,58 0,00 4,64

4+340,00 0,75 46,33 0,00 4,64

4+365,00 0,75 65,08 0,00 4,64

4+390,00 0,75 83,83 0,00 4,64

4+410,00 0,75 98,83 0,00 4,64

4+425,00 0,75 110,08 0,14 5,69

4+440,73 0,00 115,98 0,00 6,79

4+461,30 0,00 115,98 0,00 6,79

4+481,57 0,00 115,98 0,00 6,79

4+500,00 0,00 115,98 0,00 6,79

4+525,00 0,00 115,98 0,00 6,79

4+550,00 0,00 115,98 0,00 6,79

4+575,00 0,00 115,98 0,00 6,79

4+600,00 0,00 115,98 0,00 6,79

4+614,12 0,00 115,98 0,00 6,79

4+635,00 0,00 115,98 0,00 6,79

4+660,00 0,00 115,98 0,00 6,79

4+675,00 0,00 115,98 0,00 6,79

4+694,07 0,00 115,98 0,00 6,79

4+715,00 0,00 115,98 0,00 6,79

4+740,00 0,00 115,98 0,00 6,79

4+765,00 0,00 115,98 0,00 6,79

4+790,00 0,00 115,98 0,00 6,79

4+815,00 0,00 115,98 0,00 6,79

4+840,00 0,00 115,98 0,00 6,79

4+865,00 0,00 115,98 0,00 6,79

4+890,00 0,00 115,98 0,00 6,79

4+910,00 0,00 115,98 0,00 6,79

4+930,00 0,00 115,98 0,00 6,79

4+950,00 0,00 115,98 0,00 6,79

4+966,42 0,00 115,98 0,00 6,79

4+985,00 0,00 115,98 0,00 6,79

од км 4+070 до км 4+985 Одводња



Sum Lrigol Sum Ffiltar

1.153,50 335,99

РЕКАПИТУЛАЦИЈА од км 1+500до км 4+985 Одводња

Одговорни пројектант

Милан Николић дипл.грађ.инж.



Station Ftampon1 Sum Ftampon1 Ftampon2 Sum Ftampon2 Fzamena Sum Fzamena Fzasip Sum Fzasip Ftampon_trot Sum Ftampon_trot

1+500,00 1,37 0,00 2,91 0,00 8,73 0,00 1,43 0,00 0,00 0,00

1+516,71 1,46 23,64 2,85 48,12 7,03 131,67 1,45 24,06 0,00 0,00

1+540,00 1,48 57,88 2,90 115,08 7,08 295,99 1,30 56,09 0,00 0,00

1+560,17 1,49 87,83 2,91 173,67 6,61 434,04 1,12 80,49 0,00 0,00

1+573,00 1,48 106,89 2,85 210,63 6,26 516,61 1,03 94,28 0,00 0,00

1+585,35 1,48 125,16 2,84 245,75 5,90 591,67 0,98 106,69 0,00 0,00

1+610,00 1,40 160,66 2,77 314,91 5,57 733,06 1,01 131,22 0,00 0,00

1+635,00 1,34 194,91 2,38 379,28 5,31 869,06 1,00 156,35 0,00 0,00

1+655,00 1,36 221,91 1,93 422,38 4,06 962,76 0,90 175,35 0,00 0,00

1+671,04 1,32 243,40 1,86 452,78 3,92 1.026,76 1,14 191,71 0,00 0,00

1+695,00 1,32 275,03 1,86 497,34 3,92 1.120,69 0,85 215,55 0,00 0,00

1+720,00 1,32 308,03 1,86 543,84 3,92 1.218,69 1,15 240,55 0,00 0,00

1+745,00 1,32 341,03 1,86 590,34 3,92 1.316,69 1,25 270,55 0,00 0,00

1+770,00 1,32 374,03 1,86 636,84 3,92 1.414,69 1,18 300,92 0,00 0,00

1+795,00 1,32 407,03 1,86 683,34 3,92 1.512,69 1,15 330,05 0,00 0,00

1+820,00 1,32 440,03 1,86 729,84 3,92 1.610,69 1,10 358,17 0,00 0,00

1+845,00 1,32 473,03 1,86 776,34 3,92 1.708,69 1,02 384,67 0,00 0,00

1+870,00 1,32 506,03 1,86 822,84 3,92 1.806,69 1,06 410,67 0,00 0,00

1+895,00 1,32 539,03 1,86 869,34 3,92 1.904,69 3,24 464,42 0,00 0,00

1+920,00 1,32 572,03 1,86 915,84 3,92 2.002,69 1,12 518,92 0,00 0,00

1+945,00 1,32 605,03 1,86 962,34 3,92 2.100,69 0,86 543,67 0,00 0,00

1+965,00 1,32 631,43 1,86 999,54 3,92 2.179,09 0,57 557,97 0,00 0,00

1+985,00 1,32 657,83 1,86 1.036,74 3,92 2.257,49 0,43 567,97 0,00 0,00

2+000,00 1,32 677,63 1,86 1.064,64 3,92 2.316,29 0,32 573,60 0,00 0,00

2+025,00 1,32 710,63 1,86 1.111,14 3,92 2.414,29 0,37 582,22 0,00 0,00

2+050,00 1,32 743,63 1,86 1.157,64 3,92 2.512,29 0,30 590,60 0,00 0,00

2+075,00 1,32 776,63 1,86 1.204,14 3,92 2.610,29 0,33 598,47 0,00 0,00

2+100,00 1,32 809,63 1,86 1.250,64 3,92 2.708,29 0,43 607,97 0,00 0,00

2+125,00 1,32 842,63 1,86 1.297,14 3,92 2.806,29 0,46 619,10 0,00 0,00

2+150,00 1,32 875,63 1,86 1.343,64 3,92 2.904,29 0,48 630,85 0,00 0,00

2+175,00 1,32 908,63 1,86 1.390,14 3,92 3.002,29 0,44 642,35 0,00 0,00

2+200,00 1,09 938,76 1,71 1.434,77 3,62 3.096,54 0,80 657,85 0,00 0,00

2+225,00 1,09 966,01 1,71 1.477,52 3,62 3.187,04 0,85 678,47 0,00 0,00

2+250,00 1,09 993,26 1,71 1.520,27 3,62 3.277,54 0,85 699,72 0,00 0,00

2+275,00 1,09 1.020,51 1,71 1.563,02 3,62 3.368,04 0,85 720,97 0,00 0,00

2+300,00 1,09 1.047,76 1,71 1.605,77 3,62 3.458,54 0,97 743,72 0,00 0,00

2+325,00 1,09 1.075,01 1,71 1.648,52 3,62 3.549,04 0,95 767,72 0,00 0,00

2+348,13 1,09 1.100,21 1,71 1.688,06 3,62 3.632,75 0,99 790,15 0,00 0,00

од км 1+500 до км 2+348.13 Невезани носиви слојеви



Station Ftampon1 Sum Ftampon1 Ftampon2 Sum Ftampon2 Fzamena Sum Fzamena Fzasip Sum Fzasip Ftampon_trot Sum Ftampon_trot

2+348,13 1,09 0,00 1,71 0,00 3,62 0,00 0,99 0,00 0,00 0,00

2+370,00 1,09 23,84 1,71 37,41 3,68 79,84 0,97 21,44 0,00 0,00

2+390,00 1,09 45,64 1,71 71,61 3,73 153,94 1,01 41,24 0,00 0,00

2+410,00 1,09 67,44 1,71 105,81 3,79 229,14 0,87 60,04 0,00 0,00

2+429,07 1,09 88,23 1,71 138,41 3,84 301,89 0,87 76,63 0,00 0,00

2+450,00 1,09 111,04 1,71 174,21 3,90 382,89 0,90 95,15 0,00 0,00

2+473,13 1,09 136,25 1,71 213,75 3,96 473,78 0,82 115,04 0,00 0,00

2+495,00 1,09 160,09 1,71 251,16 3,96 560,40 0,95 134,40 0,00 0,00

2+520,00 1,09 187,34 1,71 293,91 3,96 659,40 2,80 181,27 0,00 0,00

2+545,00 1,09 214,59 1,71 336,66 3,96 758,40 0,84 226,77 0,00 0,00

2+565,00 1,09 236,39 1,71 370,86 3,96 837,60 0,93 244,47 0,00 0,00

2+581,54 1,09 254,42 1,71 399,14 3,96 903,09 0,97 260,18 0,00 0,00

2+600,00 1,09 274,54 1,71 430,71 4,15 977,96 0,97 278,09 0,00 0,00

2+610,00 1,19 285,94 1,87 448,61 4,73 1.022,36 2,61 295,99 0,00 0,00

2+635,00 1,54 320,07 2,31 500,86 6,35 1.160,86 1,58 348,37 0,00 0,00

2+655,00 1,19 347,37 2,67 550,66 7,75 1.301,86 1,39 378,07 0,00 0,00

2+675,00 1,48 374,07 2,43 601,66 7,12 1.450,56 0,86 400,57 0,00 0,00

2+697,90 1,48 407,96 2,33 656,16 6,18 1.602,85 0,82 419,81 0,00 0,00

2+710,00 1,52 426,11 2,48 685,26 6,41 1.679,01 0,81 429,67 0,00 0,00

2+729,71 2,01 460,90 3,30 742,22 9,00 1.830,87 0,83 445,83 0,00 0,00

2+750,00 0,91 490,52 1,67 792,64 4,24 1.965,19 14,04 596,69 0,00 0,00

2+775,00 0,91 513,27 1,67 834,39 4,24 2.071,19 14,33 951,32 0,00 0,00

2+800,00 1,89 548,27 3,10 894,02 8,36 2.228,69 0,72 1.139,44 0,00 0,00

2+825,00 1,56 591,40 2,54 964,52 6,62 2.415,94 0,72 1.157,44 0,00 0,00

2+845,00 1,52 622,20 2,48 1.014,72 6,44 2.546,54 0,66 1.171,24 0,00 0,00

2+865,00 1,38 651,20 2,24 1.061,92 5,73 2.668,24 0,70 1.184,84 0,00 0,00

2+880,00 1,17 670,32 1,90 1.092,97 4,74 2.746,77 0,68 1.195,19 0,00 0,00

2+905,00 1,03 697,82 1,63 1.137,09 3,94 2.855,27 0,69 1.212,32 0,00 0,00

2+930,00 1,03 723,57 1,63 1.177,84 3,94 2.953,77 0,73 1.230,07 0,00 0,00

2+955,00 1,03 749,32 1,63 1.218,59 3,94 3.052,27 0,71 1.248,07 0,00 0,00

2+980,00 1,03 775,07 1,63 1.259,34 3,73 3.148,14 0,70 1.265,69 0,00 0,00

3+000,00 1,03 795,67 1,63 1.291,94 3,73 3.222,74 0,65 1.279,19 0,00 0,00

3+020,00 1,03 816,27 1,63 1.324,54 3,73 3.297,34 0,69 1.292,59 0,00 0,00

3+040,93 1,03 837,83 1,63 1.358,66 3,73 3.375,41 0,79 1.308,08 0,00 0,00

3+065,00 1,03 862,62 1,63 1.397,89 3,73 3.465,19 0,83 1.327,58 0,00 0,00

3+090,00 1,02 888,25 1,63 1.438,64 3,73 3.558,44 0,96 1.349,95 0,00 0,00

3+110,00 1,02 908,65 1,63 1.471,24 3,73 3.633,04 1,12 1.370,75 0,00 0,00

3+135,00 1,02 934,15 1,63 1.511,99 3,73 3.726,29 1,25 1.400,38 0,00 0,00

3+145,35 1,02 944,71 1,63 1.528,87 3,73 3.764,91 1,26 1.413,37 0,00 0,00

3+170,00 1,02 969,85 1,63 1.569,04 3,73 3.856,84 1,47 1.447,01 0,00 0,00

3+195,00 1,02 995,35 1,63 1.609,79 3,73 3.950,09 1,71 1.486,76 0,00 0,00

3+220,00 1,02 1.020,85 1,63 1.650,54 3,73 4.043,34 1,92 1.532,14 0,00 0,00

3+245,00 1,02 1.046,35 1,63 1.691,29 3,73 4.136,59 2,02 1.581,39 0,00 0,00

3+265,87 1,02 1.067,64 1,63 1.725,31 3,73 4.214,45 2,40 1.627,52 0,00 0,00

3+290,00 1,05 1.092,61 1,70 1.765,49 4,26 4.310,84 2,28 1.683,97 0,00 0,00

3+310,00 0,86 1.111,71 1,63 1.798,79 4,95 4.402,94 3,70 1.743,77 0,26 2,60

од км 2+348.13 до км 3+310 Невезани носиви слојеви



Station Ftampon1 Sum Ftampon1 Ftampon2 Sum Ftampon2 Fzamena Sum Fzamena Fzasip Sum Fzasip Ftampon_trot Sum Ftampon_trot

3+310,00 0,86 0,00 1,63 0,00 4,95 0,00 3,70 0,00 0,26 0,00

3+363,56 1,87 73,11 3,46 136,32 8,22 352,71 3,69 197,91 0,23 13,12

3+385,00 2,20 116,74 4,94 226,35 12,41 573,84 0,58 243,68 0,44 20,30

3+397,77 2,10 144,20 4,25 285,04 10,47 719,94 0,30 249,30 0,44 25,92

3+410,00 2,02 169,39 3,92 334,99 8,91 838,44 0,51 254,25 0,46 31,43

3+433,91 2,03 217,80 3,98 429,42 8,11 1.041,88 0,56 267,04 0,22 39,55

3+450,00 2,03 250,47 3,88 492,67 8,92 1.178,92 0,30 273,96 0,22 43,10

3+475,00 1,93 299,97 3,66 586,92 7,78 1.387,67 0,30 281,46 0,23 48,72

3+500,00 0,88 335,09 1,92 656,67 4,18 1.537,17 0,30 288,96 0,23 54,47

3+520,00 1,01 353,99 2,22 698,07 4,65 1.625,47 0,30 294,96 0,23 59,07

3+545,00 1,30 382,87 2,61 758,45 6,01 1.758,72 0,30 302,46 0,22 64,70

3+570,00 1,30 415,37 2,61 823,70 6,00 1.908,84 0,30 309,96 0,23 70,32

3+590,00 1,42 442,57 2,80 877,80 6,53 2.034,14 0,30 315,96 0,23 74,92

3+610,00 0,88 465,57 1,92 925,00 4,18 2.141,24 0,30 321,96 0,23 79,52

3+635,00 0,91 487,94 1,61 969,12 3,58 2.238,24 0,37 330,34 0,22 85,15

3+660,00 0,91 510,69 1,61 1.009,37 3,58 2.327,74 0,37 339,59 0,22 90,65

3+670,00 1,01 520,29 1,92 1.027,02 4,47 2.367,99 0,37 343,29 0,31 93,30

3+688,89 1,01 539,37 1,92 1.063,29 4,47 2.452,42 1,10 357,17 0,31 99,15

3+700,00 0,89 549,93 1,81 1.084,01 4,47 2.502,09 1,29 370,45 0,31 102,60

3+720,00 0,79 566,73 1,50 1.117,11 3,58 2.582,59 0,53 388,65 0,00 105,70

3+745,00 0,89 587,73 1,81 1.158,49 4,45 2.682,97 0,52 401,78 0,22 108,45

3+770,00 1,20 613,85 2,32 1.210,11 5,20 2.803,59 1,23 423,65 0,22 113,95

3+795,00 1,98 653,60 3,71 1.285,49 8,24 2.971,59 1,30 455,28 0,23 119,57

3+820,00 2,40 708,35 4,35 1.386,24 9,92 3.198,59 1,30 487,78 0,22 125,20

3+840,00 2,41 756,45 4,40 1.473,74 10,10 3.398,79 1,33 514,08 0,22 129,60

3+856,92 2,40 797,15 4,40 1.548,19 10,86 3.576,13 1,30 536,33 0,23 133,40

3+875,00 2,36 840,17 4,32 1.627,01 10,41 3.768,40 1,30 559,83 0,23 137,56

3+900,00 2,05 895,30 3,93 1.730,14 9,78 4.020,77 1,20 591,08 0,23 143,31

3+920,00 1,69 932,70 3,25 1.801,94 8,12 4.199,77 14,64 749,48 0,00 145,61

3+930,00 2,24 952,35 4,10 1.838,69 10,26 4.291,67 0,64 825,88 0,00 145,61

3+955,00 1,73 1.001,97 3,18 1.929,69 7,78 4.517,17 0,64 841,88 0,00 145,61

3+970,00 1,21 1.024,02 2,18 1.969,89 5,12 4.613,92 0,00 846,68 0,00 145,61

3+995,00 1,12 1.053,15 2,04 2.022,64 4,85 4.738,55 0,00 846,68 0,00 145,61

4+020,00 0,96 1.079,15 1,66 2.068,89 3,83 4.847,05 0,00 846,68 0,00 145,61

4+045,02 0,96 1.103,17 1,66 2.110,42 3,83 4.942,87 0,00 846,68 0,00 145,61

4+070,00 1,01 1.127,77 1,75 2.153,01 4,08 5.041,67 0,00 846,68 0,00 145,61

од км 3+310 до км 4+070 Невезани носиви слојеви



Station Ftampon1 Sum Ftampon1 Ftampon2 Sum Ftampon2 Fzamena Sum Fzamena Fzasip Sum Fzasip Ftampon_trot Sum Ftampon_trot

4+070,00 1,01 0,00 1,75 0,00 4,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4+090,00 1,05 20,60 1,90 36,50 4,76 88,40 1,09 10,90 0,00 0,00

4+103,51 1,08 34,99 1,96 62,57 4,85 153,31 1,86 30,82 0,00 0,00

4+125,00 1,08 58,20 1,95 104,59 4,61 254,96 2,12 73,59 0,00 0,00

4+150,00 1,08 85,20 1,95 153,34 4,36 367,09 1,53 119,22 0,00 0,00

4+160,00 1,18 96,50 2,24 174,29 5,11 414,44 1,67 135,22 0,00 0,00

4+180,00 1,18 120,10 2,24 219,09 4,92 514,74 1,70 168,92 0,00 0,00

4+200,00 1,17 143,60 2,25 263,99 5,01 614,04 1,75 203,42 0,00 0,00

4+215,00 1,18 161,22 2,25 297,74 5,02 689,26 1,79 229,97 0,00 0,00

4+236,06 1,17 185,96 2,25 345,12 5,02 794,97 1,84 268,19 0,00 0,00

4+245,88 0,00 191,71 0,00 356,16 0,00 819,62 0,00 277,22 0,00 0,00

4+266,44 0,00 191,71 0,00 356,16 0,00 819,62 0,00 277,22 0,00 0,00

4+290,00 1,19 205,73 1,88 378,31 3,86 865,09 0,00 277,22 0,00 0,00

4+315,00 1,19 235,48 1,88 425,31 3,71 959,71 0,00 277,22 0,00 0,00

4+340,00 1,20 265,35 1,86 472,06 3,62 1.051,34 0,00 277,22 0,00 0,00

4+365,00 1,20 295,35 1,86 518,56 3,62 1.141,84 0,00 277,22 0,00 0,00

4+390,00 1,20 325,35 1,86 565,06 3,62 1.232,34 0,00 277,22 0,00 0,00

4+410,00 1,20 349,35 1,86 602,26 3,15 1.300,04 0,00 277,22 0,00 0,00

4+425,00 1,20 367,35 1,92 630,61 3,97 1.353,44 0,00 277,22 0,00 0,00

4+440,73 0,00 376,79 0,00 645,71 0,00 1.384,66 0,00 277,22 0,00 0,00

4+461,30 0,00 376,79 0,00 645,71 0,00 1.384,66 0,00 277,22 0,00 0,00

4+481,57 1,06 387,53 2,01 666,08 4,45 1.429,76 1,47 292,12 0,00 0,00

4+500,00 1,07 407,16 2,01 703,13 4,43 1.511,59 1,50 319,49 0,00 0,00

4+525,00 1,08 434,04 2,00 753,25 4,41 1.622,09 1,40 355,74 0,00 0,00

4+550,00 1,08 461,04 2,00 803,25 4,99 1.739,59 1,98 397,99 0,00 0,00

4+575,00 1,08 488,04 2,00 853,25 5,44 1.869,97 1,78 444,99 0,00 0,00

4+600,00 1,05 514,66 1,99 903,13 5,87 2.011,34 1,73 488,86 0,00 0,00

4+614,12 1,02 529,27 1,97 931,08 6,08 2.095,70 1,92 514,63 0,00 0,00

4+635,00 1,02 550,57 1,98 972,32 5,61 2.217,75 1,85 553,99 0,00 0,00

4+660,00 1,03 576,20 1,98 1.021,82 5,43 2.355,75 1,66 597,87 0,00 0,00

4+675,00 1,04 591,72 1,98 1.051,52 4,40 2.429,48 1,63 622,54 0,00 0,00

4+694,07 1,05 611,65 1,99 1.089,38 4,41 2.513,50 1,80 655,25 0,00 0,00

4+715,00 1,06 633,73 2,00 1.131,13 4,44 2.606,10 1,64 691,25 0,00 0,00

4+740,00 1,07 660,36 2,02 1.181,38 4,47 2.717,47 1,69 732,87 0,00 0,00

4+765,00 1,08 687,23 2,04 1.232,13 4,52 2.829,85 1,54 773,25 0,00 0,00

4+790,00 1,09 714,36 2,06 1.283,38 4,55 2.943,22 1,51 811,37 0,00 0,00

4+815,00 1,10 741,73 2,08 1.335,13 4,58 3.057,35 1,60 850,25 0,00 0,00

4+840,00 1,11 769,36 2,09 1.387,26 4,62 3.172,35 1,56 889,75 0,00 0,00

4+865,00 1,12 797,23 2,11 1.439,76 4,66 3.288,35 1,61 929,37 0,00 0,00

4+890,00 1,13 825,36 2,13 1.492,76 4,70 3.405,35 1,71 970,87 0,00 0,00

4+910,00 1,14 848,06 2,15 1.535,56 4,72 3.499,55 1,74 1.005,37 0,00 0,00

4+930,00 1,15 870,96 2,16 1.578,66 4,75 3.594,25 1,50 1.037,77 0,00 0,00

4+950,00 1,16 894,06 2,17 1.621,96 4,78 3.689,55 1,49 1.067,67 0,00 0,00

4+966,42 1,17 913,18 2,19 1.657,74 4,81 3.768,26 0,84 1.086,80 0,00 0,00

4+985,00 1,17 934,93 2,19 1.698,44 4,81 3.857,65 1,37 1.107,33 0,00 0,00

од км 4+070 до км 4+985 Невезани носиви слојеви



Sum Ftampon1 Sum Ftampon2 Sum Fzamena Sum Fzasip Sum Ftampon_trot

4.274,62 7.338,30 16.935,01 4.487,93 148,21

Ракапитулација од км 1+500 до км 4+985 Невезани носиви слојеви

Одговорни пројектант

Милан Николић дипл.грађ.инж.



Station Lhumus_mediana Sum Lhumus_mediana Lhumus_kosina Sum Lhumus_kosina Lb Sum Lb

1+500,00 3,07 0,00 2,95 0,00 1,14 0,00

1+516,71 3,07 51,30 5,27 68,68 2,07 26,82

1+540,00 3,07 122,80 3,68 172,90 2,07 75,03

1+560,17 3,07 184,72 3,86 248,94 2,07 116,78

1+573,00 3,07 224,11 3,90 298,72 2,07 143,34

1+585,35 3,07 262,01 3,79 346,19 2,07 168,89

1+610,00 3,08 337,82 3,58 437,04 2,07 219,93

1+635,00 3,07 414,70 3,44 524,79 2,07 271,68

1+655,00 3,07 476,10 3,30 592,19 2,07 313,08

1+671,04 3,07 525,34 3,23 644,56 2,07 346,28

1+695,00 3,07 598,90 3,24 722,07 2,07 395,88

1+720,00 3,07 675,65 3,24 803,07 2,07 447,63

1+745,00 3,08 752,52 3,25 884,20 2,07 499,38

1+770,00 3,07 829,40 3,23 965,20 2,07 551,13

1+795,00 3,07 906,15 3,22 1.045,82 2,07 602,88

1+820,00 3,07 982,90 3,25 1.126,70 2,07 654,63

1+845,00 3,07 1.059,65 3,27 1.208,20 2,07 706,38

1+870,00 3,07 1.136,40 3,28 1.290,07 2,07 758,13

1+895,00 3,07 1.213,15 3,26 1.371,82 2,07 809,88

1+920,00 3,07 1.289,90 3,31 1.453,95 2,07 861,63

1+945,00 2,76 1.362,77 3,28 1.536,32 2,07 913,38

1+965,00 2,51 1.415,47 3,35 1.602,62 2,07 954,78

1+985,00 2,26 1.463,17 3,33 1.669,42 2,07 996,18

2+000,00 2,07 1.495,65 3,27 1.718,92 2,07 1.027,23

2+025,00 2,07 1.547,40 3,30 1.801,05 2,07 1.078,98

2+050,00 2,07 1.599,15 3,27 1.883,17 2,07 1.130,73

2+075,00 2,07 1.650,90 4,02 1.974,30 2,07 1.182,48

2+100,00 1,89 1.700,40 4,42 2.079,80 2,07 1.234,23

2+125,00 1,89 1.747,65 3,40 2.177,55 2,07 1.285,98

2+150,00 1,89 1.794,90 3,99 2.269,92 2,07 1.337,73

2+175,00 1,89 1.842,15 3,40 2.362,30 2,07 1.389,48

2+200,00 2,64 1.898,77 4,01 2.454,92 2,82 1.450,60

2+225,00 2,64 1.964,77 3,45 2.548,17 2,82 1.521,10

2+250,00 2,64 2.030,77 3,95 2.640,67 2,82 1.591,60

2+275,00 2,65 2.096,90 3,41 2.732,67 2,82 1.662,10

2+300,00 2,64 2.163,02 4,28 2.828,80 2,82 1.732,60

2+325,00 2,64 2.229,02 3,48 2.925,80 2,82 1.803,10

2+348,13 2,63 2.289,96 3,44 3.005,81 2,82 1.868,32

од км 1+500 до км 2+348.13 Остали радови



Station Lhumus_mediana Sum Lhumus_mediana Lhumus_kosina Sum Lhumus_kosina Lb Sum Lb

2+348,13 2,63 0,00 3,44 0,00 2,82 0,00

2+370,00 2,47 55,78 3,33 74,05 2,82 61,69

2+390,00 2,31 103,58 3,42 141,55 2,82 118,09

2+410,00 2,14 148,08 3,18 207,55 2,82 174,49

2+429,07 1,99 187,46 3,13 267,71 2,82 228,26

2+450,00 1,83 227,44 3,10 332,91 2,82 287,29

2+473,13 1,69 268,14 3,05 404,02 2,82 352,50

2+495,00 1,76 305,87 2,97 469,86 2,82 414,19

2+520,00 1,85 351,00 3,06 545,24 2,82 484,69

2+545,00 1,72 395,62 2,89 619,61 2,82 555,19

2+565,00 1,74 430,22 2,85 677,01 2,82 611,59

2+581,54 1,73 458,91 2,83 723,98 2,82 658,22

2+600,00 1,71 490,67 2,75 775,49 2,82 710,29

2+610,00 1,71 507,77 2,71 802,79 2,82 738,49

2+635,00 1,70 550,39 2,68 870,16 2,64 806,74

2+655,00 1,64 583,79 2,47 921,66 2,82 861,34

2+675,00 1,64 616,59 2,36 969,96 2,82 917,74

2+697,90 1,64 654,15 2,21 1.022,30 2,82 982,32

2+710,00 1,64 673,99 2,28 1.049,46 2,82 1.016,44

2+729,71 1,64 706,32 2,10 1.092,62 2,82 1.072,02

2+750,00 12,42 848,96 0,08 1.114,74 1,50 1.115,85

2+775,00 12,96 1.166,21 0,09 1.116,86 1,50 1.153,35

2+800,00 1,64 1.348,71 1,94 1.142,24 2,82 1.207,35

2+825,00 1,64 1.389,71 1,94 1.190,74 2,82 1.277,85

2+845,00 1,63 1.422,41 1,87 1.228,84 2,82 1.334,25

2+865,00 1,64 1.455,11 1,83 1.265,84 2,82 1.390,65

2+880,00 1,64 1.479,71 1,65 1.291,94 2,82 1.432,95

2+905,00 1,64 1.520,71 1,29 1.328,69 2,82 1.503,45

2+930,00 1,65 1.561,84 0,99 1.357,19 2,66 1.571,95

2+955,00 1,64 1.602,96 1,25 1.385,19 2,82 1.640,45

2+980,00 1,66 1.644,21 1,24 1.416,31 2,82 1.710,95

3+000,00 1,66 1.677,41 1,21 1.440,81 2,82 1.767,35

3+020,00 1,81 1.712,11 0,99 1.462,81 2,82 1.823,75

3+040,93 1,92 1.751,15 1,05 1.484,16 2,82 1.882,77

3+065,00 1,89 1.797,00 1,06 1.509,55 2,82 1.950,65

3+090,00 2,15 1.847,50 1,24 1.538,30 2,82 2.021,15

3+110,00 2,36 1.892,60 1,36 1.564,30 2,82 2.077,55

3+135,00 2,61 1.954,73 1,25 1.596,93 2,82 2.148,05

3+145,35 2,70 1.982,22 1,30 1.610,13 2,82 2.177,24

3+170,00 2,98 2.052,21 1,16 1.640,44 2,82 2.246,75

3+195,00 3,24 2.129,96 1,11 1.668,82 2,82 2.317,25

3+220,00 3,50 2.214,21 1,04 1.695,69 2,82 2.387,75

3+245,00 3,76 2.304,96 1,00 1.721,19 2,82 2.458,25

3+265,87 4,00 2.385,95 0,93 1.741,34 2,82 2.517,11

3+290,00 5,13 2.496,09 1,14 1.766,31 2,82 2.585,15

3+310,00 8,01 2.627,49 2,24 1.800,11 2,55 2.638,85

од км 2+348.13 до км 3+310 Остали радови



Station Lhumus_mediana Sum Lhumus_mediana Lhumus_kosina Sum Lhumus_kosina Lb Sum Lb

3+310,00 8,01 0,00 2,24 0,00 2,55 0,00

3+363,56 11,43 520,62 1,22 92,66 0,25 74,99

3+385,00 7,44 722,89 2,31 130,50 0,50 83,03

3+397,77 6,03 808,90 1,97 157,83 0,50 89,41

3+410,00 3,83 869,19 3,52 191,40 0,75 97,05

3+433,91 3,45 956,21 3,20 271,72 0,25 109,01

3+450,00 3,45 1.011,73 3,31 324,11 0,25 113,03

3+475,00 3,45 1.097,98 3,08 403,98 0,25 119,28

3+500,00 3,45 1.184,23 2,15 469,36 0,25 125,53

3+520,00 3,45 1.253,23 2,09 511,76 0,25 130,53

3+545,00 3,45 1.339,48 2,21 565,51 0,25 136,78

3+570,00 3,45 1.425,73 2,40 623,13 0,25 143,03

3+590,00 3,45 1.494,73 1,43 661,43 0,25 148,03

3+610,00 3,48 1.564,03 1,01 685,83 0,25 153,03

3+635,00 3,45 1.650,66 2,72 732,46 0,25 159,28

3+660,00 1,64 1.714,28 1,19 781,33 0,25 165,53

3+670,00 5,34 1.749,18 1,11 792,83 0,00 166,78

3+688,89 7,34 1.868,93 1,11 813,80 0,00 166,78

3+700,00 7,34 1.950,50 1,20 826,63 0,00 166,78

3+720,00 1,64 2.040,30 1,28 851,43 0,00 166,78

3+745,00 3,45 2.103,92 1,58 887,18 0,25 169,91

3+770,00 3,45 2.190,17 1,62 927,18 0,25 176,16

3+795,00 3,45 2.276,42 1,91 971,31 0,25 182,41

3+820,00 3,45 2.362,67 1,11 1.009,06 0,25 188,66

3+840,00 0,00 2.397,17 3,62 1.056,36 3,70 228,16

3+856,92 3,45 2.426,36 3,41 1.115,84 0,25 261,58

3+875,00 3,45 2.488,73 3,58 1.179,02 0,25 266,09

3+900,00 3,21 2.571,98 4,26 1.277,02 0,25 272,34

3+920,00 10,36 2.707,68 0,00 1.319,62 1,39 288,74

3+930,00 1,64 2.767,68 2,79 1.333,57 2,89 310,14

3+955,00 1,64 2.808,68 2,87 1.404,32 2,89 382,39

3+970,00 1,64 2.833,28 0,00 1.425,85 2,89 425,74

3+995,00 1,64 2.874,28 0,00 1.425,85 2,89 497,99

4+020,00 1,64 2.915,28 2,45 1.456,47 1,75 555,99

4+045,02 1,71 2.957,19 0,35 1.491,50 1,75 599,78

4+070,00 2,35 3.007,90 0,29 1.499,49 1,75 643,49

од км 3+310 до км 4+070 Остали радови



Station Lhumus_mediana Sum Lhumus_mediana Lhumus_kosina Sum Lhumus_kosina Lb Sum Lb

4+070,00 2,35 0,00 0,29 0,00 1,75 0,00

4+090,00 2,92 52,70 0,39 6,80 1,75 35,00

4+103,51 3,31 94,78 0,38 12,00 1,75 58,64

4+125,00 3,36 166,45 0,17 17,91 1,75 96,25

4+150,00 3,43 251,33 0,18 22,29 1,75 140,00

4+160,00 3,45 285,73 0,16 23,99 1,75 157,50

4+180,00 3,50 355,23 0,16 27,19 1,75 192,50

4+200,00 3,55 425,73 0,17 30,49 1,75 227,50

4+215,00 3,59 479,28 0,23 33,49 1,75 253,75

4+236,06 3,64 555,40 0,16 37,59 1,75 290,60

4+245,88 0,00 573,27 0,00 38,38 0,00 299,19

4+266,44 0,00 573,27 0,00 38,38 0,00 299,19

4+290,00 3,65 616,27 0,93 49,33 2,07 323,58

4+315,00 3,64 707,39 0,47 66,83 2,07 375,33

4+340,00 3,64 798,39 0,12 74,21 2,07 427,08

4+365,00 3,64 889,39 0,12 77,21 2,07 478,83

4+390,00 3,64 980,39 0,00 78,71 1,97 529,33

4+410,00 3,64 1.053,19 0,31 81,81 2,07 569,73

4+425,00 3,64 1.107,79 4,12 115,03 2,07 600,78

4+440,73 0,00 1.136,42 0,00 147,44 0,00 617,06

4+461,30 0,00 1.136,42 0,00 147,44 0,00 617,06

4+481,57 3,64 1.173,31 10,01 248,88 1,75 634,79

4+500,00 3,64 1.240,40 9,23 426,19 1,75 667,05

4+525,00 3,64 1.331,40 8,08 642,57 1,75 710,80

4+550,00 3,64 1.422,40 7,34 835,32 1,75 754,55

4+575,00 3,81 1.515,53 7,51 1.020,94 1,75 798,30

4+600,00 3,85 1.611,28 7,33 1.206,44 1,57 839,80

4+614,12 3,85 1.665,63 6,75 1.305,83 1,57 861,96

4+635,00 3,84 1.745,92 5,98 1.438,75 1,57 894,75

4+660,00 3,79 1.841,30 5,56 1.583,00 2,82 949,62

4+675,00 3,77 1.898,00 5,47 1.665,72 2,82 991,92

4+694,07 3,79 1.970,09 5,68 1.772,05 2,82 1.045,71

4+715,00 3,68 2.048,25 5,89 1.893,12 2,82 1.104,72

4+740,00 3,64 2.139,75 5,03 2.029,62 2,82 1.175,22

4+765,00 3,64 2.230,75 4,96 2.154,49 2,82 1.245,72

4+790,00 3,64 2.321,75 5,12 2.280,49 2,82 1.316,22

4+815,00 3,64 2.412,75 4,71 2.403,37 2,82 1.386,72

4+840,00 3,71 2.504,63 4,47 2.518,12 2,82 1.457,22

4+865,00 3,66 2.596,75 4,79 2.633,87 2,82 1.527,72

4+890,00 3,64 2.688,00 4,18 2.745,99 2,82 1.598,22

4+910,00 3,64 2.760,80 4,08 2.828,59 2,82 1.654,62

4+930,00 3,64 2.833,60 3,09 2.900,29 2,82 1.711,02

4+950,00 3,64 2.906,40 2,88 2.959,99 2,82 1.767,42

4+966,42 3,64 2.966,16 2,10 3.000,87 2,82 1.813,72

4+985,00 3,64 3.033,80 3,18 3.049,93 2,82 1.866,12

од км 4+070 до км 4+985 Остали радови



Sum Lhumus_mediana Sum Lhumus_kosina Sum Lb

10.959,15 9.355,34 7.016,78

Рекапитулација од км 1+500 до км 4+985 Остали радови

Одговорни пројектант

Милан Николић дипл.грађ.инж.



Station Fiskop Sum Fiskop Fnasip Sum Fnasip Fiskop_drenaza Sum Fiskop_drenaza Lpodtlo Sum Lpodtlo

0+010,00 7,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0+025,00 2,78 79,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Station Fiskop Sum Fiskop Fnasip Sum Fnasip Fiskop_drenaza Sum Fiskop_drenaza Lpodtlo Sum Lpodtlo

0+060,00 5,68 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0+080,00 4,53 102,10 3,28 34,70 0,25 2,50 4,24 42,40

0+100,00 9,16 239,00 3,13 98,80 0,25 7,50 3,06 115,40

0+120,00 6,90 399,60 3,13 161,40 0,26 12,60 4,34 189,40

0+141,21 9,10 569,24 1,41 209,54 0,25 18,01 0,00 235,41

0+151,74 8,30 660,89 1,24 223,49 0,25 20,64 0,00 235,41

0+160,68 9,12 738,76 1,21 234,45 0,25 22,88 0,00 235,41

0+166,92 10,26 799,25 1,06 241,53 0,25 24,44 0,00 235,41

0+179,07 10,43 924,93 1,13 254,83 0,25 27,47 0,00 235,41

0+190,15 6,23 1.017,20 2,12 272,83 0,25 30,24 0,00 235,41

0+213,86 1,64 1.110,50 0,16 299,86 0,00 33,21 0,00 235,41

0+230,00 1,14 1.132,94 0,89 308,34 0,00 33,21 0,00 235,41

0+250,00 0,58 1.150,14 5,54 372,64 0,00 33,21 7,05 305,91

0+274,04 1,53 1.175,49 0,73 447,99 0,00 33,21 8,15 488,59

0+283,67 1,26 1.188,93 0,85 455,60 0,00 33,21 0,00 527,85

0+322,08 0,00 1.213,13 0,00 471,93 0,00 33,21 0,00 527,85

Station Fiskop Sum Fiskop Fnasip Sum Fnasip Fiskop_drenaza Sum Fiskop_drenaza Lpodtlo Sum Lpodtlo

0+010,00 0,00 0,00 18,27 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00

0+025,00 0,00 0,00 22,46 305,48 0,00 0,00 14,85 261,38

0+037,23 0,00 0,00 15,32 536,50 0,00 0,00 13,52 434,86

0+050,00 0,00 0,00 10,46 701,11 0,00 0,00 12,45 600,68

0+068,38 0,05 0,46 0,90 805,52 0,00 0,00 5,05 761,53

0+080,95 4,47 28,86 0,00 811,18 0,00 0,00 0,00 793,26

ОБРАЧУН КОЛИЧИНА - ОСОВИНА Л1

ОБРАЧУН КОЛИЧИНА - ОСОВИНА Д2

ОБРАЧУН КОЛИЧИНА - ОСОВИНА Л2



Station Fiskop Sum Fiskop Fnasip Sum Fnasip Fiskop_drenaza Sum Fiskop_drenaza Lpodtlo Sum Lpodtlo

1.321,57 1.283,11 33,21 1.321,11

РЕКАПИТУЛАЦИЈА - ОСОВИНА Л1+Л2+Д2

Одговорни пројектант

Милан Николић дипл.грађ.инж.



Liskop_humusa Sum Liskop_humusa Lrigol Sum Lrigol Lhabajuci Sum Lhabajuci Lbns1 Sum Lbns1

0,00 0,00 0,00 0,00 17,39 0,00 17,39 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 6,13 176,40 6,13 176,40

Liskop_humusa Sum Liskop_humusa Lrigol Sum Lrigol Lhabajuci Sum Lhabajuci Lbns1 Sum Lbns1

0,00 0,00 0,75 0,00 6,63 0,00 6,63 0,00

10,25 102,50 1,50 22,50 6,63 132,60 6,63 132,60

12,07 325,70 1,50 52,50 10,07 299,60 10,07 299,60

19,36 640,00 1,50 82,50 11,70 517,30 11,70 517,30

18,10 1.037,17 1,50 114,31 11,70 765,40 11,70 765,40

20,15 1.238,63 0,75 126,16 11,76 888,96 11,76 888,96

25,61 1.443,20 0,75 132,86 16,26 1.014,23 16,26 1.014,23

26,31 1.605,24 0,75 137,55 15,42 1.113,10 15,42 1.113,10

25,11 1.917,60 0,75 146,66 23,11 1.347,15 23,11 1.347,15

25,96 2.200,45 0,75 154,97 16,98 1.569,19 16,98 1.569,19

12,73 2.659,12 0,75 172,75 7,67 1.861,41 7,70 1.861,77

10,61 2.847,49 0,75 184,85 5,50 1.967,71 5,52 1.968,47

11,63 3.069,89 0,75 199,85 5,50 2.077,71 5,52 2.078,87

9,46 3.323,35 0,75 217,88 5,13 2.205,46 5,13 2.206,86

6,26 3.399,08 0,75 225,11 4,94 2.253,97 4,94 2.255,37

0,00 3.519,30 0,00 239,51 3,50 2.416,05 3,50 2.417,45

Liskop_humusa Sum Liskop_humusa Lrigol Sum Lrigol Lhabajuci Sum Lhabajuci Lbns1 Sum Lbns1

20,80 0,00 0,00 0,00 19,22 0,00 19,24 0,00

15,65 273,38 0,00 0,00 7,00 196,65 7,04 197,10

14,32 456,64 0,00 0,00 7,00 282,26 7,04 283,20

13,26 632,74 0,00 0,00 7,00 371,65 7,04 373,10

11,38 859,22 0,00 0,00 7,00 500,33 7,04 502,52

13,64 1.016,43 0,00 0,00 19,69 668,04 19,71 670,60

ОБРАЧУН КОЛИЧИНА - ОСОВИНА Л2 

ОБРАЧУН КОЛИЧИНА - ОСОВИНА Л1 

ОБРАЧУН КОЛИЧИНА - ОСОВИНА Д2



Liskop_humusa Sum Liskop_humusa Lrigol Sum Lrigol Lhabajuci Sum Lhabajuci Lbns1 Sum Lbns1

4.535,73 239,51 АБ11 844,44 БНС22б 847,00

АБ11с 2.416,05 БНС22сА 2.417,45

РЕКАПИТУЛАЦИЈА - ОСОВИНА Л1+Л2+Д2

Одговорни пројектант

Милан Николић дипл.грађ.инж.



Lhumus_kosina Sum Lhumus_kosina Lbns2 Sum Lbns2 Ftampon Sum Ftampon Fzamena Sum Fzamena

0,00 0,00 0,00 0,00 2,61 0,00 3,48 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,92 26,48 1,23 35,33

Lhumus_kosina Sum Lhumus_kosina Lbns2 Sum Lbns2 Ftampon Sum Ftampon Fzamena Sum Fzamena

0,65 0,00 6,63 0,00 2,13 0,00 4,11 0,00

2,01 26,60 6,63 132,60 2,19 43,20 4,52 86,30

2,66 73,30 10,07 299,60 3,05 95,60 6,44 195,90

3,71 137,00 11,70 517,30 3,55 161,60 7,41 334,40

2,55 203,37 11,70 765,40 3,55 236,88 7,41 491,53

2,21 228,44 11,76 888,96 3,55 274,27 7,02 567,53

1,99 247,22 16,25 1.014,18 4,52 310,35 9,05 639,37

1,82 259,11 15,42 1.113,02 4,51 338,53 9,29 696,61

1,42 278,79 23,11 1.347,07 6,44 405,05 13,25 833,53

1,46 294,74 16,98 1.569,11 4,80 467,30 9,25 958,15

1,00 323,91 7,72 1.861,93 2,58 554,79 5,30 1.130,64

1,06 340,53 5,55 1.969,03 2,34 594,50 4,15 1.206,91

2,00 371,13 5,55 2.080,03 2,14 639,30 4,15 1.289,91

1,27 410,43 5,13 2.208,38 1,98 688,81 2,40 1.368,63

1,00 421,36 4,94 2.256,89 1,61 706,11 1,93 1.389,48

0,00 440,57 3,50 2.418,98 0,87 753,74 0,00 1.426,55

Lhumus_kosina Sum Lhumus_kosina Lbns2 Sum Lbns2 Ftampon Sum Ftampon Fzamena Sum Fzamena

0,00 0,00 0,00 0,00 2,98 0,00 4,00 0,00

4,85 36,38 0,00 0,00 1,42 33,00 2,00 45,00

3,52 87,56 0,00 0,00 1,42 50,37 2,00 69,46

2,45 125,68 0,00 0,00 1,42 68,50 2,00 95,00

0,57 153,43 0,00 0,00 1,42 94,60 2,00 131,77

0,00 157,02 0,00 0,00 3,00 122,38 4,00 169,47

ОБРАЧУН КОЛИЧИНА - ОСОВИНА Л2 

ОБРАЧУН КОЛИЧИНА - ОСОВИНА Л1 

ОБРАЧУН КОЛИЧИНА - ОСОВИНА Д2



Lhumus_kosina Sum Lhumus_kosina Lbns2 Sum Lbns2 Ftampon Sum Ftampon Fzamena Sum Fzamena

597,59 БНС22сА 2.418,98 д=25цм 753,74 1.631,35

д=15цм 148,86

РЕКАПИТУЛАЦИЈА - ОСОВИНА Л1+Л2+Д2

Одговорни пројектант

Милан Николић дипл.грађ.инж.



Ltrotoar Sum Ltrotoar Lb Sum Lb Ffiltar Sum Ffiltar

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ltrotoar Sum Ltrotoar Lb Sum Lb Ffiltar Sum Ffiltar

0,00 0,00 0,82 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1,07 18,90 0,10 1,00

0,00 0,00 1,07 40,30 0,10 3,00

0,00 0,00 1,07 61,70 0,10 5,00

0,00 0,00 1,07 84,39 0,10 7,12

0,82 4,32 1,07 95,66 0,10 8,17

0,82 11,65 1,90 108,94 0,10 9,07

0,82 16,77 3,62 126,17 0,10 9,69

0,82 26,73 4,35 174,58 0,10 10,91

1,82 41,35 4,22 222,04 0,10 12,01

0,00 62,93 2,32 299,58 0,00 13,20

0,00 62,93 2,32 337,03 0,00 13,20

0,00 62,93 2,32 383,43 0,00 13,20

0,00 62,93 0,82 421,16 0,00 13,20

0,00 62,93 0,82 429,06 0,00 13,20

0,00 62,93 1,82 479,76 0,00 13,20

Ltrotoar Sum Ltrotoar Lb Sum Lb Ffiltar Sum Ffiltar

0,00 0,00 0,78 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 3,00 28,35 0,00 0,00

0,00 0,00 3,00 65,04 0,00 0,00

0,00 0,00 3,00 103,35 0,00 0,00

0,00 0,00 3,00 158,50 0,00 0,00

0,00 0,00 0,31 179,30 0,00 0,00

 ОБРАЧУН КОЛИЧИНА - ОСОВИНА Л2

ОБРАЧУН КОЛИЧИНА - ОСОВИНА Л1 

ОБРАЧУН КОЛИЧИНА - ОСОВИНА Д2



Ltrotoar Sum Ltrotoar Lb Sum Lb Ffiltar Sum Ffiltar

62,93 659,06 13,20

РЕКАПИТУЛАЦИЈА - ОСОВИНА Л1+Л2+Д2

Одговорни пројектант

Милан Николић дипл.грађ.инж.



Station Fiskop Sum Fiskop Fnasip Sum Fnasip Fiskop_drenaza Sum Fiskop_drenaza Lpodtlo Sum Lpodtlo

0+022,00 1,15 0,00 5,87 0,00 0,00 0,00 14,81 0,00

0+037,28 4,94 46,51 0,69 50,10 0,00 0,00 0,93 120,21

0+050,15 14,01 168,47 0,12 55,32 0,00 0,00 0,00 126,20

0+059,15 11,70 284,17 0,06 56,13 0,00 0,00 0,00 126,20

0+079,56 7,35 478,64 0,02 56,94 0,00 0,00 0,00 126,20

0+097,55 5,62 595,31 0,04 57,48 0,00 0,00 0,00 126,20

0+117,97 7,98 734,14 0,00 57,89 0,00 0,00 0,00 126,20

0+123,00 7,18 772,26 0,02 57,94 0,00 0,00 0,00 126,20

Station Fiskop Sum Fiskop Fnasip Sum Fnasip Fiskop_drenaza Sum Fiskop_drenaza Lpodtlo Sum Lpodtlo

0+021,20 0,00 0,00 8,31 0,00 0,00 0,00 13,27 0,00

0+040,00 2,01 18,89 3,52 111,20 0,00 0,00 8,98 209,15

0+060,00 5,00 88,99 0,00 146,40 0,00 0,00 0,00 298,95

0+083,36 6,67 225,28 0,00 146,40 0,00 0,00 0,00 298,95

Station Fiskop Sum Fiskop Fnasip Sum Fnasip Fiskop_drenaza Sum Fiskop_drenaza Lpodtlo Sum Lpodtlo

997,54 204,34 0,00 425,15

РЕКАПИТУЛАЦИЈА - ОСОВИНА Д3+Л3

ОБРАЧУН КОЛИЧИНА - ОСОВИНА Л3

ОБРАЧУН КОЛИЧИНА - ОСОВИНА Д3

Одговорни пројектант

Милан Николић дипл.грађ.инж.



Liskop_humusa Sum Liskop_humusa Lrigol Sum Lrigol Lhabajuci Sum Lhabajuci Lbns1 Sum Lbns1 Lhumus_kosina Sum Lhumus_kosina

15,60 0,00 0,00 0,00 17,59 0,00 17,59 0,00 3,39 0,00

14,75 231,80 0,00 0,00 8,53 199,49 11,47 221,95 2,28 43,30

13,88 416,06 0,00 0,00 8,84 311,28 8,84 352,66 1,71 68,98

11,57 530,59 0,00 0,00 6,84 381,84 6,84 423,22 1,41 83,02

9,09 741,49 0,00 0,00 6,00 512,92 6,00 554,30 1,29 110,59

8,27 897,65 0,00 0,00 6,00 620,86 6,00 662,24 1,32 134,06

9,01 1.074,04 0,00 0,00 6,07 744,07 6,07 785,45 1,61 163,97

9,63 1.120,92 0,00 0,00 5,90 774,18 5,90 815,55 1,85 172,68

Liskop_humusa Sum Liskop_humusa Lrigol Sum Lrigol Lhabajuci Sum Lhabajuci Lbns1 Sum Lbns1 Lhumus_kosina Sum Lhumus_kosina

14,86 0,00 0,00 0,00 16,40 0,00 16,40 0,00 4,21 0,00

10,23 235,85 0,00 0,00 8,24 231,62 8,24 231,62 4,35 80,46

5,83 396,45 0,00 0,00 6,69 380,92 6,69 380,92 1,37 137,66

6,51 540,55 0,00 0,00 6,46 534,48 6,46 534,48 0,44 158,80

Liskop_humusa Sum Liskop_humusa Lrigol Sum Lrigol Lhabajuci Sum Lhabajuci Lbns1 Sum Lbns1 Lhumus_kosina Sum Lhumus_kosina

1.661,47 0,00 1.308,66 1.350,03 331,48

РЕКАПИТУЛАЦИЈА - ОСОВИНА Д3+Л3 

 ОБРАЧУН КОЛИЧИНА - ОСОВИНА Л3

ОБРАЧУН КОЛИЧИНА - ОСОВИНА Д3 

Одговорни пројектант

Милан Николић дипл.грађ.инж.



Lbns2 Sum Lbns2 Ftampon Sum Ftampon Fzamena Sum Fzamena Ltrotoar Sum Ltrotoar Lb Sum Lb Ffiltar Sum Ffiltar

17,59 0,00 5,29 0,00 8,79 0,00 0,00 0,00 2,64 0,00 0,00 0,00

8,53 199,49 3,11 64,16 6,06 113,42 0,00 0,00 2,64 40,33 0,00 0,00

8,84 311,28 3,05 103,80 5,15 185,56 0,00 0,00 2,64 74,31 0,00 0,00

6,84 381,84 2,55 129,00 4,35 228,31 0,00 0,00 2,64 98,07 0,00 0,00

6,00 512,92 2,34 178,92 4,02 313,76 0,00 0,00 2,64 151,97 0,00 0,00

6,00 620,86 2,34 221,02 4,02 386,08 0,00 0,00 2,64 199,46 0,00 0,00

6,07 744,07 2,48 270,22 4,04 468,36 0,00 0,00 2,64 253,36 0,00 0,00

5,90 774,18 2,45 282,62 3,95 488,45 0,00 0,00 2,64 266,64 0,00 0,00

Lbns2 Sum Lbns2 Ftampon Sum Ftampon Fzamena Sum Fzamena Ltrotoar Sum Ltrotoar Lb Sum Lb Ffiltar Sum Ffiltar

16,40 0,00 5,36 0,00 8,31 0,00 0,00 0,00 2,64 0,00 0,00 0,00

8,24 231,62 3,30 81,40 5,04 125,49 0,00 0,00 2,64 49,63 0,00 0,00

6,69 380,92 2,81 142,50 4,17 217,59 0,00 0,00 2,64 102,43 0,00 0,00

6,46 534,48 2,81 208,13 3,93 312,18 0,00 0,00 2,64 164,09 0,00 0,00

Lbns2 Sum Lbns2 Ftampon Sum Ftampon Fzamena Sum Fzamena Ltrotoar Sum Ltrotoar Lb Sum Lb Ffiltar Sum Ffiltar

1.308,66 490,75 800,63 0,00 430,73 0,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА - ОСОВИНА Д3+Л3 

ОБРАЧУН КОЛИЧИНА - ОСОВИНА Л3 

ОБРАЧУН КОЛИЧИНА - ОСОВИНА Д3 

Одговорни пројектант

Милан Николић дипл.грађ.инж.



Station Fiskop Sum Fiskop Fnasip Sum Fnasip Lpodtlo Sum Lpodtlo Liskop_humusa Sum Liskop_humusa

0+025,31 3,31 0,00 11,21 0,00 15,34 0,00 25,57 0,00

0+037,70 6,74 62,26 4,46 97,08 4,50 122,91 11,40 229,03

0+055,00 13,01 233,10 1,03 144,56 3,41 191,33 4,81 369,25

0+063,75 9,58 331,93 0,00 149,07 0,29 207,52 8,11 425,77

0+073,14 5,29 401,74 1,11 154,28 1,67 216,72 6,67 495,16

Station Fiskop Sum Fiskop Fnasip Sum Fnasip Lpodtlo Sum Lpodtlo Liskop_humusa Sum Liskop_humusa

0+005,00 2,15 0,00 0,57 0,00 14,98 0,00 15,03 0,00

0+025,00 1,40 35,50 0,34 9,10 8,04 230,20 8,87 239,00

0+050,00 1,08 66,50 0,42 18,60 8,12 432,20 8,94 461,63

0+070,00 0,97 87,00 1,04 33,20 10,92 622,60 11,36 664,63

0+080,00 1,07 97,20 0,50 40,90 9,03 722,35 9,81 770,48

0+095,00 0,59 109,65 0,64 49,45 9,19 859,00 9,92 918,45

0+110,00 1,06 122,03 0,05 54,63 9,90 1.002,18 10,30 1.070,10

0+135,00 0,02 135,53 0,82 65,50 7,41 1.218,55 8,20 1.301,35

0+160,00 0,34 140,03 0,31 79,63 7,24 1.401,68 7,64 1.499,35

0+185,00 0,17 146,40 0,42 88,75 7,34 1.583,93 7,74 1.691,60

0+202,33 0,34 150,82 0,32 95,16 7,21 1.710,02 7,61 1.824,62

0+215,18 0,29 154,87 0,36 99,53 7,44 1.804,12 7,84 1.923,87

0+236,14 0,39 161,99 0,30 106,45 7,20 1.957,58 7,59 2.085,60

0+246,60 0,07 164,40 0,65 111,42 7,58 2.034,87 7,97 2.166,97

0+265,00 0,00 165,04 3,52 149,78 7,93 2.177,54 8,33 2.316,92

0+285,00 0,00 165,04 4,51 230,08 6,94 2.326,24 7,34 2.473,62

0+300,03 0,00 165,04 4,57 298,30 7,61 2.435,57 8,28 2.590,98

0+304,86 0,00 165,04 6,67 325,47 11,51 2.481,78 11,51 2.638,81

0+325,00 10,18 267,55 0,25 395,15 8,35 2.681,76 9,48 2.850,17

0+340,61 0,61 351,76 0,48 400,84 7,35 2.804,28 7,75 2.984,63

0+343,98 0,18 353,09 0,44 402,39 7,19 2.828,77 7,59 3.010,47

0+365,00 0,44 359,60 0,23 409,44 6,92 2.977,09 7,32 3.167,20

0+390,00 0,29 9,13 0,45 8,50 7,08 175,00 7,48 185,00

0+414,93 0,00 12,74 0,95 25,95 7,35 354,88 7,75 374,85

0+439,00 1,76 33,92 0,00 37,38 10,37 568,13 10,37 592,91

0+463,43 0,76 64,71 0,29 40,93 7,15 782,16 7,55 811,83

0+467,37 0,70 67,58 0,30 42,09 7,33 810,63 7,72 841,86

0+480,00 0,08 72,50 0,56 47,52 8,70 911,90 9,10 948,12

0+503,12 0,00 73,43 7,05 135,48 11,54 1.145,83 11,54 1.186,67

0+507,70 0,00 73,43 7,13 168,01 9,99 1.195,22 9,99 1.236,06

0+530,00 0,00 73,43 5,94 313,71 6,80 1.382,40 6,81 1.423,35

0+550,00 0,99 83,33 0,11 374,21 7,04 1.520,80 7,44 1.565,85

0+564,53 0,83 96,55 0,13 375,95 7,06 1.623,25 7,45 1.674,04

0+582,08 0,12 104,89 0,23 379,11 10,40 1.776,43 10,41 1.830,73

0+590,49 0,00 105,39 1,88 387,99 11,11 1.866,93 11,12 1.921,31

0+606,53 0,26 107,48 1,06 411,56 7,79 2.018,49 8,19 2.076,16

0+630,00 0,53 116,75 0,90 434,56 7,74 2.200,72 8,16 2.268,02

0+650,00 0,52 127,25 0,60 449,56 7,49 2.353,02 7,99 2.429,52

0+670,00 0,83 140,75 0,64 461,96 7,58 2.503,72 8,14 2.590,82

0+690,00 0,48 153,85 2,73 495,66 7,94 2.658,92 8,67 2.758,92

0+708,66 1,93 176,34 1,35 533,73 7,33 2.801,41 8,34 2.917,64

0+720,00 3,37 206,38 1,33 548,93 6,05 2.877,26 6,77 3.003,30

0+738,00 2,41 258,40 1,83 577,37 4,39 2.971,22 5,27 3.111,66

ОБРАЧУН КОЛИЧИНА - ОСОВИНА Л6

ОБРАЧУН КОЛИЧИНА - ОСОВИНА Л7



Station Fiskop Sum Fiskop Fnasip Sum Fnasip Lpodtlo Sum Lpodtlo Liskop_humusa Sum Liskop_humusa

0+025,70 6,48 0,00 9,21 0,00 5,30 0,00 22,20 0,00

0+038,15 6,51 80,86 0,60 61,07 1,28 40,96 4,14 163,97

0+050,00 6,43 157,53 0,00 64,62 0,00 48,54 3,18 207,34

0+067,00 7,91 279,42 0,05 65,05 1,23 59,00 9,15 312,14

0+077,46 5,74 350,81 0,00 65,31 0,72 69,20 1,47 367,69

Station Fiskop Sum Fiskop Fnasip Sum Fnasip Lpodtlo Sum Lpodtlo Liskop_humusa Sum Liskop_humusa

0+011,30 2,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,74 0,00

0+030,00 0,99 36,75 0,19 1,78 2,07 19,35 8,87 155,30

0+045,84 0,00 44,59 2,20 20,71 8,83 105,68 9,71 302,46

0+067,40 3,21 79,19 0,91 54,23 4,77 252,29 8,70 500,92

Station Fiskop Sum Fiskop Fnasip Sum Fnasip Lpodtlo Sum Lpodtlo Liskop_humusa Sum Liskop_humusa

0+000,00 3,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,37 0,00

0+020,00 2,78 62,90 0,18 1,80 0,00 0,00 4,50 78,70

0+032,00 2,74 96,02 0,00 2,88 0,00 0,00 1,47 114,52

0+050,00 2,71 145,07 0,11 3,87 1,87 16,83 3,48 159,07

0+065,00 2,75 186,02 0,01 4,77 0,00 30,86 3,52 211,57

0+075,09 2,83 214,18 0,01 4,87 0,00 30,86 4,10 250,02

0+090,00 2,77 255,92 0,04 5,24 0,00 30,86 4,09 311,07

0+102,31 1,87 284,49 0,00 5,49 0,00 30,86 4,16 361,86

0+125,00 1,55 323,28 2,04 28,63 4,76 84,85 5,27 468,83

0+150,00 1,70 363,91 0,00 54,13 0,00 144,35 4,81 594,83

0+175,00 2,00 410,16 0,00 54,13 0,00 144,35 4,53 711,58

0+200,00 1,89 458,78 0,00 54,13 0,00 144,35 4,46 823,95

0+225,00 2,76 516,91 0,00 54,13 0,00 144,35 5,30 945,95

0+250,00 2,00 576,41 0,00 54,13 0,00 144,35 4,22 1.064,95

0+275,00 2,37 631,03 0,00 54,13 0,00 144,35 4,13 1.169,33

0+300,00 2,46 691,41 0,00 54,13 0,00 144,35 3,94 1.270,20

0+323,04 3,06 754,99 0,00 54,13 0,00 144,35 3,17 1.352,10

0+336,62 2,80 794,79 0,07 54,61 0,00 144,35 2,73 1.392,17

0+348,98 3,65 834,64 0,00 55,04 0,00 144,35 2,75 1.426,03

Station Fiskop Sum Fiskop Fnasip Sum Fnasip Lpodtlo Sum Lpodtlo Liskop_humusa Sum Liskop_humusa

1.924,78 906,23 3.653,78 5.901,46

РЕКАПИТУЛАЦИЈА - ОСОВИНА Л6+Л7+Д4+Д5+Д7

ОБРАЧУН КОЛИЧИНА - ОСОВИНА Д7

ОБРАЧУН КОЛИЧИНА - ОСОВИНА Д4

Одговорни пројектант

Милан Николић дипл.грађ.инж.



Lhabajuci Sum Lhabajuci Lbns1 Sum Lbns1 Lhumus_kosina Sum Lhumus_kosina Lbns2 Sum Lbns2

17,41 0,00 17,41 0,00 7,25 0,00 17,41 0,00

10,36 172,04 10,36 172,04 1,25 52,66 10,36 172,04

16,60 405,24 16,60 405,24 0,19 65,11 16,60 405,24

12,27 531,55 12,27 531,55 0,44 67,87 12,27 531,55

6,89 621,50 6,89 621,50 0,65 72,99 6,89 621,50

Lhabajuci Sum Lhabajuci Lbns1 Sum Lbns1 Lhumus_kosina Sum Lhumus_kosina Lbns2 Sum Lbns2

11,50 0,00 11,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5,50 170,00 5,50 170,00 0,33 3,30 0,00 0,00

5,50 307,50 5,50 307,50 0,35 11,80 0,00 0,00

8,96 452,10 8,96 452,10 0,12 16,50 0,00 0,00

5,00 521,90 5,00 521,90 0,32 18,70 0,00 0,00

5,00 596,90 5,00 596,90 0,42 24,25 0,00 0,00

7,18 688,25 7,18 688,25 1,74 40,45 0,00 0,00

4,50 834,25 4,50 834,25 0,40 67,20 0,00 0,00

4,50 946,75 4,50 946,75 0,18 74,45 0,00 0,00

4,50 1.059,25 4,50 1.059,25 0,29 80,33 0,00 0,00

4,50 1.137,24 4,50 1.137,24 0,21 84,66 0,00 0,00

4,73 1.196,53 4,73 1.196,53 0,21 87,36 0,00 0,00

4,50 1.293,28 4,50 1.293,28 0,20 91,65 0,00 0,00

4,50 1.340,35 4,50 1.340,35 0,33 94,43 0,00 0,00

4,50 1.423,14 4,50 1.423,14 0,93 106,02 0,00 0,00

4,50 1.513,14 4,50 1.513,14 0,00 115,32 0,00 0,00

9,75 1.620,21 5,86 1.590,98 0,00 115,32 0,00 0,00

8,69 1.664,78 8,69 1.626,15 0,00 115,32 0,00 0,00

5,67 1.809,37 5,67 1.770,74 0,00 115,32 0,00 0,00

4,62 1.889,68 4,62 1.851,05 0,40 118,44 0,00 0,00

4,50 1.905,03 4,50 1.866,40 0,36 119,72 0,00 0,00

4,50 1.999,64 4,50 1.961,01 0,09 124,45 0,00 0,00

4,50 112,50 4,50 112,50 0,12 2,63 0,00 0,00

4,50 224,69 4,50 224,69 0,40 9,11 0,00 0,00

9,75 396,18 9,75 396,18 0,00 13,92 0,00 0,00

4,50 570,27 4,50 570,27 0,20 16,36 0,00 0,00

4,66 588,27 4,66 588,27 0,22 17,19 0,00 0,00

5,66 653,47 5,66 653,47 0,45 21,42 0,00 0,00

8,72 819,68 8,72 819,68 0,00 26,62 0,00 0,00

9,75 862,05 8,24 858,58 0,00 26,62 0,00 0,00

4,50 1.020,90 4,50 1.000,61 0,00 26,62 0,00 0,00

4,50 1.110,90 4,50 1.090,61 0,04 27,02 0,00 0,00

4,50 1.176,30 4,50 1.156,00 0,04 27,60 0,00 0,00

10,65 1.309,22 9,75 1.281,02 0,00 27,96 0,00 0,00

9,32 1.393,23 7,25 1.352,54 1,28 33,34 0,00 0,00

7,75 1.530,12 4,50 1.446,77 0,79 49,94 0,00 0,00

7,75 1.712,00 4,50 1.552,38 0,74 67,89 0,00 0,00

7,75 1.867,00 4,50 1.642,38 0,49 80,19 0,00 0,00

7,75 2.022,00 4,50 1.732,38 0,58 90,89 0,00 0,00

7,75 2.177,00 4,50 1.822,38 0,91 105,79 0,00 0,00

7,75 2.321,63 4,50 1.906,36 1,00 123,62 0,00 0,00

6,39 2.401,79 4,50 1.957,38 2,22 141,87 0,00 0,00

4,50 2.499,80 4,50 2.038,38 2,66 185,79 0,00 0,00

 ОБРАЧУН КОЛИЧИНА - ОСОВИНА Л6

 ОБРАЧУН КОЛИЧИНА - ОСОВИНА Л7



Lhabajuci Sum Lhabajuci Lbns1 Sum Lbns1 Lhumus_kosina Sum Lhumus_kosina Lbns2 Sum Lbns2

16,80 0,00 16,80 0,00 11,66 0,00 16,80 0,00

9,43 163,28 9,43 163,28 0,32 74,58 9,43 163,28

7,71 264,84 7,71 264,84 0,15 77,36 7,71 264,84

9,74 413,16 9,74 413,16 0,18 80,17 9,74 413,16

6,79 499,61 6,79 499,61 0,13 81,79 6,79 499,61

Lhabajuci Sum Lhabajuci Lbns1 Sum Lbns1 Lhumus_kosina Sum Lhumus_kosina Lbns2 Sum Lbns2

8,98 0,00 5,00 0,00 0,86 0,00 5,00 0,00

7,27 151,94 5,00 93,50 2,83 34,50 5,00 93,50

5,00 249,12 5,00 172,70 6,18 105,86 5,00 172,70

10,00 410,82 5,00 280,50 2,86 203,31 5,00 280,50

Lhabajuci Sum Lhabajuci Lbns1 Sum Lbns1 Lhumus_kosina Sum Lhumus_kosina Lbns2 Sum Lbns2

6,00 0,00 6,00 0,00 0,45 0,00 0,00 0,00

6,91 129,10 6,91 129,10 0,68 11,30 0,00 0,00

6,00 206,56 6,00 206,56 0,24 16,82 0,00 0,00

6,00 314,56 6,00 314,56 0,45 23,03 0,00 0,00

6,00 404,56 6,00 404,56 0,25 28,28 0,00 0,00

6,00 465,11 6,00 465,11 0,45 31,81 0,00 0,00

6,00 554,56 6,00 554,56 0,52 39,04 0,00 0,00

6,00 628,44 6,00 628,44 0,42 44,83 0,00 0,00

6,00 764,56 6,00 764,56 1,57 67,40 0,00 0,00

6,00 914,56 6,00 914,56 0,57 94,15 0,00 0,00

6,00 1.064,56 6,00 1.064,56 0,34 105,53 0,00 0,00

6,00 1.214,56 6,00 1.214,56 0,37 114,40 0,00 0,00

6,00 1.364,56 6,00 1.364,56 1,22 134,28 0,00 0,00

6,00 1.514,56 6,00 1.514,56 0,27 152,90 0,00 0,00

6,00 1.664,56 6,00 1.664,56 0,43 161,65 0,00 0,00

6,00 1.814,56 6,00 1.814,56 0,43 172,40 0,00 0,00

6,00 1.952,78 6,00 1.952,78 0,67 185,07 0,00 0,00

6,00 2.034,28 6,00 2.034,28 0,43 192,54 0,00 0,00

6,00 2.108,42 6,00 2.108,42 0,44 197,92 0,00 0,00

Lhabajuci Sum Lhabajuci Lbns1 Sum Lbns1 Lhumus_kosina Sum Lhumus_kosina Lbns2 Sum Lbns2

АБ11 4.608,22 БНС22б 4.146,80 741,80 БНС22сА 1.401,61

АБ11с 1.531,93 БНС22сА 1.401,61

РЕКАПИТУЛАЦИЈА - ОСОВИНА Л6+Л7+Д4+Д5+Д7 
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Ftampon Sum Ftampon Fzamena Sum Fzamena Ltrotoar Sum Ltrotoar Lb Sum Lb

5,56 0,00 7,96 0,00 4,67 0,00 0,50 0,00

3,28 54,76 4,48 77,07 3,14 48,38 0,50 6,20

4,54 122,41 6,82 174,81 1,82 91,29 0,25 12,68

3,07 155,70 5,29 227,79 0,00 99,25 0,50 15,96

2,04 179,69 3,08 267,09 1,32 105,45 0,50 20,66

Ftampon Sum Ftampon Fzamena Sum Fzamena Ltrotoar Sum Ltrotoar Lb Sum Lb

1,72 0,00 2,30 0,00 3,32 0,00 0,00 0,00

0,82 25,40 1,33 36,30 1,32 46,40 0,50 5,00

0,82 45,90 1,33 69,55 1,32 79,40 0,50 17,50

1,34 67,50 2,40 106,85 1,24 105,00 0,25 25,00

0,75 77,95 1,19 124,80 2,64 124,40 0,50 28,75

0,75 89,20 1,19 142,65 2,64 164,00 0,50 36,25

1,08 102,93 1,83 165,30 2,64 203,60 0,50 43,75

0,68 124,93 1,10 201,93 1,32 253,10 0,55 56,88

0,68 141,93 1,11 229,55 1,32 286,10 0,60 71,25

0,68 158,93 1,11 257,30 1,32 319,10 0,60 86,25

0,68 170,71 1,10 276,45 1,32 341,98 0,55 96,22

0,71 179,64 1,17 291,03 1,32 358,94 0,54 103,22

0,68 194,21 1,10 314,83 1,32 386,61 0,55 114,64

0,68 201,32 1,12 326,44 1,32 400,41 0,80 121,70

0,68 213,83 1,12 347,04 1,32 424,70 0,55 134,12

0,68 227,43 1,12 369,44 1,32 451,10 0,25 142,12

0,88 239,15 1,31 387,70 1,32 470,94 0,00 144,00

1,30 244,42 2,36 396,57 1,32 477,32 0,70 145,69

0,85 266,07 2,02 440,68 1,32 503,90 0,60 158,78

0,69 278,09 1,58 468,77 1,32 524,50 0,25 165,42

0,68 280,40 1,08 473,25 1,32 528,95 0,25 166,26

0,68 294,69 1,08 495,95 1,32 556,70 0,25 171,51

0,68 17,00 1,10 27,25 1,32 33,00 0,37 7,75

0,68 33,95 1,10 54,67 1,32 65,91 0,37 16,97

1,46 59,71 2,71 100,53 0,00 81,79 0,12 22,87

0,68 85,85 1,10 147,07 1,32 97,92 0,37 28,86

0,70 88,56 1,14 151,47 1,32 103,11 0,37 30,31

0,85 98,36 1,43 167,71 1,32 119,79 0,64 36,69

1,31 123,32 2,38 211,75 1,32 150,30 0,25 46,98

1,24 129,17 2,16 222,16 1,32 156,36 0,00 47,55

0,68 150,57 1,09 258,39 1,32 185,79 0,25 50,34

0,68 164,17 1,10 280,29 1,32 212,19 0,55 58,34

0,68 174,06 1,10 296,28 1,32 231,37 0,55 66,33

1,46 192,83 2,72 329,79 0,00 242,95 0,30 73,79

1,09 203,56 1,90 349,23 1,32 248,51 0,55 77,37

0,68 217,75 1,11 373,37 1,32 269,68 0,47 85,55

0,68 233,71 1,11 399,42 1,32 300,65 0,47 96,58

0,68 247,31 1,11 421,62 1,32 327,05 0,47 105,98

0,68 260,91 1,11 443,82 1,32 353,45 0,47 115,38

0,68 274,51 1,11 466,02 1,32 379,85 0,47 124,78

0,68 287,20 1,10 486,64 1,32 404,49 0,50 133,83

0,68 294,91 1,12 499,22 1,32 419,45 1,92 147,55

0,68 307,15 1,12 519,38 1,32 443,21 0,50 169,33

ОБРАЧУН КОЛИЧИНА - ОСОВИНА Л6 

ОБРАЧУН КОЛИЧИНА - ОСОВИНА Л7 



Ftampon Sum Ftampon Fzamena Sum Fzamena Ltrotoar Sum Ltrotoar Lb Sum Lb

4,73 0,00 7,72 0,00 2,26 0,00 0,25 0,00

2,64 45,88 3,79 71,65 1,82 25,40 0,25 3,11

2,32 75,27 3,27 113,48 1,82 46,97 0,25 6,08

3,13 121,59 4,24 177,32 3,14 89,13 0,50 12,45

1,99 148,37 2,87 214,50 1,32 112,45 0,25 16,37

Ftampon Sum Ftampon Fzamena Sum Fzamena Ltrotoar Sum Ltrotoar Lb Sum Lb

1,62 0,00 2,44 0,00 1,32 0,00 0,25 0,00

1,59 30,01 2,44 45,63 1,32 24,68 0,25 4,68

1,59 55,20 2,44 84,28 1,32 45,59 0,25 8,64

1,55 89,05 2,51 137,64 1,40 74,91 0,25 14,03

Ftampon Sum Ftampon Fzamena Sum Fzamena Ltrotoar Sum Ltrotoar Lb Sum Lb

0,90 0,00 1,67 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00

1,04 19,40 1,96 36,30 0,00 0,00 0,50 10,00

0,90 31,04 1,70 58,26 0,00 0,00 0,25 14,50

0,90 47,24 1,67 88,59 0,00 0,00 0,50 21,25

0,90 60,74 1,67 113,64 0,00 0,00 0,50 28,75

0,90 69,82 1,67 130,49 0,00 0,00 0,50 33,80

0,90 83,24 1,67 155,39 0,00 0,00 0,50 41,25

0,90 94,32 1,66 175,89 0,00 0,00 0,44 47,04

0,90 114,74 1,67 213,67 0,00 0,00 0,50 57,70

0,90 137,24 1,67 255,42 0,00 0,00 0,50 70,20

0,90 159,74 1,67 297,17 0,00 0,00 0,50 82,70

0,90 182,24 1,67 338,92 0,00 0,00 0,50 95,20

0,90 204,74 1,67 380,67 0,00 0,00 0,50 107,70

0,90 227,24 1,67 422,42 0,00 0,00 0,50 120,20

0,90 249,74 1,67 464,17 0,00 0,00 0,50 132,70

0,90 272,24 1,67 505,92 0,00 0,00 0,50 145,20

0,90 292,97 1,67 544,39 0,00 0,00 0,50 156,72

0,90 305,20 1,67 567,07 0,00 0,00 0,50 163,51

0,90 316,32 2,16 590,73 0,00 0,00 0,50 169,69

Ftampon Sum Ftampon Fzamena Sum Fzamena Ltrotoar Sum Ltrotoar Lb Sum Lb

д=25цм 417,11 1.729,34 736,02 390,08

д=15цм 623,47

РЕКАПИТУЛАЦИЈА - ОСОВИНА Л6+Л7+Д4+Д5+Д7 
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ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

Р. 

БР. ОПИС РАДОВА КОЛ.

ЈЕД.

МЕРЕ

ЈЕД: 

ЦЕНА ИЗНОС У ДИН

 1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

Постављање привремене саобраћајне 

сигнализације

Прије почетка свих радова извођач је на 

месту рада обавезанн поставити 

привремену саобраћајну сигнализацију у 

складу са важећим прописима

Обрачун паушално

пауш. x = 30.000,00

Обнављање исколчене осовине 

Обнављање исколчене осовине трасе и

објеката, обухвата сва геодетска мерења,

којима се подаци из пројекта преносе на

терен, осигурање осовине исколчене

трасе, профилисање, обнављање и

одржавање исколчених ознака на терену

за све време грађења, односно до предаје

радова инвеститору. Обнављање се врши

према потреби након што надзорни

инжењер прегледа трасу и одобри

обнављања.

Обрачун по m`.

390,00 m` x 60,00 = 23.400,00

Снимање и осигурање профила 

саобраћајнице

Прије почетка земљаних радова извођач 

мора поставити и осигурати профиле 

саобраћајнице према пројектованим 

попречним профилима. Позиција се изводи 

по одлуци надзорног инжењера.

Обрачун по ком.

20,00 ком. x 600,00 = 12.000,00

Резање асфалтног слоја

Рад обухвата резање асфалтног слоја 

машином за резање асфалта са 

дијамантском пилом у дужини предвиђеној 

пројектом, односно по упуствима 

надзорног инжењера. Уклањање, утовар и 

одвоз асфалтне коре обрачунат је у 

посебним ставкама.

Обрачун по m`.

152,00 m` x 120,00 = 18.240,00

Профилисање банкина

Уклањање горњег слоја материјала 

банкина и припрема за наношење новог 

слоја – профилисање.

Обрачун по м²`.

823,07 м² x 60,00 = 49.384,20

Рушење постојећих ивичњака

Позиција обухвата рушење,утовар и 

транспорт на депонију, деформисаних и 

оштећених ивичњака 18/24

Обрачун по м.

15,00 м² x 120,00 = 1.800,00

= 134.824,20

1.3.

 1.2.

Деоница од км 0+000 до км 0+390

1.1.

1.4.

1.5.

1.6.

УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ



Р. 

БР. ОПИС РАДОВА КОЛ.

ЈЕД.

МЕРЕ

ЈЕД: 

ЦЕНА ИЗНОС У ДИН

 2.

Ископ површинског слоја - хумуса

Рад обухвата ископ површинског слоја

хумуса просјечне дебљине 40цм, са

гурањем у страну. Позицијом је

обухваћено разврставање, привремено

депоновање хумуса, одстрањивање свих

материјала који се не могу уградити у

хумузиране површине

Обрачун по m² 2.635,71 m² x 300,00 = 790.713,00

Ископ на траси у широком откопу у 

терену III и IV категорије

Рад обухвата широке ископе који су

предвиђени пројектом или захтевом

надзорног инжењера, радове на уређењу

или чишћењу покоса од лабилних блокова

камена и растреситог матерјала те

планирање ископаних површина. Рад

укључује и утовар ископаног материјала у

превозна средства или гурање у страну.

Ископ се обавља према висинским котама

из пројекта, те прописаним нагибима

косина, а узимајући у обзир геомеханичка

својства тла и захтијевана својства за

намјенску употребу ископаног материјала.

При изради ископа треба провести све

мјере сигурности при раду и сва потребна

осигурања постојећих објеката и

комуникација.Широки ископ треба

обављати према одабраној технологији

употребом одговарајуће механизације и

других средстава, а ручни рад ограничити

на нужни минимум. Јединичном ценом

обухваћено је и одлагање вишка матерјала

на депонију или до места за израду насипа

у складу са упуствима надзорног

инжењера.

Обрачун по m³ 1.510,49 m³ x 540,00 = 815.664,60

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

 2.2.

 2.1.



Р. 

БР. ОПИС РАДОВА КОЛ.

ЈЕД.

МЕРЕ

ЈЕД: 

ЦЕНА ИЗНОС У ДИН

Ископ степенастих засека терену III и IV 

категорије

Рад обухвата ископе степенастих засека

за стабилизацију насипа у димензијама

према пројекту, који су предвиђени

пројектом или захтевом надзорног

инжењера. Рад укључује и утовар

ископаног материјала у превозна средства

или гурање у страну. Ископ се обавља

према висинским котама из пројекта, те

прописаним нагибима косина, а узимајући

у обзир геомеханичка својства тла и

захтијевана својства за намјенску употребу

ископаног материјала. При изради ископа

треба провести све мјере сигурности при

раду и сва потребна осигурања постојећих

објеката и комуникација.Широки ископ

треба обављати према одабраној

технологији употребом одговарајуће

механизације и других средстава, а ручни

рад ограничити на нужни минимум.

Јединичном ценом обухваћено је и

одлагање вишка матерјала на депонију

или до места за израду насипа у складу са

упуствима надзорног инжењера.

Обрачун по m³ 963,41 m³ x 600,00 = 578.046,00

 2.3.
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БР. ОПИС РАДОВА КОЛ.

ЈЕД.

МЕРЕ

ЈЕД: 

ЦЕНА ИЗНОС У ДИН

Израда насипа од каменог матерјала

Израда насипа од каменог материјала из

позајмишта, обухвата: насипање,

разастирање, евентуално влажење или

сушење, те грубо планирање материјала у

насипу према димензијама и нагибима

датим у пројекту. У попречном смислу

насип увјек мора имати пад од минимално

4%. Орентациона дебљина слојева у

којима ће се вршити насипање одређује се

на пробној дионици. Сваки слој мора се

сабити у пуној ширини одговарајућим

средствима за збијање. Збијање слојева

насипа треба извршити тако да се

постигне степен збијености у односу на

стандардни Прокторов поступак мин. Sz =

95 - 100%, зависно о висини пројектованог

насипа и положаја уграђеног слоја у

насипу, односно модул стишљивости

методом кружне плоче пречника 30 cm

мин.Ms=40 MN/m².                       

Обрачун по м³ уграђеног материјала 

насипа 2.688,11 m³ x 580,00 = 1.559.103,80

Обрда подтла

Овај рад обухвата све радове који се

морају обавити како би се срасло тло

оспособило да без штетних посљедица

преузме оптерећење од насипа и

саобраћајно оптерећење. Збијањем

темељног тла у некохерентним и мјешаним 

материјалима треба извршити тако, да се

постигне степен збијености у односу на

стандардни Проkторов поступак Сз = 95 -

100% од максималне лабораторијске

збијености, односно модул стишљивости

Мс=25 MN/m², зависно од тога да ли је

висина пројектованог насипа виша или

нижа од 2,00 м. У овај рад урачунато је

чишћење, планирање, евентуално ријање

тла ради сушења, квашење и збијање, тј.

потпуно уређење темељног тла.

Обрачун по m² обрађеног подтла 2.129,82 m² x 60,00 = 127.789,20

Замјена постељице

Рад обухвата израду постељице од 

дробљеног каменог агрегата фракције 

0/63мм у слоју дебљине 40цм, као и све 

радове везане за набавку и допрему 

материјала и потпуну израду постељице.  

Носивост материјала оцјењује се 

лабораторијски одређеним 

калифорнијским индексом носивости CBR. 

За ојачање постељице треба постићи 

вриједност CBR-а најмање 15%

Обрачун по m³ уређене и збијене 

постељице 1.182,95 m³ x 1.440,00 = 1.703.448,00

 2.6.

2.4.

 2.5.
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ЈЕД.

МЕРЕ

ЈЕД: 

ЦЕНА ИЗНОС У ДИН

Хумузирање косина и зелених 

површина

Рад обухвата израду зеленог појаса према

дебљинама и положајима датим у

пројекту. Разастрти слој хумусног

материјала потребно је испланирати и по

потреби набити лаким набијачима како би

се добиле равне површине пројектованих

нагиба, те засејати таквом мјешавином

траве која одговара климатским и

еколошким условима у подручју

саобраћајнице и осигурава трајност раста.

Јединичном ценом обухваћени су сви

радови, материјали и превози (набава и

допрема), потребни за потпуно извршење

рада.

Обрачун по м² хумусиране и затрављене 

површине. 1.748,04 m² x 150,00 = 262.206,00

= 5.836.970,60

 3. КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

Носиви слој од дробљеног каменог 

матерјала 0/63, d=20cm

Рад обухвата набавку, превоз и уградњу

дробљеног каменог материјала у носиви

слој коловозне конструкције. Овај слој се

може изводити тек након што је надзорни

инжењер примио постељицу. За израду

овог слоја може се користити дробљени

камени материјал из више фракција.

Материјал мора задовољавати према горе

наведеним нормама. Носивост материјала

оцјењује се лабораторијски одређеним

калифорнијским индексом носивости CBR.

За дробљени камени материјал треба

постићи вриједност CBR-а најмање 80%.

Прије збијања и у току збијања треба

регулисати влажност материјала тако да

буде у оптималним границама. Захтјеви

квалитете који се траже за завршни носиви

слој од механички збијеног дробљеног

каменог материјала: Модул стишљивости

Ms мјерен кружном плочом пречника 30 cm

минимум 80 MN/м². степен збијености Sz у

односу на модификовани Процтор је мин.

100%. Равност мјерена летвом дужине 4м

смије одступати за највише 2 cm.

Јединичном цијеном обухваћени су сви

радови, материјали и превози, потребни за

израду носивог слоја.

Обрачун се врши по м³ уграђеног 

материјала у збијеном стању 522,94 m³ x 1.320,00 = 690.280,80

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

 3.1

2.7.
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Носиви слој од дробљеног каменог 

матерјала 0/31,5, d=12cm

Рад обухвата набавку, превоз и уградњу

дробљеног каменог материјала у носиви

слој коловозне конструкције. Овај слој се

може изводити тек након што је надзорни

инжењер примио постељицу. За израду

овог слоја може се користити дробљени

камени материјал из више фракција.

Материјал мора задовољавати према горе

наведеним нормама. Прије збијања и у

току збијања треба регулисати влажност

материјала тако да буде у оптималним

границама. Захтјеви квалитете који се

траже за завршни носиви слој од

механички збијеног дробљеног каменог

материјала: Модул стишљивости Ms

мјерен кружном плочом пречника 30 cm

минимум 100 MN/м². степен збијености Sz

у односу на модификовани Процтор је мин.

100%. Равност мјерена летвом дужине 4м

смије одступати за највише 2 cm.

Јединичном цијеном обухваћени су сви

радови, материјали и превози, потребни за

израду носивог слоја.

Обрачун се врши по м³ уграђеног 

материјала у збијеном стању 279,11 m³ x 1.350,00 = 376.798,50

Глодање (стругање) у дебљини до 4,0 

цм

Рад обухвата машинско стругање

постојећег коловоза, само на мјестима гдје

је то назначено пројектом, у цијену је

укључено стругање, утовар у погодна

транспортна средства и транспорт на

депонију инвеститора

Обрачун се врши по м2 остругане и 

очишћене површине 2.224,21 m² x 240,00 = 533.810,40

Израда изравнавујећег слоја

Рад обухвата набавку, превоз, полагање и 

збијање материјала, укључујући опрему и 

све што је потребно за квалитетно 

извршење рада. Камена смјеса за израду 

асфалтбетона за изравнавајуће слојеве 

састоји се од фракција  камене ситнежи, 

каменог брашна и битумена. За израду 

хабајућег слоја АB11 употребљва се 

мјешавина гранулисаног каменог 

материјала,карбонатног поријекла, 

величине зрна 0–11 мм. Као везиво 

употребљава се битумен (БИТ 60). У 

погледу броја текућих и контролних 

испитивања, извођач и инвеститор су 

дужни обавити у свему према одредбама 

стандарда везаних за овај рад. Израда 

споја са постојећим асфалтним 

површинама према правилима струке 

урачуната је у јединичну цену.

Обрачун се врши по тони масе за 

изравнање 240,00 t x 9.600,00 = 2.304.000,00

 3.2.

 3.3.

 3.4.
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Израда са битуменом везаног носивог 

слоја, БНС 22sА у слоју дебљине први 

слој,d=7,00 cm

Рад обухвата набавку, превоз, полагање и

збијање материјала, укључујући опрему и

све што је потребно за квалитетно

извршење рада. За израду BNS-а 22sА

употребљва се мјешавина гранулисаног

каменог материјала величине зрна 0–22

мм. Као везиво употребљава се битумен

БИТ 60. У погледу броја текућих и

контролних испитивања, извођач и

инвеститор су дужни обавити у свему

према одредбама стандарда везаних за

овај рад. Израда споја са постојећим

асфалтним површинама према правилима

струке урачуната је у јединичну цјену.

Обрачун се врши по м2 прописно 

изведеног асфалтног слоја 2.000,19 m² x 1.440,00 = 2.880.273,60

Израда са битуменом везаног носивог 

слоја, БНС 22sА у слоју дебљине други 

слој,d=7,00 cm

Рад обухвата набавку, превоз, полагање и

збијање материјала, укључујући опрему и

све што је потребно за квалитетно

извршење рада. За израду BNS-а 22sА

употребљва се мјешавина гранулисаног

каменог материјала величине зрна 0–22

мм. Као везиво употребљава се битумен

БИТ 60. У погледу броја текућих и

контролних испитивања, извођач и

инвеститор су дужни обавити у свему

према одредбама стандарда везаних за

овај рад. Израда споја са постојећим

асфалтним површинама према правилима

струке урачуната је у јединичну цјену.

Обрачун се врши по м2 прописно 

изведеног асфалтног слоја 1.991,78 m² x 1.440,00 = 2.868.163,20

 3.5.

 3.6.
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Израда хабајућег слоја од асфалтбетона 

AB 11s,  у слоју дебљине d=5,00 cm

Рад обухвата набавку, превоз, полагање и

збијање материјала, укључујући опрему и

све што је потребно за квалитетно

извршење рада. Камена смјеса за израду

асфалтбетона за хабајуће слојеве састоји

се од фракција камене ситнежи, каменог

брашна и битумена. За израду хабајућег

слоја АB11s употребљва се мјешавина

гранулисаног каменог материјала

силикатног поријекла величине зрна 0–11

mm. Као везиво употребљава се битумен

БИТ 60. У погледу броја текућих и

контролних испитивања, извођач и

инвеститор су дужни обавити у свему

према одредбама стандарда везаних за

овај рад. Израда споја са постојећим

асфалтним површинама према правилима

струке урачуната је у јединичну цјену.

Обрачун се врши по м² прописно 

изведеног асфалтног слоја 4.210,74 m² x 1.300,00 = 5.473.962,00

Израда банкина од дробљеног каменог 

агрегата,0/31,5 мм.

Рад обухвата набавку, превоз и уградњу 

дробљеног каменог материјала у банкину. 

За израду овог слоја може се користити 

дробљени камени материјал из више 

фракција. Материјал мора задовољавати 

према горе наведеним нормама. Носивост 

материјала оцјењује се лабораторијски 

одређеним kалифорнијским индексом 

носивости ЦБР. За дробљени камени 

материјал треба постићи вриједност ЦБР-а 

најмање 80%. Прије збијања и у току 

збијања треба регулисати влажност 

материјала тако да буде у оптималним 

границама. Захтјеви квалитете који се 

траже за банкину исти су као и за завршни 

носиви слој коловозне конструкције од 

механички збијеног дробљеног каменог 

материјала. Попречне падове је потребно 

извести како је назначено на детаљу у 

графичком прилогу. Јединичном цијеном 

обухваћени су сви радови, материјали и 

превози, потребни за израду банкине

Обрачун се врши по м² прописноизведене 

банкине 823,07 m² x 180,00 = 148.152,60

= 15.275.441,10 УКУПНО КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

 3.7.

 3.8.
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4 ОСТАЛИ РАДОВИ

Израда и уградња бетонских ивичњака 

димензија 18/24 и 10/20 cm од бетона 

MB40

Овом ставком обухваћена је набавка и

уградња бетонских ивичњака пресјека

18/24 и 10/20 cm , МБ40. Надвишење

ивичњака треба направити према детаљу

из пројекта.Уграђени ивичњак не смије

имати пукотине или било каква друга

оштећења. Ови ивичњаци се израђују

према димензијама из пројекта. Ивичњаци

се уграђују на бетонску подлогу, МБ15,

према детаљу из пројекта.Фуге између

појединих ивичњака не смију бити шире од

10 мм. У цијену се обрачунава набавка,

допрема, привремено ускладиштење и

уградња ивичњака, као и сав потребан

додатни рад и материјал што је потребно

за потпуно довршење рада.

Обрачун се врши по m1 уграђеног 

ивичњака

ивичњак 18/24 cm 136,00 m x 1.770,00 = 240.720,00

ивичњак 10/20 cm 0,00 m x 1.260,00 = 0,00

Израда комплетног бетонског ригола

Овом ставком обухваћена је набавка, 

довоз и уградња водонепропусног бетона и 

префабрикованог ивичњака 18/24цм, за 

израду ригола ширина ригола 75cm. 

Уграђују се на припремљену тампонску 

подлогу, према детаљу из пројекта.Фуге на 

мјесту прекида и споја са ивичњаком 

залијевају се еластичном 

водонепропусном масом. У цијену се 

обрачунава набавка, допрема, привремено 

ускладиштење и уградња ивичњака,бетона 

и заптивних смјеса као и сав потребан 

додатни рад и материјал што је потребно 

за потпуно довршење рада.

Обрачун по m 53,85 m x 3.000,00 = 161.550,00

4,1

4.2.



Р. 

БР. ОПИС РАДОВА КОЛ.

ЈЕД.

МЕРЕ

ЈЕД: 

ЦЕНА ИЗНОС У ДИН

Израда дренажа

Овом ставком обухваћена је набавка, 

довоз и уградња дренажних 

полуперфорираних цијеви PEHD SN4 

Ø200, У цијену се обрачунава набавка, 

допрема, привремено ускладиштење и 

уградња цијеви и бетонских тајача као и 

сав потребан додатни рад и материјал што 

је потребно за потпуно довршење рада.

Обрачун се врши по м уграђене дренаже

0,00 м x 1.300,00 = 0,00

Уградња дренажног филтра

Изведба  дренажног филтра изнад 

дренажне цијеви.У ставку је укључена 

мабавка и уградња шљунка величине зрна 

16-32мм,за дренажни материјал,којим се 

испуњава дио канала у слоју од 25цм 

изнад тјемена дренажне цијеви.

обрачун по мᴲ уграђеног филтра 0,00 мᴲ x 1.800,00 = 0,00

Подизање или спуштање поклопаца 

постојећих окна комуналних 

инсталација
Радом је обухваћено премјештање,

подизање или спуштање постојећих

поклопаца шахтова или сливника

(евентуална корекција)

Обрачун по ком.нивелисаног поклопца 2,00 ком. x 3.000,00 = 6.000,00

= 408.270,00 УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ

4.5.

 4.3.

 4.4.



Р. 

БР. ОПИС РАДОВА КОЛ.

ЈЕД.

МЕРЕ

ЈЕД: 

ЦЕНА ИЗНОС У ДИН

1 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ  = 134.824,20

2 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ  = 5.836.970,60

3 КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА  = 15.275.441,10

4 ОСТАЛИ РАДОВИ 408.270,00

СВЕ УКУПНО  = 21.655.505,90

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

Одговорни пројектант

Милан Николић дипл.грађ.инж.



ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

Р. 

БР. ОПИС РАДОВА КОЛ.

ЈЕД.

МЕРЕ

ЈЕД: 

ЦЕНА ИЗНОС У ДИН

 1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

Постављање привремене саобраћајне 

сигнализације
Прије почетка свих радова извођач је на 

месту рада обавезанн поставити 

привремену саобраћајну сигнализацију у 

складу са важећим прописима

Обрачун паушално

пауш. x = 30.000,00

Обнављање исколчене осовине 

Обнављање исколчене осовине трасе и

објеката, обухвата сва геодетска мерења,

којима се подаци из пројекта преносе на

терен, осигурање осовине исколчене

трасе, профилисање, обнављање и

одржавање исколчених ознака на терену

за све време грађења, односно до предаје

радова инвеститору. Обнављање се врши

према потреби након што надзорни

инжењер прегледа трасу и одобри

обнављања.

Обрачун по m`.

1.100,00 m` x 60,00 = 66.000,00

Снимање и осигурање профила 

саобраћајнице
Прије почетка земљаних радова извођач 

мора поставити и осигурати профиле 

саобраћајнице према пројектованим 

попречним профилима. Позиција се 

изводи по одлуци надзорног инжењера.

Обрачун по ком.

54,00 ком. x 600,00 = 32.400,00

Резање асфалтног слоја

Рад обухвата резање асфалтног слоја 

машином за резање асфалта са 

дијамантском пилом у дужини предвиђеној 

пројектом, односно по упуствима 

надзорног инжењера. Уклањање, утовар и 

одвоз асфалтне коре обрачунат је у 

посебним ставкама.

Обрачун по m`.

858,00 m` x 120,00 = 102.960,00

Рушење постојећих ивичњака

Позиција обухвата рушење,утовар и 

транспорт на депонију, деформисаних и 

оштећених ивичњака 18/24

Обрачун по м.

12,00 м² x 120,00 = 1.440,00

= 232.800,00

 2.

Деоница од км 0+390 до км 1+500

1.1.

 1.2.

1.5.

1.3.

1.4.

УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ



Ископ површинског слоја - хумуса

Рад обухвата ископ површинског слоја

хумуса просјечне дебљине 40цм, са

гурањем у страну. Позицијом је

обухваћено разврставање, привремено

депоновање хумуса, одстрањивање свих

материјала који се не могу уградити у

хумузиране површине

Обрачун по m² 22.153,61 m² x 300,00 = 6.646.083,00

Ископ на траси у широком откопу у 

терену III и IV категорије
Рад обухвата широке ископе који су

предвиђени пројектом или захтевом

надзорног инжењера, радове на уређењу

или чишћењу покоса од лабилних блокова

камена и растреситог матерјала те

планирање ископаних површина. Рад

укључује и утовар ископаног материјала у

превозна средства или гурање у страну.

Ископ се обавља према висинским котама

из пројекта, те прописаним нагибима

косина, а узимајући у обзир геомеханичка

својства тла и захтијевана својства за

намјенску употребу ископаног материјала.

При изради ископа треба провести све

мјере сигурности при раду и сва потребна

осигурања постојећих објеката и

комуникација.Широки ископ треба

обављати према одабраној технологији

употребом одговарајуће механизације и

других средстава, а ручни рад ограничити

на нужни минимум. Јединичном ценом

обухваћено је и одлагање вишка матерјала

на депонију или до места за израду насипа

у складу са упуствима надзорног

инжењера.

Обрачун по m³ 7.462,78 m³ x 540,00 = 4.029.901,20

 2.1.

 2.2.



Ископ степенастих засека терену III и IV 

категорије
Рад обухвата ископе степенастих засека

за стабилизацију насипа у димензијама

према пројекту, који су предвиђени

пројектом или захтевом надзорног

инжењера. Рад укључује и утовар

ископаног материјала у превозна средства

или гурање у страну. Ископ се обавља

према висинским котама из пројекта, те

прописаним нагибима косина, а узимајући

у обзир геомеханичка својства тла и

захтијевана својства за намјенску употребу

ископаног материјала. При изради ископа

треба провести све мјере сигурности при

раду и сва потребна осигурања постојећих

објеката и комуникација.Широки ископ

треба обављати према одабраној

технологији употребом одговарајуће

механизације и других средстава, а ручни

рад ограничити на нужни минимум.

Јединичном ценом обухваћено је и

одлагање вишка матерјала на депонију

или до места за израду насипа у складу са

упуствима надзорног инжењера.

Обрачун по m³ 1.069,45 m³ x 600,00 = 641.670,00

Израда насипа од каменог матерјала

Израда насипа од каменог материјала из

позајмишта, обухвата: насипање,

разастирање, евентуално влажење или

сушење, те грубо планирање материјала у

насипу према димензијама и нагибима

датим у пројекту. У попречном смислу

насип увјек мора имати пад од минимално

4%. Орентациона дебљина слојева у

којима ће се вршити насипање одређује се

на пробној дионици. Сваки слој мора се

сабити у пуној ширини одговарајућим

средствима за збијање. Збијање слојева

насипа треба извршити тако да се

постигне степен збијености у односу на

стандардни Прокторов поступак мин. Sz =

95 - 100%, зависно о висини пројектованог

насипа и положаја уграђеног слоја у

насипу, односно модул стишљивости

методом кружне плоче пречника 30 cm

мин.Ms=40 MN/m².                       

Обрачун по м³ уграђеног материјала 

насипа 5.999,23 m³ x 580,00 = 3.479.553,40

 2.3.

2.4.



Обрда подтла

Овај рад обухвата све радове који се

морају обавити како би се срасло тло

оспособило да без штетних посљедица

преузме оптерећење од насипа и

саобраћајно оптерећење. Збијањем

темељног тла у некохерентним и

мјешаним материјалима треба извршити

тако, да се постигне степен збијености у

односу на стандардни Проkторов поступак

Сз = 95 - 100% од максималне

лабораторијске збијености, односно модул

стишљивости Мс=25 MN/m², зависно од

тога да ли је висина пројектованог насипа

виша или нижа од 2,00 м. У овај рад

урачунато је чишћење, планирање,

евентуално ријање тла ради сушења,

квашење и збијање, тј. потпуно уређење

темељног тла.

Обрачун по m² обрађеног подтла 13.182,23 m² x 60,00 = 790.933,80

Замјена постељице

Рад обухвата израду постељице од 

дробљеног каменог агрегата фракције 

0/63мм у слоју дебљине 40цм, као и све 

радове везане за набавку и допрему 

материјала и потпуну израду постељице.  

Носивост материјала оцјењује се 

лабораторијски одређеним 

калифорнијским индексом носивости CBR. 

За ојачање постељице треба постићи 

вриједност CBR-а најмање 15%

Обрачун по m³ уређене и збијене 

постељице 7.196,81 m³ x 1.440,00 = 10.363.406,40

Хумузирање косина и зелених 

површина
Рад обухвата израду зеленог појаса према

дебљинама и положајима датим у

пројекту. Разастрти слој хумусног

материјала потребно је испланирати и по

потреби набити лаким набијачима како би

се добиле равне површине пројектованих

нагиба, те засејати таквом мјешавином

траве која одговара климатским и

еколошким условима у подручју

саобраћајнице и осигурава трајност раста.

Јединичном ценом обухваћени су сви

радови, материјали и превози (набава и

допрема), потребни за потпуно извршење

рада.

Обрачун по м² хумусиране и затрављене 

површине. 6.516,88 m² x 150,00 = 977.532,00

 2.5.

 2.6.

2.7.



Засипање разделног појаса

Рад обухвата насипање преосталог

простора у разделном појасу и депресија

уз ободни канал, пробраним материјалом

из ископа, до коте хумуса. Разастрти слој

материјала потребно је испланирати и по

потреби набити лаким набијачима како би

се добиле равне површине пројектованих

нагиба, Јединичном ценом обухваћени су

сви радови, материјали и превози (набава

и допрема), потребни за потпуно

извршење рада.

Обрачун по м³ 728,52 m³ x 300,00 = 218.556,00

= 27.147.635,80

 3. КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

Носиви слој од дробљеног каменог 

матерјала 0/63, d=20cm

Рад обухвата набавку, превоз и уградњу

дробљеног каменог материјала у носиви

слој коловозне конструкције. Овај слој се

може изводити тек након што је надзорни

инжењер примио постељицу. За израду

овог слоја може се користити дробљени

камени материјал из више фракција.

Материјал мора задовољавати према горе

наведеним нормама. Носивост материјала

оцјењује се лабораторијски одређеним

калифорнијским индексом носивости CBR.

За дробљени камени материјал треба

постићи вриједност CBR-а најмање 80%.

Прије збијања и у току збијања треба

регулисати влажност материјала тако да

буде у оптималним границама. Захтјеви

квалитете који се траже за завршни носиви

слој од механички збијеног дробљеног

каменог материјала: Модул стишљивости

Ms мјерен кружном плочом пречника 30 cm

минимум 80 MN/м². степен збијености Sz у

односу на модификовани Процтор је мин.

100%. Равност мјерена летвом дужине 4м

смије одступати за највише 2 cm.

Јединичном цијеном обухваћени су сви

радови, материјали и превози, потребни за

израду носивог слоја.

Обрачун се врши по м³ уграђеног 

материјала у збијеном стању 3.082,25 m³ x 1.320,00 = 4.068.570,00

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

 3.1

2.8.



Носиви слој од дробљеног каменог 

матерјала 0/31,5, d=12cm

Рад обухвата набавку, превоз и уградњу

дробљеног каменог материјала у носиви

слој коловозне конструкције. Овај слој се

може изводити тек након што је надзорни

инжењер примио постељицу. За израду

овог слоја може се користити дробљени

камени материјал из више фракција.

Материјал мора задовољавати према горе

наведеним нормама. Прије збијања и у

току збијања треба регулисати влажност

материјала тако да буде у оптималним

границама. Захтјеви квалитете који се

траже за завршни носиви слој од

механички збијеног дробљеног каменог

материјала: Модул стишљивости Ms

мјерен кружном плочом пречника 30 cm

минимум 100 MN/м². степен збијености Sz

у односу на модификовани Процтор је мин.

100%. Равност мјерена летвом дужине 4м

смије одступати за највише 2 cm.

Јединичном цијеном обухваћени су сви

радови, материјали и превози, потребни за

израду носивог слоја.

Обрачун се врши по м³ уграђеног 

материјала у збијеном стању 1.734,67 m³ x 1.350,00 = 2.341.804,50

Глодање (стругање) у дебљини до 4,0 

цм
Рад обухвата машинско стругање

постојећег коловоза, само на мјестима гдје

је то назначено пројектом, у цијену је

укључено стругање, утовар у погодна

транспортна средства и транспорт на

депонију инвеститора

Обрачун се врши по м2 остругане и 

очишћене површине 1.500,00 m² x 240,00 = 360.000,00

Израда изравнавујећег слоја

Рад обухвата набавку, превоз, полагање и 

збијање материјала, укључујући опрему и 

све што је потребно за квалитетно 

извршење рада. Камена смјеса за израду 

асфалтбетона за изравнавајуће слојеве 

састоји се од фракција  камене ситнежи, 

каменог брашна и битумена. За израду 

хабајућег слоја АB11 употребљва се 

мјешавина гранулисаног каменог 

материјала,карбонатног поријекла, 

величине зрна 0–11 мм. Као везиво 

употребљава се битумен (БИТ 60). У 

погледу броја текућих и контролних 

испитивања, извођач и инвеститор су 

дужни обавити у свему према одредбама 

стандарда везаних за овај рад. Израда 

споја са постојећим асфалтним 

површинама према правилима струке 

урачуната је у јединичну цену.

Обрачун се врши по тони масе за 

изравнање 1.320,00 t x 9.600,00 = 12.672.000,00

 3.2.

 3.3.

 3.4.



Израда са битуменом везаног носивог 

слоја, БНС 22sА у слоју дебљине први 

слој,d=7,00 cm
Рад обухвата набавку, превоз, полагање и

збијање материјала, укључујући опрему и

све што је потребно за квалитетно

извршење рада. За израду BNS-а 22sА

употребљва се мјешавина гранулисаног

каменог материјала величине зрна 0–22

мм. Као везиво употребљава се битумен

БИТ 60. У погледу броја текућих и

контролних испитивања, извођач и

инвеститор су дужни обавити у свему

према одредбама стандарда везаних за

овај рад. Израда споја са постојећим

асфалтним површинама према правилима

струке урачуната је у јединичну цјену.

Обрачун се врши по м2 прописно 

изведеног асфалтног слоја 10.692,51 m² x 1.440,00 = 15.397.214,40

Израда са битуменом везаног носивог 

слоја, БНС 22sА у слоју дебљине други 

слој,d=7,00 cm
Рад обухвата набавку, превоз, полагање и

збијање материјала, укључујући опрему и

све што је потребно за квалитетно

извршење рада. За израду BNS-а 22sА

употребљва се мјешавина гранулисаног

каменог материјала величине зрна 0–22

мм. Као везиво употребљава се битумен

БИТ 60. У погледу броја текућих и

контролних испитивања, извођач и

инвеститор су дужни обавити у свему

према одредбама стандарда везаних за

овај рад. Израда споја са постојећим

асфалтним површинама према правилима

струке урачуната је у јединичну цјену.

Обрачун се врши по м2 прописно 

изведеног асфалтног слоја 10.677,44 m² x 1.440,00 = 15.375.513,60

 3.5.

 3.6.



Израда хабајућег слоја од асфалтбетона 

AB 11s,  у слоју дебљине d=5,00 cm

Рад обухвата набавку, превоз, полагање и

збијање материјала, укључујући опрему и

све што је потребно за квалитетно

извршење рада. Камена смјеса за израду

асфалтбетона за хабајуће слојеве састоји

се од фракција камене ситнежи, каменог

брашна и битумена. За израду хабајућег

слоја АB11s употребљва се мјешавина

гранулисаног каменог материјала

силикатног поријекла величине зрна 0–11

mm. Као везиво употребљава се битумен

БИТ 60. У погледу броја текућих и

контролних испитивања, извођач и

инвеститор су дужни обавити у свему

према одредбама стандарда везаних за

овај рад. Израда споја са постојећим

асфалтним површинама према правилима

струке урачуната је у јединичну цјену.

Обрачун се врши по м² прописно 

изведеног асфалтног слоја 17.062,66 m² x 1.300,00 = 22.181.458,00

Израда банкина од дробљеног каменог 

агрегата,0/31,5 мм.

Рад обухвата набавку, превоз и уградњу 

дробљеног каменог материјала у банкину. 

За израду овог слоја може се користити 

дробљени камени материјал из више 

фракција. Материјал мора задовољавати 

према горе наведеним нормама. Носивост 

материјала оцјењује се лабораторијски 

одређеним kалифорнијским индексом 

носивости ЦБР. За дробљени камени 

материјал треба постићи вриједност ЦБР-а 

најмање 80%. Прије збијања и у току 

збијања треба регулисати влажност 

материјала тако да буде у оптималним 

границама. Захтјеви квалитете који се 

траже за банкину исти су као и за завршни 

носиви слој коловозне конструкције од 

механички збијеног дробљеног каменог 

материјала. Попречне падове је потребно 

извести како је назначено на детаљу у 

графичком прилогу. Јединичном цијеном 

обухваћени су сви радови, материјали и 

превози, потребни за израду банкине

Обрачун се врши по м² прописноизведене 

банкине 2.140,45 m² x 180,00 = 385.281,00

Израда провозног дела средишњег 

острва
Рад обухвата набавку, превоз и уградњу 

гранитних елемента у средишњи - 

прегазиви дио на кружној раскрсници. 

Јединичном цијеном обухваћени су сви 

радови, материјали и превози, потребни за 

израду банкине

Обрачун се врши по м² пкалдрмисане 

површине 164,00 m² x 6.100,00 = 1.000.400,00

 3.7.

 3.8.

 3.9.



= 69.713.671,50 

4 ОСТАЛИ РАДОВИ

Израда и уградња бетонских ивичњака 

димензија 18/24 и 10/20 cm од бетона 

MB40
Овом ставком обухваћена је набавка и

уградња бетонских ивичњака пресјека

18/24 и 10/20 cm , МБ40. Надвишење

ивичњака треба направити према детаљу

из пројекта.Уграђени ивичњак не смије

имати пукотине или било каква друга

оштећења. Ови ивичњаци се израђују

према димензијама из пројекта. Ивичњаци

се уграђују на бетонску подлогу, МБ15,

према детаљу из пројекта.Фуге између

појединих ивичњака не смију бити шире од

10 мм. У цијену се обрачунава набавка,

допрема, привремено ускладиштење и

уградња ивичњака, као и сав потребан

додатни рад и материјал што је потребно

за потпуно довршење рада.

Обрачун се врши по m1 уграђеног 

ивичњака

ивичњак 18/24 cm 349,00 m x 1.770,00 = 617.730,00

ивичњак 10/20 cm 0,00 m x 1.260,00 = 0,00

Израда комплетног бетонског ригола

Овом ставком обухваћена је набавка, 

довоз и уградња водонепропусног бетона 

и префабрикованог ивичњака 18/24цм, за 

израду ригола ширина ригола 75cm. 

Уграђују се на припремљену тампонску 

подлогу, према детаљу из пројекта.Фуге на 

мјесту прекида и споја са ивичњаком 

залијевају се еластичном 

водонепропусном масом. У цијену се 

обрачунава набавка, допрема, привремено 

ускладиштење и уградња ивичњака,бетона 

и заптивних смјеса као и сав потребан 

додатни рад и материјал што је потребно 

за потпуно довршење рада.

Обрачун по m 53,85 m x 3.000,00 = 161.550,00

Израда дренажа

Овом ставком обухваћена је набавка, 

довоз и уградња дренажних 

полуперфорираних цијеви PEHD SN4 

Ø200, У цијену се обрачунава набавка, 

допрема, привремено ускладиштење и 

уградња цијеви и бетонских тајача као и 

сав потребан додатни рад и материјал што 

је потребно за потпуно довршење рада.

Обрачун се врши по м уграђене дренаже

0,00 м x 1.300,00 = 0,00

УКУПНО КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

4.1.

4.2.

 4.3.



Уградња дренажног филтра

Изведба  дренажног филтра изнад 

дренажне цијеви.У ставку је укључена 

мабавка и уградња шљунка величине зрна 

16-32мм,за дренажни материјал,којим се 

испуњава дио канала у слоју од 25цм 

изнад тјемена дренажне цијеви.

обрачун по мᴲ уграђеног филтра 0,00 мᴲ x 1.800,00 = 0,00

Израда канала

Позицијом је обухваћена израда бетонских 

канала ширине 1.00м на прибрежној 

страни сааобраћакнице

Обрачун по м канала 636,00 м x 3.000,00 = 1.908.000,00

Израда цевастих пропуста

Позицијом је обухваћена израда 

комплетног цевастог пропуста Ø1000 

дужине 29м са улазним и излазним 

главама

Обрачун по ком 2,00 ком x 600.000,00 = 1.200.000,00

= 3.887.280,00 

1 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ  = 232.800,00

2 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ  = 27.147.635,80

3 КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА  = 69.713.671,50

4 ОСТАЛИ РАДОВИ  = 3.887.280,00

СВЕ УКУПНО  = 100.981.387,30

 4.4.

4.5.

УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

4.6.

Одговорни пројектант

Милан Николић дипл.грађ.инж.



ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

Р. 

БР. ОПИС РАДОВА КОЛ.

ЈЕД.

МЕРЕ

ЈЕД: 

ЦЕНА ИЗНОС У ДИН

 1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

Постављање привремене саобраћајне 

сигнализације

Прије почетка свих радова извођач је на 

месту рада обавезанн поставити 

привремену саобраћајну сигнализацију у 

складу са важећим прописима

Обрачун паушално

пауш. x = 30.000,00

Обнављање исколчене осовине 

Обнављање исколчене осовине трасе и

објеката, обухвата сва геодетска мерења,

којима се подаци из пројекта преносе на

терен, осигурање осовине исколчене

трасе, профилисање, обнављање и

одржавање исколчених ознака на терену

за све време грађења, односно до предаје

радова инвеститору. Обнављање се врши

према потреби након што надзорни

инжењер прегледа трасу и одобри

обнављања.

Обрачун по m`.

3.500,00 m` x 60,00 = 210.000,00

Снимање и осигурање профила 

саобраћајнице

Прије почетка земљаних радова извођач 

мора поставити и осигурати профиле 

саобраћајнице према пројектованим 

попречним профилима. Позиција се 

изводи по одлуци надзорног инжењера.

Обрачун по ком.

162,00 ком. x 600,00 = 97.200,00

Резање асфалтног слоја

Рад обухвата резање асфалтног слоја 

машином за резање асфалта са 

дијамантском пилом у дужини предвиђеној 

пројектом, односно по упуствима 

надзорног инжењера. Уклањање, утовар и 

одвоз асфалтне коре обрачунат је у 

посебним ставкама.

Обрачун по m`.

2.690,00 m` x 120,00 = 322.800,00

Рушење постојећих ивичњака

Позиција обухвата рушење,утовар и 

транспорт на депонију, деформисаних и 

оштећених ивичњака 18/24

Обрачун по м.

422,00 м² x 120,00 = 50.640,00

Демонтажа постојећег челичног портала

Позиција обухвата рушење,утовар и 

транспорт на депонију, постојећег 

челичног портала . Позицијом су 

обухваћени сви радови на демонтажи 

челичних носаћа, рушење бетонских 

темеља и свих осталих радова који су 

неопходни да се конструкција уклони

Обрачун по пауш.

пауш x 125.000,00 = 125.000,00

= 835.640,00УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

1.6.

1.4.

1.5.

Деоница од км 1+500 до км 4+985

1.1.

 1.2.

1.3.



 2.

Ископ површинског слоја - хумуса

Рад обухвата ископ површинског слоја

хумуса просјечне дебљине 40цм, са

гурањем у страну. Позицијом је обухваћено

разврставање, привремено депоновање

хумуса, одстрањивање свих материјала

који се не могу уградити у хумузиране

површине

Обрачун по m² 53.213,22 m² x 300,00 = 15.963.966,00

Ископ на траси у широком откопу у 

терену III и IV категорије

Рад обухвата широке ископе који су

предвиђени пројектом или захтевом

надзорног инжењера, радове на уређењу

или чишћењу покоса од лабилних блокова

камена и растреситог матерјала те

планирање ископаних површина. Рад

укључује и утовар ископаног материјала у

превозна средства или гурање у страну.

Ископ се обавља према висинским котама

из пројекта, те прописаним нагибима

косина, а узимајући у обзир геомеханичка

својства тла и захтијевана својства за

намјенску употребу ископаног материјала.

При изради ископа треба провести све

мјере сигурности при раду и сва потребна

осигурања постојећих објеката и

комуникација.Широки ископ треба

обављати према одабраној технологији

употребом одговарајуће механизације и

других средстава, а ручни рад ограничити

на нужни минимум. Јединичном ценом

обухваћено је и одлагање вишка матерјала

на депонију или до места за израду насипа

у складу са упуствима надзорног

инжењера.

Обрачун по m³ 38.341,59 m³ x 540,00 = 20.704.458,60

Ископ степенастих засека терену III и IV 

категорије

Рад обухвата ископе степенастих засека

за стабилизацију насипа у димензијама

према пројекту, који су предвиђени

пројектом или захтевом надзорног

инжењера. Рад укључује и утовар

ископаног материјала у превозна средства

или гурање у страну. Ископ се обавља

према висинским котама из пројекта, те

прописаним нагибима косина, а узимајући

у обзир геомеханичка својства тла и

захтијевана својства за намјенску употребу

ископаног материјала. При изради ископа

треба провести све мјере сигурности при

раду и сва потребна осигурања постојећих

објеката и комуникација.Широки ископ

треба обављати према одабраној

технологији употребом одговарајуће

механизације и других средстава, а ручни

рад ограничити на нужни минимум.

Јединичном ценом обухваћено је и

одлагање вишка матерјала на депонију

или до места за израду насипа у складу са

упуствима надзорног инжењера.

Обрачун по m³ 2.565,71 m³ x 600,00 = 1.539.426,00

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

 2.1.

 2.2.

 2.3.



Израда насипа од каменог матерјала

Израда насипа од каменог материјала из

позајмишта, обухвата: насипање,

разастирање, евентуално влажење или

сушење, те грубо планирање материјала у

насипу према димензијама и нагибима

датим у пројекту. У попречном смислу

насип увјек мора имати пад од минимално

4%. Орентациона дебљина слојева у

којима ће се вршити насипање одређује се

на пробној дионици. Сваки слој мора се

сабити у пуној ширини одговарајућим

средствима за збијање. Збијање слојева

насипа треба извршити тако да се

постигне степен збијености у односу на

стандардни Прокторов поступак мин. Sz =

95 - 100%, зависно о висини пројектованог

насипа и положаја уграђеног слоја у

насипу, односно модул стишљивости

методом кружне плоче пречника 30 cm

мин.Ms=40 MN/m².                       

Обрачун по м³ уграђеног материјала 

насипа 5.999,23 m³ x 580,00 = 3.479.553,40

Обрда подтла

Овај рад обухвата све радове који се

морају обавити како би се срасло тло

оспособило да без штетних посљедица

преузме оптерећење од насипа и

саобраћајно оптерећење. Збијањем

темељног тла у некохерентним и мјешаним 

материјалима треба извршити тако, да се

постигне степен збијености у односу на

стандардни Проkторов поступак Сз = 95 -

100% од максималне лабораторијске

збијености, односно модул стишљивости

Мс=25 MN/m², зависно од тога да ли је

висина пројектованог насипа виша или

нижа од 2,00 м. У овај рад урачунато је

чишћење, планирање, евентуално ријање

тла ради сушења, квашење и збијање, тј.

потпуно уређење темељног тла.

Обрачун по m² обрађеног подтла 63.604,06 m² x 60,00 = 3.816.243,60

Замјена постељице

Рад обухвата израду постељице од 

дробљеног каменог агрегата фракције 

0/63мм у слоју дебљине 40цм, као и све 

радове везане за набавку и допрему 

материјала и потпуну израду постељице.  

Носивост материјала оцјењује се 

лабораторијски одређеним 

калифорнијским индексом носивости CBR. 

За ојачање постељице треба постићи 

вриједност CBR-а најмање 15%

Обрачун по m³ уређене и збијене 

постељице 16.935,01 m³ x 1.440,00 = 24.386.414,40

Хумузирање косина и зелених 

површина

Рад обухвата израду зеленог појаса према

дебљинама и положајима датим у

пројекту. Разастрти слој хумусног

материјала потребно је испланирати и по

потреби набити лаким набијачима како би

се добиле равне површине пројектованих

нагиба, те засејати таквом мјешавином

траве која одговара климатским и

еколошким условима у подручју

саобраћајнице и осигурава трајност раста.

Јединичном ценом обухваћени су сви

радови, материјали и превози (набава и

допрема), потребни за потпуно извршење

рада.

Обрачун по м² хумусиране и затрављене 

површине. 20.314,49 m² x 150,00 = 3.047.173,50

2.7.
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Засипање разделног појаса

Рад обухвата насипање преосталог

простора у разделном појасу и депресија

уз ободни канал, пробраним материјалом

из ископа, до коте хумуса. Разастрти слој

материјала потребно је испланирати и по

потреби набити лаким набијачима како би

се добиле равне површине пројектованих

нагиба, Јединичном ценом обухваћени су

сви радови, материјали и превози (набава

и допрема), потребни за потпуно

извршење рада.

Обрачун по м³ 4.487,93 m³ x 300,00 = 1.346.379,00

= 74.283.614,50

 3. КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

Носиви слој од дробљеног каменог 

матерјала 0/63, d=20cm

Рад обухвата набавку, превоз и уградњу

дробљеног каменог материјала у носиви

слој коловозне конструкције. Овај слој се

може изводити тек након што је надзорни

инжењер примио постељицу. За израду

овог слоја може се користити дробљени

камени материјал из више фракција.

Материјал мора задовољавати према горе

наведеним нормама. Носивост материјала

оцјењује се лабораторијски одређеним

калифорнијским индексом носивости CBR.

За дробљени камени материјал треба

постићи вриједност CBR-а најмање 80%.

Прије збијања и у току збијања треба

регулисати влажност материјала тако да

буде у оптималним границама. Захтјеви

квалитете који се траже за завршни носиви

слој од механички збијеног дробљеног

каменог материјала: Модул стишљивости

Ms мјерен кружном плочом пречника 30 cm

минимум 80 MN/м². степен збијености Sz у

односу на модификовани Процтор је мин.

100%. Равност мјерена летвом дужине 4м

смије одступати за највише 2 cm.

Јединичном цијеном обухваћени су сви

радови, материјали и превози, потребни за

израду носивог слоја.

Обрачун се врши по м³ уграђеног 

материјала у збијеном стању 7.338,30 m³ x 1.320,00 = 9.686.556,00

2.8.
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Носиви слој од дробљеног каменог 

матерјала 0/31,5, d=12cm

Рад обухвата набавку, превоз и уградњу

дробљеног каменог материјала у носиви

слој коловозне конструкције. Овај слој се

може изводити тек након што је надзорни

инжењер примио постељицу. За израду

овог слоја може се користити дробљени

камени материјал из више фракција.

Материјал мора задовољавати према горе

наведеним нормама. Прије збијања и у

току збијања треба регулисати влажност

материјала тако да буде у оптималним

границама. Захтјеви квалитете који се

траже за завршни носиви слој од

механички збијеног дробљеног каменог

материјала: Модул стишљивости Ms

мјерен кружном плочом пречника 30 cm

минимум 100 MN/м². степен збијености Sz

у односу на модификовани Процтор је мин.

100%. Равност мјерена летвом дужине 4м

смије одступати за највише 2 cm.

Јединичном цијеном обухваћени су сви

радови, материјали и превози, потребни за

израду носивог слоја.

Обрачун се врши по м³ уграђеног 

материјала у збијеном стању 4.274,62 m³ x 1.350,00 = 5.770.737,00

Глодање (стругање) у дебљини до 4,0 

цм

Рад обухвата машинско стругање

постојећег коловоза, само на мјестима гдје

је то назначено пројектом, у цијену је

укључено стругање, утовар у погодна

транспортна средства и транспорт на

депонију инвеститора

Обрачун се врши по м2 остругане и 

очишћене површине 22.123,94 m² x 240,00 = 5.309.745,60

Израда изравнавујећег слоја

Рад обухвата набавку, превоз, полагање и 

збијање материјала, укључујући опрему и 

све што је потребно за квалитетно 

извршење рада. Камена смјеса за израду 

асфалтбетона за изравнавајуће слојеве 

састоји се од фракција  камене ситнежи, 

каменог брашна и битумена. За израду 

хабајућег слоја АB11 употребљва се 

мјешавина гранулисаног каменог 

материјала,карбонатног поријекла, 

величине зрна 0–11 мм. Као везиво 

употребљава се битумен (БИТ 60). У 

погледу броја текућих и контролних 

испитивања, извођач и инвеститор су 

дужни обавити у свему према одредбама 

стандарда везаних за овај рад. Израда 

споја са постојећим асфалтним 

површинама према правилима струке 

урачуната је у јединичну цену.

Обрачун се врши по тони масе за 

изравнање 477,05 t x 9.600,00 = 4.579.680,00
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Израда са битуменом везаног носивог 

слоја, БНС 22sА у слоју дебљине први 

слој,d=7,00 cm

Рад обухвата набавку, превоз, полагање и

збијање материјала, укључујући опрему и

све што је потребно за квалитетно

извршење рада. За израду BNS-а 22sА

употребљва се мјешавина гранулисаног

каменог материјала величине зрна 0–22

мм. Као везиво употребљава се битумен

БИТ 60. У погледу броја текућих и

контролних испитивања, извођач и

инвеститор су дужни обавити у свему

према одредбама стандарда везаних за

овај рад. Израда споја са постојећим

асфалтним површинама према правилима

струке урачуната је у јединичну цјену.

Обрачун се врши по м2 прописно 

изведеног асфалтног слоја 28.835,77 m² x 1.440,00 = 41.523.508,80

Израда са битуменом везаног носивог 

слоја, БНС 22sА у слоју дебљине други 

слој,d=7,00 cm

Рад обухвата набавку, превоз, полагање и

збијање материјала, укључујући опрему и

све што је потребно за квалитетно

извршење рада. За израду BNS-а 22sА

употребљва се мјешавина гранулисаног

каменог материјала величине зрна 0–22

мм. Као везиво употребљава се битумен

БИТ 60. У погледу броја текућих и

контролних испитивања, извођач и

инвеститор су дужни обавити у свему

према одредбама стандарда везаних за

овај рад. Израда споја са постојећим

асфалтним површинама према правилима

струке урачуната је у јединичну цјену.

Обрачун се врши по м2 прописно 

изведеног асфалтног слоја 28.750,71 m² x 1.440,00 = 41.401.022,40

Израда хабајућег слоја од асфалтбетона 

AB 11s,  у слоју дебљине d=5,00 cm

Рад обухвата набавку, превоз, полагање и

збијање материјала, укључујући опрему и

све што је потребно за квалитетно

извршење рада. Камена смјеса за израду

асфалтбетона за хабајуће слојеве састоји

се од фракција камене ситнежи, каменог

брашна и битумена. За израду хабајућег

слоја АB11s употребљва се мјешавина

гранулисаног каменог материјала

силикатног поријекла величине зрна 0–11

mm. Као везиво употребљава се битумен

БИТ 60. У погледу броја текућих и

контролних испитивања, извођач и

инвеститор су дужни обавити у свему

према одредбама стандарда везаних за

овај рад. Израда споја са постојећим

асфалтним површинама према правилима

струке урачуната је у јединичну цјену.

Обрачун се врши по м² прописно 

изведеног асфалтног слоја 51.402,38 m² x 1.300,00 = 66.823.094,00
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Израда банкина од дробљеног каменог 

агрегата,0/31,5 мм.

Рад обухвата набавку, превоз и уградњу 

дробљеног каменог материјала у банкину. 

За израду овог слоја може се користити 

дробљени камени материјал из више 

фракција. Материјал мора задовољавати 

према горе наведеним нормама. Носивост 

материјала оцјењује се лабораторијски 

одређеним kалифорнијским индексом 

носивости ЦБР. За дробљени камени 

материјал треба постићи вриједност ЦБР-а 

најмање 80%. Прије збијања и у току 

збијања треба регулисати влажност 

материјала тако да буде у оптималним 

границама. Захтјеви квалитете који се 

траже за банкину исти су као и за завршни 

носиви слој коловозне конструкције од 

механички збијеног дробљеног каменог 

материјала. Попречне падове је потребно 

извести како је назначено на детаљу у 

графичком прилогу. Јединичном цијеном 

обухваћени су сви радови, материјали и 

превози, потребни за израду банкине

Обрачун се врши по м² прописноизведене 

банкине 7.016,78 m² x 180,00 = 1.263.020,40

Израда тротоара од бетонске 

галантерије облика шестероугла (сива 

боја), d=6cm

Рад обухвата добаву и уградњу свог 

потребног матерјала за израду тротоара: 

ходна површина израђена од бетонскe 

галантерије дебљине 6 cm, подложни слој 

пјеска  гранулације 0-4 mm дебљине д=4 

cm. Захтјевани модул стишљивости Мс 

носивог слоја износи 60 MN/m². У погледу 

броја текућих и контролних испитивања, 

извођач и инвеститор су дужни обавити у 

свему према одредбама стандарда 

везаних за овај рад. Јединичном цијеном 

обухваћени су сви радови, материјали и 

превози, потребни за израду носивог слоја. 

Израда споја са постојећим  површинама 

према правилима струке урачуната је у 

јединичну цјену. У цијену је укључено и 

попуњавање бетоном рубне фуге између 

галантерије и рубног објекта (зида, 

ивичњака и сл.) те евентуална зидарска 

обрада (фугирање) камених зидова на 

мјесту споја галантерије и зида (изводи се 

само на мјестима већих неравнина 

каменог зида).

Обрачун по m² 990,42 m² x 1.800,00 = 1.782.756,00

= 178.140.120,20 УКУПНО КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

 3.8.
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4 ОСТАЛИ РАДОВИ

Израда и уградња бетонских ивичњака 

димензија 18/24 и 10/20 cm од бетона 

MB40

Овом ставком обухваћена је набавка и

уградња бетонских ивичњака пресјека

18/24 и 10/20 cm , МБ40. Надвишење

ивичњака треба направити према детаљу

из пројекта.Уграђени ивичњак не смије

имати пукотине или било каква друга

оштећења. Ови ивичњаци се израђују

према димензијама из пројекта. Ивичњаци

се уграђују на бетонску подлогу, МБ15,

према детаљу из пројекта.Фуге између

појединих ивичњака не смију бити шире од

10 мм. У цијену се обрачунава набавка,

допрема, привремено ускладиштење и

уградња ивичњака, као и сав потребан

додатни рад и материјал што је потребно

за потпуно довршење рада.

Обрачун се врши по m1 уграђеног 

ивичњака

ивичњак 18/24 cm 9.050,00 m x 1.770,00 = 16.018.500,00

ивичњак 10/20 cm 1.210,00 m x 1.260,00 = 1.524.600,00

Израда комплетног бетонског ригола

Овом ставком обухваћена је набавка, 

довоз и уградња водонепропусног бетона 

и префабрикованог ивичњака 18/24цм, за 

израду ригола ширина ригола 75cm. 

Уграђују се на припремљену тампонску 

подлогу, према детаљу из пројекта.Фуге на 

мјесту прекида и споја са ивичњаком 

залијевају се еластичном 

водонепропусном масом. У цијену се 

обрачунава набавка, допрема, привремено 

ускладиштење и уградња ивичњака,бетона 

и заптивних смјеса као и сав потребан 

додатни рад и материјал што је потребно 

за потпуно довршење рада.

Обрачун по m 53,85 m x 3.000,00 = 161.550,00

Израда дренажа

Овом ставком обухваћена је набавка, 

довоз и уградња дренажних 

полуперфорираних цијеви PEHD SN4 

Ø200, У цијену се обрачунава набавка, 

допрема, привремено ускладиштење и 

уградња цијеви и бетонских тајача као и 

сав потребан додатни рад и материјал што 

је потребно за потпуно довршење рада.

Обрачун се врши по м уграђене дренаже

2.850,00 м x 1.300,00 = 3.705.000,00

Уградња дренажног филтра

Изведба  дренажног филтра изнад 

дренажне цијеви.У ставку је укључена 

мабавка и уградња шљунка величине зрна 

16-32мм,за дренажни материјал,којим се 

испуњава дио канала у слоју од 25цм 

изнад тјемена дренажне цијеви.

обрачун по мᴲ уграђеног филтра 336,00 мᴲ x 1.800,00 = 604.800,00

Израда цевастих пропуста

Позицијом је обухваћена израда 

комплетног цевастог пропуста Ø1000 

дужине 24м са улазним и излазним 

главама

Обрачун по ком 1,00 ком x 490.000,00 = 490.000,00

Израда цевастих пропуста

Позицијом је обухваћена израда 

комплетног цевастог пропуста Ø1000 

дужине 29м са улазним и излазним 

главама

Обрачун по ком 1,00 ком x 600.000,00 = 600.000,00

= 23.104.450,00 

4.5.
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1 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ  = 835.640,00

2 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ  = 74.283.614,50

3 КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА  = 178.140.120,20

4 ОСТАЛИ РАДОВИ  = 23.104.450,00

СВЕ УКУПНО  = 276.363.824,70

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

Одговорни пројектант

Милан Николић дипл.грађ.инж.



Споредни правци Главна траса Споредни правци Главна траса Споредни правци Главна траса

Припремни радови 89.160,00 134.824,20 52.800,00 232.800,00 167.400,00 835.640,00

Земљани радови 5.336.619,70 5.836.970,60 2.383.768,00 27.147.635,80 6.156.179,00 74.283.614,50

Коловозна конструкција 14.818.231,00 15.275.441,10 5.840.326,30 69.713.671,50 17.053.786,90 178.140.120,20

Остали радови 1.284.000,00 408.270,00 324.000,00 3.887.280,00 6.471.060,00 23.104.450,00

збирно: 21.528.010,70 21.655.505,90 8.600.894,30 100.981.387,30 29.848.425,90 276.363.824,70

Укупно по деоницама:

Укупно:

„Прва А фаза“ - Државни пут I реда, нa трaси пoстojeћeг држaвнoг путa I-Б реда бр.24 

( раније М1.11), веза коридор 10 – Крагујевац, од км 0+000,00 (петља Крагујевац на аутопуту Е-75- раније петља „Баточина“) до км 5+000,00 

(крај будуће петље „Баточина –Исток“)

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

ДЕОНИЦА

43.183.516,60 109.582.281,60 306.212.250,60

458.978.048,80

РАДОВИ од 0+000 до 0+380 од 0+380 до 1+500 од 1+500 до 5+000

Одговорни пројектант

Милан Николић дипл.грађ.инж.



од 0+000 до 0+380 од 0+380 до 1+500 од 1+500 до 5+000

0 Главна свеска  

1
Пројекат архитектуре – надстрешница, кабина, 

налетни стуб, рампе 4.440.684,40 0,00 0,00

2/1.1
Пројекат конструкције- надстрешница, кабина, 

налетни стуб, рампе 0,00 0,00 0,00

2/1.2 Пројекат конструкције - потпутњаци 0,00 0,00 34.714.836,00

2/1.3 Пројекат конструкције – потпорни зидови 0,00 0,00 45.458.390,10

2/1.4
Пројекат конструкције – зидови за заштиту од 

буке 0,00 0,00 173.579.050,00

2/2.1 Пројекат саобраћајница 43.160.116,60 109.569.681,60 306.131.250,60

2/2.2 Пројекат коловозне конструкције 0,00 0,00 0,00

3,1
Пројекат хидротехничких инсталација – 

измештање водовода на траси 1.281.571,27 37.271.286,90 58.731.724,86

3,2
Пројекат хидротехничких инсталација – 

измештање фекалне канализације на траси 0,00 0,00 2.740.886,30

3,3
Пројекат хидротехничких инсталација – 

атмосферска канализација на траси 4.063.893,71 26.633.145,22 66.520.786,41

3/4.1

Пројекат хидротехничких инсталација - 

спољашња водоводна мрежа за потребе 

наплатне станице са прикључком на градску 

водоводну мрежу 1.281.571,27 0,00 0,00

3/4.2

Пројекат хидротехничких инсталација – 

канализациона мрежа за отпадну воду наплатне 

станице 710.536,30 0,00 0,00

4,1
Пројекат електроенергетских инсталација – јавно 

осветљење 

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А 

„Прва А фаза“ - Државни пут I реда, нa трaси пoстojeћeг држaвнoг путa I-Б реда бр.24 ( раније М1.11), веза коридор 

10 – Крагујевац, од км 0+000,00 (петља Крагујевац на аутопуту Е-75- раније петља „Баточина“) до км 5+000,00 (крај 

будуће петље „Баточина –Исток“)

Бр. 

Свеск

е

Свеска

ДЕОНИЦА

35.880.300,00



4,2
Пројекат заштите, реконструкције и измештања 

електроенергетских објеката

4,3
Пројекат електроенергетских инсталација – 

наплатна станица 2.461.950,00 0,00 0,00

5,1
Пројекат заштите, реконструкције и измештања 

телекомуникационих објеката

5,2
Пројекат телекомуникационих и сигналних 

инсталација - наплатна станица 2.045.750,00 0,00 0,00

5,3 Пројекат аутоматске детекције и дојаве пожара 385.344,00 0,00 0,00

8,1
Пројекат саобраћаја и саобраћајне 

сигнализације 7.043.905,00 15.837.620,00 68.541.508,00

8,2
Пројекат саобраћаја и саобраћајне 

сигнализације за време извођења радова 1.469.014,00 2.137.470,00 2.747.770,00

9
Спољно уређење са синхрон планом 

инсталација и прикључака 691.687,62 3.908.120,88 10.248.469,20

10,1 Пројекат геодетског обележавања

10,2 Пројекат експропријације

Е-1 Елаборат реализације оперативног полигона 0,00 0,00 0,00

Е-2 Елаборат о геотехничкум условима изградње 0,00 0,00 0,00

Е-3 Елаборат заштите од пожара 0,00 0,00 0,00

Е-4 Елаборат саобраћајних анализа и прогноза 0,00 0,00 0,00

УКУПНО 1.101.586.074,63

21.590.200,40

2.141.650,00

2.389.904,00

5.776.000,00



од 0+000 до 0+380 69.036.024,17

од 0+380 до 1+500 195.357.324,60

од 1+500 до 5+000 769.414.671,46

4/1 Јавно осветљење 35.880.300,00

4/2 Реконструкција и 

измештање ЕЕ објеката

5.776.000,00

5/1 Реконструкција и 

измештање ТТ објеката

21.590.200,40

10/1 Пројекат геодетског 

обележавања 2.141.650,00

10/2 Пројекат 

експропријације 2.389.904,00

Укупно: 1.101.586.074,63

Одговорни пројектант

Милан Николић дипл.грађ.инж.
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2/2.1 ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦЕ
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

СИТУАЦИОНИ ПЛАН
(од км 0+000 до км 0+380) 1:1000

ИДП ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ

МАРТ 2018

РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ДРЖАВНОГ ПУТА I РЕДА, НА ТРАСИ ПОСТОЈЕЋЕГ ДРЖАВНОГ ПУТА I-Б РЕДА
БР. 24 (РАНИЈЕ М-1.11), ВЕЗА КОРИДОР 10 - КРАГУЈЕВАЦ ОД КМ 0+000,00 (ПЕТЉА ''КРАГУЈЕВАЦ'' НА
АУТОПУТУ Е-75 - РАНИЈЕ ПЕТЉА ''БАТОЧИНА'') ДО КМ 5+000,00 (КРАЈ БУДУЋЕ ПЕТЉЕ ''БАТОЧИНА - ИСТОК'')
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КООРДИНАТОР ПРОЈЕКТА Милан Николић дипл.грађ.инж.                        бр.л. 315 К567 11

РАДНИ ТИМ Милош Поповић, маст.инж.грађ.
Јована Нешић, маст.инж.грађ.

РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ДРЖАВНОГ ПУТА I РЕДА, НА ТРАСИ ПОСТОЈЕЋЕГ ДРЖАВНОГ ПУТА I-Б РЕДА
БР. 24 (РАНИЈЕ М-1.11), ВЕЗА КОРИДОР 10 - КРАГУЈЕВАЦ ОД КМ 0+000,00 (ПЕТЉА ''КРАГУЈЕВАЦ'' НА
АУТОПУТУ Е-75 - РАНИЈЕ ПЕТЉА ''БАТОЧИНА'') ДО КМ 5+000,00 (КРАЈ БУДУЋЕ ПЕТЉЕ ''БАТОЧИНА - ИСТОК'')
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Размера Лист бр.

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
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НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ВРСТА ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Графички прилог:

2/2.1 ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦЕ
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

1:1000

ИДП ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ

МАРТ 2018
СИТУАЦИОНИ ПЛАН
(од км 0+380 до км 1+500)

Јавно предузеће "Путеви Србије", Булевар краља Александра 282, Београд

Веза листова



земљани пут

земљани пут1
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4

5

6
7

8
3

КООРДИНАТОР ПРОЈЕКТА Милан Николић дипл.грађ.инж.                        бр.л. 315 К567 11

РАДНИ ТИМ Милош Поповић, маст.инж.грађ.
Јована Нешић, маст.инж.грађ.

РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ДРЖАВНОГ ПУТА I РЕДА, НА ТРАСИ ПОСТОЈЕЋЕГ ДРЖАВНОГ ПУТА I-Б РЕДА
БР. 24 (РАНИЈЕ М-1.11), ВЕЗА КОРИДОР 10 - КРАГУЈЕВАЦ ОД КМ 0+000,00 (ПЕТЉА ''КРАГУЈЕВАЦ'' НА
АУТОПУТУ Е-75 - РАНИЈЕ ПЕТЉА ''БАТОЧИНА'') ДО КМ 5+000,00 (КРАЈ БУДУЋЕ ПЕТЉЕ ''БАТОЧИНА - ИСТОК'')



земљани пут

земљани пут

земљани пут

зе
мљ

ан
и 

пу
т

земљани пут

106.64

106.95

106.60

106.59
106.77

106.59

106.69

106.76

106.99

106.69

106.61

106.57

106.72

106.93

106.85

106.77

106.72

106.68

106.78

106.70

106.89

106.93

106.81

106.79

106.76

106.83

106.79 106.89

106.84

106.78

106.97

106.82

106.86

107.04

106.98

106.91

106.99 106.93

106.98

106.91

106.97

106.97

107.04

106.98

107.07

107.26

107.25

107.27 107.24

107.31

107.42

107.08

107.38

107.53

107.45

107.47

107.60

107.82

107.66

107.77

107.87

107.75

107.68

107.78

107.91

107.71

107.94

108.09

107.77

107.76

107.66

107.97

107.91

107.81

107.92

107.85

107.80

107.97

107.90

108.00

108.00

108.10

108.05

108.26

108.27

107.91

107.98

108.07

107.94

107.93

108.02

107.98

108.10

108.04

108.05

108.05

108.00

108.04

108.10

108.20

108.19

108.17

108.13

108.10

108.13

108.21

108.23

107.18

104.86

104.73

107.60

107.35

104.74

104.64

107.31

107.32

104.78

104.56

107.26

108.25

108.23

108.24

108.20

108.20

108.09

108.06

108.13

108.16

107.99

108.05

108.04

108.20

108.03

108.07

108.00

108.00

108.05

107.98

107.97

108.01

108.05

107.95

107.93

108.08

108.04

107.99

108.05

108.14

109
.87

110
.03

110
.00

109
.75

108
.38

108
.19

108
.25

108.51

108.47

108
.30

108
.29

108
.42

109
.72

109
.98

109
.99

109
.83

109
.64

109
.59

109
.36

108
.63

108
.68

108
.35

108
.36

108
.50

109
.77

109
.95

109
.97

109
.80

109
.61

109
.54

109
.33

108
.78

109
.28

109
.51

109
.56

109.
77

109
.92

109
.89

109
.52

108
.41

108
.20

108
.17

108
.55

109.
19

108.
54

108.
17

108.
21

108.
45

109.
50

109.
81

109.
87

109.
71

109.
51

109.
43

108.4
4

109.1
6

109.4
2

109.4
7

109.
66

109.
82

109.
78

109.
66

108.
57

108.
43

108.
38

108.42

108.43

108.
45

109.
55

109.
74

109.
77109.

61

109.4
2

109.3
9

109.0
8

108.6
0

107.31

107.33

108.56

109.7
1

109.5
5

109.3
6

109.3
1

109.0
2

108.67

108.
33

108.
51

108.
74

109.
39

109.
63

109.
67

109.4
9

109.3
0

109.2
7

109.1
0

108.8
5

109.1
2

109.2
0

109.2
2

109.42 109.5
9

109.5
8

109.3
0

108.5
2

108.3
6

108.1
7

108.37

108.33

107.9
8

108.0
9

108.2
1

109.2
5

109.5
2

109.5
3

109.37

109.17

109.09

108.85

108.17

108.06

107.86

107.96

108.14

109.40

109.47
109.31

109.13

109.06

108.92

108.11

107.61

109.06

109.26

109.41

109.38

109.18

107.93

107.88

108.03107.84

107.83

107.91

109.14

109.35

109.36

109.21

109.03

108.98

108.83

107.91

107.98

108.02

108.07

109.03

109.32

109.32

109.15

108.95

108.87

108.60

107.71

108.23

108.13

108.58

108.79

108.87

108.90

109.10

109.28

109.26

109.17

107.95

107.96

107.91

107.40

107.59

107.38

106.88

107.03

104.74

104.56

107.92

107.85

107.87

107.83

108.98

109.20

109.23

109.06

108.87

108.81

108.60

107.94

107.86

108.51

108.81

108.84

109.02

109.18

109.16

108.96

107.75

107.65

107.72

107.59

107.61

107.77

108.91

109.12

109.13

108.95

108.76

108.69

108.47

107.94

107.99

108.41

108.63

108.70

108.89

109.06

109.05

108.74

107.85

107.62

108.86

108.68

108.61

108.33

107.71107.74

108.31

108.54

108.60

108.81

108.98

108.98

108.75
107.74

107.53

109.35

106.18

106.08

108.08

109.12

109.20

109.10

109.05

106.14

106.08

107.03

107.21

108.60

108.63

108.90

108.77

106.22

106.22

107.50

107.68

109.07

109.13

109.15

108.88

106.35

106.17

108.78

109.29

109.33

109.21

109.08

106.75

106.51

107.51 107.10

107.10

107.24

106.52

107.40

107.29

107.33

107.49

107.22

107.16

107.15

107.05

107.21

107.14

107.14

107.18

107.15

107.09

107.107

107.116

107.133
107.093

107.218

107.179

107.117

107.104

107.11

107.185

107.171

107.16

107.38
107.49

107.78 107.65 107.63 107.52

107.49
107.55

107.29

107.60

107.41

107.97

107.90

107.53
107.79

107.56

107.86

107.66

107.95

107.80

108.51

107.70

108.11

108.28

108.02

108.06

108.3
5

108.07

108.
40

108.5
1

108.
54

108.
67

108.
38

107.3
7

107
.62

108.74

108.46

108.49

108
.38

108.31

106.70

105.12
108.32

105.23

105.12

106.44

108.00

108.16

108.20

108.10

105.78

104.99

106.18

106.42

108.03

108.16

108.20

108.20

105.19

104.89

106.30

106.32

107.98

108.14

108.09

108.05

104.89

104.74

106.21

106.40

108.02

108.07

108.16

108.09

105.03

104.63

106.33

106.48

107.96

108.07

108.13

108.06

104.57

104.60

106.17

107.50

107.61

107.61

107.55

105.27

104.70

105.91

107.51

107.58

107.60

107.56

104.93

104.80

105.77

106.02

107.39

107.49

107.64

107.60

104.73

104.65

105.94

106.16

107.08

107.38

107.59

107.46

105.17

104.85

105.96

106.41

107.27

107.37

107.52

107.42

105.11

104.75

105.83

106.01

107.26

107.39

107.58

107.50

105.18

104.74

105.79

105.89

107.03

107.22

107.47

107.40

104.96

104.81

105.65

105.99

106.92

107.02

107.30

107.16

105.11

104.65

105.87

106.24

107.01

107.12

107.32

107.15

104.94

104.40

105.61

106.05

107.28

107.38

107.52

107.42

105.25

104.72

105.64

105.78

107.05

107.19

107.41

107.41

104.31

104.25

105.54

105.80

106.93

107.13

107.2
8

107.24

104.67

104.27

105.10

105.50

106.81

107.01

107.17

107.11

104.47

104.32

107.28

104.18

105.99

106.79

104.86

104.69

107.60

107.11

104.54

104.63

107.73

104.98

104.94

107.36

107.36

105.03

104.98

105.93

107.28

106.05

105.97

106.54

107.73

108.24

108.34

108.34

108.52

108.45

108.51

108.38

107.18

107.10

107.03

107.00

107.16

107.30

108.39

108.57

108.57

108.46

108.27

108.30

108.13

107.62

106.64

107.66

108.24

108.35

108.37

108.63

108.60

108.50

107.12

107.02

106.91

108.53

107.51

108.38

108.38

108.68

108.69

108.53

107.28

107.10

107.00

108.55

107.74

108.28

108.40

108.40

108.73

108.76

108.58

108.59

107.23

106.97

106.90

107.15

107.26

107.38

108.65

108.62

108.84

108.84

108.44

108.44

108.28

107.84

107.76

108.31

108.46

108.46

108.89

108.89

108.72

108.71

107.46

107.43

107.34

107.76

108.35

108.48

108.49

108.75

108.91

108.92

107.64

107.40

107.41
107.57

107.50

107.66

108.86

108.86

108.76

108.51

108.51

108.39

107.70

108.96

107.59

107.59

107.49

107.49

107.57

107.31

107.33

107.20

107.15

107.18

107.17
107.23

107.27

107.23

107.23

107.65

107.66

107.49

107.51

107.46

107.60

107.56

107.47

107.49

107.42

107.43

107.57

107.54

107.54

107.48

107.54

107.57

107.64

107.64

107.02

106.86

107.00

106.97

107.28

107.22

107.54

107.61

107.67

107.14

106.10

105.36

104.55

104.38

104.32

106.91

106.37

106.23

104.59

104.44

106.39

104.22

104.28

106.58

106.38

107.12

104.40

104.18

106.73

P4
P5

P6

P7

P8

П
О

ЧЕТАК БУДУЋ
Е П

ЕТЉ
Е БАТО

ЧИ
Н

А

KM
 1+500,00

КРАЈ ПЕТЉ
Е БАТОЧИНА

KM 2+100,00

ЛОКАЦИЈА БУДУЋЕ
ПЕТЉЕ ''БАТОЧИНА''

75
07

50
0

75
07

60
0

A=275.000

A=275.000
R=605.000

1+460.207
470

480

490

500

510

520

530

540

550

560

570

580

1+585.207
590

600

610

620

630

640

650

660

670

680

690

700

710

720

730

740

750

760 770 780 790 800 810 820 830 840 850 860 870 880 890 900 910 920 930 940 950 960 970 980

990 KM 2 10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

Цеваст пропуст Ø1000

KM 1+516.71

 1+475.000
72

 1+487.604
73

 1+500.000
74

 1+516.710

75

 1+540.000

76

 1+560.169
77

 1+573.000
78

 1+585.345

79

 1+610.000

80
 1+635.000

81
 1+655.000

82
 1+671.039

83
 1+695.000

84
 1+720.000

85
 1+745.000

86

 1+770.000

87

 1+795.000

88

 1+820.000

89

 1+845.000

90

 1+870.000

91

 1+895.000

92

 1+920.000

93

 1+945.000

94

 1+965.000

95

 1+985.000

96

 2+000.000

97

 2+025.000

98

 2+050.000

99

 2+075.000

100

 2+100.000

101

 2+125.000

102

 2+150.000

103

 2+175.000

104

 2+200.000

105

106

КРАЈ РИ
ГО

ЛА
ЛЕВО

КМ
1+500.00

КРАЈ РИГОЛАУ РАЗДЕЛНОМ ОСТРВУ

КМ
2+175.00

КРАЈ РИГОЛАДЕСНО

КМ
2+175.00

П
О

ЧЕТАК РИ
ГО

ЛА
У РАЗДЕЛН

О
М

 О
С

ТРВУ

КМ
1+500.00

R2=
Xm2=
dR2=

Xm1=
dR1=

No=
Az=
R1=

Eo=
L=
A=

605.000
62.478
1.076

0.000
0.000
0.000
221d22'42.3"
4888871.277
7508261.950
125.000
275.000

L=

Ec=
R=

Az1=
Nc=

Az2=
762.917

7507814.435
4889284.752
233d12'29.8"

605.000

305d27'33.9"

6

6

П
О

ЧЕТАК Н
И

Ш
Е ЗА ЗАУС

ТАВЉ
ЕЊ

Е-ДЕС
Н

О

КМ
1+528.50

KR
AJ Н

И
Ш

Е ЗА ЗАУС
ТАВЉ

ЕЊ
Е-ДЕС

Н
О

КМ
1+608.50

КРАЈ Н
И

Ш
Е ЗА ЗАУС

ТАВЉ
ЕЊ

Е-ЛЕВО

КМ
1+531.91

КРАЈ С
ЛУЖ

БЕН
О

Г П
РО

ЛАЗА

КМ
1+490,00

2.
50

8.
50

4.
00

8.
50

2.
50

ЛЕГЕНДА:
Осовина
Ивица коловоза
Банкина
Тротоар
Зелени појас
Ригол
Потпорни зидови
Зидови за заштиту од буке
Одводни канал
Обухват

Милан Николић дипл.грађ.инж.                        бр.л. 315 К567 11

1.3.1

Размера Лист бр.

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ПРОЈЕКТОВАЊЕ,
ПОСРЕДОВАЊЕ
И УСЛУГЕ, д.о.о.

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ПРОЈЕКТОВАЊЕ,
ПОСРЕДОВАЊЕ
И УСЛУГЕ, д.о.о.

ГЕОПУТ

ДАТУМ:

ИНВЕСТИТОР

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ВРСТА ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Графички прилог:

2/2.1 ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦЕ
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

1:1000

ИДП ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ

МАРТ 2018
СИТУАЦИОНИ ПЛАН
(од км 1+500 до км 5+000)

дипл. грађ. инж.ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАН
Т

И
Н

Ж
ЕЊ

ЕРСКА КОМОРА С
ЕЈ

ИБ
Р

315 К567 11

Милан
М.Николић

Јавно предузеће "Путеви Србије", Булевар краља Александра 282, Београд

Веза листова
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КООРДИНАТОР ПРОЈЕКТА Милан Николић дипл.грађ.инж.                        бр.л. 315 К567 11

РАДНИ ТИМ Милош Поповић, маст.инж.грађ.
Јована Нешић, маст.инж.грађ.

РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ДРЖАВНОГ ПУТА I РЕДА, НА ТРАСИ ПОСТОЈЕЋЕГ ДРЖАВНОГ ПУТА I-Б РЕДА
БР. 24 (РАНИЈЕ М-1.11), ВЕЗА КОРИДОР 10 - КРАГУЈЕВАЦ ОД КМ 0+000,00 (ПЕТЉА ''КРАГУЈЕВАЦ'' НА
АУТОПУТУ Е-75 - РАНИЈЕ ПЕТЉА ''БАТОЧИНА'') ДО КМ 5+000,00 (КРАЈ БУДУЋЕ ПЕТЉЕ ''БАТОЧИНА - ИСТОК'')
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Јавно предузеће "Путеви Србије", Булевар краља Александра 282, Београд
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КООРДИНАТОР ПРОЈЕКТА Милан Николић дипл.грађ.инж.                        бр.л. 315 К567 11

РАДНИ ТИМ Милош Поповић, маст.инж.грађ.
Јована Нешић, маст.инж.грађ.

РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ДРЖАВНОГ ПУТА I РЕДА, НА ТРАСИ ПОСТОЈЕЋЕГ ДРЖАВНОГ ПУТА I-Б РЕДА
БР. 24 (РАНИЈЕ М-1.11), ВЕЗА КОРИДОР 10 - КРАГУЈЕВАЦ ОД КМ 0+000,00 (ПЕТЉА ''КРАГУЈЕВАЦ'' НА
АУТОПУТУ Е-75 - РАНИЈЕ ПЕТЉА ''БАТОЧИНА'') ДО КМ 5+000,00 (КРАЈ БУДУЋЕ ПЕТЉЕ ''БАТОЧИНА - ИСТОК'')
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Милан Николић дипл.грађ.инж.                        бр.л. 315 К567 11

1.3.3

Размера Лист бр.

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ПРОЈЕКТОВАЊЕ,
ПОСРЕДОВАЊЕ
И УСЛУГЕ, д.о.о.

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ПРОЈЕКТОВАЊЕ,
ПОСРЕДОВАЊЕ
И УСЛУГЕ, д.о.о.

ГЕОПУТ

ДАТУМ:

ИНВЕСТИТОР

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ВРСТА ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Графички прилог:

2/2.1 ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦЕ
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

1:1000

ИДП ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ

МАРТ 2018
СИТУАЦИОНИ ПЛАН
(од км 1+500 до км 5+000)

дипл. грађ. инж.ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАН
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М.Николић

Јавно предузеће "Путеви Србије", Булевар краља Александра 282, Београд

Веза листова



земљани пут

земљани пут1
2

4

5

6
7

8
3

КООРДИНАТОР ПРОЈЕКТА Милан Николић дипл.грађ.инж.                        бр.л. 315 К567 11

РАДНИ ТИМ Милош Поповић, маст.инж.грађ.
Јована Нешић, маст.инж.грађ.

РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ДРЖАВНОГ ПУТА I РЕДА, НА ТРАСИ ПОСТОЈЕЋЕГ ДРЖАВНОГ ПУТА I-Б РЕДА
БР. 24 (РАНИЈЕ М-1.11), ВЕЗА КОРИДОР 10 - КРАГУЈЕВАЦ ОД КМ 0+000,00 (ПЕТЉА ''КРАГУЈЕВАЦ'' НА
АУТОПУТУ Е-75 - РАНИЈЕ ПЕТЉА ''БАТОЧИНА'') ДО КМ 5+000,00 (КРАЈ БУДУЋЕ ПЕТЉЕ ''БАТОЧИНА - ИСТОК'')
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Веза листова
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КООРДИНАТОР ПРОЈЕКТА Милан Николић дипл.грађ.инж.                        бр.л. 315 К567 11

РАДНИ ТИМ Милош Поповић, маст.инж.грађ.
Јована Нешић, маст.инж.грађ.

РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ДРЖАВНОГ ПУТА I РЕДА, НА ТРАСИ ПОСТОЈЕЋЕГ ДРЖАВНОГ ПУТА I-Б РЕДА
БР. 24 (РАНИЈЕ М-1.11), ВЕЗА КОРИДОР 10 - КРАГУЈЕВАЦ ОД КМ 0+000,00 (ПЕТЉА ''КРАГУЈЕВАЦ'' НА
АУТОПУТУ Е-75 - РАНИЈЕ ПЕТЉА ''БАТОЧИНА'') ДО КМ 5+000,00 (КРАЈ БУДУЋЕ ПЕТЉЕ ''БАТОЧИНА - ИСТОК'')



P18

PP1006

PP1001

PP1002

PP1003

PP1004

PP1005

асфалтни пут

земљ
ани пут

П+1+ПК

П+1+ПК

П+1+ПК

П+1+ПК

114.91
114.93

114.94
114.94

114.51

114.51

114.45
114.48114.14

114.14
114.15

114.18113.99
114.01
114.00
114.00

114.17 114.61

114.12
114.99
115.25
115.27

114.94
114.70

114.68

112.78

114.32
113.77

113.59
110.87

110.78

115.11

114.02
113.93
115.10
115.25

115.25

114.98
114.72

114.86

114.59
114.67

114.28

113.51
113.19

113.67

113.47
113.47
111.11
111.03

113.61
113.69
115.07

115.28

115.25

115.14

114.97
114.70

114.83

114.50

114.62

114.29

113.05

113.46

113.68

113.18

110.87

113.43
113.76
115.05
115.23
115.23

115.12

114.94

114.94

114.82

114.47

113.65
113.52

111.01

110.74

111.05

113.35

114.80

113.67

114.03
113.63
113.87
113.87
113.87
113.85
113.85
113.76

113.38
113.62

115.18

115.24

115.26

114.98
114.98

115.15

113.80
113.82
113.77

113.78

113.64

113.66

113.44

113.71

115.12

115.26

115.26

115.14

115.06

113.63

113.58

113.86

113.87

113.83

113.68

113.74

113.62

113.60

115.06
115.27

115.30

115.17

115.03

115.03

114.82

113.68

114.00
113.97

113.93

113.71

113.80
113.72

113.31

113.38

115.21

115.34

115.34

115.24

115.06

115.06

114.83

114.08

113.93114.14

114.23

114.10

113.89

113.92

114.12

113.82

113.46

113.73

115.35

115.40

115.40

115.28

115.14

115.14

114.95

115.02

115.30

113.69

113.96

113.90

113.90

113.81

115.37

115.48

115.46

115.35

115.17

115.17

115.03

115.01

114.22
114.11

114.25

113.97

113.98
114.00

115.45

115.48

115.48

115.36

115.22

115.22

115.03

114.30

114.36

114.36 114.19
114.44

114.44

115.54

115.56

115.45

115.28

115.28
115.03

115.16

114.50

114.73
114.74
115.06
115.14

115.35

115.63

115.49

115.32

115.30

115.13

114.57

114.90

114.92 115.28
115.70

115.68

115.65

115.52

115.38

115.36
115.21

114.71

114.97
114.93

114.76
114.78

115.02

114.84

114.96

114.95

115.72

115.13

115.14

115.20

115.33

115.78

115.72

115.70

115.58

115.45

115.47

115.29

115.43

115.33

115.15

115.80

115.78

115.78

115.69

115.61
115.60

115.71

115.71

115.41

115.48

115.43

115.89

115.90

115.88

115.81

115.74

115.72

115.85

115.85

115.62

115.84

115.84

115.97

115.93

115.70

114.92
114.89

115.62
115.62

115.81
115.85

112.93

113.16

112.08

112.76

112.15

112.88

112.04

111.62

112.58

111.08

112.34

112.10

113.89

113.82

111.98
111.72

111.66
111.84

113.82
113.98
112.42

111.63

112.92

111.55

109.26

111.30

111.95

112.74

113.85

113.83

111.89
111.59

111.54
111.77

113.57
113.55

112.38

111.59 111.69
113.10

113.02 111.22

111.64

111.59

111.80

113.23

113.21

111.74

111.44

111.56
111.78

112.94
112.96

111.83

111.78

112.28

112.21

111.95
113.12
113.03
111.80
111.70

111.95

111.91

112.13

111.85

112.09

112.20

111.65

111.95

113.04

113.04

111.78
111.73

111.71
111.96

113.17
113.30
112.61

112.64

112.47

113.30

113.31

112.00

111.75

112.04

112.19

113.06

113.16

110.67

110.43

110.49
110.65

113.36
113.36

112.58

112.58

112.84

112.60
113.18
113.19

110.60
110.47

110.71
110.94

113.47
113.51

114.20

114.48

114.39

114.13

114.11

113.85

113.78
113.90

114.4
0

114.90

112.05

112.67

112.30
112.84

114.39

114.29 114.40

114.27

114.55
114.35

114.55

114.43

114.61
114.51114.63

114.48

114.45

114.89

114.99

114.61

113.63

113.57

112.69 112.48 112.48 112.73

114.43 114.43 114.46 114.54

114.70

114.87

115.09

115.23 115.31

114.80
114.08

114.03
113.78

113.86

114.98

115.26
115.24

115.12

114.93
114.86

114.74

114.47
114.43

112.77 112.54 112.51 112.74

113.44

113.50

114.46

113.64

113.67

112.81 112.59 112.59 112.81

114.38 114.45 114.48

114.86114.87

115.04

115.13

115.25 115.26

115.01

113.65
113.53113.56

113.79

115.05

115.25
115.23

115.10

114.89

114.65

114.63

114.42 114.38 114.33

112.85 112.63 112.63 112.85

113.53

113.65

113.47

113.43
112.81

113.95 114.12

113.42
113.88

113.66112.87

113.12

113.18
112.57

113.41

113.64

114.11
113.33
113.38
114.13

114.05

114.09114.05

114.05 112.70112.70

112.76 112.81 112.96 112.70 112.70 112.90

114.39

114.70

114.82

114.57
114.66

114.45

114.40
114.26

113.88113.78

113.84

114.09

113.94

114.62

114.56

114.94 114.94
114.98114.99

114.77

114.03 113.86

114.92

114.26
114.11

114.85
114.94

115.12

115.22 115.22

115.02

113.69

113.42

115.09

115.26
115.25

115.12

114.98
114.95

114.84

113.78
114.25

114.70

115.13

115.26 115.29
115.00

114.99

115.26
115.30

115.15

114.98
114.90

114.58
114.67
114.92
115.01

115.15

115.30 115.30
114.98

115.02
114.72
114.97
115.05

115.20

115.34 115.31

115.08

115.38115.16

115.37
115.36

115.23

115.12

114.86
115.02

114.99

115.04 114.96
115.14
115.16

115.26

115.42 115.45

115.21115.27

115.25

115.46
115.45

115.31

115.19
115.13

114.93

115.14
114.90
115.15
115.21

115.35

115.50 115.50
115.35

115.26
115.46
115.50

115.40

115.23
115.19
115.02

115.07
115.21

115.30

115.43

115.55 115.56 115.53

115.61
115.64

115.58

115.47

115.34
115.30

115.13

115.09
115.28
115.35

115.50

115.62 115.68
115.65

115.46

115.69
115.67

115.54

115.42
115.32

115.18

115.43
115.21
115.42
115.47

115.58

115.71

115.45

115.35

115.13
115.49

115.51

115.63

115.73 115.78
115.66

115.62 115.68

115.40
115.68 115.73 115.66

115.72

115.80 115.83
115.71

115.75
115.90

115.88

115.81

115.75 115.82
115.75

115.56 115.69

115.72 115.84 115.89 115.81

115.86

A=266.000

640

650

660

670

680

690

700

710

720

730

740

750

760

770

780

790

800

810

820

830

840

850

860

870

880

890

900

910

920

930

940

950

960

970

980

990

KM
 5

10 20 30

 4+635.000
219

 4+660.000

220

 4+675.000
221

 4+694.073
222

 4+715.000

223

 4+740.000

224

 4+765.000

225

 4+790.000

226

 4+815.000

227

 4+840.000

228

 4+865.000

229
 4+890.000

230
 4+910.000

231
 4+930.000

232
 4+950.000

233
 4+966.416

234
 4+985.000

640

650

660

670

680

690

700

710

720

730

740

750

760

770

780

790

800

810

820

830

840

850

860

870

880

890

900

910

920

930

940

950

960

970

980

990

KM
 5

10 20 30

R2=
Xm2=
dR2=

Xm1=
dR1=

No=
Az=
R1=

Eo=
L=
A=

893.250
39.603
0.293

0.000
0.000
0.000
208d23'58.0"
4889331.059
7505356.516
79.212
266.000

L=

Ec=
R=

Az1=
Nc=

Az2=
649.940

7504896.696
4890098.231
254d10'11.4"

893.250

295d51'32.3"

13
13

КРАЈ Н
И

Ш
Е ЗА ЗАУС

ТАВЉ
ЕЊ

Е-ЛЕВО

          КМ
4+848.97

П
О

ЧЕТАК Н
И

Ш
Е ЗА ЗАУС

ТАВЉ
ЕЊ

Е-ЛЕВО

КМ
4+928.97

KR
AJ Н

И
Ш

Е ЗА ЗАУС
ТАВЉ

ЕЊ
Е-ДЕС

Н
О

КМ
4+931.50

П
О

ЧЕТАК Н
И

Ш
Е ЗА ЗАУС

ТАВЉ
ЕЊ

Е-ДЕС
Н

О

КМ
4+851.50

2.50
7.75

4.00
8.22

2.50

7.85
4.00

8.50

ЛЕГЕНДА:
Осовина
Ивица коловоза
Банкина
Тротоар
Зелени појас
Ригол
Потпорни зидови
Зидови за заштиту од буке
Одводни канал
Обухват

Милан Николић дипл.грађ.инж.                        бр.л. 315 К567 11

Размера Лист бр.

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ПРОЈЕКТОВАЊЕ,
ПОСРЕДОВАЊЕ
И УСЛУГЕ, д.о.о.

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ПРОЈЕКТОВАЊЕ,
ПОСРЕДОВАЊЕ
И УСЛУГЕ, д.о.о.

ГЕОПУТ

ДАТУМ:

ИНВЕСТИТОР

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ВРСТА ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Графички прилог:

2/2.1 ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦЕ
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

1:1000

ИДП ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ

МАРТ 2018 1.3.5
СИТУАЦИОНИ ПЛАН
(од км 1+500 до км 5+000)

дипл. грађ. инж.ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАН
Т

И
Н

Ж
ЕЊ

ЕРСКА КОМОРА С
ЕЈ

ИБ
Р

315 К567 11

Милан
М.Николић

Јавно предузеће "Путеви Србије", Булевар краља Александра 282, Београд

Веза листова



земљани пут

земљани пут1
2

4

5

6
7

8
3

КООРДИНАТОР ПРОЈЕКТА Милан Николић дипл.грађ.инж.                        бр.л. 315 К567 11

РАДНИ ТИМ Милош Поповић, маст.инж.грађ.
Јована Нешић, маст.инж.грађ.

РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ДРЖАВНОГ ПУТА I РЕДА, НА ТРАСИ ПОСТОЈЕЋЕГ ДРЖАВНОГ ПУТА I-Б РЕДА
БР. 24 (РАНИЈЕ М-1.11), ВЕЗА КОРИДОР 10 - КРАГУЈЕВАЦ ОД КМ 0+000,00 (ПЕТЉА ''КРАГУЈЕВАЦ'' НА
АУТОПУТУ Е-75 - РАНИЈЕ ПЕТЉА ''БАТОЧИНА'') ДО КМ 5+000,00 (КРАЈ БУДУЋЕ ПЕТЉЕ ''БАТОЧИНА - ИСТОК'')



7

5

0

8

9

5

0

зем
љан

и пу
т

5
0
0

5
1
0

5
2
0

5
3
0

5
4
0

5
5
0

5
6
0

5
7
0

5
8
0

5
9
0

6
0
0

6
1
0

6
2
0

6
3
0

6
4
0

0
+
6
4
5
.
0
0
8

6
5
0

6
6
0

6
7
0

6
8
0

6
9
0

K

M

 

0

5

1

0

1

5

2

0

2

5

3

0

35

4

0

4

5

5

0

5

5

6
0

6

5

7

0

7

5

8

0

8

5

9
0

9

5

1

0

0

1

0

5

0

+

1

0

8

.

3

8

5

5
0
0

5
1
0

5
3
0

5
9
0

5
8
0

5
4
0

0
+
5
9
8
.
5
1
0

5
5
0

5
6
0

5
7
0

5
2
0

Меродавно возило

TTV2+PPR3

Размера

Лист бр.

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА

ПРОЈЕКТОВАЊЕ,

ПОСРЕДОВАЊЕ

И УСЛУГЕ, д.о.о.

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА

ПРОЈЕКТОВАЊЕ,

ПОСРЕДОВАЊЕ

И УСЛУГЕ, д.о.о.

ДАТУМ:

ИНВЕСТИТОР

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ВРСТА ТЕХНИЧКЕ

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Графички прилог:

2/2.1 ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦЕ

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

ИДП ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ

дипл. грађ. инж.ОДГОВОРНИ ПРОЈЕ
КТ

АН
Т

И
Н
Ж
ЕЊ

ЕРС
КА КОМОРА С

ЕЈ
ИБ
Р

Милан
М.Николић

КООРДИНАТОР ПРОЈЕКТА

РАДНИ ТИМ



П

+

1

+

П

К

П

+

1

+

П

К

П

+

1

+

П

К

П

П

+

1

+

П

К

П

П

+

1

П

П

+

1

П

П

П

+

1

+

П

К

П

+

1

+

П

К

П

+

1

+

П

К

П

2

5

2

6

0

3

+

2

6

1

.
7

1

7

3

+

2

6

5

.
8

7

2

2

7

0

2

8

0

2

9

0

3

0

0

3

1

0

3

2

0

3

3

0

3

4

0

3

5

0

3

6

0

3

7

0

3

8

0

3

9

0

4

0

0

4

1

0

4

2

0

4

3

0

3

+

4

3

3

.
9

0

6

4

4

0

4

5

0

4

6

0

О
СО
ВИ
Н
А

Меродавно возило

TTV2+PPR3

Размера

Лист бр.

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА

ПРОЈЕКТОВАЊЕ,

ПОСРЕДОВАЊЕ

И УСЛУГЕ, д.о.о.

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА

ПРОЈЕКТОВАЊЕ,

ПОСРЕДОВАЊЕ

И УСЛУГЕ, д.о.о.

ДАТУМ:

ИНВЕСТИТОР

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ВРСТА ТЕХНИЧКЕ

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Графички прилог:

2/2.1 ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦЕ

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

ИДП ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ

дипл. грађ. инж.ОДГОВОРНИ ПРОЈЕ
КТ

АН
Т

И
Н
Ж
ЕЊ

ЕРС
КА КОМОРА

С
ЕЈ

ИБ
Р

Милан
М.Николић

КООРДИНАТОР ПРОЈЕКТА

РАДНИ ТИМ



75
09

20
0

75
09

25
0

P701

PP322

PP321

P3623

TL1

P520

P519

P1308/JZ

P596

P595

P600

P3621

P599
PP428

R=400.000

R=400.000

ОСОВИНА-Л1

ОСОВИНА-Д1 О
СО

ВИ
Н

А
-Д

2

О
СО

ВИ
Н

А
-Л

2

KM
 0

10

0+015.845

20 30
0+036.168

40 50 60 70 80 90 100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

460

470

120 180

70

270

210

200 250 300

40 50 80

170 230

0+314.510

320

410

1

4

6

7

A=
65

.0
00A=

65
.0

00

R=
11

0.
00

0

R=110.000A=65.000

A=65.000

R=
15

.0
00

R=
15

.0
00

150

110

60

190

90 130

100 140 160 220 280 310 370

290

360

260

240

440

390

380

340

330

450

400 430

350

470

420 460

10

40

30

0+037.230

20

0+
06

7.
21

6

KM 0

50

60

0+
06

8.
38

3

80

0+
07

7.
48

7

70

R=30.000

90

R=
30

.0
00

10
0

0+
10

7.
21

3

0+025.829

20

KM 0

10

KM
 0

40

12
0

10

50

20

60

30

11
0

80

90

13
0

70

15
0

10
0

19
0

14
0

18
0

16
017

0

20
0

0+322.079

23
0

21
0

280

22
0

250

260

24
0

300

290

270

350

0+283.670

310

320

330

340

П
О

ЧЕ
ТА

К 
РИ

ГО
ЛА

КМ
 0

+0
75

.3
8

КР
АЈ

 Р
ИГ

ОЛ
А

КМ
 0

+1
92

.4
3

П
О

ЧЕ
ТА

К 
РИ

ГО
ЛА

КМ
 0

+0
29

.2
6

КР
АЈ

 Р
И

ГО
ЛА

КМ
 0

+1
41

.0
7П

О
ЧЕ

ТА
К 

РИ
ГО

ЛА
КМ

 0
+2

04
.6

3

КРАЈ РИГОЛА

КМ 0+238.67

112.75

112.50

106.00106.00

105.75

105.75
105.50

105.50

10
6.

00

106.25

106.50

106.50

106.75 107.00 107.25

107.50

107.75

108.00106.75 107.00

107.25

106.75

10
7.0

0

10
7.

25

10
7.

50

10
7.

75

10
8.

00
10

8.
25

10
8.

50
10

8.
75

10
9.

00
10

9.
25

10
9.

50

10
9.

75

11
0.

00

11
0.

25

11
0.

50

11
0.

75

11
1.

00

11
1.

25

11
1.

50

11
1.

75

11
2.0

0

11
2.2

5

106.50

106.25

106.00
105.75

105.50

105.25

108.25

108.50

108.75

109.00

109.25

112.25

R=400.000

R=400.000

1

4

6

7

П
О

ЧЕ
ТА

К 
РИ

ГО
ЛА

КМ
 0

+0
75

.3
8

КР
АЈ

 Р
ИГ

ОЛ
А

КМ
 0

+1
92

.4
3

П
О

ЧЕ
ТА

К 
РИ

ГО
ЛА

КМ
 0

+0
29

.2
6

КР
АЈ

 Р
И

ГО
ЛА

КМ
 0

+1
41

.0
7П

О
ЧЕ

ТА
К 

РИ
ГО

ЛА
КМ

 0
+2

04
.6

3

КРАЈ РИГОЛА

КМ 0+238.67

ЛЕГЕНДА:
Осовина
Ивица коловоза
Банкина
Тротоар
Зелени појас
Ригол
Потпорни зидови
Зидови за заштиту од буке
Одводни канал
Обухват

Милан Николић дипл.грађ.инж.                        бр.л. 315 К567 11

2.1

Размера Лист бр.

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ПРОЈЕКТОВАЊЕ,
ПОСРЕДОВАЊЕ
И УСЛУГЕ, д.о.о.

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ПРОЈЕКТОВАЊЕ,
ПОСРЕДОВАЊЕ
И УСЛУГЕ, д.о.о.

ГЕОПУТ

ДАТУМ:

ИНВЕСТИТОР

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ВРСТА ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Графички прилог:

2/2.1 ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦЕ
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

НИВЕЛАЦИОНИ ПЛАН
(од км 0+000 до км 0+380) 1:1000

ИДП ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ

МАРТ 2018

РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ДРЖАВНОГ ПУТА I РЕДА, НА ТРАСИ ПОСТОЈЕЋЕГ ДРЖАВНОГ ПУТА I-Б РЕДА
БР. 24 (РАНИЈЕ М-1.11), ВЕЗА КОРИДОР 10 - КРАГУЈЕВАЦ ОД КМ 0+000,00 (ПЕТЉА ''КРАГУЈЕВАЦ'' НА
АУТОПУТУ Е-75 - РАНИЈЕ ПЕТЉА ''БАТОЧИНА'') ДО КМ 5+000,00 (КРАЈ БУДУЋЕ ПЕТЉЕ ''БАТОЧИНА - ИСТОК'')

Јавно предузеће "Путеви Србије", Булевар краља Александра 282, Београд

1

Веза листова

земљани пут

земљани пут

2

4

5

6
7

8
3

КООРДИНАТОР ПРОЈЕКТА Милан Николић дипл.грађ.инж.                        бр.л. 315 К567 11

РАДНИ ТИМ Милош Поповић, маст.инж.грађ.
Јована Нешић, маст.инж.грађ.

дипл. грађ. инж.ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАН
Т

И
Н

Ж
ЕЊ

ЕРСКА КОМОРА С
ЕЈ

ИБ
Р

315 К567 11

Милан
М.Николић



ОСОВИНА - Д3

земљани пут

земљани пут

Уклапањ
е у м

агистрални пут

Уклапање у регионални пут

75
08

85
0

75
08

90
0

75
08

95
0

75
09

00
0

75
09

05
0

75
09

10
0

75
09

15
0

20
0

4889

300

4889

350

4889

400

4889

450

P512

P3611'

P513/1

P3611/P

P520

P519

P1308/JZ

A=600.000

A=600.000
R=1600.000

ОСОВИНА-Л3

ОСОВИНА - К1

410

420

430

440

450

460

470

480

490

500

510

520

530

540

550

560

570

580

590

600

610

620

630

640
0+645.008

650

660

670

680

690

700

710

720

730

740

750

760

770

780

790

800

810

820

830

840

850

860

870
0+870.008

880

890

900

910

920

930

940

950

Cevast propust Ø1000
KM 0+666.70

KM
 0 5 10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

6065

70

75

80

85

90

95

100

105
0+108.385

500

490 510 530 590

410

Potporni zid br.1.

10
0

40

R=
25

.0
00

80

20

12
0

A=
15

.0
00

A=
15

.0
00

0+
13

0.
80

9

440 480

450

430 470

420 460

580

540

0+598.510

550

560

570

520

10

30 0+024.403

90

11
0

KM 0

A=
35

.0
00

70 60

13
0

50

R=25.000

R=
60

.0
00

10

A=
35

.0
00

20

A=
35

.0
00

KM 0

30

A=
35

.0
00

80

R=
60

.0
00

50

0+088.116

40

70

60
30

40

50

П
О

ЧЕТАК РИ
ГО

ЛА
У РАЗДЕЛН

О
М

 О
С

ТРВУ

КМ
 0+636.54

П
О

ЧЕТАК РИ
ГО

ЛА
ЛЕВО

КМ
 0+636.54

П
О

ЧЕТАК КАН
АЛА

ЛЕВО
КМ

 0+636.54

107.50

10
8.

00

107.00

107.25

107.50

107.75

10
7.

75

107.25

107.75

107.50
107.50

107.75

107.75

108.00

107.75

107.50

107.50

107.25107.2510
7.

50

10
7.

50
10

7.
75

земљани пут

земљани пут

Уклапањ
е у м

агистрални пут

Уклапање у регионални пут

прелазниколовоз

A=600.000

A=600.000
R=1600.000

П
О

ЧЕТАК РИ
ГО

ЛА
У РАЗДЕЛН

О
М

 О
С

ТРВУ

КМ
 0+636.54

П
О

ЧЕТАК РИ
ГО

ЛА
ЛЕВО

КМ
 0+636.54

П
О

ЧЕТАК КАН
АЛА

ЛЕВО
КМ

 0+636.54

ЛЕГЕНДА:
Осовина
Ивица коловоза
Банкина
Тротоар
Зелени појас
Ригол
Потпорни зидови
Зидови за заштиту од буке
Одводни канал
Обухват
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2.2.1

Размера Лист бр.

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ПРОЈЕКТОВАЊЕ,
ПОСРЕДОВАЊЕ
И УСЛУГЕ, д.о.о.

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ПРОЈЕКТОВАЊЕ,
ПОСРЕДОВАЊЕ
И УСЛУГЕ, д.о.о.

ГЕОПУТ

ДАТУМ:

ИНВЕСТИТОР

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ВРСТА ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Графички прилог:

2/2.1 ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦЕ
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

1:1000

ИДП ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ

МАРТ 2018
НИВЕЛАЦИОНИ ПЛАН
(од км 0+380 до км 1+500)

Јавно предузеће "Путеви Србије", Булевар краља Александра 282, Београд

Веза листова
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РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ДРЖАВНОГ ПУТА I РЕДА, НА ТРАСИ ПОСТОЈЕЋЕГ ДРЖАВНОГ ПУТА I-Б РЕДА
БР. 24 (РАНИЈЕ М-1.11), ВЕЗА КОРИДОР 10 - КРАГУЈЕВАЦ ОД КМ 0+000,00 (ПЕТЉА ''КРАГУЈЕВАЦ'' НА
АУТОПУТУ Е-75 - РАНИЈЕ ПЕТЉА ''БАТОЧИНА'') ДО КМ 5+000,00 (КРАЈ БУДУЋЕ ПЕТЉЕ ''БАТОЧИНА - ИСТОК'')

дипл. грађ. инж.ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАН
Т

И
Н

Ж
ЕЊ

ЕРСКА КОМОРА С
ЕЈ

ИБ
Р

315 К567 11

Милан
М.Николић



R=1600.000
A=600.000

A=600.000

A=275.000

950

960

970

980

990

KM
 1

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

1+179.022

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

1+404.022
410

420

430

440

450

460

1+460.207
470

480

490

500

Cevast propust Ø1000
KM 0+973.65

КРАЈ РИ
ГО

ЛАКМ
1+325.00

П
О

ЧЕТАК РИ
ГО

ЛА
ДЕС

Н
О

КМ
1+300.00

107.75

108.00

108.00

108.00

107.75
107.50

107.75

107.50

107.75

108.00

108.25

108.25

108.50

R=1600.000
A=600.000

A=600.000

A=275.000

КРАЈ РИ
ГО

ЛА
ЛЕВО

КМ
1+500.00

КРАЈ РИ
ГО

ЛАКМ
1+325.00

П
О

ЧЕТАК РИ
ГО

ЛА
ДЕС

Н
О

КМ
1+300.00

У РАЗДЕЛН
О

М
 О

С
ТРВУ

КМ
1+500.00

КРАЈ С
ЛУЖ

БЕН
О

Г П
РО

ЛАЗА

КМ
1+490,00

П
О

ЧЕТАК С
ЛУЖ

БЕН
О

Г П
РО

ЛАЗА

КМ
1+450,00

ЛЕГЕНДА:
Осовина
Ивица коловоза
Банкина
Тротоар
Зелени појас
Ригол
Потпорни зидови
Зидови за заштиту од буке
Одводни канал
Обухват

Милан Николић дипл.грађ.инж.                        бр.л. 315 К567 11

2.2.2

Размера Лист бр.

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ПРОЈЕКТОВАЊЕ,
ПОСРЕДОВАЊЕ
И УСЛУГЕ, д.о.о.

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ПРОЈЕКТОВАЊЕ,
ПОСРЕДОВАЊЕ
И УСЛУГЕ, д.о.о.

ГЕОПУТ

ДАТУМ:

ИНВЕСТИТОР

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ВРСТА ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Графички прилог:

2/2.1 ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦЕ
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

1:1000

ИДП ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ

МАРТ 2018
НИВЕЛАЦИОНИ ПЛАН
(од км 0+380 до км 1+500)

Јавно предузеће "Путеви Србије", Булевар краља Александра 282, Београд

Веза листова
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РАДНИ ТИМ Милош Поповић, маст.инж.грађ.
Јована Нешић, маст.инж.грађ.

РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ДРЖАВНОГ ПУТА I РЕДА, НА ТРАСИ ПОСТОЈЕЋЕГ ДРЖАВНОГ ПУТА I-Б РЕДА
БР. 24 (РАНИЈЕ М-1.11), ВЕЗА КОРИДОР 10 - КРАГУЈЕВАЦ ОД КМ 0+000,00 (ПЕТЉА ''КРАГУЈЕВАЦ'' НА
АУТОПУТУ Е-75 - РАНИЈЕ ПЕТЉА ''БАТОЧИНА'') ДО КМ 5+000,00 (КРАЈ БУДУЋЕ ПЕТЉЕ ''БАТОЧИНА - ИСТОК'')
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Милан Николић дипл.грађ.инж.                        бр.л. 315 К567 11

2.3.1

Размера Лист бр.

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ПРОЈЕКТОВАЊЕ,
ПОСРЕДОВАЊЕ
И УСЛУГЕ, д.о.о.

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ПРОЈЕКТОВАЊЕ,
ПОСРЕДОВАЊЕ
И УСЛУГЕ, д.о.о.

ГЕОПУТ

ДАТУМ:

ИНВЕСТИТОР

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ВРСТА ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Графички прилог:

2/2.1 ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦЕ
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

1:1000

ИДП ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ

МАРТ 2018
НИВЕЛАЦИОНИ ПЛАН
(од км 1+500 до км 5+000)

Јавно предузеће "Путеви Србије", Булевар краља Александра 282, Београд

Веза листова
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РАДНИ ТИМ Милош Поповић, маст.инж.грађ.
Јована Нешић, маст.инж.грађ.

РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ДРЖАВНОГ ПУТА I РЕДА, НА ТРАСИ ПОСТОЈЕЋЕГ ДРЖАВНОГ ПУТА I-Б РЕДА
БР. 24 (РАНИЈЕ М-1.11), ВЕЗА КОРИДОР 10 - КРАГУЈЕВАЦ ОД КМ 0+000,00 (ПЕТЉА ''КРАГУЈЕВАЦ'' НА
АУТОПУТУ Е-75 - РАНИЈЕ ПЕТЉА ''БАТОЧИНА'') ДО КМ 5+000,00 (КРАЈ БУДУЋЕ ПЕТЉЕ ''БАТОЧИНА - ИСТОК'')
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2.3.2

Размера Лист бр.

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ПРОЈЕКТОВАЊЕ,
ПОСРЕДОВАЊЕ
И УСЛУГЕ, д.о.о.

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ПРОЈЕКТОВАЊЕ,
ПОСРЕДОВАЊЕ
И УСЛУГЕ, д.о.о.

ГЕОПУТ

ДАТУМ:

ИНВЕСТИТОР

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ВРСТА ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Графички прилог:

2/2.1 ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦЕ
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

1:1000

ИДП ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ

МАРТ 2018
НИВЕЛАЦИОНИ ПЛАН
(од км 1+500 до км 5+000)

Јавно предузеће "Путеви Србије", Булевар краља Александра 282, Београд

Веза листова
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РАДНИ ТИМ Милош Поповић, маст.инж.грађ.
Јована Нешић, маст.инж.грађ.

РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ДРЖАВНОГ ПУТА I РЕДА, НА ТРАСИ ПОСТОЈЕЋЕГ ДРЖАВНОГ ПУТА I-Б РЕДА
БР. 24 (РАНИЈЕ М-1.11), ВЕЗА КОРИДОР 10 - КРАГУЈЕВАЦ ОД КМ 0+000,00 (ПЕТЉА ''КРАГУЈЕВАЦ'' НА
АУТОПУТУ Е-75 - РАНИЈЕ ПЕТЉА ''БАТОЧИНА'') ДО КМ 5+000,00 (КРАЈ БУДУЋЕ ПЕТЉЕ ''БАТОЧИНА - ИСТОК'')
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Графички прилог:ДАТУМ: Лист бр.Размера

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

ВРСТА ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ИНВЕСТИТОР

ГЕОПУТ

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ПРОЈЕКТОВАЊЕ,
ПОСРЕДОВАЊЕ
И УСЛУГЕ, д.о.о.

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ПРОЈЕКТОВАЊЕ,
ПОСРЕДОВАЊЕ
И УСЛУГЕ, д.о.о.

КООРДИНАТОР ПРОЈЕКТА Милан Николић дипл.грађ.инж.                        бр.л. 315 К567 11

РАДНИ ТИМ Милош Поповић, маст.инж.грађ.

Милан Николић дипл.грађ.инж.                        бр.л. 315 К567 11дипл. грађ. инж.ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАН
Т

И
Н

Ж
ЕЊ

ЕРСКА КОМОРА С
ЕЈ

ИБ
Р

315 К567 11

Милан
М.Николић

Јована Нешић, маст.инж.грађ.

ИДП ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ

РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ДРЖАВНОГ ПУТА I РЕДА, НА ТРАСИ ТеренаГ ДРЖАВНОГ ПУТА I-Б РЕДА БР. 24
(РАНИЈЕ М-1.11), ВЕЗА КОРИДОР 10 - КРАГУЈЕВАЦ ОД КМ 0+000,00 (ПЕТЉА ''КРАГУЈЕВАЦ'' НА АУТОПУТУ Е-75 -
РАНИЈЕ ПЕТЉА ''БАТОЧИНА'') ДО КМ 5+000,00 (КРАЈ БУДУЋЕ ПЕТЉЕ ''БАТОЧИНА - ИСТОК'')

Јавно предузеће "Путеви Србије", Булевар краља Александра 282, Београд

2/2.1 ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦЕ

МАРТ 2018. ПОДУЖНИ ПРОФИЛ ОД КМ 3+850,00 ДО
КМ 4+500,00 1:100/1000 3.1.7

ЛЕГЕНДА:

Линија постојећег терена

Нивелета

Дно канала
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Графички прилог:ДАТУМ: Лист бр.Размера

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

ВРСТА ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ИНВЕСТИТОР

ГЕОПУТ

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ПРОЈЕКТОВАЊЕ,
ПОСРЕДОВАЊЕ
И УСЛУГЕ, д.о.о.

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ПРОЈЕКТОВАЊЕ,
ПОСРЕДОВАЊЕ
И УСЛУГЕ, д.о.о.

КООРДИНАТОР ПРОЈЕКТА Милан Николић дипл.грађ.инж.                        бр.л. 315 К567 11

РАДНИ ТИМ Милош Поповић, маст.инж.грађ.

Милан Николић дипл.грађ.инж.                        бр.л. 315 К567 11дипл. грађ. инж.ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАН
Т

И
Н

Ж
ЕЊ

ЕРСКА КОМОРА С
ЕЈ

ИБ
Р

315 К567 11

Милан
М.Николић

Јована Нешић, маст.инж.грађ.

ИДП ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ

РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ДРЖАВНОГ ПУТА I РЕДА, НА ТРАСИ ТеренаГ ДРЖАВНОГ ПУТА I-Б РЕДА БР. 24
(РАНИЈЕ М-1.11), ВЕЗА КОРИДОР 10 - КРАГУЈЕВАЦ ОД КМ 0+000,00 (ПЕТЉА ''КРАГУЈЕВАЦ'' НА АУТОПУТУ Е-75 -
РАНИЈЕ ПЕТЉА ''БАТОЧИНА'') ДО КМ 5+000,00 (КРАЈ БУДУЋЕ ПЕТЉЕ ''БАТОЧИНА - ИСТОК'')

Јавно предузеће "Путеви Србије", Булевар краља Александра 282, Београд

2/2.1 ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦЕ

МАРТ 2018. ПОДУЖНИ ПРОФИЛ ОД КМ 4+500,00 ДО
КМ 5+000,00 1:100/1000 3.1.8

ЛЕГЕНДА:

Линија постојећег терена

Нивелета

Дно канала



BLOCK
PROFILE

Нагиби нивелете

Нивелете

Терена

Стационажа

Закривљеност 1/Р

Ко
те

KM 0 88.3
9

R=17.25

105.00

106.00

107.00

108.00

109.00

104.00

-0-000.000
107.910

Кружна раскрсница 1

1:100/1000
Графички прилог:ДАТУМ: Лист бр.Размера

3.2.1

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

ВРСТА ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ИНВЕСТИТОР

ГЕОПУТ

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ПРОЈЕКТОВАЊЕ,
ПОСРЕДОВАЊЕ
И УСЛУГЕ, д.о.о.

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ПРОЈЕКТОВАЊЕ,
ПОСРЕДОВАЊЕ
И УСЛУГЕ, д.о.о.

КООРДИНАТОР ПРОЈЕКТА Милан Николић дипл.грађ.инж.                        бр.л. 315 К567 11

РАДНИ ТИМ Милош Поповић, маст.инж.грађ.

Милан Николић дипл.грађ.инж.                        бр.л. 315 К567 11дипл. грађ. инж.ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАН
Т

И
Н

Ж
ЕЊ

ЕРСКА КОМОРА С
ЕЈ

ИБ
Р

315 К567 11

Милан
М.Николић

Јована Нешић, маст.инж.грађ.

ИДП ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ

РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ДРЖАВНОГ ПУТА I РЕДА, НА ТРАСИ ТеренаГ ДРЖАВНОГ ПУТА I-Б РЕДА БР. 24
(РАНИЈЕ М-1.11), ВЕЗА КОРИДОР 10 - КРАГУЈЕВАЦ ОД КМ 0+000,00 (ПЕТЉА ''КРАГУЈЕВАЦ'' НА АУТОПУТУ Е-75 -
РАНИЈЕ ПЕТЉА ''БАТОЧИНА'') ДО КМ 5+000,00 (КРАЈ БУДУЋЕ ПЕТЉЕ ''БАТОЧИНА - ИСТОК'')

Јавно предузеће "Путеви Србије", Булевар краља Александра 282, Београд

2/2.1 ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦЕ

МАРТ 2018. ПОДУЖНИ ПРОФИЛ КРУЖНЕ
РАСКРСНИЦЕ 1
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Нагиби нивелете

Нивелете

Терена

Стационажа

Закривљеност 1/Р

Ко
те

KM 0 2964
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.81

R=20.50 R=20.50

109.00

110.00

111.00

112.00

108.00

Кружна раскрсница 2

1:100/1000
Графички прилог:ДАТУМ: Лист бр.Размера

3.2.2

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

ВРСТА ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ИНВЕСТИТОР

ГЕОПУТ

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ПРОЈЕКТОВАЊЕ,
ПОСРЕДОВАЊЕ
И УСЛУГЕ, д.о.о.

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ПРОЈЕКТОВАЊЕ,
ПОСРЕДОВАЊЕ
И УСЛУГЕ, д.о.о.

КООРДИНАТОР ПРОЈЕКТА Милан Николић дипл.грађ.инж.                        бр.л. 315 К567 11

РАДНИ ТИМ Милош Поповић, маст.инж.грађ.

Милан Николић дипл.грађ.инж.                        бр.л. 315 К567 11дипл. грађ. инж.ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАН
Т

И
Н
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ЕЊ

ЕРСКА КОМОРА С
ЕЈ

ИБ
Р

315 К567 11

Милан
М.Николић

Јована Нешић, маст.инж.грађ.

ИДП ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ

РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ДРЖАВНОГ ПУТА I РЕДА, НА ТРАСИ ТеренаГ ДРЖАВНОГ ПУТА I-Б РЕДА БР. 24
(РАНИЈЕ М-1.11), ВЕЗА КОРИДОР 10 - КРАГУЈЕВАЦ ОД КМ 0+000,00 (ПЕТЉА ''КРАГУЈЕВАЦ'' НА АУТОПУТУ Е-75 -
РАНИЈЕ ПЕТЉА ''БАТОЧИНА'') ДО КМ 5+000,00 (КРАЈ БУДУЋЕ ПЕТЉЕ ''БАТОЧИНА - ИСТОК'')

Јавно предузеће "Путеви Србије", Булевар краља Александра 282, Београд

2/2.1 ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦЕ

МАРТ 2018. ПОДУЖНИ ПРОФИЛ КРУЖНЕ
РАСКРСНИЦЕ 2
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Линија постојећег терена

Нивелета



89
.32

BLOCKPROFILE

Ко
те

Закривљеност 1/Р

Терена

Стационажа

Нивелете

111.00

Нагиби нивелете

89

112.00

110.00

KM 0

1 2 3 4 5

0.0
0

11
1.0

4

15
.92

11
1.0

4 34
.47

11
0.5

8

89
.32

11
0.3

50.00%
15.92

2.50%
18.54

0.41%
54.85

11
0.5

5

11
0.5

2

11
0.5

1

11
0.4

4

11
0.3

7

11
0.8

0
25

.70

11
0.5

1
50

.00

11
0.4

4
67

.00

11
0.4

0
77

.46

11
0.5

8
38

.15

Лева ивица

 -0
.05  8.
23

 0.
56

%

 -0
.12  4.
79

 2.
50

%

 -0
.11  4.
41

 2.
50

%

 -0
.10  3.
88

 2.
50

%

 0.
03

 3.
59

 0.
78

%

Десна ивица

 -0
.05  8.
57

 0.
56

%

 -0
.12  4.
64

 2.
50

%

 -0
.08  3.
30

 2.
50

%

 -0
.15  5.
86

 2.
50

%

 -0
.08

 10
.00

 0.
78

%

Rv=800.00
di=2.10% Tg=8.39

Ymax=0.04

0+
02

6.0
8

11
0.7

9

0+
04

2.8
6

11
0.5

4

Ви
то

пе
ре

ње
 ко

ло
во

за
Осовина 4 - десна

У
кл

ап
ањ

e 
у 

гл
ав

ну
 т

ра
су

K
M

   
0+

02
5.

70

0+024.342
110.830 0+089.320

110.353

У
кл

ап
ањ

e 
у 

по
ст

ој
ећ

е 
ст

ањ
е

K
M

   
0+

07
7.

46

1:100/1000
Графички прилог:ДАТУМ: Лист бр.Размера

3.6

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

ВРСТА ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ИНВЕСТИТОР

ГЕОПУТ

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ПРОЈЕКТОВАЊЕ,
ПОСРЕДОВАЊЕ
И УСЛУГЕ, д.о.о.

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ПРОЈЕКТОВАЊЕ,
ПОСРЕДОВАЊЕ
И УСЛУГЕ, д.о.о.

КООРДИНАТОР ПРОЈЕКТА Милан Николић дипл.грађ.инж.                        бр.л. 315 К567 11

РАДНИ ТИМ Милош Поповић, маст.инж.грађ.

Милан Николић дипл.грађ.инж.                        бр.л. 315 К567 11дипл. грађ. инж.ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАН
Т

И
Н

Ж
ЕЊ

ЕРСКА КОМОРА С
ЕЈ

ИБ
Р

315 К567 11

Милан
М.Николић

Јована Нешић, маст.инж.грађ.

ИДП ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ

РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ДРЖАВНОГ ПУТА I РЕДА, НА ТРАСИ ТеренаГ ДРЖАВНОГ ПУТА I-Б РЕДА БР. 24
(РАНИЈЕ М-1.11), ВЕЗА КОРИДОР 10 - КРАГУЈЕВАЦ ОД КМ 0+000,00 (ПЕТЉА ''КРАГУЈЕВАЦ'' НА АУТОПУТУ Е-75 -
РАНИЈЕ ПЕТЉА ''БАТОЧИНА'') ДО КМ 5+000,00 (КРАЈ БУДУЋЕ ПЕТЉЕ ''БАТОЧИНА - ИСТОК'')

Јавно предузеће "Путеви Србије", Булевар краља Александра 282, Београд
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ЛЕГЕНДА:

Линија постојећег терена

Нивелета



BLOCK
PROFILE

Нагиби нивелете

Нивелете

Терена

Стационажа

Закривљеност 1/Р

Ко
те

KM 0 673.3
6

45
.84

67
.43

R=92.50
R=47.50

R=137.50

110.00

111.00

112.00

109.00

0.0
0

11
0.4

1

16
.04

11
0.3

5

30
.00

11
0.8

7

55
.85

11
0.6

6

67
.43

11
0.6

80.35%
16.04

3.69%
13.96

0.79%
25.85

0.12%
11.58

1 2 3 4

Rv=300.00
di=4.04%
Tg=6.06
Ymax=0.06

0+
00

9.9
8

11
0.3

7

0+
02

2.1
0

11
0.5

8

Rv=300.00
di=-4.47%

Tg=6.71
Ymax=0.08

0+
02

3.2
9

11
0.6

2

0+
03

6.7
1

11
0.8

2

Rv=1000.00
di=0.91%
Tg=4.53
Ymax=0.01

0+
05

1.3
1

11
0.7

0
0+

06
0.3

8
11

0.6
7

11
0.4

8

11
0.5

9

11
0.1

0

11
0.8

2

11
0.3

7
11

.30
11

0.3
7

11
.30

11
0.7

9
30

.00

11
0.7

4
45

.84

11
0.6

8
67

.40

Лева ивица

 0.
06

 2.
50

 2.
50

%

 0.
06

 2.
50

 2.
50

%

 0.
06

 2.
50

 2.
50

%

 0.
03

 2.
50

 1.
18

%

Десна ивица

 -0
.06  2.
50

 2.
50

%

 -0
.06  2.
50

 2.
50

%

 -0
.06  2.
50

 2.
50

%

 -0
.03  2.
50

 1.
18

%

Ви
то

пе
ре

ње
 ко

ло
во

за

Осовина 5 - десна

У
кл

ап
ањ

e 
у 

ос
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у 

Д
4

K
M

   
0+
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1.

30

У
кл

ап
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e 
у 
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K
M

   
0+

06
7.

40

-0-000.000
110.410

0+067.400
110.678

1:100/1000
Графички прилог:ДАТУМ: Лист бр.Размера

3.7

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

ВРСТА ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ИНВЕСТИТОР

ГЕОПУТ

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ПРОЈЕКТОВАЊЕ,
ПОСРЕДОВАЊЕ
И УСЛУГЕ, д.о.о.

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ПРОЈЕКТОВАЊЕ,
ПОСРЕДОВАЊЕ
И УСЛУГЕ, д.о.о.

КООРДИНАТОР ПРОЈЕКТА Милан Николић дипл.грађ.инж.                        бр.л. 315 К567 11

РАДНИ ТИМ Милош Поповић, маст.инж.грађ.

Милан Николић дипл.грађ.инж.                        бр.л. 315 К567 11дипл. грађ. инж.ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАН
Т
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ЕЊ
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ЕЈ
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Р
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Милан
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Јована Нешић, маст.инж.грађ.

ИДП ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ

РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ДРЖАВНОГ ПУТА I РЕДА, НА ТРАСИ ТеренаГ ДРЖАВНОГ ПУТА I-Б РЕДА БР. 24
(РАНИЈЕ М-1.11), ВЕЗА КОРИДОР 10 - КРАГУЈЕВАЦ ОД КМ 0+000,00 (ПЕТЉА ''КРАГУЈЕВАЦ'' НА АУТОПУТУ Е-75 -
РАНИЈЕ ПЕТЉА ''БАТОЧИНА'') ДО КМ 5+000,00 (КРАЈ БУДУЋЕ ПЕТЉЕ ''БАТОЧИНА - ИСТОК'')

Јавно предузеће "Путеви Србије", Булевар краља Александра 282, Београд
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ЛЕГЕНДА:

Линија постојећег терена

Нивелета



BLOCKPROFILE

Нагиби нивелете

Нивелете

Терена

Стационажа

Закривљеност 1/Р

Ко
те

KM 0 7373
.14

110.00

111.00

112.00

109.00

0.0
0

11
1.0

4

15
.54

11
1.0

4

37
.69

11
0.4

90.00%
15.54

2.50%
22.15

0.50%
35.68

1 2 3 4 5

Rv=600.00
di=3.00%
Tg=9.01
Ymax=0.07

0+
02

8.6
8

11
0.7

1

0+
04

6.7
0

11
0.5

3

11
0.4

3

11
0.4

9

11
0.5

5

11
0.6

2

11
0.6

6

11
0.8

0
25

.31

11
0.5

5
37

.70

11
0.5

7
55

.00

11
0.6

2
63

.75

11
0.6

6
73

.14

Лева ивица

 -0
.04  8.
62

 0.
50

%

 -0
.13  5.
32

 2.
50

%

 -0
.29

 11
.47

 2.
50

%

 -0
.10  3.
94

 2.
50

%

 0.
08

 3.
29

 2.
34

%

Десна ивица

 -0
.04  8.
79

 0.
50

%

 -0
.13  5.
03

 2.
50

%

 -0
.13  5.
13

 2.
50

%

 -0
.21  8.
33

 2.
50

%

 -0
.08  3.
60

 2.
34

%

Ви
то

пе
ре

ње
 ко

ло
во

за

Осовина 6 - лева

У
кл

ап
ањ

e 
у 

гл
ав

ну
 т

ра
су

K
M

   
0+

02
5.

30

O
со

ви
на

 Л
7

 0
+0

61
.6

7

0+025.033
110.803

0+061.630
110.606

BLOCK
PROFILE

Нагиби нивелете

Нивелете

Терена

Стационажа

Закривљеност 1/Р

Ко
те

KM 0 4443
.95

111.00

112.00

113.00

114.00

110.00

Осовина 6 - десна

У
кл

ап
ањ

e 
у 

гл
ав

ну
 т

ра
су

K
M

   
0+

00
7.

37

У
кл

ап
ањ

e 
у 

ос
ов

ин
у 

Д
7

K
M

   
0+

04
1.

09

0.0
0

11
2.5

2

12
.97

11
2.8

9

39
.16

11
1.6

7
43

.95
11

1.5
62.84%

12.97
4.65%

26.19
2.44%
4.79

Rv=150.00
di=-7.49%
Tg=5.62
Ymax=0.11

0+
00

7.3
5

11
2.7

3 0+
01

8.5
9

11
2.6

3

0+007.371
112.731

0+041.089
111.625

1:100/1000
Графички прилог:ДАТУМ: Лист бр.Размера

3.8

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

ВРСТА ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ИНВЕСТИТОР

ГЕОПУТ

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ПРОЈЕКТОВАЊЕ,
ПОСРЕДОВАЊЕ
И УСЛУГЕ, д.о.о.

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ПРОЈЕКТОВАЊЕ,
ПОСРЕДОВАЊЕ
И УСЛУГЕ, д.о.о.

КООРДИНАТОР ПРОЈЕКТА Милан Николић дипл.грађ.инж.                        бр.л. 315 К567 11

РАДНИ ТИМ Милош Поповић, маст.инж.грађ.

Милан Николић дипл.грађ.инж.                        бр.л. 315 К567 11дипл. грађ. инж.ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАН
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ЕЈ

ИБ
Р
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Милан
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Јована Нешић, маст.инж.грађ.

ИДП ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ

РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ДРЖАВНОГ ПУТА I РЕДА, НА ТРАСИ ТеренаГ ДРЖАВНОГ ПУТА I-Б РЕДА БР. 24
(РАНИЈЕ М-1.11), ВЕЗА КОРИДОР 10 - КРАГУЈЕВАЦ ОД КМ 0+000,00 (ПЕТЉА ''КРАГУЈЕВАЦ'' НА АУТОПУТУ Е-75 -
РАНИЈЕ ПЕТЉА ''БАТОЧИНА'') ДО КМ 5+000,00 (КРАЈ БУДУЋЕ ПЕТЉЕ ''БАТОЧИНА - ИСТОК'')

Јавно предузеће "Путеви Србије", Булевар краља Александра 282, Београд
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ЛЕГЕНДА:

Линија постојећег терена

Нивелета



Графички прилог:ДАТУМ:

Лист бр.

Размера

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

ВРСТА ТЕХНИЧКЕ

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ИНВЕСТИТОР

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА

ПРОЈЕКТОВАЊЕ,

ПОСРЕДОВАЊЕ

И УСЛУГЕ, д.о.о.

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА

ПРОЈЕКТОВАЊЕ,

ПОСРЕДОВАЊЕ

И УСЛУГЕ, д.о.о.

КООРДИНАТОР ПРОЈЕКТА

РАДНИ ТИМ

дипл. грађ. инж.ОДГОВОРНИ ПРОЈЕ
КТ

АН
Т

И
Н
Ж
ЕЊ

ЕРС
КА КОМОРА С

ЕЈ
ИБ
Р

Милан
М.Николић

ИДП ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ
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0.380.25 0.18 0.75 9.60 3.50 0.18 3.28 0.18 10.00 0.18 0.82 0.10 0.82

0.630.18 0.75 13.10 0.18 3.28 0.18 10.00 0.18 0.82 0.10 0.82

30.22

1.50 2.00 3.50 0.75 0.18 0.82

1.50 5.50 0.75 0.18 0.82

8.75

Нормални попречни профил Ц-Ц
R 1:50

Нормални попречни профил Д-Д
R 1:50

1:1.
5

1:1.5

1:1.5

1:1.5

дробљени камени агрегат 0/63mm (тампон)
дробљени камени агрегат 0/63mm  (ојачање постељице)
укупно:
насип од материјала из позајмишта

битуагрегат БНС 22с A

дробљени камени агрегат 0/31.5mm (тампон)
битуагрегат БНС 22с A

асфалт бетон АБ 11с

d=    40cm
d=    91cm

d=     7cm
d=     7cm

d=    12cm

d=     5cm

d=    20cm
дробљени камени агрегат 0/63mm (тампон)
дробљени камени агрегат 0/63mm  (ојачање постељице)
укупно:
насип од материјала из позајмишта

битуагрегат БНС 22с A

дробљени камени агрегат 0/31.5mm (тампон)
битуагрегат БНС 22с A

асфалт бетон АБ 11с

d=    40cm
d=    91cm

d=     7cm
d=     7cm

d=    12cm

d=     5cm

d=    20cm

Скидање површинског
слоја (хумуса) 30-50cm

Скидање површинског
слоја (хумуса) 30-50cm

13.3%

13.3%
6.00%

ipop
ipopipop

ipopipop

дробљени камени агрегат 0/63mm (тампон)
дробљени камени агрегат 0/63mm  (ојачање постељице)
укупно:
насип од материјала из позајмишта

битуагрегат БНС 22с A

дробљени камени агрегат 0/31.5mm (тампон)
битуагрегат БНС 22с A

асфалт бетон АБ 11с

d=    40cm
d=    91cm

d=     7cm
d=     7cm

d=    12cm

d=     5cm

d=    20cm

бет. ивичњак 18/24

бет. ивичњак 18/24

бет. ивичњак 18/24
бет. ивичњак 18/24

бет. ивичњак 18/24

бет. ивичњак 18/24

2.80%

+0.00

+0.33
+0.23

+0.35+0.34
+0.00

+0.12 +0.06-0.06
-0.34

-0.22 -0.20 -0.252.00%

+0.05-0.04 -0.09 -0.19
-0.07 -0.12

хумусом 20 cm
облагање косина

хумусом 20 cm
облагање косина

хумусом 20 cm
облагање косина

хумусом 20 cm
облагање косина

Ре
гу

ла
ци

он
а л

ин
ија

Ре
гу

ла
ци

он
а л

ин
ија

Ре
гу

ла
ци

он
а л

ин
ија

Ре
гу

ла
ци

он
а л

ин
ија

1:50
Графички прилог:ДАТУМ: Лист бр.Размера

4.2

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

ВРСТА ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ИНВЕСТИТОР

ГЕОПУТ

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ПРОЈЕКТОВАЊЕ,
ПОСРЕДОВАЊЕ
И УСЛУГЕ, д.о.о.

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ПРОЈЕКТОВАЊЕ,
ПОСРЕДОВАЊЕ
И УСЛУГЕ, д.о.о.

КООРДИНАТОР ПРОЈЕКТА Милан Николић дипл.грађ.инж.                        бр.л. 315 К567 11

РАДНИ ТИМ Милош Поповић, маст.инж.грађ.

Милан Николић дипл.грађ.инж.                        бр.л. 315 К567 11дипл. грађ. инж.ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАН
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Р
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М.Николић

Јована Нешић, маст.инж.грађ.

ИДП ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ

РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ДРЖАВНОГ ПУТА I РЕДА, НА ТРАСИ ТеренаГ ДРЖАВНОГ ПУТА I-Б РЕДА БР. 24
(РАНИЈЕ М-1.11), ВЕЗА КОРИДОР 10 - КРАГУЈЕВАЦ ОД КМ 0+000,00 (ПЕТЉА ''КРАГУЈЕВАЦ'' НА АУТОПУТУ Е-75 -
РАНИЈЕ ПЕТЉА ''БАТОЧИНА'') ДО КМ 5+000,00 (КРАЈ БУДУЋЕ ПЕТЉЕ ''БАТОЧИНА - ИСТОК'')

Јавно предузеће "Путеви Србије", Булевар краља Александра 282, Београд
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ipopipop

ipopipop

1.50 3.66 4.11 1.50

1.50 7.76 1.50

10.76

0.57 0.18 6.57

0.57 0.18 0.75 15.33

1:1.5

1:1.
5

хумусом 20 cm
облагање косина6.00%

6.00%

6.00%

постојећа коловозна конструкција

дробљени камени агрегат 0/63mm (тампон)
дробљени камени агрегат 0/63mm  (ојачање постељице)
укупно:
насип од материјала из позајмишта

битуагрегат БНС 22с A

дробљени камени агрегат 0/31.5mm (тампон)
битуагрегат БНС 22с A

асфалт бетон АБ 11с

Скидање површинског
слоја (хумуса) 30-50cm

(водонепропусни бетон)
ригол МБ-30

13.3%

8.76

Нормални попречни профил 1-1
R 1:50

Нормални попречни профил 2-2
R 1:50

бет. ивичњак 18/24

-0.18 -0.09 +0.00 +0.10 +0.01

+0.00 -0.16-0.20
-0.30

-0.21

0.75
-0.18

хумусом 20 cm
облагање косина
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Ре
гу
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ија

Ре
гу
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а л
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постојећа коловозна конструкција

асфалт бетон АБ 11с d=     5cm

асфалт бетон АБ 11с d=     5cm

1:50
Графички прилог:ДАТУМ: Лист бр.Размера
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ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

ВРСТА ТЕХНИЧКЕ
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ipopipop

ipopipop

1.50 0.18 2.00 0.18 1.503.40 3.40

1.50 6.80 2.37 4.50 1.50

4.50

16.67

2.99 1.50

6.30

3.31

1.50

7.80

1:1.5

1:1.5

1:1.
5

дробљени камени агрегат 0/63mm (тампон)
дробљени камени агрегат 0/63mm  (ојачање постељице)
укупно:
насип од материјала из позајмишта

битуагрегат БНС 22с A

дробљени камени агрегат 0/31.5mm (тампон)
битуагрегат БНС 22с A

асфалт бетон АБ 11с

d=    40cm
d=    91cm

d=     7cm
d=     7cm

d=    12cm

d=     5cm

d=    20cmСкидање површинског
слоја (хумуса) 30-50cm

6.00%

6.00%

плодном земљом 20 cm
облагање покоса

Нормални попречни профил 3-3
R 1:50

Нормални попречни профил 4-4
R 1:50

дробљени камени агрегат 0/63mm (тампон)
дробљени камени агрегат 0/63mm  (ојачање постељице)
укупно:
насип од материјала из позајмишта

битуагрегат БНС 22с A

дробљени камени агрегат 0/31.5mm (тампон)
битуагрегат БНС 22с A

асфалт бетон АБ 11с

d=    40cm
d=    91cm

d=     7cm
d=     7cm

d=    12cm

d=     5cm

d=    20cm

6.00%
2.00% 0.500.50

0.50 0.50

бет. ивичњак 18/24

бет. ивичњак 18/24

+0.12
-0.04 -0.15 -0.24

+0.08+0.00
-0.17-0.26

+0.00 -0.16-0.07-0.08

хумусом 20 cm
облагање косина

хумусом 20 cm
облагање косина

хумусом 20 cm
облагање косина

Ре
гу

ла
ци

он
а л

ин
ија

Ре
гу

ла
ци

он
а л

ин
ија

Ре
гу

ла
ци

он
а л

ин
ија

Ре
гу

ла
ци

он
а л

ин
ија

постојећа коловозна конструкција

асфалт бетон АБ 11с
d=   5cm

1:50
Графички прилог:ДАТУМ: Лист бр.Размера
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ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ
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ipop
ipop

ipopipop

0.30 0.34 1.27 0.57 0.18 0.75 4.25 4.25 3.07 0.18 0.75 4.25 4.25 1.50

2.39 1.84 0.93 8.50 3.07 0.93 8.50 1.50

27.66

0.68 0.40 0.67

0.57 0.68 0.40 0.68 0.85 2.15 1.50 3.25 3.25 0.75 0.18 2.00 3.25 3.25 0.75 0.180.57

0.57 1.75 0.85 3.65 6.50 0.93 2.00 6.50 0.93 0.57

24.32

1:1.5

1:1.5

1:1.
5

1:1.
5

дробљени камени агрегат 0/63mm (тампон)
дробљени камени агрегат 0/63mm  (ојачање постељице)
укупно:
насип од материјала из позајмишта

битуагрегат БНС 22с A

дробљени камени агрегат 0/31.5mm (тампон)
битуагрегат БНС 22с A

асфалт бетон АБ 11с

d=    40cm
d=    91cm

d=     7cm
d=     7cm

d=    12cm

d=     5cm

d=    20cm

дробљени камени агрегат 0/63mm (тампон)
дробљени камени агрегат 0/63mm  (ојачање постељице)
укупно:
насип од материјала из позајмишта

битуагрегат БНС 22с A

дробљени камени агрегат 0/31.5mm (тампон)
битуагрегат БНС 22с A

асфалт бетон АБ 11с

d=    40cm
d=    91cm

d=     7cm
d=     7cm

d=    12cm

d=     5cm

d=    20cm

6.00%

6.00%
6.00%

6.00%

Скидање површинског
слоја (хумуса) 30-50cm

Скидање површинског
слоја (хумуса) 30-50cm

(водонепропусни бетон)
ригол МБ-30 (водонепропусни бетон)

ригол МБ-30

(водонепропусни бетон)
ригол МБ-30

(водонепропусни бетон)
ригол МБ-30

13.3%
13.3%

13.3%
13.3%

дробљени камени агрегат 0/63mm (тампон)
дробљени камени агрегат 0/63mm  (ојачање постељице)
укупно:
насип од материјала из позајмишта

битуагрегат БНС 22с A

дробљени камени агрегат 0/31.5mm (тампон)
битуагрегат БНС 22с A

асфалт бетон АБ 11с

d=    40cm
d=    91cm

d=     7cm
d=     7cm

d=    12cm

d=     5cm

d=    20cm

плодном земљом 20 cm
облагање покоса

плодном земљом 20 cm
облагање покоса

Нормални попречни профил 5-5
R 1:50

Нормални попречни профил 6-6
R 1:50

1:1.
51:1.5

1:1.
51:1.5

2.40%

1:1.5

2.24%

Скидање површинског
слоја (хумуса) 30-50cm

0.50 0.50

0.500.740.50

бет. ивичњак 18/24 бет. ивичњак 18/24

одводни канал

одводни канал

+0.00
-0.26-0.23

-0.35-0.26
+0.07-0.05 +0.05

+0.21 +0.12

-1.33-1.33
-1.78

+0.06
-0.20 -0.30

-0.18 -0.21+0.02+0.00
+0.26+0.17

-1.83-1.83
-2.28

-0.10

хумусом 20 cm
облагање косина хумусом 20 cm

облагање косина

хумусом 20 cm
облагање косина

хумусом 20 cm
облагање косина
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постојећа коловозна конструкција

постојећа коловозна конструкција

асфалт бетон АБ 11с d=     5cm

асфалт бетон АБ 11с
d=     5cm

1:50
Графички прилог:ДАТУМ: Лист бр.Размера
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ipop
ipop

ipopipop

0.68 0.40 0.68 2.84 1.50 3.25 3.25 0.18 1.76 0.18 3.25 3.25 0.18

1.76 4.34 6.50 0.18 1.76 0.18 6.50 1.62

1.32 0.13

1.32 0.18 3.25 3.25 0.18 4.00 0.18 3.25 3.25 1.50

1.32 0.18 6.50 0.18 4.00 0.18 6.50 1.50

20.36

1:1.5

1:1.5

1:1.
5

1:1.
5

дробљени камени агрегат 0/63mm (тампон)
дробљени камени агрегат 0/63mm  (ојачање постељице)
укупно:
насип од материјала из позајмишта

битуагрегат БНС 22с A

дробљени камени агрегат 0/31.5mm (тампон)
битуагрегат БНС 22с A

асфалт бетон АБ 11с

d=    40cm
d=    91cm

d=     7cm
d=     7cm

d=    12cm

d=     5cm

d=    20cm

дробљени камени агрегат 0/63mm (тампон)
дробљени камени агрегат 0/63mm  (ојачање постељице)
укупно:
насип од материјала из позајмишта

битуагрегат БНС 22с A

дробљени камени агрегат 0/31.5mm (тампон)
битуагрегат БНС 22с A

асфалт бетон АБ 11с

d=    40cm
d=    91cm

d=     7cm
d=     7cm

d=    12cm

d=     5cm

d=    20cm

6.00%

6.00%
6.00%

6.00%

Скидање површинског
слоја (хумуса) 30-50cm

Скидање површинског
слоја (хумуса) 30-50cm

плодном земљом 20 cm
облагање покоса

плодном земљом 20 cm
облагање покоса

Нормални попречни профил 7-7
R 1:50

Нормални попречни профил 8-8
R 1:50

1:1.
51:1.5

6.58%
0.500.500.50

0.500.50

Зи
д з

а з
аш

ти
ту

 од
 бу

ке

бет. ивичњак 18/24

одводни канал

бет. ивичњак 18/24 бет. ивичњак 18/24

бет. ивичњак 18/24 бет. ивичњак 18/24 бет. ивичњак 18/24

+0.12 -0.05+0.00 -0.17
+0.16+0.07

-1.82-1.82
-2.27

-0.33-0.21 -0.29

+0.00+0.12 +0.16 +0.07
-0.16-0.04-0.12

+0.12+0.00

хумусом 20 cm
облагање косина хумусом 20 cm

облагање косина

хумусом 20 cm
облагање косина

хумусом 20 cm
облагање косина

Ре
гу

ла
ци

он
а л

ин
ија

Ре
гу

ла
ци

он
а л

ин
ија

Ре
гу

ла
ци

он
а л

ин
ија

Ре
гу

ла
ци

он
а л

ин
ија

постојећа коловозна конструкција

постојећа коловозна конструкција

асфалт бетон АБ 11с
d=     5cm

асфалт бетон АБ 11с d=     5cm

1:50
Графички прилог:ДАТУМ: Лист бр.Размера
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ipop ipop

BLOCK
SECTION

ipop

0.28 0.25 0.10 1.32 0.18 4.50 0.18 0.25 1.14 0.25 0.18 3.25 3.25 0.18 1.64 0.180.18 0.18 1.81 0.10 1.40 0.10 0.25

0.53 0.10 1.32 0.18 4.50 0.18 1.64 0.18 6.50 0.18 1.64 0.18 6.93 0.18 1.81 0.10 1.40 0.10 0.25

27.90

0.25 1.32 0.18 4.50 0.18 1.64 0.18 0.18 1.64 0.18 3.25 3.25 3.50 0.18 1.81 0.10 1.40 0.10 0.25

3.25 3.25 0.43

0.25 1.32 0.18 4.50 0.18 1.64 0.18 10.00 0.18 1.64 0.18 10.00 0.18 1.81 0.10 1.40 0.10

34.07

1:1.5

1:1.5

дробљени камени агрегат 0/63mm (тампон)
дробљени камени агрегат 0/63mm  (ојачање постељице)
укупно:
насип од материјала из позајмишта

битуагрегат БНС 22с A

дробљени камени агрегат 0/31.5mm (тампон)
битуагрегат БНС 22с A

асфалт бетон АБ 11с

d=    40cm
d=    91cm

d=     7cm
d=     7cm

d=    12cm

d=     5cm

d=    20cm

дробљени камени агрегат 0/63mm (тампон)
дробљени камени агрегат 0/63mm  (ојачање постељице)
укупно:
насип од материјала из позајмишта

битуагрегат БНС 22с A

дробљени камени агрегат 0/31.5mm (тампон)
битуагрегат БНС 22с A

асфалт бетон АБ 11с

d=    40cm
d=    91cm

d=     7cm
d=     7cm

d=    12cm

d=     5cm

d=    20cm

Скидање површинског
слоја (хумуса) 30-50cm

Скидање површинског
слоја (хумуса) 30-50cm

ipop

плодном земљом 20 cm
облагање покоса

плодном земљом 20 cm
облагање покоса

дробљени камени агрегат 0/63mm (тампон)
дробљени камени агрегат 0/63mm  (ојачање постељице)
укупно:
насип од материјала из позајмишта

битуагрегат БНС 22с A

дробљени камени агрегат 0/31.5mm (тампон)
битуагрегат БНС 22с A

асфалт бетон АБ 11с

d=    40cm
d=    91cm

d=     7cm
d=     7cm

d=    12cm

d=     5cm

d=    20cm

плодном земљом 20 cm
облагање покоса

Нормални попречни профил 9-9
R 1:50

Нормални попречни профил 10-10
R 1:50

плодном земљом 20 cm
облагање покоса

1:1.
5

плодном земљом 20 cm
облагање покоса

1:1.
8
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бет. ивичњак 10/20 бет. ивичњак 18/24
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бет. ивичњак 18/24 бет. ивичњак 18/24 бет. ивичњак 18/24 бет. ивичњак 10/20

По
тп

ор
ни

 зи
д

+0.12+0.12
+0.00+0.00 -0.17-0.05 -0.0.5 -0.02 -0.04-0.16

+0.12+0.11

-0.54-0.64

2.00%

-0.66ipop-0.77-0.652.00%-0.62

+0.12
+0.00

+0.02 +0.14 +0.14 +0.17+0.47

-0.25-0.13-0.13
-0.25-0.36-0.24-0.21

2.00%
+0.12+0.00

0.3%

хумусом 20 cm
облагање косина

хумусом 20 cm
облагање косина

хумусом 20 cm
облагање косина

укупно:
насип од материјала из позајмишта

дробљени камени агрегат 0/31.5mm (тампон)

асфалт бетон АБ 4

d=     15cm
d=     10cm

d=    28cm

d=     3cm
дробљени камени агрегат 0/31.5mm (тампон)

укупно:
насип од материјала из позајмишта

дробљени камени агрегат 0/31.5mm (тампон)

асфалт бетон АБ 4

d=     15cm
d=     10cm

d=    28cm

d=     3cm
дробљени камени агрегат 0/31.5mm (тампон)
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постојећа коловозна конструкција

асфалт бетон АБ 11с d=     5cm

1:50
Графички прилог:ДАТУМ: Лист бр.Размера
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BLOCK
SECTION

ipop
ipop

ipop
ipop

0.25 0.18 3.75 3.75 0.18 3.43 0.18 3.75 3.75 1.50 0.40

0.18 7.50 3.43 0.18 7.50 1.50 0.40

21.12

0.28 0.18 0.75 3.75 3.75 0.18 3.64 0.18 3.75 3.75 1.50

0.28 0.18 0.75 7.50 0.18 3.64 0.18 7.50 1.50

21.71

0.25

дробљени камени агрегат 0/63mm (тампон)
дробљени камени агрегат 0/63mm  (ојачање постељице)
укупно:

насип од материјала из позајмишта

битуагрегат БНС 22с A

дробљени камени агрегат 0/31.5mm (тампон)
битуагрегат БНС 22с A

асфалт бетон АБ 11с

d=    40cm
d=    91cm

d=     7cm
d=     7cm

d=    12cm

d=     5cm

d=    20cm

дробљени камени агрегат 0/63mm (тампон)
дробљени камени агрегат 0/63mm  (ојачање постељице)
укупно:
насип од материјала из позајмишта

битуагрегат БНС 22с A

дробљени камени агрегат 0/31.5mm (тампон)
битуагрегат БНС 22с A

асфалт бетон АБ 11с

d=    40cm
d=    91cm

d=     7cm
d=     7cm

d=    12cm

d=     5cm

d=    20cm

6.00%

Скидање површинског
слоја (хумуса) 30-50cm

(водонепропусни бетон)
ригол МБ-30

13.3%

плодном земљом 20 cm
облагање покоса

плодном земљом 20 cm
облагање покоса

0.18

Нормални попречни профил 11-11
R 1:50

Нормални попречни профил 12-12
R 1:50

плодном земљом 20 cm
облагање покоса

6.00%

2.30%
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хумусом 20 cm
облагање косина

Ре
гу

ла
ци

он
а л

ин
ија

Ре
гу

ла
ци

он
а л

ин
ија

Ре
гу

ла
ци

он
а л

ин
ија

Ре
гу

ла
ци

он
а л

ин
ија

постојећа коловозна конструкција

асфалт бетон АБ 11с d=     5cm

постојећа коловозна конструкција

асфалт бетон АБ 11с d=     5cm
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Графички прилог:ДАТУМ: Лист бр.Размера
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ipop
ipop

1.50 3.92 3.92 0.18 3.64 0.18 4.25 4.25 0.18 1.32

1.50 7.85 0.18 3.64 0.18 8.50 0.18 1.32

23.35

1:1.5

1:1.
5

дробљени камени агрегат 0/63mm (тампон)
дробљени камени агрегат 0/63mm  (ојачање постељице)
укупно:
насип од материјала из позајмишта

битуагрегат БНС 22с A

дробљени камени агрегат 0/31.5mm (тампон)
битуагрегат БНС 22с A

асфалт бетон АБ 11с

d=    40cm
d=    91cm

d=     7cm
d=     7cm

d=    12cm

d=     5cm

d=    20cm

6.00%
6.00%

Скидање површинског
слоја (хумуса) 30-50cm

плодном земљом 20 cm
облагање покоса

Нормални попречни профил 13-13
R 1:50
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Графички прилог:ДАТУМ: Лист бр.Размера
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Графички прилог:ДАТУМ: Лист бр.Размера

5.1.1

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

ВРСТА ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ИНВЕСТИТОР

ГЕОПУТ
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Постојеће коте

Пројектоване коте
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Fiskop=0.00

Fnasip=0.00

Fiskop=0.00

Fnasip=0.00

Fiskop=0.00

Fnasip=0.00

Fiskop=0.00

Fnasip=0.00

Fiskop_stepenice=0.00

Fiskop_stepenice=0.00

Fiskop_stepenice=0.00

Fiskop_stepenice=0.00

Fiskop_drenaza=0.00

Fiskop_drenaza=0.00

Fiskop_drenaza=0.00

Fiskop_drenaza=0.00

Lpodtlo=0.00
Liskop_humusa=0.00

Lpodtlo=0.00
Liskop_humusa=0.00

Lpodtlo=0.00
Liskop_humusa=0.00

Lpodtlo=0.00
Liskop_humusa=0.00

Lhabajuci=7.86

Lhabajuci=7.76

Lhabajuci=7.82

Lhabajuci=7.84

Lbns1=0.00
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Lbns1=0.00
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Lrigol=0.00
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Ffiltar=0.00

Ffiltar=0.00

Ffiltar=0.00
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ПРОЈЕКТОВАЊЕ,
ПОСРЕДОВАЊЕ
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РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ДРЖАВНОГ ПУТА I РЕДА, НА ТРАСИ ТеренаГ ДРЖАВНОГ ПУТА I-Б РЕДА БР. 24
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106.00

107.00

108.00

109.000+251.06

Постојеће коте

Пројектоване коте

Одстојања

106.00

107.00

108.000+227.00

Постојеће коте

Пројектоване коте

Одстојања

106.00

107.00

108.000+204.45

Постојеће коте

Пројектоване коте

Одстојања

106.00
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Постојеће коте

Пројектоване коте

Одстојања
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109.000+160.00

Постојеће коте

Пројектоване коте
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Lhumus_mediana=0.00
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Fiskop=17.22

Fnasip=4.17

Fiskop=4.17

Fnasip=0.25

Fiskop=6.84

Fnasip=0.14

Fiskop=0.00

Fnasip=0.00

Fiskop=0.00

Fnasip=0.00

Fiskop_stepenice=0.00

Fiskop_stepenice=0.00

Fiskop_stepenice=0.00

Fiskop_stepenice=0.00

Fiskop_stepenice=0.00

Fiskop_drenaza=0.00

Fiskop_drenaza=0.00

Fiskop_drenaza=0.00

Fiskop_drenaza=0.00

Fiskop_drenaza=0.00

Lpodtlo=6.59
Liskop_humusa=9.34

Lpodtlo=0.00
Liskop_humusa=2.97
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Liskop_humusa=0.00

Lpodtlo=0.00
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Liskop_humusa=0.00

Lhabajuci=30.00

Lhabajuci=15.33
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Lbns1=7.57
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Ltrotoar=0.00
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Lprofilisanje=10.57
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Fizravnanje=0.00
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Lrigol=0.75
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(РАНИЈЕ М-1.11), ВЕЗА КОРИДОР 10 - КРАГУЈЕВАЦ ОД КМ 0+000,00 (ПЕТЉА ''КРАГУЈЕВАЦ'' НА АУТОПУТУ Е-75 -
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106.00

107.00

108.00

109.00
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111.000+300.09

Постојеће коте

Пројектоване коте

Одстојања
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5.1.11

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

ВРСТА ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ИНВЕСТИТОР

ГЕОПУТ

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ПРОЈЕКТОВАЊЕ,
ПОСРЕДОВАЊЕ
И УСЛУГЕ, д.о.о.

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ПРОЈЕКТОВАЊЕ,
ПОСРЕДОВАЊЕ
И УСЛУГЕ, д.о.о.

КООРДИНАТОР ПРОЈЕКТА Милан Николић дипл.грађ.инж.                        бр.л. 315 К567 11

РАДНИ ТИМ Милош Поповић, маст.инж.грађ.

Милан Николић дипл.грађ.инж.                        бр.л. 315 К567 11дипл. грађ. инж.ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАН
Т

И
Н

Ж
ЕЊ

ЕРСКА КОМОРА С
ЕЈ

ИБ
Р

315 К567 11

Милан
М.Николић

Јована Нешић, маст.инж.грађ.

ИДП ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ

РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ДРЖАВНОГ ПУТА I РЕДА, НА ТРАСИ ТеренаГ ДРЖАВНОГ ПУТА I-Б РЕДА БР. 24
(РАНИЈЕ М-1.11), ВЕЗА КОРИДОР 10 - КРАГУЈЕВАЦ ОД КМ 0+000,00 (ПЕТЉА ''КРАГУЈЕВАЦ'' НА АУТОПУТУ Е-75 -
РАНИЈЕ ПЕТЉА ''БАТОЧИНА'') ДО КМ 5+000,00 (КРАЈ БУДУЋЕ ПЕТЉЕ ''БАТОЧИНА - ИСТОК'')

Јавно предузеће "Путеви Србије", Булевар краља Александра 282, Београд

2/2.1 ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦЕ
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Размера Лист бр.

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ПРОЈЕКТОВАЊЕ,
ПОСРЕДОВАЊЕ
И УСЛУГЕ, д.о.о.
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Графички прилог:

2/2.1 ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦЕ
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

ПРИЛОГ - ПРЕГЛЕДНОСТ
(од км 0+000 до км 0+380) 1:1000

ИДП ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ

МАРТ 2018

РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ДРЖАВНОГ ПУТА I РЕДА, НА ТРАСИ ПОСТОЈЕЋЕГ ДРЖАВНОГ ПУТА I-Б РЕДА
БР. 24 (РАНИЈЕ М-1.11), ВЕЗА КОРИДОР 10 - КРАГУЈЕВАЦ ОД КМ 0+000,00 (ПЕТЉА ''КРАГУЈЕВАЦ'' НА
АУТОПУТУ Е-75 - РАНИЈЕ ПЕТЉА ''БАТОЧИНА'') ДО КМ 5+000,00 (КРАЈ БУДУЋЕ ПЕТЉЕ ''БАТОЧИНА - ИСТОК'')

Јавно предузеће "Путеви Србије", Булевар краља Александра 282, Београд

1

Веза листова



земљани пут
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3

КООРДИНАТОР ПРОЈЕКТА Милан Николић дипл.грађ.инж.                        бр.л. 315 К567 11

РАДНИ ТИМ Милош Поповић, маст.инж.грађ.
Јована Нешић, маст.инж.грађ.
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КООРДИНАТОР ПРОЈЕКТА Милан Николић дипл.грађ.инж.                        бр.л. 315 К567 11

РАДНИ ТИМ Милош Поповић, маст.инж.грађ.
Јована Нешић, маст.инж.грађ.

РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ДРЖАВНОГ ПУТА I РЕДА, НА ТРАСИ ПОСТОЈЕЋЕГ ДРЖАВНОГ ПУТА I-Б РЕДА
БР. 24 (РАНИЈЕ М-1.11), ВЕЗА КОРИДОР 10 - КРАГУЈЕВАЦ ОД КМ 0+000,00 (ПЕТЉА ''КРАГУЈЕВАЦ'' НА
АУТОПУТУ Е-75 - РАНИЈЕ ПЕТЉА ''БАТОЧИНА'') ДО КМ 5+000,00 (КРАЈ БУДУЋЕ ПЕТЉЕ ''БАТОЧИНА - ИСТОК'')
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КООРДИНАТОР ПРОЈЕКТА Милан Николић дипл.грађ.инж.                        бр.л. 315 К567 11

РАДНИ ТИМ Милош Поповић, маст.инж.грађ.
Јована Нешић, маст.инж.грађ.

РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ДРЖАВНОГ ПУТА I РЕДА, НА ТРАСИ ПОСТОЈЕЋЕГ ДРЖАВНОГ ПУТА I-Б РЕДА
БР. 24 (РАНИЈЕ М-1.11), ВЕЗА КОРИДОР 10 - КРАГУЈЕВАЦ ОД КМ 0+000,00 (ПЕТЉА ''КРАГУЈЕВАЦ'' НА
АУТОПУТУ Е-75 - РАНИЈЕ ПЕТЉА ''БАТОЧИНА'') ДО КМ 5+000,00 (КРАЈ БУДУЋЕ ПЕТЉЕ ''БАТОЧИНА - ИСТОК'')



отвор

асфалтни пут

асфалтни пут

асфалтни пут

асфалтни пут

асфалтни пут

асфалтни пут

земљани пут

земљани пут

зе
м

љ
ан

и 
пу

т

зе
мљ

ан
и 

пу
т

П+1+ПК

П+1+ПК

П+1+ПК

П

П

П

П+1+ПК

П+1+ПК
П

П+1+

116.73

116.58

116.09
116.37

116.18

116.57
116.64

116.64

116.40

115.83
116.13

116.08

116.22

116.42
116.48

116.42

116.12

116.21

116.19

116.03

115.79
115.99

115.88

115.57

115.6
8

115.69

115.74

115.91

115.95

115.90

115.46

115.62
115.66

115.63

115.49

115.18

115.48

115.43

114.66
114.96

115.10

115.20

115.32
115.34

115.27

114.32

114.69

114.96
114.99

114.94

114.86
114.67

114.70

114.67

114.56
114.47

114.14

114.45
114.21

114.32

114.27

114.16

114.01

114.03

113.68

113.68
113.76

113.88
113.87

113.34

113.47

113.47

113.35

113.26

113.26

113.07

113.13

113.13

112.99

112.88

112.87

112.51

112.70

112.70

112.64

112.55

112.62

112.22
112.20

112.36

112.39
112.35

112.27

112.01

112.05
111.82

114.38

113.57

112.76
112.39

112.
81

112.43

112.42

112.35

111.76
112.88

112.79

111.28

111.71

111.12

111.11

111.44
113.27

113.37113.09

113.05

113.50

111.92

111.82

112.69
112.

21112.
30

112.41

113.67

113.44

111.68

111.64

111.82

113.26

111.86
111.88

111.73
111.60

111.74 111.73

111.68

112.01
111.98

111.53

111.74
111.71

111.99
111.96

111.39

111.38

111.53

111
.49

111.81

111.41

111.40
111.38

111.29111.31

111.17

111.24

111.71 111.27
112.19
112.25

112.21

111.77
111.75

111.17111.24

110.54

109.79

111.29

109.16

110.88111.03

110.41

111.00

110.74

110.91

111.10

111.81

111.83

111.87

112.25

112.43

112.41

111.69

111.60

111.99

112.3
3

112.3
2

112.3
6

111.9
7

112.0
3

112.39

112.6
1

112.5
6

112.8
0

112.8
6

112.6
5

113.3
0

113.3
8 113.2

2

113.0
3

113.0
2

113.
07

113.
43

112.
99

112
.93

112.
93

111.97
112.09

112.10
112.40

111.
78

112.38

114.23

111.52

111.70

111.43

111.29

111.16

111.29

111.41

111.73

111.46

111.42

110.85

110.90

110.93
110.99

111.35

111.69

111.57

111.57

111.23

111.25

111.10

111.09
111.29
111.07

110.84

111.01

111.06
111.24

110.93

110.92

110.94

110.87
110.81

110.97

111.20
111.57

111.49

111.07

111.66

111.46
111.54

111.49

111.49

111.41

111.56

111.55

111.40
111.42

111.53

111.47

111.48

111.56
111.56

111.56

111.60

111.60 111.89

111.85

111.77

111.68
111.63

112.03

112.06

111.93
111.89

111.81

111.65

111.69

112.16111.97
111.97

111.91

111.89

111.17

111.01

111.40

111.07111.55

111.43

111.40

111.22

111.61

111.40

111.06

111.02

110.98

111.03

111.01

110.98

112.69

110.92

110
.87

111.86

111.91

111.97

112.00

112.04

112.01

111.04

112.33

112.22 112.19

112.14

112.09
112.09

111.91

112.64

112.34
112.33

112.24

112.20
112.20

112.18

111.17

111.06

110.54

139.75

130.79
129.99

131.74

131.77

136.31

140.04

135.11
112.07

111.88

111.84

111.81

111.78

109.77

110.33

110.82

110.70

110.92

111.01

110.85

110.89

110.89

111.01

110.91

110.82

110.81

110.90

111.00
110.73

110.63

113.69

113.96

113.90

113.90

113.81

115.37

115.48

115.46

115.35

115.17

115.17

115.03

115.01

114.22
114.11

113.97

113.98
114.00

115.45

115.48

115.48

115.36

115.22

115.22

115.03

114.30

114.36

114.36 114.19
114.44

114.44

115.54

115.56

115.45

115.28

115.28
115.03

115.16

114.50

114.73
114.74
115.06
115.14

115.35

115.63

115.49

115.32

115.30

115.13

114.57

114.90

114.92 115.28
115.70

115.68

115.65

115.52

115.38

115.36
115.21

114.71

114.97
114.93

114.76
114.78

115.02

114.84

114.96

114.95

115.72

115.13

115.14
116.94

116.92

116.26

116.28

115.20

115.33

115.78

115.72

115.70

115.58

115.45

115.47

115.29

115.43

115.33

115.15

115.80

115.78

115.78

115.69

115.61
115.60

115.71

115.71

115.41

115.48

115.43

115.89

115.90

115.88

115.81

115.74

115.72

115.85

115.85

115.62

115.69

115.52

115.97

115.99

115.99

115.92

115.84

115.84

115.97

115.93

115.70

115.52

115.86

115.72

116.06

116.04

116.04

116.00

115.96

116.02

115.85

115.11

115.14

116.05

116.18

116.19

116.04

116.07

116.12

116.17

116.22

116.16

115.61

114.40

114.24

116.08

116.23

116.24

116.09

116.10

116.20

116.35

116.40

116.29

114.82

114.35

113.93

116.12

116.26

116.26

116.16

116.17

116.31

116.47

116.54

116.40

114.21

114.01

116.24

116.33

116.33

116.19

116.19

116.39

116.58

116.64

116.58

113.83

114.44

116.37

116.44

116.41

116.29

116.44

116.73

116.79

116.69

116.81

115.57

116.45

116.49

116.46
116.34

116.33

116.78

116.83

116.83

116.56

114.92
114.89

115.62
115.62

115.81
115.85

117.06
117.13

116.75
116.75

117.35
117.37

117.60

117.61

118.15
118.17

117.96

117.93118.46
118.43

118.21

118.16
118.01

118.03

118.37
118.34

118.12

118.09

117.71

117.62

117.09 117.14

117.40 117.46

116.48

116.45

116.12

116.09

114.76 114.81

115.14 115.20

113.48
113.46

113.00
112.97

117.90

113.82

114.87

115.67

116.58

116.90

117.44
117.68

117.90 117.86
117.31

117.14
116.61

116.26

116.34

116.46

116.38

113.92

113.90

116.45

116.07

114.02 115.49

112.18

112.24

112.48

112.55

111.35
111.53

110.82
110.81

112.01

113.25
112.76

110.86

110.88

110.77
116.29

116.32

112.06

112.07

110.48

110.45 110.42 110.29 110.25

110.25
110.35

110.69 110.69

110.96 110.93 110.65 110.61

111.02

110.99

111.31

111.36

111.76
111.69

111.42
111.42

109.95 110.14 112.54 112.53

112.57

112.41

110.68

110.50

110.97 111.04 112.49 112.39 110.64

110.72
110.84

112.63
112.60
110.42

110.47

110.44

110.10

110.23

110.33 110.93

111.11

110.70

112.96
112.95

111.21
111.05

111.04
111.24

113.23
113.29

111.55

111.52

111.66

113.43

113.48

111.23

111.14

111.01
111.04

111.73

111.89

112.50

112.33

112.48

112.59

112.93

111.72

111.58

111.14

111.38

111.68

111.26

110.61

110.43110.69

111.77

113.64

113.50

111.69

111.25

111.41
111.59 113.58 113.66 111.67

111.43

113.59

113.57

111.62

111.39

111.67
111.91

114.00
114.01

112.16

112.25

112.58

111.90

113.16

112.08

112.76

112.15

112.88

112.04

111.62

112.58

111.08

112.34

112.10

113.89

113.82

111.98
111.72

111.66
111.84

113.82
113.98
112.42

111.63

112.92

111.55

109.26

111.30

111.95

112.74

113.85

113.83

111.89
111.59

111.54
111.77

113.57
113.55

112.38

111.59 111.69
113.10

113.02 111.22

111.64

111.59

111.80

113.23

113.21

111.74

111.44

111.56
111.78

112.94
112.96

111.83

111.78

112.28

112.21

111.95
113.12
113.03
111.80
111.70

111.95

111.91

112.13

111.85

114.89

114.99

114.61

116.92

116.56

116.41

116.48

116.75

116.98

117.01

117.08

116.80

116.99

116.64

116.50

116.57

116.81

117.04

117.07

117.05

117.56

117.71

117.39

116.72
116.57

116.66
117.13

116.89

117.16
117.21

117.24

117.16

117.66

117.48

117.32

116.65
116.54
116.63

116.90

117.09

117.20
117.25
117.20

117.43

117.35

117.19

116.72

116.59

116.69

116.94

117.16

117.20
117.37
117.20

117.69

117.44

118.15
117.05

116.68
116.56

116.66

116.92

117.13

117.20
117.26

117.16

117.50

117.61

116.88

117.18
116.64
116.51

116.62
117.13

117.16

117.16
117.24

116.83

117.01

117.16

116.84
116.50

116.29
116.44

116.72

116.38

114.92

114.22

116.94

116.83

116.37

116.51

116.68

116.85

117.18

120.57

123.10

124.00

124.93
127.27127.76126.69123.94

109.99
110.32 112.65 112.64

111.38

111.96

111.62

111.62

111.85

111.89

112.29

112.82
112.71

110.08
109.90

110.06

109.99
112.95
112.91

112.15

112.15

112.09
111.77
111.77

112.14

112.35111.86
111.89

112.25
112.27

112.87
112.97

110.07
109.84

109.71
110.06

112.95

112.93

112.40

112.37

112.05

112.01

112.88

112.1
0 112.1

3
112.4

8
112.5

1

112.9
6 112.9

0
109.8

9 109.9
0

109.
80

109.
73

113.
05

113.
04

112.
52

112.
49

112.
23

112.
16

112.
26 112.

26
112.

43
112.

46

112.
89 112.

88 109.
73 109.

50

109.
71

109.
85

112.
92

112.
92

112.
35

112.
26

112.
21

112.
21

112
.07

112
.14

112.02
112.04

111.78

111.72

111.62

111.60

111.48

111.44

111.77
111.81

112.22
112.26

111.59
111.58

111.73

111.72

111.89
111.88

112.
40

112.
36

112.
24

112.
30

112.
19

112.
24

112.
27

112.
27

112.
40

112.
43

113.70

113.72

113.78

112.28

112.08

111.70

111.75

111.82
112.27

113.
00 112.

93
110.

01 109.
49

113.0
4

109.7
2

113.1
2

109.8
8

112.7
2

112.7
5

112.7
7

112.7
7

113.14

112.89

109.43

113.01

109.77

112.77

112.83

112.87

112.90

113.16

112.90
112.78

112.67

112.70

112.76

112.79

109.83

112.82

109.60
112.73

112.65

112.49

109.53

112.57

109.37

112.61

112.61

112.67

112.31
112.57

112.37

112.37

112.46

112.54

112.55

112.79

109.58
109.32

111.98

112.46
109.59
109.11

P15

P16

P17

115.25

115.46
115.45

115.31

115.19
115.13

114.93

115.14
114.90
115.15
115.21

115.35

115.50 115.50
115.35

115.26
115.46
115.50

115.40

115.23
115.19
115.02

115.07
115.21

115.30

115.43

115.55 115.56 115.53

115.61
115.64

115.58

115.47

115.34
115.30

115.13

115.09
115.28
115.35

115.50

115.62 115.68
115.65

115.46

115.69
115.67

115.54

115.42
115.32

115.18

115.43
115.21
115.42
115.47

115.58

115.71

115.45

115.35

115.13
115.49

115.51

115.63

115.73 115.78
115.66

115.62 115.68

115.40
115.68 115.73 115.66

115.72

115.80 115.83
115.71

115.75
115.90

115.88

115.81

115.75 115.82
115.75

115.56 115.69

115.72 115.84 115.89 115.81

115.86

115.95 115.97
115.89

115.92
116.02

116.02

115.96

115.89 115.95
115.95

115.80115.98 115.90
115.76 115.87

115.57 115.45 115.46 115.57

115.85 115.91

115.98
115.70

116.03 116.00

116.03

116.06 116.06 115.97

116.12 116.04

115.96 115.87 115.85 115.97
116.13 116.00 116.04 116.12 116.13 116.05116.06 116.11

116.11

116.15
116.16

116.00

116.17
116.28 116.29

116.17

116.08 116.16 116.14 115.98

116.11
116.19

116.22 116.13

116.24

116.37
116.41

116.25

116.31
116.53 116.48

116.32

116.17 116.25 116.25

115.90

116.05 115.94 115.91 116.04

116.23 116.15 116.24 116.16 116.10 116.04

115.99
116.31

116.28 116.20

116.39

116.59
116.59

116.42

116.71

116.43
116.65 116.66

116.42

116.23 116.33 116.35 116.27

116.28
116.40

116.39 116.28

116.55

116.72
116.75

116.68

116.64
116.84 116.82

116.58

116.37 116.46 116.46
116.30 116.37

116.37 116.50 116.36
116.16 116.01 116.01 116.11
116.14

116.26

116.36116.33
116.40

116.61

116.84
116.83

116.83 116.72

117.02
116.94

116.78

116.95 116.93

116.71

116.48
116.44 116.38

116.47 116.30
116.03 116.12

116.55

116.66

116.73

117.00

117.14

117.05 117.03

116.79

116.56 116.42 116.56116.77

116.63 116.49
116.61

116.84

117.09
117.09

117.07

117.04

116.88

117.05

117.20
117.22

117.14117.14

116.91

116.67 116.56 116.65
116.71 116.58

116.71

116.93

117.19

117.22

117.30
117.31

117.24

117.40

117.24

117.23

116.96

116.73 116.59 116.72116.70 116.58
116.70

116.94

117.21

117.20

117.37

117.30

117.25

117.30

117.22

117.17

116.91

116.67 116.55 116.70
116.80116.65 116.53

116.63

116.89

117.16

117.22117.19

117.29

117.22

117.02

117.03

116.89
116.95

116.76
116.98

117.06

117.10

116.83

116.60 116.47 116.61 116.64

116.59 116.54 116.37 116.35
116.56

116.77

117.03

116.79
117.05 117.00

116.97116.96
116.96
117.00

116.71

116.50
116.41 116.40

116.41
116.46 116.50 116.37
116.51

111.43

111.25

115.79

116.04

115.27

115.36 115.52

115.57 115.43
115.51 115.42
115.36 115.27
115.22 115.14
115.12 115.10

113.32 113.18 113.22 113.34

114.80114.82

114.74

112.18

111.95

112.07

111.89

111.72

112.50

112.50 112.50

112.40

112.09
112.13

113.29

114.73

112.00

112.14

111.77

111.00

111.08

111.16

110.94

A=260.000

A=260.000

R=510.000

R=510.000
A=260.000

A=260.000

A=266.000

A=266.000

890 900 910 920 930 940 950 960 970 980 990 KM
 4 10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

4+103.508

110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230
4+236.057

240 250 260 270 280 290 300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

460

470

480

490

500

510

520

530

540

550

560

570

580

590

600

610

620

630

640

650

660

670

680

690

700

710

720

730

740

750

760

770

780

790

800

810

820

830

181

182

 3+900.000

183

 3+920.000

184

 3+930.000

185

 3+955.000

186

 3+970.000

187

 3+995.000

188

 4+020.000

189

 4+045.019

190

 4+070.000

191

 4+090.000

192

 4+103.508

193

 4+125.000

194

 4+150.000

195

 4+160.000

196

 4+180.000

197

 4+200.000

198

 4+215.000

199

 4+236.057

200

 4+245.877

201

 4+266.441

202

 4+290.000

203
 4+315.000

204
 4+340.000

205
 4+365.000

206
 4+390.000

207
 4+410.000

208

 4+425.000

209

 4+440.731

210

 4+461.300

211

 4+481.569
212

 4+500.000

213

 4+525.000
214

 4+550.000
215

 4+575.000
216

 4+600.000

217

 4+614.118
218

 4+635.000
219

 4+660.000

220

 4+675.000
221

 4+694.073
222

 4+715.000

223

 4+740.000

224

 4+765.000

225

 4+790.000

226

 4+815.000

O
SO

V
IN

A
-D

6

OSOVINA-D7

890 900 910 920 930 940 950 960 970 980 990 KM
 4 10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

700

710

720

730

740

750

760

770

780

790

800

810

820

830

Potporni zid br.4.

110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230
4+236.057

240 250 260 270 280 290 300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

460

470

480

4+481.569
490

500

510

520

530

540

550

560

570

580

590

600

610

4+614.118
4+614.861

620

630

640

650

660

670

680

690

ЛЕГЕНДА:
Осовина
Ивица коловоза
Прегледност од km 0 до km 5
Прегледност од km 5 до km 0

Милан Николић дипл.грађ.инж.                        бр.л. 315 К567 11

6.3.4

Размера Лист бр.

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ПРОЈЕКТОВАЊЕ,
ПОСРЕДОВАЊЕ
И УСЛУГЕ, д.о.о.

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ПРОЈЕКТОВАЊЕ,
ПОСРЕДОВАЊЕ
И УСЛУГЕ, д.о.о.

ГЕОПУТ

ДАТУМ:

ИНВЕСТИТОР

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ВРСТА ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Графички прилог:

2/2.1 ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦЕ
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

1:1000

ИДП ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ

МАРТ 2018
ПРИЛОГ - ПРЕГЛЕДНОСТ
(од км 1+500 до км 5+000)

дипл. грађ. инж.ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАН
Т

И
Н

Ж
ЕЊ

ЕРСКА КОМОРА С
ЕЈ

ИБ
Р

315 К567 11

Милан
М.Николић

Јавно предузеће "Путеви Србије", Булевар краља Александра 282, Београд

Веза листова



земљани пут

земљани пут1
2

4

5

6
7

8
3

КООРДИНАТОР ПРОЈЕКТА Милан Николић дипл.грађ.инж.                        бр.л. 315 К567 11

РАДНИ ТИМ Милош Поповић, маст.инж.грађ.
Јована Нешић, маст.инж.грађ.

РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ДРЖАВНОГ ПУТА I РЕДА, НА ТРАСИ ПОСТОЈЕЋЕГ ДРЖАВНОГ ПУТА I-Б РЕДА
БР. 24 (РАНИЈЕ М-1.11), ВЕЗА КОРИДОР 10 - КРАГУЈЕВАЦ ОД КМ 0+000,00 (ПЕТЉА ''КРАГУЈЕВАЦ'' НА
АУТОПУТУ Е-75 - РАНИЈЕ ПЕТЉА ''БАТОЧИНА'') ДО КМ 5+000,00 (КРАЈ БУДУЋЕ ПЕТЉЕ ''БАТОЧИНА - ИСТОК'')



асфалтни пут

земљ
ани пут

П+1+ПК

П+1+ПК

П+1+ПК

П+1+ПК

114.91
114.93

114.94
114.94

114.51

114.51

114.45
114.48114.14

114.14
114.15

114.18113.99
114.01
114.00
114.00

114.17 114.61

114.12
114.99
115.25
115.27

114.94
114.70

114.68

112.78

114.32
113.77

113.59
110.87

110.78

115.11

114.02
113.93
115.10
115.25

115.25

114.98
114.72

114.86

114.59
114.67

114.28

113.51
113.19

113.67

113.47
113.47
111.11
111.03

113.61
113.69
115.07

115.28

115.25

115.14

114.97
114.70

114.83

114.50

114.62

114.29

113.05

113.46

113.68

113.18

110.87

113.43
113.76
115.05
115.23
115.23

115.12

114.94

114.94

114.82

114.47

113.65
113.52

111.01

110.74

111.05

113.35

114.80

113.67

114.03
113.63
113.87
113.87
113.87
113.85
113.85
113.76

113.38
113.62

115.18

115.24

115.26

114.98
114.98

115.15

113.80
113.82
113.77

113.78

113.64

113.66

113.44

113.71

115.12

115.26

115.26

115.14

115.06

113.63

113.58

113.86

113.87

113.83

113.68

113.74

113.62

113.60

115.06
115.27

115.30

115.17

115.03

115.03

114.82

113.68

114.00
113.97

113.93

113.71

113.80
113.72

113.31

113.38

115.21

115.34

115.34

115.24

115.06

115.06

114.83

114.08

113.93114.14

114.23

114.10

113.89

113.92

114.12

113.82

113.46

113.73

115.35

115.40

115.40

115.28

115.14

115.14

114.95

115.02

115.30

113.69

113.96

113.90

113.90

113.81

115.37

115.48

115.46

115.35

115.17

115.17

115.03

115.01

114.22
114.11

114.25

113.97

113.98
114.00

115.45

115.48

115.48

115.36

115.22

115.22

115.03

114.30

114.36

114.36 114.19
114.44

114.44

115.54

115.56

115.45

115.28

115.28
115.03

115.16

114.50

114.73
114.74
115.06
115.14

115.35

115.63

115.49

115.32

115.30

115.13

114.57

114.90

114.92 115.28
115.70

115.68

115.65

115.52

115.38

115.36
115.21

114.71

114.97
114.93

114.76
114.78

115.02

114.84

114.96

114.95

115.72

115.13

115.14

115.20

115.33

115.78

115.72

115.70

115.58

115.45

115.47

115.29

115.43

115.33

115.15

115.80

115.78

115.78

115.69

115.61
115.60

115.71

115.71

115.41

115.48

115.43

115.89

115.90

115.88

115.81

115.74

115.72

115.85

115.85

115.62

115.84

115.84

115.97

115.93

115.70

114.92
114.89

115.62
115.62

115.81
115.85

112.93

113.16

112.08

112.76

112.15

112.88

112.04

111.62

112.58

111.08

112.34

112.10

113.89

113.82

111.98
111.72

111.66
111.84

113.82
113.98
112.42

111.63

112.92

111.55

109.26

111.30

111.95

112.74

113.85

113.83

111.89
111.59

111.54
111.77

113.57
113.55

112.38

111.59 111.69
113.10

113.02 111.22

111.64

111.59

111.80

113.23

113.21

111.74

111.44

111.56
111.78

112.94
112.96

111.83

111.78

112.28

112.21

111.95
113.12
113.03
111.80
111.70

111.95

111.91

112.13

111.85

112.09

112.20

111.65

111.95

113.04

113.04

111.78
111.73

111.71
111.96

113.17
113.30
112.61

112.64

112.47

113.30

113.31

112.00

111.75

112.04

112.19

113.06

113.16

110.67

110.43

110.49
110.65

113.36
113.36

112.58

112.58

112.84

112.60
113.18
113.19

110.60
110.47

110.71
110.94

113.47
113.51

114.20

114.48

114.39

114.13

114.11

113.85

113.78
113.90

114.4
0

114.90

112.05

112.67

112.30
112.84

114.39

114.29 114.40

114.27

114.55
114.35

114.55

114.43

114.61
114.51114.63

114.48

114.45

114.89

114.99

114.61

113.63

113.57

112.69 112.48 112.48 112.73

114.43 114.43 114.46 114.54

114.70

114.87

115.09

115.23 115.31

114.80
114.08

114.03
113.78

113.86

114.98

115.26
115.24

115.12

114.93
114.86

114.74

114.47
114.43

112.77 112.54 112.51 112.74

113.44

113.50

114.46

113.64

113.67

112.81 112.59 112.59 112.81

114.38 114.45 114.48

114.86114.87

115.04

115.13

115.25 115.26

115.01

113.65
113.53113.56

113.79

115.05

115.25
115.23

115.10

114.89

114.65

114.63

114.42 114.38 114.33

112.85 112.63 112.63 112.85

113.53

113.65

113.47

113.43
112.81

113.95 114.12

113.42
113.88

113.66112.87

113.12

113.18
112.57

113.41

113.64

114.11
113.33
113.38
114.13

114.05

114.09114.05

114.05 112.70112.70

112.76 112.81 112.96 112.70 112.70 112.90

114.39

114.70

114.82

114.57
114.66

114.45

114.40
114.26

113.88113.78

113.84

114.09

113.94

114.62

114.56

114.94 114.94
114.98114.99

114.77

114.03 113.86

114.92

114.26
114.11

114.85
114.94

115.12

115.22 115.22

115.02

113.69

113.42

115.09

115.26
115.25

115.12

114.98
114.95

114.84

113.78
114.25

114.70

115.13

115.26 115.29
115.00

114.99

115.26
115.30

115.15

114.98
114.90

114.58
114.67
114.92
115.01

115.15

115.30 115.30
114.98

115.02
114.72
114.97
115.05

115.20

115.34 115.31

115.08

115.38115.16

115.37
115.36

115.23

115.12

114.86
115.02

114.99

115.04 114.96
115.14
115.16

115.26

115.42 115.45

115.21115.27

115.25

115.46
115.45

115.31

115.19
115.13

114.93

115.14
114.90
115.15
115.21

115.35

115.50 115.50
115.35

115.26
115.46
115.50

115.40

115.23
115.19
115.02

115.07
115.21

115.30

115.43

115.55 115.56 115.53

115.61
115.64

115.58

115.47

115.34
115.30

115.13

115.09
115.28
115.35

115.50

115.62 115.68
115.65

115.46

115.69
115.67

115.54

115.42
115.32

115.18

115.43
115.21
115.42
115.47

115.58

115.71

115.45

115.35

115.13
115.49

115.51

115.63

115.73 115.78
115.66

115.62 115.68

115.40
115.68 115.73 115.66

115.72

115.80 115.83
115.71

115.75
115.90

115.88

115.81

115.75 115.82
115.75

115.56 115.69

115.72 115.84 115.89 115.81

115.86

A=266.000

640

650

660

670

680

690

700

710

720

730

740

750

760

770

780

790

800

810

820

830

840

850

860

870

880

890

900

910

920

930

940

950

960

970

980

990

KM
 5

10 20 30

 4+635.000
219

 4+660.000

220

 4+675.000
221

 4+694.073
222

 4+715.000

223

 4+740.000

224

 4+765.000

225

 4+790.000

226

 4+815.000

227

 4+840.000

228

 4+865.000

229
 4+890.000

230
 4+910.000

231
 4+930.000

232
 4+950.000

233
 4+966.416

234
 4+985.000

700

710

720

730

740

750

760

770

780

790

800

810

820

830

840

850

860

870

880

890

900

910

920

930

940

950

960

970

980

990

KM
 5

10 20 30

640

650

660

670

680

690

ЛЕГЕНДА:
Осовина
Ивица коловоза
Прегледност од km 0 до km 5
Прегледност од km 5 до km 0

Милан Николић дипл.грађ.инж.                        бр.л. 315 К567 11

Размера Лист бр.

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ПРОЈЕКТОВАЊЕ,
ПОСРЕДОВАЊЕ
И УСЛУГЕ, д.о.о.

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ПРОЈЕКТОВАЊЕ,
ПОСРЕДОВАЊЕ
И УСЛУГЕ, д.о.о.

ГЕОПУТ

ДАТУМ:

ИНВЕСТИТОР

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ВРСТА ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Графички прилог:

2/2.1 ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦЕ
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

1:1000

ИДП ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ

МАРТ 2018 6.3.5
ПРИЛОГ - ПРЕГЛЕДНОСТ
(од км 1+500 до км 5+000)

дипл. грађ. инж.ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАН
Т

И
Н

Ж
ЕЊ

ЕРСКА КОМОРА С
ЕЈ

ИБ
Р

315 К567 11

Милан
М.Николић

Јавно предузеће "Путеви Србије", Булевар краља Александра 282, Београд

Веза листова



земљани пут

земљани пут1
2

4

5

6
7

8
3

КООРДИНАТОР ПРОЈЕКТА Милан Николић дипл.грађ.инж.                        бр.л. 315 К567 11

РАДНИ ТИМ Милош Поповић, маст.инж.грађ.
Јована Нешић, маст.инж.грађ.

РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ДРЖАВНОГ ПУТА I РЕДА, НА ТРАСИ ПОСТОЈЕЋЕГ ДРЖАВНОГ ПУТА I-Б РЕДА
БР. 24 (РАНИЈЕ М-1.11), ВЕЗА КОРИДОР 10 - КРАГУЈЕВАЦ ОД КМ 0+000,00 (ПЕТЉА ''КРАГУЈЕВАЦ'' НА
АУТОПУТУ Е-75 - РАНИЈЕ ПЕТЉА ''БАТОЧИНА'') ДО КМ 5+000,00 (КРАЈ БУДУЋЕ ПЕТЉЕ ''БАТОЧИНА - ИСТОК'')



 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ПРИСТУПНИ ПУТЕВИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



P

P

2

0

9

P

P

2

1

0

P

P

2

1

1

P

P

2

1

3

P

P

2

1

4

P

P

2

1

5

P

P

2

1

6

P

P

2

1

7

P

P

2

2

0

P

P

2

2

1

P

P

2

2

2

P

P

2

2

4

P

P

2

2

5

P

P

1

0

0

7

P

P

1

0

0

8

P

P

1

0

0

9

P

P

1

0

1

0

P

P

1

0

0

1

P

P

1

0

0

2

зем
љ
ани пут

а

с

ф

а

л

т

н

и

 

п

у

т

з

е

м

љ

а

н

и

 

п

у

т

з
е
м
љ

а
н
и
 п
у
т

з
е
м
љ

а
н
и
 п
у
тз

е

м

љ

а

н

и

 

п

у

т

б
е
н
з
и
с
ка
 с
т
а
н
и
ц
а

П

П

+

1

+

П

К

П

+

1

+

П

К
П

П

П

+

1

П

+

1

+

П

К

П

П

+

1

+

П

К

П

+

1

+

П

К

П

П

+

1

+

П

К

П

+

1

+

П

К

П

+

1

+

П

К

П

+

1

+

П

К

П

+

1

+

П

К

П

+

1

+

П

К

П

+

1

+

П

К

П

+

1

+

П

К

П

+

1

+

П

К

П

+

1

+

П

К

П

+

1

+

П

К

П

+

1

+

П

К

П

П

+

1

+

П

К

П

П

+

1

П

П

+

1

П

П

П

+

1

+

П

К

П

+

1

+

П

К

П

+

1

+

П

К

П

+

1

+

П

К

П

+

1

+

П

К

П

+

1

+

П

К

П

+

1

+

П

К

П

+

1

+

П

К

П

+

1

+

П

К

П

+

1

+

П

К

П

+

1

+

П

К

П

+

1

+

П

К
П

+

1

+

П

К

П

+

1

+

П

К

П

+

1

+

П

К

П

П

+

1

+

П

К

П

+

1

+

П

К

П

+

1

+

П

К

П

+

1

+

П

К

П

+

1

+

П

К

П

+

1

+

П

К

П

+

1

+

6
.
5
0

2
.
0
0

6
.
5
0

6
.
5
0

2
.
0
0

1
.
5
0

1
.
5
0

6
.
5
0

2
.
0
0

6
.
5
0

1
.
5
0

6
.
5
0

2
.
0
0

2
.
0
0

1
.
5
0

8
.
5
0

1
.
0
0

6
.
5
0

2
.
0
0

5

.

5

0

1

.

5

0

1

.

5

0

2
.
0
0

1
.
5
0

2
.
0
0

6
.
5
0

3
.
5
0

2
.
0
0

4
.
5
0

1
.
5
0

3
.
5
0

3
.
5

6

.
5

0

6

.
5

0

1

.
5

0

1

.

5

0

1

.

5

0

5

.

0

0

5
.
5
0

6

.
5

0

3

.
5

0

1

.
5

0

4

.
7

7

2

5

R

2
5
.
5
0

9

.
6

5

3

1

.

7

0

6

.
5

0

7

.
4

8

2

.
7

3

6
.
5
0

R
=
8
8
0
.
0
0
0

A
=
3
2
0
.
0
0
0

A

=

3

2

0

.
0

0

0

A

=

7

1

0

.
0

0

0

A

=

7

1

0

.
0

0

0

R

=

3

0

0

0

.
0

0

0

R
=
3
0
0
0
.
0
0
0

A
=
7
1
0
.
0
0
0

A
=
7
1
0
.
0
0
0

2
0

1
0

6
0

K

M

 

0

1

0

2

0

3

0

4

0

5

0

6

0

7

0

0

+

0

7

5

.

0

9

2

8

0

9

0

1
0
0

0
+
1
0
2
.
3
1
4

6
0

3
0

K
M

 
0

5
0

2
0

K
M

 
0

4
0

4
0

3
0

1
0

5
0

7
0

0
+
0
7
3
.
1
4
4

7
0

0
+
0
8
9
.
3
1
6

8
0

K
M

 0

0
+
0
0
3
.
3
5
9

1

0

2

0

3

0

4

0

0

+

0

4

5

.

8

4

0

5

0

6

0

0

+

0

6

7

.

4

2

5

K
M

 
0

1
0

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

0
+
0
7
0
.
9
8
0

8

0

9

0

1

0

0

1

1

0

0

+

1

1

2

.

1

3

4

1

2

0

1

3

0

1

4

0

1
5
0

1
6
0

1
7
0

1
8
0

1
9
0

2
0
0

0
+
2
0
2
.
3
3
2

2

1

0

0

+

2

1

5

.

1

7

9

2

2

0

2

3

0

0

+

2

3

6

.

1

4

3

2

4

0

0
+
2
4
6
.
6
0
2

2
5
0

2
6
0

2
7
0

2
8
0

2
9
0

3
0
0

0
+
3
0
0
.
0
2
7

0
+
3
0
4
.
8
6
1

3
1
0

3
2
0

3
3
0

3
4
0

0
+
3
4
0
.
6
0
8

0
+
3
4
3
.
9
7
6

3
5
0

3
6
0

3
7
0

3
8
0

3
9
0

4
0
0

4
1
0

0
+
4
1
4
.
9
3
1

4
2
0

4
3
0

4
4
0

4
5
0

4
6
0

0
+
4
6
3
.
4
3
3

0
+
4
6
7
.
3
6
5

4
7
0

4
8
0

4
9
0

5
0
0

0
+
5
0
3
.
1
1
6

0
+
5
0
7
.
7
0
4

5
1
0

5
2
0

5
3
0

5
4
0

5
5
0

5
6
0

0
+
5
6
4
.
5
3
2

5
7
0

5
8
0

0
+
5
8
2
.
0
7
9

5
9
0

0
+
5
9
0
.
4
9
3

6
0
0

0
+
6
0
6
.
5
3
1

6
1
0

6
2
0

6
3
0

6
4
0

6
5
0

6
6
0

6
7
0

6
8
0

6
9
0

2

7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

2

0

2

1

2

2

2

3

2

4

2

5

2

6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

12.847

7506410.728

4889134.242

80d57'9.9"

115.000

87d21'12.1"

3.932

7506161.903

4889250.678

76d43'21.1"

50.000

81d13'42.2"

ЛЕГЕНДА:

Осовина

Ивица коловоза

Банкина

Тротоар

Зелени појас

Ригол

Потпорни зидови

Зидови за заштиту од буке

Одводни канал

Обухват

Размера

Лист бр.

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА

ПРОЈЕКТОВАЊЕ,

ПОСРЕДОВАЊЕ

И УСЛУГЕ, д.о.о.

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА

ПРОЈЕКТОВАЊЕ,

ПОСРЕДОВАЊЕ

И УСЛУГЕ, д.о.о.

ДАТУМ:

ИНВЕСТИТОР

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ВРСТА ТЕХНИЧКЕ

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Графички прилог:

2/2.1 ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦЕ

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

ИДП ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ

дипл. грађ. инж.ОДГОВОРНИ ПРОЈЕ
КТ

АН
Т

И
Н
Ж
ЕЊ

ЕРС
КА КОМОРА С

ЕЈ
ИБ
Р

Милан
М.Николић

Веза листова

КООРДИНАТОР ПРОЈЕКТА

РАДНИ ТИМ



ЛЕГЕНДА:

Осовина

Ивица коловоза

Банкина

Тротоар

Зелени појас

Ригол

Потпорни зидови

Зидови за заштиту од буке

Одводни канал

Обухват

P
P
1
0
0

P
P
1
0
0
5

P
P
1
0
0
6

P
P
1
0
1
0

P
P
1
0
1
1

P
P
1
0
0
2

P
P
1
0
0
1

P
P
1
0
0
2

P
P
1
0
0
3

P
P
1
0
0
4

P
P
1
0
0
6

P
P
1
0
0
7

P
1
0
0
8

асфалтни пут

асфалтни пут

а

с

ф

а

л

т

н

и

 

п

у

т

з

е

м

љ

а

н

и

 

п

у

т

з

е

м

љ

а

н

и

 

п

у

т

з
е
м
љ
а
н
и
 
п
у
т

П

+
1
+
П
К

П

П

П

П

+
1
+
П

К

2

.

0

0

4
.
5
0

6

.

5

0

4

.

0

0

7

.

8

0

1

.

5

0

6
.
5
0

4
.
0
0

7
.
5
0

1
.
5
0

A

=

2

6

0

.

0

0

0

A

=

2

6

0

.

0

0

0

R

=

5

1

0

.

0

0

0

R

=

5

1

0

.
0

0

0

A

=

2

6

0

.
0

0

0

4
0

5
0

6
0

7
0

0
+
0
7
5
.
0
9
2

8
0

9
0

1

0

0

0

+

1

0

2

.

3

1

4

1

1

0

1

2

0

1

3

0

1

4

0

1

5

0

1

6

0

1

7

0

1

8

0

1

9

0

2

0

0

2

1

0

2

2

0

2

3

0

2

4

0

2

5

0

2

6

0

2

7

0

2

8

0

2

9

0

3

0

0

3

1

0

3

2

0

0

+

3

2

3

.

0

3

7

3

3

0

0

+

3

3

6

.

6

2

0

3

4

0

0

+

3

4

8

.

9

7

7

6

2

0

6

3

0

6

4

0

6

5

0

6

6

0

6

7

0

6

8

0

6

9

0

7

0

0

0

+

7

0

8

.

6

6

2

7

1

0

7
2
0

7
3
0

0

+

7

3

8

.
4

6

8

1
2

1
2

3

4

5

6

7

8

9

1
0

11

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

Размера

Лист бр.

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА

ПРОЈЕКТОВАЊЕ,

ПОСРЕДОВАЊЕ

И УСЛУГЕ, д.о.о.

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА

ПРОЈЕКТОВАЊЕ,

ПОСРЕДОВАЊЕ

И УСЛУГЕ, д.о.о.

ДАТУМ:

ИНВЕСТИТОР

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ВРСТА ТЕХНИЧКЕ

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Графички прилог:

2/2.1 ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦЕ

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

ИДП ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ

дипл. грађ. инж.ОДГОВОРНИ ПРОЈЕ
КТ

АН
Т

И
Н
Ж
ЕЊ

ЕРС
КА КОМОРА С

ЕЈ
ИБ
Р

Милан
М.Николић

Веза листова

КООРДИНАТОР ПРОЈЕКТА

РАДНИ ТИМ



2

5

R
=
8
8
0
.
0
0
0

A
=
3
2
0
.
0
0
0

A

=

3

2

0

.
0

0

0

A

=

7

1

0

.
0

0

0

A

=

7

1

0

.
0

0

0

R

=

3

0

0

0

.
0

0

0

R
=
3
0
0
0
.
0
0
0

A
=
7
1
0
.
0
0
0

A
=
7
1
0
.
0
0
0

7
0

8
0

9
0

1
0
0

1
1
0

1
2
0

1
3
0

1
4
0

3
+
1
4
5
.
3
5
3

1
5
0

1
6
0

1
7
0

1

8

0

1

9

0

2

0

0

2

1

0

2

2

0

2

3

0

2

4

0

2

5

0

2

6

0

3

+

2

6

1

.
7

1

7

3

+

2

6

5

.
8

7

2

2

7

0

2

8

0

2

9

0

3

0

0

3

1

0

3

2

0

3

3

0

3

4

0

3

5

0

3

6

0

3

7

0

3

8

0

3

9

0

4

0

0

4

1

0

4

2

0

4

3

0

3

+

4

3

3

.
9

0

6

4

4

0

4

5

0

4

6

0

4
7
0

4
8
0

4
9
0

5
0
0

5
1
0

5
2
0

5
3
0

5
4
0

5
5
0

5
6
0

5
7
0

5
8
0

5
9
0

6
0
0

6
1
0

6
2
0

6
3
0

6
4
0

6
5
0

6
6
0

6
7
0

6
8
0

6
9
0

7
0
0

7
1
0

7
2
0

7
3
0

7
4
0

7
5
0

7
6
0

7
7
0

7
8
0

7
9
0

8
0
0

8
1
0

8
2
0

8
3
0

8
4
0

8
5
0

3
+
8
5
6
.
9
2
1

8
6
0

8
7
0

8
8
0

8
9
0

9
0
0

9
1
0

9
2
0

9
3
0

9
4
0

9
5
0

9
6
0

9
7
0

9
8
0

9
9
0

2
0

1
0

6
0

О
СО
ВИ
Н
А

-Д
4

K

M

 

0

1

0

2

0

3

0

4

0

5

0

6

0

7

0

0

+

0

7

5

.

0

9

2

8

0

9

0

1
0
0

0
+
1
0
2
.
3
1
4

6
0

3
0

K
M

 
0

5
0

2
0

K
M

 
0

4
0

4
0

3
0

1
0

5
0

7
0

0
+
0
7
3
.
1
4
4

7
0

0
+
0
8
9
.
3
1
6

8
0

K
M

 0

0
+
0
0
3
.
3
5
9

1

0

2

0

3

0

4

0

0

+

0

4

5

.

8

4

0

5

0

6

0

0

+

0

6

7

.

4

2

5

K
M

 
0

1
0

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

0
+
0
7
0
.
9
8
0

8

0

9

0

1

0

0

1

1

0

0

+

1

1

2

.

1

3

4

1

2

0

1

3

0

1

4

0

1
5
0

1
6
0

1
7
0

1
8
0

1
9
0

2
0
0

0
+
2
0
2
.
3
3
2

2

1

0

0

+

2

1

5

.

1

7

9

2

2

0

2

3

0

0

+

2

3

6

.

1

4

3

2

4

0

0
+
2
4
6
.
6
0
2

2
5
0

2
6
0

2
7
0

2
8
0

2
9
0

3
0
0

0
+
3
0
0
.
0
2
7

0
+
3
0
4
.
8
6
1

3
1
0

3
2
0

3
3
0

3
4
0

0
+
3
4
0
.
6
0
8

0
+
3
4
3
.
9
7
6

3
5
0

3
6
0

3
7
0

3
8
0

3
9
0

4
0
0

4
1
0

0
+
4
1
4
.
9
3
1

4
2
0

4
3
0

4
4
0

4
5
0

4
6
0

0
+
4
6
3
.
4
3
3

0
+
4
6
7
.
3
6
5

4
7
0

4
8
0

4
9
0

5
0
0

0
+
5
0
3
.
1
1
6

0
+
5
0
7
.
7
0
4

5
1
0

5
2
0

5
3
0

5
4
0

5
5
0

5
6
0

0
+
5
6
4
.
5
3
2

5
7
0

5
8
0

0
+
5
8
2
.
0
7
9

5
9
0

0
+
5
9
0
.
4
9
3

6
0
0

0
+
6
0
6
.
5
3
1

6
1
0

6
2
0

6
3
0

6
4
0

6
5
0

6
6
0

6
7
0

6
8
0

6
9
0

8
6
0

8
7
0

8
8
0

8
9
0

9
0
0

9
1
0

9
2
0

9
3
0

9
4
0

9
5
0

9
6
0

9
7
0

9
8
0

9
9
0

2

7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

2

0

2

1

2

2

2

3

2

4

2

5

2

6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

ЛЕГЕНДА:

Осовина

Ивица коловоза

Банкина

Тротоар

Зелени појас

Ригол

Потпорни зидови

Зидови за заштиту од буке

Одводни канал

Обухват

Размера

Лист бр.

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА

ПРОЈЕКТОВАЊЕ,

ПОСРЕДОВАЊЕ

И УСЛУГЕ, д.о.о.

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА

ПРОЈЕКТОВАЊЕ,

ПОСРЕДОВАЊЕ

И УСЛУГЕ, д.о.о.

ДАТУМ:

ИНВЕСТИТОР

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ВРСТА ТЕХНИЧКЕ

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Графички прилог:

2/2.1 ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦЕ

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

ИДП ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ

дипл. грађ. инж.ОДГОВОРНИ ПРОЈЕ
КТ

АН
Т

И
Н
Ж
ЕЊ

ЕРС
КА КОМОРА С

ЕЈ
ИБ
Р

Милан
М.Николић

Веза листова

КООРДИНАТОР ПРОЈЕКТА

РАДНИ ТИМ



ЛЕГЕНДА:

Осовина

Ивица коловоза

Банкина

Тротоар

Зелени појас

Ригол

Потпорни зидови

Зидови за заштиту од буке

Одводни канал

Обухват

A

=

2

6

0

.

0

0

0

A

=

2

6

0

.

0

0

0

R

=

5

1

0

.

0

0

0

R

=

5

1

0

.
0

0

0

A

=

2

6

0

.
0

0

0

9

3

0

9

4

0

9

5

0

9

6

0

9

7

0

9

8

0

9

9

0

K

M

 

4

1

0

2

0

3

0

4

0

5

0

6

0

7

0

8

0

9

0

1

0

0

4

+

1

0

3

.

5

0

8

1

1

0

1

2

0

1

3

0

1

4

0

1

5

0

1

6

0

1

7

0

1

8

0

1

9

0

2

0

0 2

1

0 2

2

0

2

3

0

4

+

2

3

6

.

0

5

7

2

4

0

2

5

0

2

6

0

2

7

0

2
8
0

2
9
0

3
0
0

3
1
0

3
2
0

3
3
0

3
4
0

3
5
0

3
6
0

3
7
0

3
8
0

3
9
0

4
0
0

4
1
0

4
2
0

4
3
0

4
4
0

4

5

0

4

6

0

4

7

0

4

8

0

4

9

0

4
0

5
0

6
0

7
0

0
+
0
7
5
.
0
9
2

8
0

9
0

1

0

0

0

+

1

0

2

.

3

1

4

1

1

0

1

2

0

1

3

0

1

4

0

1

5

0

1

6

0

1

7

0

1

8

0

1

9

0

2

0

0

2

1

0

2

2

0

2

3

0

2

4

0

2

5

0

2

6

0

2

7

0

2

8

0

2

9

0

3

0

0

3

1

0

3

2

0

0

+

3

2

3

.

0

3

7

3

3

0

0

+

3

3

6

.

6

2

0

3

4

0

0

+

3

4

8

.

9

7

7

6

2

0

6

3

0

6

4

0

6

5

0

6

6

0

6

7

0

6

8

0

6

9

0

7

0

0

0

+

7

0

8

.

6

6

2

7

1

0

7
2
0

7
3
0

0

+

7

3

8

.
4

6

8

9

3

0

9

4

0

9

5

0

9

6

0

9

7

0

9

8

0

9

9

0

K

M

 

4

1

0

2

0

3

0

4

0

5

0

6

0

7

0

8

0

9

0

1

0

0

1

1

0

1

2

0

1

3

0

1

4

0

1

5

0

1

6

0

1

7

0

1

8

0

1

9

0

2

0

0 2

1

0 2

2

0

2

3

0

2

4

0

2

5

0

2

6

0

2

7

0

2
8
0

2
9
0

3
0
0

3
1
0

3
2
0

3
3
0

3
4
0

3
5
0

3
6
0

3
7
0

3
8
0

3
9
0

4
0
0

4
1
0

4
2
0

4
3
0

4
4
0

4

5

0

4

6

0

4

7

0

4

8

0

4

+

4

8

1

.
5

6

9

4

9

0

3

4

5

6

7

8

9

1
0

11

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

Размера

Лист бр.

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА

ПРОЈЕКТОВАЊЕ,

ПОСРЕДОВАЊЕ

И УСЛУГЕ, д.о.о.

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА

ПРОЈЕКТОВАЊЕ,

ПОСРЕДОВАЊЕ

И УСЛУГЕ, д.о.о.

ДАТУМ:

ИНВЕСТИТОР

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ВРСТА ТЕХНИЧКЕ

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Графички прилог:

2/2.1 ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦЕ

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

ИДП ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ

дипл. грађ. инж.ОДГОВОРНИ ПРОЈЕ
КТ

АН
Т

И
Н
Ж
ЕЊ

ЕРС
КА КОМОРА С

ЕЈ
ИБ
Р

Милан
М.Николић

Веза листова

КООРДИНАТОР ПРОЈЕКТА

РАДНИ ТИМ



BLOCKPROFILE

KM 0 50 1 50 2 50 3 50 4 50 5 50 6 50 7 5070
.98

12
.13 2.3

3

15
.18

36
.14

46
.60 0.0

3
4.8

6

40
.61

43
.98

14
.93

63
.43

67
.37 3.1

2
7.7

0

64
.53

82
.08

90
.49 6.5

3

8.6
6

38
.47

R=2509.84 R=115.00

R=75.00
R=50.00

R=50.00 R=50.00

R=50.00

R=125.00
R=115.00

R=52.25

109.00

110.00

111.00

112.00

113.00

114.00

108.00

10
9.9

8

11
0.0

2

11
0.1

5

10
9.9

8

11
0.2

7

11
0.3

0

11
0.4

1

11
1.0

5

11
0.7

0

11
1.6

3

11
1.3

6

11
1.3

3

11
2.2

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

0.0
0

11
0.6

1

32
.67

10
9.7

9

80
.18

11
0.2

4

45
.71

11
0.0

4

88
.28

11
0.8

9

14
.60

11
0.9

6

50
.63

11
0.2

4

2.8
0

11
1.3

7

57
.60

11
1.5

6

63
.72

11
1.2

6

26
.11

11
3.4

3

50
.00

11
2.5

02.50%
32.67

0.30%
147.52

0.30%
65.53

2.00%
42.57

0.28%
26.32

2.00%
36.03

0.74%
152.18

0.33%
54.80

0.28%
106.12

3.48%
62.39

3.91%
23.89

Лева ивица

 0.
02

 4.
00

 0.
50

%

 -0
.07  2.
75

 2.
50

%

 -0
.07  2.
75

 2.
50

%

 -0
.07  2.
88

 2.
50

%

 -0
.06  2.
50

 2.
50

%

 -0
.06  2.
50

 2.
50

%

 -0
.12  4.
68

 2.
50

%

 -0
.06  2.
25

 2.
50

%

 -0
.06  2.
25

 2.
50

%

 -0
.06  2.
25

 2.
50

%

 -0
.06  2.
25

 2.
50

%

 -0
.06  2.
48

 2.
50

%

 -0
.06  2.
25

 2.
50

%

 -0
.06  2.
25

 2.
50

%

 -0
.06  2.
25

 2.
50

%

 -0
.06  2.
25

 2.
50

%

 -0
.06  2.
25

 2.
50

%
 -0

.06  2.
25

 2.
50

%

 -0
.06  2.
25

 2.
50

%

 -0
.06  2.
25

 2.
50

%
 -0

.06  2.
25

 2.
50

%

 -0
.06  2.
25

 2.
50

%

 -0
.06  2.
25

 2.
50

%

 -0
.06  2.
25

 2.
50

%

 -0
.25

 10
.00

 2.
50

%

 -0
.06  2.
25

 2.
50

%
 -0

.06  2.
25

 2.
50

%

 -0
.06  2.
25

 2.
50

%

 -0
.06  2.
25

 2.
50

%
 -0

.06  2.
25

 2.
50

%

 -0
.06  2.
25

 2.
50

%

 -0
.06  2.
25

 2.
50

%

 -0
.06  2.
25

 2.
50

%

 -0
.25

 10
.00

 2.
50

%

 -0
.12  4.
99

 2.
50

%

 -0
.06  2.
25

 2.
50

%

 -0
.06  2.
25

 2.
50

%

 -0
.06  2.
25

 2.
50

%

 -0
.06  2.
25

 2.
50

%

 -0
.06  2.
25

 2.
50

%

 -0
.06  2.
25

 2.
50

%

 -0
.06  2.
25

 2.
50

%

 -0
.06  2.
25

 2.
50

%

Десна ивица

 -0
.05

 10
.00

 0.
50

%

 0.
07

 2.
75

 2.
50

%

 0.
07

 2.
75

 2.
50

%

 0.
15

 6.
08

 2.
50

%

 0.
06

 2.
50

 2.
50

%

 0.
06

 2.
50

 2.
50

%

 0.
06

 2.
50

 2.
50

%

 0.
06

 2.
25

 2.
50

%

 0.
06

 2.
25

 2.
50

%

 0.
06

 2.
25

 2.
50

%

 0.
06

 2.
25

 2.
50

%

 0.
06

 2.
25

 2.
50

%

 0.
06

 2.
25

 2.
50

%

 0.
06

 2.
25

 2.
50

%

 0.
06

 2.
25

 2.
50

%

 0.
06

 2.
25

 2.
50

%

 0.
09

 3.
61

 2.
50

%
 0.

10
 3.

91
 2.

50
%

 0.
09

 3.
42

 2.
50

%

 0.
06

 2.
37

 2.
50

%
 0.

06
 2.

25
 2.

50
%

 0.
06

 2.
25

 2.
50

%

 0.
06

 2.
25

 2.
50

%

 0.
06

 2.
25

 2.
50

%

 0.
06

 2.
25

 2.
50

%

 0.
06

 2.
25

 2.
50

%
 0.

06
 2.

41
 2.

50
%

 0.
09

 3.
41

 2.
50

%

 0.
16

 6.
47

 2.
50

%
 0.

15
 5.

99
 2.

50
%

 0.
06

 2.
25

 2.
50

%

 0.
06

 2.
25

 2.
50

%

 0.
06

 2.
25

 2.
50

%

 0.
06

 2.
25

 2.
50

%

 0.
06

 2.
25

 2.
50

%

 0.
06

 2.
25

 2.
50

%

 0.
06

 2.
25

 2.
50

%

 0.
06

 2.
25

 2.
50

%

 0.
06

 2.
25

 2.
50

%

 0.
06

 2.
25

 2.
50

%

 0.
06

 2.
25

 2.
50

%

 0.
06

 2.
25

 2.
50

%

 0.
06

 2.
25

 2.
50

%

11
0.6

6

11
0.2

3

10
9.9

7

10
9.9

2

11
0.0

3

10
9.9

9

10
9.9

7

10
9.9

7

11
0.1

6

11
0.1

6

11
0.1

5

11
0.0

9

11
0.0

6

11
0.0

0

10
9.9

4

11
0.0

9

11
0.2

7
11

0.2
5

11
2.0

7

11
0.3

9
11

0.3
5

11
0.3

4

11
0.4

8

11
0.5

5

11
0.9

8

11
1.1

4
11

1.1
5

11
1.1

2

11
0.6

4
11

0.5
8

11
0.5

0

11
1.6

3

11
1.6

1

11
1.3

7

11
1.3

0

11
1.3

7

11
1.3

7

11
1.3

3

11
1.5

8

11
1.6

8

11
2.8

6

11
3.4

8

11
2.9

7

11
0.4

9
5.0

0

11
0.0

9
25

.00

10
9.8

7
50

.00

10
9.9

1
70

.00

10
9.9

4
80

.00

10
9.9

8
95

.00

11
0.0

3
10

.00

11
0.1

0
35

.00

11
0.1

8
60

.00

11
0.2

2
85

.00

11
0.1

7
2.3

3

11
0.1

3
15

.18

11
0.4

3
65

.00

11
0.0

7
36

.14

11
0.1

1
46

.60

11
0.8

2
85

.00

11
0.9

2
0.0

3
11

0.9
4

4.8
6

11
0.7

6
25

.00

11
0.4

5
40

.61
11

0.4
0

43
.98

11
0.3

5
65

.00

11
0.5

4
90

.00

11
0.7

2
14

.93

11
0.9

0
39

.00

11
1.0

8
63

.43
11

1.1
1

67
.37

11
1.2

0
80

.00

11
1.3

9
7.7

0

11
1.4

6
30

.00

11
1.5

3
50

.00

11
1.5

4
64

.53

11
1.4

9
82

.08

11
1.4

6
90

.49

11
1.4

2
6.5

3

11
1.3

5
30

.00

11
1.3

7
50

.00

11
1.6

4
70

.00

11
2.1

8
90

.00

11
3.1

5
20

.00

11
2.9

7
38

.00

11
2.8

3
8.6

6

11
0.3

5
65

.00

11
0.5

4
90

.00

11
0.7

2
14

.93

11
0.9

0
39

.00

11
1.0

8
63

.43
11

1.1
1

67
.37

11
1.2

0
80

.00

11
1.3

7
3.1

2

10
9.8

7

Rv=2000.00di=2.80% Tg=28.00Ymax=0.20

0+
00

4.6
7

11
0.4

9

0+
06

0.6
7

10
9.8

8

Rv=1000.00
di=-0.60%

Tg=3.00
Ymax=0.00

0+
17

7.1
8

11
0.2

3
0+

18
3.1

8
11

0.2
3

11
0.1

5

Rv=1000.00
di=2.30% Tg=11.50

Ymax=0.07

0+
23

4.2
1

11
0.0

7

0+
25

7.2
1

11
0.2

7

Rv=600.00
di=-1.72%
Tg=5.17
Ymax=0.02

0+
28

3.1
0

11
0.7

9

0+
29

3.4
5

11
0.9

0

Rv=600.00
di=-2.28%
Tg=6.83
Ymax=0.04

0+
30

7.7
7

11
0.9

4

0+
32

1.4
3

11
0.8

3

11
0.3

4

Rv=1000.00
di=2.74% Tg=13.71

Ymax=0.09

0+
33

6.9
1

11
0.5

2

0+
36

4.3
4

11
0.3

4

Rv=1000.00
di=-0.41%

Tg=2.05
Ymax=0.00

0+
50

0.7
5

11
1.3

6
0+

50
4.8

6
11

1.3
8

Rv=1000.00
di=-0.61%

Tg=3.05
Ymax=0.00

0+
55

4.5
6

11
1.5

5
0+

56
0.6

5
11

1.5
5

11
1.3

7

Rv=1500.00di=3.76% Tg=28.19 Ymax=0.26

0+
63

5.5
3

11
1.3

4

0+
69

1.9
1

11
2.2

4

Rv=350.00
di=-7.39% Tg=12.93

Ymax=0.24

0+
71

3.1
8

11
2.9

8

0+
73

9.0
4

11
2.9

3

Ви
то

пе
ре

ње
 ко

ло
во

за

Осовина 7 - лева

Ко
те

Закривљеност 1/Р

Терена

Стационажа

Нивелете

Нагиби нивелете
У

кл
ап

ањ
e 

у 
ос

ов
ин

у 
Л

6
K

M
   

0+
00

5.
00

У
кл

ап
ањ

e 
у 

гл
ав

ну
 т

ра
су

K
M

   
0+

30
0.

61

У
кл

ап
ањ

e 
у 

гл
ав

ну
 т

ра
су

K
M

   
0+

51
5.

33

У
кл

ап
ањ

e 
у 

по
ст

ој
ећ

е 
ст

ањ
е

K
M

   
0+

73
9.

04

-0-000.000
110.610

0+300.609
110.925

0+515.334
111.415

0+750.000
112.500

0+739.039
112.928

1:100/1000
Графички прилог:ДАТУМ: Лист бр.Размера

3.1

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

ВРСТА ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ИНВЕСТИТОР

ГЕОПУТ

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ПРОЈЕКТОВАЊЕ,
ПОСРЕДОВАЊЕ
И УСЛУГЕ, д.о.о.

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ПРОЈЕКТОВАЊЕ,
ПОСРЕДОВАЊЕ
И УСЛУГЕ, д.о.о.

КООРДИНАТОР ПРОЈЕКТА Милан Николић дипл.грађ.инж.                        бр.л. 315 К567 11

РАДНИ ТИМ Милош Поповић, маст.инж.грађ.

Милан Николић дипл.грађ.инж.                        бр.л. 315 К567 11дипл. грађ. инж.ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАН
Т

И
Н

Ж
ЕЊ

ЕРСКА КОМОРА С
ЕЈ

ИБ
Р

315 К567 11

Милан
М.Николић

Јована Нешић, маст.инж.грађ.

ИДП ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ

РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ДРЖАВНОГ ПУТА I РЕДА, НА ТРАСИ ТеренаГ ДРЖАВНОГ ПУТА I-Б РЕДА БР. 24
(РАНИЈЕ М-1.11), ВЕЗА КОРИДОР 10 - КРАГУЈЕВАЦ ОД КМ 0+000,00 (ПЕТЉА ''КРАГУЈЕВАЦ'' НА АУТОПУТУ Е-75 -
РАНИЈЕ ПЕТЉА ''БАТОЧИНА'') ДО КМ 5+000,00 (КРАЈ БУДУЋЕ ПЕТЉЕ ''БАТОЧИНА - ИСТОК'')

Јавно предузеће "Путеви Србије", Булевар краља Александра 282, Београд

МАРТ 2018. ПОДУЖНИ ПРОФИЛ - ПРИСТУПНИ ПУТ
ОСОВИНА 7 ЛЕВО

2/2.1 ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦЕ

ЛЕГЕНДА:

Линија постојећег терена

Нивелета



BLOCK
PROFILE

Нагиби нивелете

Нивелете

Терена

Стационажа

Закривљеност 1/Р

Ко
те

KM 0 5075
.09 2.3

1

23
.04

36
.62

48
.98

R=50.00 R=50.00

111.00

112.00

113.00

114.00

115.00

110.00

0.0
0

11
1.5

7

60
.87

11
1.5

4

12
.59

11
2.9

0

50
.00

11
2.3

80.06%
60.87

0.54%
251.71

1.38%
37.41

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

11
1.5

5

11
1.5

5

11
1.5

4

11
1.5

6

11
1.6

3

11
1.7

4

11
1.7

1

11
1.8

9

11
1.9

9

11
2.1

4

11
2.2

5

11
2.3

6

11
2.5

0

11
2.6

9

11
2.7

7

11
2.7

4

11
2.5

6

11
2.3

9

11
1.5

7
0.0

0

11
1.5

6
20

.00

11
1.5

5
32

.00

11
1.5

4
50

.00

11
1.6

2
75

.09

11
1.7

0
90

.00

11
1.7

6
2.3

1

11
1.8

8
25

.00

11
2.0

2
50

.00

11
2.1

5
75

.00

11
2.2

9
0.0

0

11
2.4

2
25

.00

11
2.5

6
50

.00

11
2.6

9
75

.00

11
1.5

6
65

.00

11
2.8

2
0.0

0

11
2.7

3
23

.04

11
2.5

6
36

.62

11
2.3

9
48

.98

Rv=3000.00
di=0.60%
Tg=8.93
Ymax=0.01

0+
05

1.9
5

11
1.5

4

0+
06

9.8
0

11
1.5

9

Rv=2000.00
di=-1.92% Tg=19.16

Ymax=0.09

0+
29

3.4
3

11
2.7

9

0+
33

1.7
4

11
2.6

3

Лева ивица

 0.
08

 3.
00

 2.
50

%

 0.
08

 3.
00

 2.
50

%

 0.
08

 3.
00

 2.
50

%

 0.
08

 3.
00

 2.
50

%

 0.
08

 3.
00

 2.
50

%

 0.
08

 3.
00

 2.
50

%

 0.
08

 3.
00

 2.
50

%

 0.
08

 3.
00

 2.
50

%

 0.
08

 3.
00

 2.
50

%

 0.
08

 3.
00

 2.
50

%

 0.
08

 3.
00

 2.
50

%

 0.
08

 3.
00

 2.
50

%

 0.
08

 3.
00

 2.
50

%

 0.
08

 3.
00

 2.
50

%

 0.
08

 3.
00

 2.
50

%

 0.
08

 3.
00

 2.
50

%

 0.
08

 3.
00

 2.
50

%

 0.
08

 3.
00

 2.
50

%

 -0
.01  3.
00

 0.
40

%

Десна ивица

 -0
.08  3.
00

 2.
50

%

 -0
.08  3.
00

 2.
50

%

 -0
.08  3.
00

 2.
50

%

 -0
.08  3.
00

 2.
50

%

 -0
.08  3.
00

 2.
50

%

 -0
.08  3.
00

 2.
50

%

 -0
.08  3.
00

 2.
50

%

 -0
.08  3.
00

 2.
50

%

 -0
.08  3.
00

 2.
50

%

 -0
.08  3.
00

 2.
50

%

 -0
.08  3.
00

 2.
50

%

 -0
.08  3.
00

 2.
50

%

 -0
.08  3.
00

 2.
50

%

 -0
.08  3.
00

 2.
50

%

 -0
.08  3.
00

 2.
50

%

 -0
.08  3.
00

 2.
50

%

 -0
.08  3.
00

 2.
50

%

 -0
.08  3.
00

 2.
50

%

 0.
01

 3.
00

 0.
40

%

Ви
то

пе
ре

ње
 ко

ло
во

за

Осовина 7 - десна У
кл

ап
ањ

e 
у 

по
ст

ој
ећ

е 
ст

ањ
е

K
M

   
0+

00
0.

00

У
кл

ап
ањ

e 
у 

по
ст

ој
ећ

е 
ст

ањ
е

K
M

   
0+

35
0.

00

О
со

ви
на

 Д
6

K
M

   
0+

03
2.

00

-0-000.000
111.573

0+031.722
111.555

0+350.000
112.381

1:100/1000
Графички прилог:ДАТУМ: Лист бр.Размера

3.2

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

ВРСТА ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ИНВЕСТИТОР

ГЕОПУТ

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ПРОЈЕКТОВАЊЕ,
ПОСРЕДОВАЊЕ
И УСЛУГЕ, д.о.о.

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ПРОЈЕКТОВАЊЕ,
ПОСРЕДОВАЊЕ
И УСЛУГЕ, д.о.о.

КООРДИНАТОР ПРОЈЕКТА Милан Николић дипл.грађ.инж.                        бр.л. 315 К567 11

РАДНИ ТИМ Милош Поповић, маст.инж.грађ.

Милан Николић дипл.грађ.инж.                        бр.л. 315 К567 11дипл. грађ. инж.ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАН
Т

И
Н

Ж
ЕЊ

ЕРСКА КОМОРА С
ЕЈ

ИБ
Р

315 К567 11

Милан
М.Николић

Јована Нешић, маст.инж.грађ.

ИДП ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ

РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ДРЖАВНОГ ПУТА I РЕДА, НА ТРАСИ ТеренаГ ДРЖАВНОГ ПУТА I-Б РЕДА БР. 24
(РАНИЈЕ М-1.11), ВЕЗА КОРИДОР 10 - КРАГУЈЕВАЦ ОД КМ 0+000,00 (ПЕТЉА ''КРАГУЈЕВАЦ'' НА АУТОПУТУ Е-75 -
РАНИЈЕ ПЕТЉА ''БАТОЧИНА'') ДО КМ 5+000,00 (КРАЈ БУДУЋЕ ПЕТЉЕ ''БАТОЧИНА - ИСТОК'')

Јавно предузеће "Путеви Србије", Булевар краља Александра 282, Београд

МАРТ 2018. ПОДУЖНИ ПРОФИЛ - ПРИСТУПНИ ПУТ
ОСОВИНА 7 ДЕСНО

2/2.1 ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦЕ

ЛЕГЕНДА:

Линија постојећег терена

Нивелета



BLOCK
SECTION

BLOCK
SECTION

BLOCK
SECTION

BLOCK
SECTION

BLOCK
SECTION

BLOCK
SECTION

BLOCK
SECTION

BLOCK
SECTION

BLOCK
SECTION

BLOCK
SECTION

BLOCK
SECTION

110.00

111.00

112.000+202.33

Постојеће коте

Пројектоване коте

Одстојања

110.00

111.00

112.000+185.00

Постојеће коте

Пројектоване коте

Одстојања

110.00

111.00

112.000+160.00

Постојеће коте

Пројектоване коте

Одстојања

110.00

111.00

112.000+135.00

Постојеће коте

Пројектоване коте

Одстојања

110.00

111.00

112.000+110.00

Постојеће коте

Пројектоване коте

Одстојања

109.00

110.00

111.000+095.00

Постојеће коте

Пројектоване коте

Одстојања

109.00

110.00

111.000+080.00

Постојеће коте

Пројектоване коте

Одстојања

109.00

110.00

111.000+070.00

Постојеће коте

Пројектоване коте

Одстојања

109.00

110.00

111.000+050.00

Постојеће коте

Пројектоване коте

Одстојања

110.00

111.00

112.000+025.00

Постојеће коте

Пројектоване коте

Одстојања

110.00

111.00

112.000+005.00

Постојеће коте

Пројектоване коте

Одстојања

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

2.50%2.50%

2.50%2.50%

2.50%2.50%

2.50%2.50%

2.50%2.50%

2.50%2.50%

2.50%2.50%

2.50%2.50%

2.50%2.50%

2.50%2.50%

0.50%0.50%

Fiskop=0.34

Fnasip=0.32

Fiskop=0.17

Fnasip=0.42

Fiskop=0.34

Fnasip=0.31

Fiskop=0.02

Fnasip=0.82

Fiskop=1.06

Fnasip=0.05

Fiskop=0.59

Fnasip=0.64

Fiskop=1.07

Fnasip=0.50

Fiskop=0.97

Fnasip=1.04

Fiskop=1.08

Fnasip=0.42

Fiskop=1.40

Fnasip=0.34

Fiskop=2.15

Fnasip=0.57

Fiskop_drenaza=0.00

Fiskop_drenaza=0.00

Fiskop_drenaza=0.00

Fiskop_drenaza=0.00

Fiskop_drenaza=0.00

Fiskop_drenaza=0.00

Fiskop_drenaza=0.00

Fiskop_drenaza=0.00

Fiskop_drenaza=0.00

Fiskop_drenaza=0.00

Fiskop_drenaza=0.00

Lpodtlo=7.21

Liskop_humusa=7.61

Lpodtlo=7.34

Liskop_humusa=7.74

Lpodtlo=7.24

Liskop_humusa=7.64

Lpodtlo=7.41

Liskop_humusa=8.20

Lpodtlo=9.90

Liskop_humusa=10.30

Lpodtlo=9.19

Liskop_humusa=9.92

Lpodtlo=9.03

Liskop_humusa=9.81

Lpodtlo=10.92

Liskop_humusa=11.36

Lpodtlo=8.12

Liskop_humusa=8.94

Lpodtlo=8.04

Liskop_humusa=8.87

Lpodtlo=14.98

Liskop_humusa=15.03

Lrigol=0.00

Lrigol=0.00

Lrigol=0.00

Lrigol=0.00

Lrigol=0.00

Lrigol=0.00

Lrigol=0.00

Lrigol=0.00

Lrigol=0.00

Lrigol=0.00

Lrigol=0.00

Lhabajuci=4.50

Lhabajuci=4.50

Lhabajuci=4.50

Lhabajuci=4.50

Lhabajuci=7.18

Lhabajuci=5.00

Lhabajuci=5.00

Lhabajuci=8.96

Lhabajuci=5.50

Lhabajuci=5.50

Lhabajuci=11.50

Lbns1=4.50

Lbns1=4.50

Lbns1=4.50

Lbns1=4.50

Lbns1=7.18

Lbns1=5.00

Lbns1=5.00

Lbns1=8.96

Lbns1=5.50

Lbns1=5.50

Lbns1=11.50

Lhumus_kosina=0.21

Lhumus_kosina=0.29

Lhumus_kosina=0.18

Lhumus_kosina=0.40

Lhumus_kosina=1.74

Lhumus_kosina=0.42

Lhumus_kosina=0.32

Lhumus_kosina=0.12

Lhumus_kosina=0.35

Lhumus_kosina=0.33

Lhumus_kosina=0.00

Lbns2=0.00

Lbns2=0.00

Lbns2=0.00

Lbns2=0.00

Lbns2=0.00

Lbns2=0.00

Lbns2=0.00

Lbns2=0.00

Lbns2=0.00

Lbns2=0.00

Lbns2=0.00

Ftampon=0.68

Ftampon=0.68

Ftampon=0.68

Ftampon=0.68

Ftampon=1.08

Ftampon=0.75

Ftampon=0.75

Ftampon=1.34

Ftampon=0.82

Ftampon=0.82

Ftampon=1.72

Fzamena=1.10

Fzamena=1.11

Fzamena=1.11

Fzamena=1.10

Fzamena=1.83

Fzamena=1.19

Fzamena=1.19

Fzamena=2.40

Fzamena=1.33

Fzamena=1.33

Fzamena=2.30

Ltrotoar=1.32

Ltrotoar=1.32

Ltrotoar=1.32

Ltrotoar=1.32

Ltrotoar=2.64

Ltrotoar=2.64

Ltrotoar=2.64

Ltrotoar=1.24

Ltrotoar=1.32

Ltrotoar=1.32

Ltrotoar=3.32

Lb=0.55

Lb=0.60

Lb=0.60

Lb=0.55

Lb=0.50

Lb=0.50

Lb=0.50

Lb=0.25

Lb=0.50

Lb=0.50

Lb=0.00

Ffiltar=0.00

Ffiltar=0.00

Ffiltar=0.00

Ffiltar=0.00

Ffiltar=0.00

Ffiltar=0.00

Ffiltar=0.00

Ffiltar=0.00

Ffiltar=0.00

Ffiltar=0.00

Ffiltar=0.00

11
0.1

1
-2.

25
11

0.1
3

-0.
02

11
0.2

3
2.2

5
11

0.1
6

0.0
6

11
0.2

6
-4.

10
11

0.1
2

0.1
4

11
0.2

6
-3.

85
11

0.1
2

0.1
4

11
0.2

6
-3.

75
11

0.1
2

0.1
4

11
0.2

3
-2.

43
11

0.1
3

0.1
0

11
0.1

2
-4.

31
11

0.1
2

0.0
0

11
0.3

5
2.7

3
11

0.1
7

0.1
8

11
0.3

5
2.4

3
11

0.1
6

0.1
8

11
0.1

7
-2.

25
11

0.1
3

0.0
3

11
0.2

8
2.2

5
11

0.1
9

0.0
9

11
0.3

1
-4.

10
11

0.1
2

0.1
9

11
0.3

1
-3.

85
11

0.1
2

0.1
9

11
0.3

1
-3.

75
11

0.1
2

0.1
9

11
0.2

9
-2.

43
11

0.1
3

0.1
5

11
0.1

2
-4.

39
11

0.1
2

0.0
0

11
0.4

0
2.7

8
11

0.2
0

0.2
0

11
0.4

0
2.4

3
11

0.1
9

0.2
0

11
0.1

2
-2.

25
11

0.1
2

0.0
0

11
0.2

3
2.2

5
11

0.2
0

0.0
3

11
0.2

7
-4.

10
11

0.1
4

0.1
2

11
0.2

7
-3.

85
11

0.1
4

0.1
3

11
0.2

7
-3.

75
11

0.1
4

0.1
3

11
0.2

4
-2.

43
11

0.1
2

0.1
2

11
0.1

4
-4.

28
11

0.1
4

0.0
0

11
0.3

5
2.7

8
11

0.2
1

0.1
4

11
0.3

5
2.4

3
11

0.2
0

0.1
5

11
0.0

4
-2.

25
10

9.9
5

0.1
0

11
0.1

6
2.2

5
10

9.9
6

0.2
0

11
0.1

9
-4.

10
10

9.9
3

0.2
6

11
0.1

9
-3.

85
10

9.9
3

0.2
6

11
0.1

9
-3.

75
10

9.9
3

0.2
6

11
0.1

6
-2.

43
10

9.9
4

0.2
2

10
9.9

2
-4.

50
10

9.9
2

0.0
0

11
0.2

8
2.7

3
10

9.9
5

0.3
3

11
0.2

8
2.4

3
10

9.9
5

0.3
2

10
9.9

1
-4.

68
10

9.8
0

0.1
0

11
0.0

9
2.5

0
11

0.2
5

-0.
17

11
0.2

3
4.3

5
11

0.4
3

-0.
19

11
0.2

3
4.1

0
11

0.4
0

-0.
17

11
0.2

3
4.0

0
11

0.3
9

-0.
16

11
0.2

1
2.6

8
11

0.2
7

-0.
06

11
0.0

5
-6.

53
10

9.7
4

0.3
2

11
0.0

5
-6.

28
10

9.7
3

0.3
3

11
0.0

5
-6.

18
10

9.7
3

0.3
3

11
0.0

3
-4.

86
10

9.7
8

0.2
5

10
9.7

5
-6.

99
10

9.7
5

0.0
0

11
1.0

9
5.6

3
11

0.4
7

0.6
2

10
9.9

2
-2.

50
10

9.8
8

0.0
3

11
0.0

4
2.5

0
11

0.1
0

-0.
06

11
0.1

9
4.3

5
11

0.2
2

-0.
03

11
0.1

9
4.1

0
11

0.2
0

-0.
01

11
0.1

9
4.0

0
11

0.1
9

0.0
0

11
0.1

6
2.6

8
11

0.1
1

0.0
5

11
0.0

6
-4.

35
10

9.8
0

0.2
6

11
0.0

6
-4.

10
10

9.8
1

0.2
5

11
0.0

6
-4.

00
10

9.8
2

0.2
5

11
0.0

4
-2.

68
10

9.8
7

0.1
6

10
9.7

8
-4.

77
10

9.7
8

0.0
0

10
9.8

7
-2.

50
10

9.9
7

-0.
10

11
0.0

0
2.5

0
11

0.0
8

-0.
08

11
0.1

4
4.3

5
11

0.1
2

0.0
3

11
0.1

4
4.1

0
11

0.1
1

0.0
3

11
0.1

4
4.0

0
11

0.1
1

0.0
3

11
0.1

2
2.6

8
11

0.0
8

0.0
3

11
0.1

2
4.3

9
11

0.1
2

0.0
0

11
0.0

2
-4.

35
10

9.8
5

0.1
7

11
0.0

2
-4.

10
10

9.8
6

0.1
6

11
0.0

2
-4.

00
10

9.8
6

0.1
6

10
9.9

9
-2.

68
10

9.9
5

0.0
4

10
9.8

3
-4.

63
10

9.8
3

0.0
0

10
9.8

3
-2.

88
10

9.8
8

-0.
04

11
0.0

6
6.0

8
10

9.7
6

0.2
9

11
0.2

0
7.5

0
10

9.7
5

0.4
6

11
0.1

8
6.2

6
10

9.7
6

0.4
2

10
9.9

5
-3.

30
10

9.8
8

0.0
8

10
9.9

5
-3.

05
10

9.8
8

0.0
7

10
9.8

7
-3.

42
10

9.8
7

0.0
0

10
9.8

1
-2.

75
10

9.8
8

-0.
07

10
9.9

4
2.7

5
10

9.9
1

0.0
4

11
0.0

9
4.6

0
10

9.8
6

0.2
2

11
0.0

9
4.3

5
10

9.8
7

0.2
2

11
0.0

9
4.2

5
10

9.8
7

0.2
2

11
0.0

6
2.9

3
10

9.9
0

0.1
6

10
9.8

6
4.9

5
10

9.8
6

0.0
0

10
9.9

3
-3.

17
10

9.9
3

0.0
0

10
9.9

3
-2.

92
10

9.9
3

-0.
01

11
0.0

2
-2.

75
11

0.1
5

-0.
13

11
0.1

6
2.7

5
11

0.1
7

-0.
01

11
0.1

4
-3.

17
11

0.1
9

-0.
05

11
0.1

4
-2.

92
11

0.2
0

-0.
06

11
0.1

9
-3.

24
11

0.1
9

0.0
0

11
0.3

0
4.6

0
11

0.1
3

0.1
7

11
0.3

0
4.3

5
11

0.1
4

0.1
7

11
0.3

0
4.2

5
11

0.1
4

0.1
7

11
0.2

8
2.9

3
11

0.1
7

0.1
1

11
0.1

2
4.8

7
11

0.1
2

0.0
0

11
0.4

9
-4.

00
11

0.6
0

-0.
11

11
0.4

6
7.5

0
11

0.5
0

-0.
04

11
0.6

8
-7.

50
11

0.5
0

0.1
8

11
0.6

1
-4.

18
11

0.6
0

0.0
1

1:100
Графички прилог:ДАТУМ: Лист бр.Размера

4.1.1

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

ВРСТА ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ИНВЕСТИТОР

ГЕОПУТ

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ПРОЈЕКТОВАЊЕ,
ПОСРЕДОВАЊЕ
И УСЛУГЕ, д.о.о.

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ПРОЈЕКТОВАЊЕ,
ПОСРЕДОВАЊЕ
И УСЛУГЕ, д.о.о.

КООРДИНАТОР ПРОЈЕКТА Милан Николић дипл.грађ.инж.                        бр.л. 315 К567 11

РАДНИ ТИМ Милош Поповић, маст.инж.грађ.

Милан Николић дипл.грађ.инж.                        бр.л. 315 К567 11дипл. грађ. инж.ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАН
Т

И
Н

Ж
ЕЊ

ЕРСКА КОМОРА С
ЕЈ

ИБ
Р

315 К567 11

Милан
М.Николић

Јована Нешић, маст.инж.грађ.

ИДП ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ

РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ДРЖАВНОГ ПУТА I РЕДА, НА ТРАСИ ТеренаГ ДРЖАВНОГ ПУТА I-Б РЕДА БР. 24
(РАНИЈЕ М-1.11), ВЕЗА КОРИДОР 10 - КРАГУЈЕВАЦ ОД КМ 0+000,00 (ПЕТЉА ''КРАГУЈЕВАЦ'' НА АУТОПУТУ Е-75 -
РАНИЈЕ ПЕТЉА ''БАТОЧИНА'') ДО КМ 5+000,00 (КРАЈ БУДУЋЕ ПЕТЉЕ ''БАТОЧИНА - ИСТОК'')

Јавно предузеће "Путеви Србије", Булевар краља Александра 282, Београд

2/2.1 ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦЕ

МАРТ 2018. ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ - ПРИСТУПНИ
ПУТ ОСОВИНА Л7 1-11
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4.1.2

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

ВРСТА ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ИНВЕСТИТОР

ГЕОПУТ

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ПРОЈЕКТОВАЊЕ,
ПОСРЕДОВАЊЕ
И УСЛУГЕ, д.о.о.

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ПРОЈЕКТОВАЊЕ,
ПОСРЕДОВАЊЕ
И УСЛУГЕ, д.о.о.

КООРДИНАТОР ПРОЈЕКТА Милан Николић дипл.грађ.инж.                        бр.л. 315 К567 11

РАДНИ ТИМ Милош Поповић, маст.инж.грађ.

Милан Николић дипл.грађ.инж.                        бр.л. 315 К567 11дипл. грађ. инж.ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАН
Т

И
Н

Ж
ЕЊ

ЕРСКА КОМОРА С
ЕЈ

ИБ
Р

315 К567 11

Милан
М.Николић

Јована Нешић, маст.инж.грађ.

ИДП ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ

РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ДРЖАВНОГ ПУТА I РЕДА, НА ТРАСИ ТеренаГ ДРЖАВНОГ ПУТА I-Б РЕДА БР. 24
(РАНИЈЕ М-1.11), ВЕЗА КОРИДОР 10 - КРАГУЈЕВАЦ ОД КМ 0+000,00 (ПЕТЉА ''КРАГУЈЕВАЦ'' НА АУТОПУТУ Е-75 -
РАНИЈЕ ПЕТЉА ''БАТОЧИНА'') ДО КМ 5+000,00 (КРАЈ БУДУЋЕ ПЕТЉЕ ''БАТОЧИНА - ИСТОК'')

Јавно предузеће "Путеви Србије", Булевар краља Александра 282, Београд

2/2.1 ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦЕ

МАРТ 2018. ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ - ПРИСТУПНИ
ПУТ ОСОВИНА Л7 12-22
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4.1.3

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

ВРСТА ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ИНВЕСТИТОР

ГЕОПУТ

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ПРОЈЕКТОВАЊЕ,
ПОСРЕДОВАЊЕ
И УСЛУГЕ, д.о.о.

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ПРОЈЕКТОВАЊЕ,
ПОСРЕДОВАЊЕ
И УСЛУГЕ, д.о.о.
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ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

ВРСТА ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ИНВЕСТИТОР

ГЕОПУТ

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ПРОЈЕКТОВАЊЕ,
ПОСРЕДОВАЊЕ
И УСЛУГЕ, д.о.о.

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ПРОЈЕКТОВАЊЕ,
ПОСРЕДОВАЊЕ
И УСЛУГЕ, д.о.о.

КООРДИНАТОР ПРОЈЕКТА Милан Николић дипл.грађ.инж.                        бр.л. 315 К567 11

РАДНИ ТИМ Милош Поповић, маст.инж.грађ.

Милан Николић дипл.грађ.инж.                        бр.л. 315 К567 11дипл. грађ. инж.ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАН
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Јована Нешић, маст.инж.грађ.

ИДП ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ

РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ДРЖАВНОГ ПУТА I РЕДА, НА ТРАСИ ТеренаГ ДРЖАВНОГ ПУТА I-Б РЕДА БР. 24
(РАНИЈЕ М-1.11), ВЕЗА КОРИДОР 10 - КРАГУЈЕВАЦ ОД КМ 0+000,00 (ПЕТЉА ''КРАГУЈЕВАЦ'' НА АУТОПУТУ Е-75 -
РАНИЈЕ ПЕТЉА ''БАТОЧИНА'') ДО КМ 5+000,00 (КРАЈ БУДУЋЕ ПЕТЉЕ ''БАТОЧИНА - ИСТОК'')

Јавно предузеће "Путеви Србије", Булевар краља Александра 282, Београд

2/2.1 ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦЕ

МАРТ 2018. ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ - ПРИСТУПНИ
ПУТ ОСОВИНА Д7 14-19
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ЛЕГЕНДА:

Осовина

Ивица коловоза

Банкина

Тротоар

Зелени појас

Ригол

Потпорни зидови

Зидови за заштиту од буке

Одводни канал

Обухват

Ваздушни вод  1kV

Подземни вод 1kV

Ваздушни вод 10kV

Подземни вод 10kV

Ваздушни вод 35 kV који се укида

Ваздушни вод 1kV који се укида

Ваздушни вод 10kV који се укида

Подземни вод 35kV

Инсталациони вод (PP00-A 4x25+ 0,6/1kV)+FeZn 25x4mm

Завршетак челичне ограде

Бетонска ограда

Челична ограда H2W4

Челична ограда H1H2

Челична ограда H1W5

Челична ограда H1W6

Завршетак челичне ограде

Постојећи оптички кабал

Новопројектовани оптички кабал

Постојећи бакарни кабал

Новопројектовани бакарни кабал

Mонтажно кабловско окно мб1

Стандардно  кабловско окно 250x150x190

Новопројектовани кабловск канализација

IP_MSAN

Кабловски пролаз испод пута

594

PE 2x1Ø40

Светиљке

Сепаратори

Изливнa грађевинa

Ревизионо окно

Улични сливник

Водоводни шахт

Атмосферска канализација

Водовод

Фекална канализација

Улазно-излазна глава пропуста
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ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА

ПРОЈЕКТОВАЊЕ,

ПОСРЕДОВАЊЕ

И УСЛУГЕ, д.о.о.

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА

ПРОЈЕКТОВАЊЕ,

ПОСРЕДОВАЊЕ

И УСЛУГЕ, д.о.о.

ДАТУМ:

ИНВЕСТИТОР
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ВРСТА ТЕХНИЧКЕ

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Графички прилог:

2/2.1 ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦЕ

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

ИДП ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ

Веза листова

КООРДИНАТОР ПРОЈЕКТА

РАДНИ ТИМ

ДА СУ ИНСТАЛАЦИЈЕ МЕЂУСОБНО

УСКЛАЂЕНЕ ТВРДЕ ПЛАНЕРИ:

за EЛЕКТРО И ТТ ИНСТАЛАЦИЈЕ:

за ХИДРО ИНСТАЛАЦИЈЕ: за ЗЕЛЕНИЛО:
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Попречни профил 2-2

R 1:100

Попречни профил 3-3

R 1:100

ЛЕГЕНДА:

Осовина

Ивица коловоза

Банкина

Тротоар

Зелени појас

Ригол

Потпорни зидови

Зидови за заштиту од буке

Одводни канал

Обухват

Ваздушни вод  1kV

Подземни вод 1kV

Ваздушни вод 10kV

Подземни вод 10kV

Ваздушни вод 35 kV који се укида

Ваздушни вод 1kV који се укида

Ваздушни вод 10kV који се укида

Подземни вод 35kV

Инсталациони вод (PP00-A 4x25+ 0,6/1kV)+FeZn 25x4mm

Завршетак челичне ограде

Бетонска ограда

Челична ограда H2W4

Челична ограда H1H2

Челична ограда H1W5

Челична ограда H1W6

Завршетак челичне ограде

Постојећи оптички кабал

Новопројектовани оптички кабал

Постојећи бакарни кабал

Новопројектовани бакарни кабал

Mонтажно кабловско окно мб1

Стандардно  кабловско окно 250x150x190

Новопројектовани кабловск канализација

IP_MSAN

Кабловски пролаз испод пута

594

PE 2x1Ø40

Светиљке

Сепаратори

Изливнa грађевинa

Ревизионо окно

Улични сливник

Водоводни шахт

Атмосферска канализација

Водовод

Фекална канализација

Улазно-излазна глава пропуста

Размера

Лист бр.

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА

ПРОЈЕКТОВАЊЕ,

ПОСРЕДОВАЊЕ

И УСЛУГЕ, д.о.о.

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА

ПРОЈЕКТОВАЊЕ,

ПОСРЕДОВАЊЕ

И УСЛУГЕ, д.о.о.

ДАТУМ:

ИНВЕСТИТОР

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ВРСТА ТЕХНИЧКЕ

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Графички прилог:

2/2.1 ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦЕ

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

ИДП ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ

дипл. грађ. инж.ОДГОВОРНИ ПРОЈЕ
КТ

АН
Т

И
Н
Ж
ЕЊ

ЕРС
КА КОМОРА

С
ЕЈ

ИБ
Р

Милан
М.Николић

Веза листова

КООРДИНАТОР ПРОЈЕКТА

РАДНИ ТИМ

ДА СУ ИНСТАЛАЦИЈЕ МЕЂУСОБНО

УСКЛАЂЕНЕ ТВРДЕ ПЛАНЕРИ:

за EЛЕКТРО И ТТ ИНСТАЛАЦИЈЕ:

за ХИДРО ИНСТАЛАЦИЈЕ: за ЗЕЛЕНИЛО:
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ЛЕГЕНДА:

Осовина

Ивица коловоза

Банкина

Тротоар

Зелени појас

Ригол

Потпорни зидови

Зидови за заштиту од буке

Одводни канал

Обухват

Ваздушни вод  1kV

Подземни вод 1kV

Ваздушни вод 10kV

Подземни вод 10kV

Ваздушни вод 35 kV који се укида

Ваздушни вод 1kV који се укида

Ваздушни вод 10kV који се укида

Подземни вод 35kV

Инсталациони вод (PP00-A 4x25+ 0,6/1kV)+FeZn 25x4mm

Завршетак челичне ограде

Бетонска ограда

Челична ограда H2W4

Челична ограда H1H2

Челична ограда H1W5

Челична ограда H1W6

Завршетак челичне ограде

Постојећи оптички кабал

Новопројектовани оптички кабал

Постојећи бакарни кабал

Новопројектовани бакарни кабал

Mонтажно кабловско окно мб1

Стандардно  кабловско окно 250x150x190

Новопројектовани кабловск канализација

IP_MSAN

Кабловски пролаз испод пута

594

PE 2x1Ø40

Светиљке

Сепаратори

Изливнa грађевинa

Ревизионо окно

Улични сливник

Водоводни шахт

Атмосферска канализација

Водовод

Фекална канализација

Улазно-излазна глава пропуста

Размера

Лист бр.

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА

ПРОЈЕКТОВАЊЕ,

ПОСРЕДОВАЊЕ

И УСЛУГЕ, д.о.о.

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА

ПРОЈЕКТОВАЊЕ,

ПОСРЕДОВАЊЕ

И УСЛУГЕ, д.о.о.

ДАТУМ:

ИНВЕСТИТОР

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ВРСТА ТЕХНИЧКЕ

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Графички прилог:

2/2.1 ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦЕ

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

ИДП ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ

дипл. грађ. инж.ОДГОВОРНИ ПРОЈЕ
КТ

АН
Т

И
Н
Ж
ЕЊ

ЕРС
КА КОМОРА С

ЕЈ
ИБ
Р

Милан
М.Николић

Веза листова

КООРДИНАТОР ПРОЈЕКТА

РАДНИ ТИМ

ДА СУ ИНСТАЛАЦИЈЕ МЕЂУСОБНО

УСКЛАЂЕНЕ ТВРДЕ ПЛАНЕРИ:

за EЛЕКТРО И ТТ ИНСТАЛАЦИЈЕ:

за ХИДРО ИНСТАЛАЦИЈЕ: за ЗЕЛЕНИЛО:
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Попречни профил 5-5

R 1:100

ЛЕГЕНДА:

Осовина

Ивица коловоза

Банкина

Тротоар

Зелени појас

Ригол

Потпорни зидови

Зидови за заштиту од буке

Одводни канал

Обухват

Ваздушни вод  1kV

Подземни вод 1kV

Ваздушни вод 10kV

Подземни вод 10kV

Ваздушни вод 35 kV који се укида

Ваздушни вод 1kV који се укида

Ваздушни вод 10kV који се укида

Подземни вод 35kV

Инсталациони вод (PP00-A 4x25+ 0,6/1kV)+FeZn 25x4mm

Завршетак челичне ограде

Бетонска ограда

Челична ограда H2W4

Челична ограда H1H2

Челична ограда H1W5

Челична ограда H1W6

Завршетак челичне ограде

Постојећи оптички кабал

Новопројектовани оптички кабал

Постојећи бакарни кабал

Новопројектовани бакарни кабал

Mонтажно кабловско окно мб1

Стандардно  кабловско окно 250x150x190

Новопројектовани кабловск канализација

IP_MSAN

Кабловски пролаз испод пута

594

PE 2x1Ø40

Светиљке

Сепаратори

Изливнa грађевинa

Ревизионо окно

Улични сливник

Водоводни шахт

Атмосферска канализација

Водовод

Фекална канализација

Улазно-излазна глава пропуста

Размера

Лист бр.

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА

ПРОЈЕКТОВАЊЕ,

ПОСРЕДОВАЊЕ

И УСЛУГЕ, д.о.о.

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА

ПРОЈЕКТОВАЊЕ,

ПОСРЕДОВАЊЕ

И УСЛУГЕ, д.о.о.

ДАТУМ:

ИНВЕСТИТОР

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ВРСТА ТЕХНИЧКЕ

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Графички прилог:

2/2.1 ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦЕ

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

ИДП ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ

дипл. грађ. инж.ОДГОВОРНИ ПРОЈЕ
КТ

АН
Т

И
Н
Ж
ЕЊ

ЕРС
КА КОМОРА С

ЕЈ
ИБ
Р

Милан
М.Николић

Веза листова
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Попречни профил 6-6
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ЛЕГЕНДА:

Осовина

Ивица коловоза

Банкина

Тротоар

Зелени појас

Ригол

Потпорни зидови

Зидови за заштиту од буке

Одводни канал

Обухват

Ваздушни вод  1kV

Подземни вод 1kV

Ваздушни вод 10kV

Подземни вод 10kV

Ваздушни вод 35 kV који се укида

Ваздушни вод 1kV који се укида

Ваздушни вод 10kV који се укида

Подземни вод 35kV

Инсталациони вод (PP00-A 4x25+ 0,6/1kV)+FeZn 25x4mm

Завршетак челичне ограде

Бетонска ограда

Челична ограда H2W4

Челична ограда H1H2

Челична ограда H1W5

Челична ограда H1W6

Завршетак челичне ограде

Постојећи оптички кабал

Новопројектовани оптички кабал

Постојећи бакарни кабал

Новопројектовани бакарни кабал

Mонтажно кабловско окно мб1

Стандардно  кабловско окно 250x150x190

Новопројектовани кабловск канализација

IP_MSAN

Кабловски пролаз испод пута

594

PE 2x1Ø40

Светиљке

Сепаратори

Изливнa грађевинa

Ревизионо окно

Улични сливник

Водоводни шахт

Атмосферска канализација

Водовод

Фекална канализација

Улазно-излазна глава пропуста

Размера

Лист бр.
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Графички прилог:
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