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На основу члана 63. став 1. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) комисија за јавну набавку обавештава сва заинтересована лица у поступку да је извршена измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку –  ЈН 7/2020, Израда техничке документације за Луку Богојево. Назив и ознака из општег рецника набавки: 71320000 - услуге техничког пројектовања.
.
ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 1



Мења се  конкурсна документација у делу „кадровски капацитет“ тако да уместо текста:
Један извршилац не може бити именован за одговорног пројектанта из више области за које се тражи поседовање лиценце ИКС или Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

сада стоји:

Један извршилац  може бити именован за одговорног пројектанта из више области за које се тражи поседовање лиценце ИКС или Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

Мења се конкурсна документација тако да уместо текста:

	Рок за имену и допуну плана детаљне регулације
	____________ месеца (максимално 2  месеца)  од дана  доношења Одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације


	Рок за израду Студије о процени утицаја на животну средине
	
__________ месеца (максимално 12 месеци) од дана добијања локацијаских услова.


Сада стоји:
	Рок за израду Нацрта Измена и допуну плана детаљне регулације за потребе јавног увида
	[bookmark: _GoBack]____________ месеца (максимално 2  месеца)  од дана  доношења Одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације


	Рок за предају финалне верзије Измена и допуна плана детаљне регулације
	____________ (15 дана)  од дана  достављања Извештаја о обављеном јавном увиду



	Рок за израду Студије о процени утицаја на 
животну средине
	
__________ месеца (максимално 6 месеци) од дана добијања локацијаских услова.



Мења се конкурсна документација тако да уместо текста:

Рок за измену и допуну Плана детљне регулације је ________ максимално 2  месеца)  од дана  доношења Одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације. (Попуњава Извршилац).
Рок за израду Студије о процени утицаја на животну средину __________ месеци/а (максимално 12 месеци) од дана добијања локацијаских услова.. (Попуњава Извршилац).

Сада стоји:
Рок за израду Нацрта Измена и допуну Плана детљне регулације за потребе јавног увида  је ________ максимално 2  месеца)  од дана  доношења Одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације. (Попуњава Извршилац).

Рок за израду финалне верзије Измена и допуна плана детаљне регулације ________ (максимално 15 дана)  од дана  достављања Извештаја о објављеном јавом увиду. (Попуњава Извршилац).

Рок за израду Студије о процени утицаја на животну средину __________ месеци/а (максимално 6 месеци) од дана добијања локацијаских услова.. (Попуњава Извршилац).







Мења се конкурсна документација тако да уместо текста:

Финална верзија пројектне документација садржи позитиван извештај Ревизионе комисије, Техничке контроле ПГД као и сагласност  Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине на Студију о процени утицаја на животну средину. 

Сада стоји:
Финална верзија пројектне документација садржи позитиван извештај Ревизионе комисије, Техничке контроле ПГД као и сагласност  Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине на Студију о процени утицаја на животну средину и сагласност на студију оправданости за потребе добијања кредита. 
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