



Република Србија  
ПОТПРЕДСЕДНИЦА ВЛАДЕ  
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,  
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Број: 404-02-00069/4/2016-02

Датум: 01.08.2016. год.

Немањина 22-26, Београд

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14) и Извештаја о стручној оцени понуда број 404-02-00069/3/2016-02 од 01.08.2016. године, министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре доноси следећу

### **ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА**

**у отвореном поступку јавне набавке**

**Услуге израде измена пројектно-техничке документације за изградњу „Прве А фазе” државног пута првог реда, аутопута на траси постојећег магистралног пута М-1.11, веза Коридор 10 - Крагујевац од км 5+000 до км 14+773 са техничком контролом и израде пројектно-техничке документације за изградњу деонице од км 14+773 до км 14+883 са техничком контролом  
редни број ЈН 12/2016**

Доноси се Одлука о додели уговора о вршењу услуга израде измена пројектно-техничке документације за изградњу „Прве А фазе” државног пута првог реда, аутопута на траси постојећег магистралног пута М-1.11, веза Коридор 10 - Крагујевац од км 5+000 до км 14+773 са техничком контролом и израде пројектно-техничке документације за изградњу деонице од км 14+773 до км 14+883 са техничком контролом понуђачу: **Институт за путеве ад Београд, ул. Кумодрашка 257** са понуђеном ценом од 19.995.000,00 РСД без ПДВ, односно 23.994.000,00 РСД са ПДВ.

### **Образложење**

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, у својству Наручиоца, дана 07.06.2016. године донело је Одлуку о покретању отвореног поступка број 404-02-00069/2016-02, за јавну набавку број 12/2016 - Услуге израде измена пројектно-техничке документације за изградњу „Прве А фазе” државног пута првог реда, аутопута на траси постојећег магистралног пута М-1.11, веза Коридор 10 - Крагујевац од км 5+000 до км 14+773 са техничком контролом и израде пројектно-техничке документације за изградњу деонице од км 14+773 до км 14+883 са техничком контролом.

**Наручилац:** Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд, Ул. Немањина број 22-26.

**Позив** за подношење понуда и конкурсна документација објављени су на Порталу јавних набавки и интернет страни Наручиоца дана 15.06.2016. године.

**Предмет јавне набавке:** Услуге израде измена пројектно-техничке документације за изградњу „Прве А фазе” државног пута првог реда, аутопута на траси постојећег магистралног пута М-1.11, веза Коридор 10 - Крагујевац од км 5+000 до км 14+773 са техничком контролом и израде пројектно-техничке документације за изградњу деонице од км 14+773 до км 14+883 са техничком контролом.

**Подаци из плана набавки који се односе на предметну јавну набавку:**

Јавна набавка је предвиђена у измени број 2/2016 од 25.05.2016. године Плана јавних набавки Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре за 2016. годину, број 404-02-00001/2016-02 од 11.01.2016. године.

- Табела услуге; редни број 1.2.30;
- Предмет набавке: Услуге израде измена пројектно-техничке документације за изградњу „Прве А фазе” државног пута првог реда, аутопута на траси постојећег магистралног пута М-1.11, веза Коридор 10 - Крагујевац од км 5+000 до км 14+773 са техничком контролом и израде пројектно-техничке документације за изградњу деонице од км 14+773 до км 14+883 са техничком контролом;
- Укупна процењена вредност:
- 2016 - 20.000.000,00 РСД без ПДВ, односно 24.000.000,00 РСД са ПДВ,
- планирана средства у буџету обезбеђена су на конту 511;
- Врста поступка: отворени поступак
- Оквирно време покретања поступка: мај 2016.
- Оквирно време закључења уговора: август 2016.
- Оквирно време извршења уговора: август 2017.

**Одступања од плана набавки са образложењем:**

Дошло је до мањег одступања од Плана јавних набавки у погледу оквирног времена покретања поступка јавне набавке.

Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.

Благовремено тј. до дана 15.07.2016. године до 10:00 часова пристигле су укупно 2 (две) понуде и то:

р. бр.	број под којим је понуда заведена код наручиоца	број и датум под којим је понуда заведена код понуђача	назив и седиште понуђача	датум пријема	час пријема
1.	363	160713-02/05-160138 од 13.07.2016.	Геопут д.о.о. Београд, ул. Томе Росандића 2	15.07.2016.	9:20
2.	363	801-5286/2 од 11.07.2016.	Институт за путеве ад Београд, ул. Кумодрашка 257	15.07.2016.	9:32

Неблаговремених понуда није било.

Поступак отварања понуда вођен је у просторијама Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд, Ул. Немањина број 22-26, дана 15.07.2016. године са почетком у 12:00 часова, од стране Комисије за јавну набавку образоване Решењем наручиоца број: 404-02-00069/2016-02 од 07.06.2016. године, у следећем саставу:

1. Ивана Деспотовић, дипл. ек, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, саобраћаја и инфраструктуре, председник комисије;
2. Светлана Стојковић, дипл. ек, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, члан комисије;
3. Велизар Ерац, дипл. ек, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, службеник за јавне набавке, заменик члана комисије;
4. Миодраг Јоцић, дипл.инж.грађ, ЈП „Путеви Србије”, члан комисије;
5. Јелена Торњански, дипл.инж.грађ, ЈП „Путеви Србије”, заменик члана комисије;

о чему је сачињен Записник о отварању понуда број 404-02-00069/1/2016-02 од 15.07.2016. године. На Записник о отварању понуда није било примедби и исти је уручен овлашћеним представницима понуђача 15.07.2016. године.

Комисија за јавну набавку спровела је поступак прегледа и оцене понуде и утврдила следеће:

1. Понуда групе понуђача: Геопут д.о.о. Београд, ул. Томе Росандића бр.2-носилац посла, Хидропројект саобраћај доо Београд, ул. Веле Нигринове 16а-члан групе и Геопут д.о.о. Бања Лука, ул. Краља Николе 13 – члан групе са понуђеном ценом од 14.990.909,00 РСД без ПДВ, односно 17.989.090,80 РСД са ПДВ испуњава све услове из Закона о јавним набавкама и конкурсне документације. Комисија за јавну набавку извршила је проверу рачунске исправности понуде и утврдила да је понуда рачунски исправна.

Комисија је у складу са чланом 79. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), дописом број 404-02-00069/2/2016-02 од 15.07.2016. године упутила захтев понуђачу Геопут д.о.о. Београд, ул. Томе Росандића бр.2, за достављање доказа о испуњености услова за учешће у отвореном поступку јавне набавке Услуге израде измена пројектно-техничке документације за изградњу „Прве А фазе” државног пута првог реда, аутопута на траси постојећег магистралног пута М-1.11, веза Коридор 10 - Крагујевац од км 5+000 до км 14+773 са техничком контролом и израде пројектно-техничке документације за изградњу деонице од км 14+773 до км 14+883 са техничком контролом, имајући у виду да је понуђач имао најнижу понуђену цену.

Дана 19.07.2016. године понуђач Геопут д.о.о. Београд, ул. Томе Росандића бр.2 доставио је фотокопије доказа о испуњености услова за учешће у отвореном поступку јавне набавке. Након прегледа достављене документације, Комисија за јавну набавку је дана 25.07.2016. године, у складу са чланом 79. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), позвала Понуђача да у року од пет дана од дана пријема позива достави на увид оригинал или оверену копију доказа о испуњености додатног услова да као понуђач располаже неопходним пословним капацитетом за учешће у отвореном поступку јавне набавке 12/2016 и то:

- Уговоре о изради техничке документације за пројекте државних путева првог реда
- Потврде наручиоца о извршеним услугама
- Комплетне окончане ситуације.

Понуђач је оверене копије доказа о испуњавању додатних услова у погледу пословног капацитета доставио 28.07.2016. године уз допис број 160728-03/08-160138.

Након прегледа достављене документације, Комисија је констатовала да је понуђач доказао испуњеност додатних услова из члана 76. Закона о јавним набавкама, осим додатног услова у погледу захтеваног пословног капацитета. Наиме, Комисија на основу достављених доказа за испуњење додатног услова у погледу пословног капацитета да је Понуђач у претходних 5 (пет) обрачунских година (2011, 2012, 2013, 2014 и 2015) извршио најмање три уговора о изради техничке документације за пројекте државних путева првог реда, укључујући истражне радове, студије и експертизе, за потребе изградње државног пута првог реда са припадајућим садржајима констатује да је понуда понуђача **неприхватљива** и то:

У конкурсној документацији је наведено да је као доказ потребно да понуђач достави потврде наручилаца и фотокопије уговора о изради техничке документације пројеката аутопутева, укључујући истражне радове, студије и експертизе, техничке контроле за потребе изградње аутопута са припадајућим садржајима у претходних 5 (пет) обрачунских година (2011, 2012, 2013, 2014 и 2015). Уз уговор и потврду о извршеним услугама потребно је доставити и комплетну окончану ситуацију.

Недостаци достављених доказа су:

1. За Уговор о пружању услуге за израду главног пројекта аутопута на Коридору Х деоница: Црвена река-Чифлик - Комисија је констатовала да достављена Потврда наручиоца не садржи све елементе затеване конкурсном документацијом, и то:
  - изјаву да се Потврда издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити
  - контакт особу наручиоца и телефон.
2. За Уговор о пружању услуге за израду главног пројекта „Обилазнице око града Брчког”- Комисија је констатовала да окончана ситуација која је достављена уз уговор, није оверена и потписана од стране наручиоца. Из наведеног разлога, не може се утврдити да је наручилац одобрио извршене услуге. Уз уговор је достављена Потврда наручиоца која не садржи све елементе захтеване конкурсном документацијом, и то:
  - изјаву да су услуге за потребе тог наручиоца извршене квалитетно и у уговореном року
  - број и датум уговора
  - изјаву да се Потврда издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити
  - телефон контакт особе наручиоца.
3. За Уговор за „Израду главног пројекта петље Оцак на аутопуту на Коридору Vc”- Комисија је констатовала да достављена окончана ситуација није оверена и потписана од стране наручиоца. Из наведеног разлога, не може се утврдити да је наручилац одобрио извршене услуге.
4. За Уговор о пружању услуга за израду пројектне документације (Идејни и Главни пројекат) изградње „прве А фазе” државног пута првог реда аутопута на траси постојећег магистралног пута М1.11 (државни пут број 15), веза Коридор 10 – Крагујевац, од 0+000 км (граница административних општина Лапово и Баточина) до км 5+000 (крај будуће петље „Баточина” исток) - Комисија је констатовала да недостаје Потврда наручиоца и окончана ситуација;
5. За Уговор о изради главног пројекта аутопута Е-80 Ниш-Димитровгард, Сектор 5А Станичење-Сарлах-Измена пројекта од км 64+800,00 до км 72+431,193-Л=7,6км - Комисија је констатовала да се предметни уговор не може признати као референца за израду техничке документације с обзиром на то да је реч о измени пројекта. Појашњењем конкурсне документације бр. 404-02-00069/2016-02 од 06.07.2016. године у одговору на питање бр. 1 наведено је да: „Наручилац неће

признавати референце за израду техничке документације које се односе на измену и допуну пројеката”.

Комисија је констатовала да достављена окончана ситуација није оверена и потписана од стране наручиоца. Из наведеног разлога, не може се утврдити да је наручилац одобрио извршене услуге.

6. За Уговор о изради главног пројекта реконструкције постојећих приступних путева на постојећи мост Бешка аутопут Е-75 (десна трака) км 136+100 до км 141+250 - Комисија је констатовала да се предметни уговор не може признати као референца за израду техничке документације с обзиром на то да је реч о реконструкцији, а да је конкурсном документацијом захтеван уговор о изради техничке документације за потребе изградње.

7. За Уговор о изради главног пројекта денивелисане петље „Радничка” на позицији укрштања Унутрашњег Магистралног Полупрстена (УМП) са улицом Радничка и везама са Булеваром војводе Мишића од км 6+700,00 до км 7+443,371- Комисија је констатовала да достављена окончана ситуација није оверена и потписана од стране наручиоца. Из наведеног разлога, не може се утврдити да је наручилац одобрио извршене услуге.

Уз уговор достављена Потврда наручиоца не садржи све елементе затеване конкурсном документацијом, и то:

- облик наступања за услуге за које се издаје Потврда
- изјаву да су услуге за потребе тог наручиоца извршене квалитетно и у уговореном року
- изјаву да се Потврда издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити.

На основу наведеног, Комисија је констатовала да је понуда групе понуђача Геопут д.о.о. Београд, ул. Томе Росандића бр.2- носилац посла, Хидропројект саобраћај доо Београд, ул. Веле Нигринове 16а-члан групе и Геопут д.о.о. Бања Лука, ул. Краља Николе 13 – члан групе, **неприхватљива** из разлога што понуђач није доказао да испуњава захтевани додатни услов у погледу пословног капацитета, у складу са Законом о јавним набавкама и захтевом из конкурсне документације.

2. Понуда понуђача: Институт за путеве ад Београд, ул. Кумодрашка 257, са понуђеном ценом од 19.995.000,00 РСД без ПДВ, односно 23.994.000,00 РСД са ПДВ испуњава све услове из Закона о јавним набавкама и конкурсне документације. Комисија за јавну набавку извршила је проверу рачунске исправности понуде и утврдила да је понуда рачунски исправна.

Дана 29.07.2016. године дописом број 404-02-00069/2/2016-02 од 29.07.2016. године Комисија је упутила позив понуђачу, као следећем рангираном, да у складу са чланом 79. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), за достављање доказа о испуњености услова за учешће у отвореном поступку јавне набавке Услуге израде измена пројектно-техничке документације за изградњу „Прве А фазе” државног пута првог реда, аутопута на траси постојећег магистралног пута М-1.11, веза Коридор 10 - Крагујевац од км 5+000 до км 14+773 са техничком контролом и израде пројектно-техничке документације за изградњу деонице од км 14+773 до км 14+883 са техничком контролом.

Понуђач Институт за путеве а.д., ул. Кумодрашка 257 је дана 01.08.2016. године уз допис бр. 801-6488 доставио доказе о испуњености услова.

Након прегледа достављене документације Комисија за јавну набавку је констатовала да понуда понуђача: Институт за путеве ад Београд, ул. Кумодрашка 257 - **прихватљива**.

У складу са изнетим, Комисија за јавну набавку је предложила Наручиоцу да, сходно одредби члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама, донесе Одлуку о додели уговора по јавној набавци 12/2016 и закључи Уговор о вршењу услуга израде измена пројектно-техничке документације за изградњу „Прве А фазе” државног пута првог реда, аутопута на траси постојећег магистралног пута М-1.11, веза Коридор 10 - Крагујевац од км 5+000 до км 14+773 са техничком контролом и израде пројектно-техничке документације за изградњу деонице од км 14+773 до км 14+883 са техничком контролом са понуђачем **Институт за путеве ад Београд, ул. Кумодрашка 257** са понуђеном ценом од 19.995.000,00 РСД без ПДВ, односно 23.994.000,00 РСД са ПДВ.

Одговорно лице Наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку и донело одлуку као у диспозитиву.

**ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:** Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року од 10 (десет) дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

ПОТПРЕДСЕДНИЦА ВЛАДЕ

И

МИНИСТАРКА



Проф. др Зорана Михајловић