



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Број: 404-02-00069/2016-02

Датум: 21.06.2016. године

Немањина 22-26, Београд

У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија за јавну набавку обавештава сва заинтересована лица да је извршена измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку Услуге израде измена пројектно-техничке документације за изградњу „Прве А фазе” државног пута првог реда, аутопута на траси постојећег магистралног пута М-1.11, веза Коридор 10 - Крагујевац од км 5+000 до км 14+773 са техничком контролом и израде пројектно-техничке документације за изградњу деонице од км 14+773 до км 14+883 са техничком контролом, број ЈН 12/2016.

ИЗМЕНА И ДОПУНА БРОЈ 1

1. На страни 44/90 мења се члан 4. у Обрасцу 13. Модел уговора, тако да гласи:
„Овај уговор се закључује на период од 6 (шест) месеци, а рок почиње да тече даном кумулативног стицања следећих услова:

- да је Извршилац доставио Наручиоцу меницу за повраћај аванса из члана 7. овог уговора,
- да је Извршилац доставио Наручиоцу меницу за добро извршење посла из члана 8. овог уговора,
- да је Извршилац доставио Наручиоцу полису осигурања од професионалне одговорности из члана 9. овог уговора.

Извршилац се обавезује да услуге из члана 2. овог уговора извршава према приоритетима које одреди Наручилац, у складу са налозима Наручиоца, у року који ће бити одређен у налогу. ”

2. На страни 44/90 мења се члан 5. став 1. у Обрасцу 13. Модел уговора, тако да гласи:

„Рок за извршење услуге може се продужити на захтев Извршиоца. Извршилац има право да захтева продужење рока за израду пројектно-техничке документације из члана 2. Уговора када је због неиспуњења обавеза Наручиоца из члана 11. Уговора, обавеза Инвеститора из члана 17. Уговора, надлежних институција, односно објективних околности у смислу Закона о облигационим односима („Службени лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 57/89, „Службени лист СРЈ”, број 31/93 и „Службени лист СЦГ”, број 1/03 – Уставна повеља) на које се није могло утицати, био спречен да изради пројектно-техничку документацију или њене поједине делове.”

3. На страни 45/90 мења се члан 6. став 5. у Обрасцу 13. Модел уговора, тако да гласи:

„Уколико Извршилац испостави ситуације које у сваком елементу не испуњавају услове да буду прихваћене као рачуноводствена исправа, исте неће бити прихваћене као основ за плаћање по овом уговору и биће враћене Извршиоцу у року од 10 (десет) радних дана од дана њиховог пријема.”

4. На страни 48/90 мења се члан 17. у Обрасцу 13. Модел уговора, тако да гласи:

„Инвеститор се обавезује да:

- извршиоцу обезбеди увид у документацију неопходну за реализацију послова из члана 2. овог уговора;

- именује овлашћено лице за праћење реализације овог уговора и, у року од 5 (пет) дана од дана закључења Уговора, о томе у писаној форми обавести Наручиоца;

- обезбеди изводе из катастра непокретности (дигиталне катастарске подлоге, копије водова, листове непокретности и др.) неопходне за реализацију послова из члана 2. овог уговора;

- по захтеву Наручиоца, у року од 5 (пет) радних дана, изврши контролу и оверу привремених ситуација са извештајима о извршеној услузи;

- извршава обавезе из Уговора о финансирању након добијања писаног захтева од Финансијера у року дефинисаном у захтеву. ”

Комисија за јавну набавку



**Гордана Марковић, члан комисије
службеник за јавне набавке**