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Република Србија

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,

САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ 
Београд, Немањина 22-26
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ЈАВНЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ ОД ПОСТОЈЕЋЕ ПРУГЕ СМЕДЕРЕВО-МАЛА КРСНА ДО ТЕРМИНАЛА ЗА РАСУТЕ И ГЕНЕРАЛНЕ ТЕРЕТЕ ЛУКЕ СМЕДЕРЕВО, ДРУГА ФАЗА
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА бр. 10/2018
	
	Датум и време:

	Крајњи рок за достављање понуда:
	27.06.2018. године до 12.00 часова

	Јавно отварање понуда:
	27.06.2018. године у 12.30 часова


Маj 2018. године
I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о Наручиоцу:

- Назив Наручиоца: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

- Адреса Наручиоца: Београд, улица Немањина број 22-26
- ПИБ: 108510088

- Матични број: 17855212

- Интернет страница Наручиоца:  www.mgsi.gov.rs
- Врста поступка јавне набавке: отворени

- Предмет јавне набавке: радови

- Контакт особа: Ирена Поповић, дипл. инж. грађ.




  e-mail: irena.popovic@mgsi.gov.rs
                               Снежана Шокчанић, дипл. прав.

                               e-mail: snezana.sokcanic@mgsi.gov.rs

2. Врста поступка:

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са чланом 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15; у даљем тексту: Закон) и подзаконским актима којима се уређује област јавних набавки.
3. Предмет јавне набавке:

Предмет јавне набавке број 10/2018 је извођење радова на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево-Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево, друга фаза. Назив и ознака из општег речника: 45234100 - Радови на изградњи железничких пруга.
4. Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Рок за доношење одлуке о додели уговора

Одлука о додели уговора биће донета у року до 25 (двадесетпет) дана од дана јавног отварања понуда.

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Опис предмета набавке

Предмет јавне набавке је извођење радова на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево-Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево, друга фаза.
2. Назив и ознака из општег речника: 45234100 - Радови на изградњи железничких пруга.

3. Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

4. Укупна процењена вредност јавне набавке: 183.846.681,00 динара без обрачунатог ПДВ-а, односно 220.616.017,20 динара са обрачунатим ПДВ-ом. Јавна набавка није обликована у више целина (партија).
Детаљан опис и разрада предмета набавке садржани су у Техничкој спецификацији, која се налази у делу VI и саставни је део ове конкурсне документације.
III УПУТСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ
1. Подаци о језику

Понуђач је дужан да понуду сачини на српском језику на Обрасцу понуде који је саставни део конкурсне документације, у складу са чланом 17. Закона. 
Понуда мора бити сачињена на српском језику.

Сва документа у понуди морају бити на српском језику.

Уколико је документ на страном језику, мора бити преведен на српски језик и оверен од стране овлашћеног судског тумача.
Конкурсна документација се преузима на Порталу Управе за јавне набавке: portal.ujn.gov.rs  или на интернет страници Наручиоца: www.mgsi.gov.rs.

2. Начин на који понуда мора да буде сачињена
Понуда се ради на преузетој конкурсној документацији уз потпис овлашћеног лица на назначеним местима у прилозима. Понуда се припрема и подноси у складу са одредбама Закона о јавним набавкама и условима одређеним у овој конкурсној документацији. Понуда мора бити јасна и недвосмислена, откуцана или читко попуњена и која у прилогу садржи све тражене доказе о испуњености услова за учешће у поступку набавке. Сви документи поднети у понуди морају бити повезани у целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат. Понуђач је дужан да овако обрађену  понуду преда у запечаћеној и обезбеђеној коверти или кутији, тако да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, са назнаком: „Понуда за јавну набавку извођење радова на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево-Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево, друга фаза број ЈН 10/2018 - НЕ ОТВАРАТИ” послати или доставити лично на адресу: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Немањина 22-26, преко писарнице Управе за заједничке послове републичких органа.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 27.06.2018. године до 12.00 часова.

На полеђини коверте односно кутије потребно је навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Евентуалне грешке начињене приликом попуњавања Обрасца понуде, које су исправљене од стране понуђача, морају бити посебно оверене потписом овлашћеног лица које је потписало понуду и печатом понуђача.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде.

Понуда коју Наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се понуда може поднети, сматраће се неблаговременом. Таква Понуда ће неотворена  бити враћена.
Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни, овери печатом и потпише све обрасце из конкурсне документације што подрсазумева и модел уговора. 

Обрасце и изјаве који су саставни део конкурсне документације понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у за њих предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима и изјавама, тако да буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмилен. 

На сваком обрасцу и изјави конкурсне документације је наведено ко је дужан да га овери печатом и потпише и то:

- уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, сваки образац и изјава мора бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача; 

- уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем, обрасци и изјаве који се односе на подизвођаче могу бити оверени и потписани од стране овлашћеног лица понуђача или од стране овлашћеног лица подизвођача.

- уколико понуду подноси група понуђача, обрасци и изјаве који се односе на члана групе могу бити оверени и потписани од стране овлашћеног лица носиоца посла или овлашћеног лица члана групе понуђача, који је наведен у Споразуму о подношењу заједничке понуде, достављеном уз понуду.
Обрасце и изјаве који су у конкретном случају непримењиви, понуђач није у обавези да потпише, овери и достави. 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова, осим за трошкове предвиђене у обрасцу трошкова припреме понуде, ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца (Образац бр. 13).

Понуде и документација приложена уз понуду, не враћају се, осим у случају неблаговремено поднесене понуде и одустајања понуђача од понуде у року за подношење понуда. 

Понуђач није у обавези да попуњава обрасце и изјаве који нису потребни за његову понуду.

Представник понуђача је дужан да, пре почетка отварања понуда, Комисији за јавну набавку достави пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда.

Пунoмоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача.

3. Понуда са варијантама није дозвољена

4. Место, дан и сат отварања понуда, подношење пуномоћја

Отварање понуда обавиће се 27.06.2018. године у 12.30 часова у Свечаној сали сали, II спрат, Министарствo грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд, Немањина 22-26, уз присуство овлашћених представника понуђача.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача.

Представници понуђача су дужни да, пре почетка отварања понуда, комисији за јавну набавку доставе пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда. 

Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача.
5.
Начин измене, допуне и опозива понуде

Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду писаним обавештењем пре истека рока за подношење понуде. 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Наручиоца – Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд, Немањина бр. 22-26,  преко писарнице Управе за заједничке послове републичких органа, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку извођење радова на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево-Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево, друга фаза, број ЈН 10/2018  - НЕ ОТВАРАТИ” 

или

„Допуна понуде за јавну набавку извођење радова на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево-Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево, друга фаза ЈН 10/2018 - НЕ ОТВАРАТИ” 

или

„Опозив понуде за јавну набавку извођење радова на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево-Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево, друга фаза број ЈН 10/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”
или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку извођење радова на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево-Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево, друга фаброј ЈН 10/2018  - НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у динарском износу, а не у процентима. Измењену цену доставити на обрасцу понуде који је усклађен са изменом понуде.

6.
Исправка грешке у поднетој понуди


Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту исправи и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.


Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда узимајући као релевантну цену по јединици мере.


Проверу рачунске тачности понуда и грешке, уколико их буде, Наручилац ће исправљати на следећи начин:


- Уколико постоји разлика у износу израженом бројем и словима, износ изражен

словима сматраће се тачним


- Уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се

сматрати тачном, осим у износима који су дати паушално.


- Уколико јединична цена за неку позицију није дата, али јесте израчуната вредност те позиције, јединична цена те позиције ће се израчунати као количник вредности те позиције и количине.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
7.
Обавештење понуђачу у вези са подношењем понуде

Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач је дужан да испуни обавезе и додатне услове, у складу са чланом 75. и чланом 76. Закона о јавним набавкама и упутством како се доказује испуњеност тих услова.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.
8.
Понуда са подизвођачем


Уколико понуђач намерава да извршење набавке делимично повери подизвођачу, у понуди мора да наведе назив и седиште подизвођача и проценат укупне вредности понуде (макс. 50%) који се поверава подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. Без обзира на број подизвођача понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза. 
Понуђач не може допунити доказе о испуњености додатних услова за подизвођача.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) овог закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања додатних услова.
9.
Заједничка понуда

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије. 

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Уколико заједничку понуду подноси група понуђача саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи:


1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и 

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.


Понуђачи који подносе заједничку понуду код доказивања додатних услова који се односе на финансијски, пословни, технички и кадровски капацитет, тражене услове испуњавају заједно (кумулативно). 

10.
Захтеви у погледу начина и услова плаћања, гарантног рока и рока за извођење радова


Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Плаћање аванса и ситуација (привремене месечне и окончана) обављаће се уз важеће банкарске гаранције у року од 45 дана од дана пријема оверене ситуације, са свим неопходним документима којима се доказује испуњеност услова за плаћање, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС”, број 119/12 и 68/15).


Понуђачу је дозвољено да захтева аванс до 10% вредности понуде. 



Пропорционални износ који се задржава је 5 (пет) процената од сваке привремене ситуације и враћа се након примопредаје радова и достављања банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року.
Рок за извршење радова је максимално 7 (месеци) од дана увођења у посао.
11.
Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл, а који су везани за извршење уговора о јавној набавци 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства финансија.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

12.
Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача

12.1. Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група понуђача је у обавези да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде и писма о намерама банке за издавање банкарских гаранција и то:
Банкарску гаранцију за озбиљност понуде – оригинал, у износу од 10% од вредности понуде без ПДВ, са роком важења до истека рока важења понуде. Банкарска гаранција мора бити неопозивa, без права на приговор, безусловна и платива на први позив, у корист Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
Наручилац ће банкарску гаранцију за озбиљност понуде активирати и у следећим случајевима ако је:
· понуђач изменио или опозвао понуду за време трајања важности понуде, без сагласности Наручиоца; 

· понуђач, иако је упознат са чињеницом да је његова понуда прихваћена од стране Наручиоца као најповољнија, одбио да потпише уговор, сходно условима из понуде; 

· понуђач није доставио, у остављеном примереном року који не може бити краћи од пет дана, тражене доказе о испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН, иако је упознат са чињеницом да је његова понуда прихваћена од стране Наручиоца као најповољнија; 

· понуђач није доставио или је одбио да достави тражено средство обезбеђења за добро извршење посла, односно за повраћај авансног плаћања, у складу са захтевима из конкурсне документације.
Изабраном понуђачу по писаном захтеву банкарска гаранција за озбиљност понуде ће бити враћена по закљученом уговору о јавној набавци, у року од три дана након достављања банкарске гаранције за добро извршење посла и банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања.  

Понуђачу чија понуда није изабрана као најповољнија, банкарска гаранција за озбиљност понуде биће враћена на његов писани захтев, у року од три дана од дана достављања захтева. 

Писма о намерама банке за издавање банкарских гаранција – оригинал. Банкарске гаранције морају бити неопозиве, без права на приговор, безусловне и плативе на први позив и то:

а) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај аванса у висини траженог аванса без ПДВ-а са роком важења до коначног извршења посла од стране изабраног понуђача.

б) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ и са роком важења најмање 60 дана дужим од истека рока за коначно извршење посла. 
в) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном року у корист Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, у износу од 5% од вредности уговора без ПДВ и са роком важења пет дана дужим од уговореног гарантног рока.

Напомена: износи наведени у писму о намерама банке могу бити изражени  номинално или процентуално од вредности понуде.

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија дужан је да достави Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања и банкарску гаранцију за добро извршење посла у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења уговора. Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року предаје се Наручиоцу у року од 10 (десет) дана од примопредаје радова.

Ако рок за извођење радова буде продужен, Извођач је обавезан да Наручиоцу, у року од 8 (осам) дана од дана закључења анекса Уговора којим се продужава рок за завршетак радова, достави банкарску гаранцију за добро извршење посла са новим периодом важења који ће у целости покривати период за који је продужен рок за завршетак радова. Износ банкарске гаранније за добро извршење посла не може се смањиватини током трајања уговора.
У случају продужења рока важења банкарске гаранције за повраћај аванса, износ те гаранције се може смањити, уз писану сагласност Наручиоца, сразмерно изведеним радовима и износу којим је оправдан део примљеног аванса кроз привремене ситуације. 

У случају продужења рока важења банкарске гаранције за добро извршење посла, износ те гаранције се не може смањити. 

12.2. Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група понуђача је у обавези да уз понуду достави изјаву о прибављању полисе осигурања за објекат у изградњи, полисe осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица за све време изградње и полису осигурања запослених на градилишту од последица несрећног случаја, као и полису осигурања од професионалне одговорности тј. до предаје радова, Наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова (Образац изјаве је саставни део конкурсне документације). 

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија дужан је да у року од 15 (петнаест) дана од дана увођења у посао Наручиоцу достави полису осигурања за објекат у изградњи, полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, са важношћу за цео период извођења радова, полису осигурања запослених на градилишту од последица несрећног случаја и полису осигурања од професионалне одговорности у свему према важећим законским прописима. 
13. 
Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуда

 Заинтересовано лице (свако ко има интерес да закључи конкретан уговор о јавној набавци) може тражити од Наручиоца додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде. Тражење додатних информација и појашњења, везаних за припремање понуде врши се на начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама, у писаном облику, односно путем поште, електронске поште или факсом.   

Питања је потребно упутити на адресу Наручиоца – Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд, Немањина бр. 22-26, преко писарнице Управе за заједничке послове републичких органа, са назнаком: „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, за јавну набавку број 10/2018”, или послати електронском поштом на e-mail: irena.popovic@mgsi.gov.rs и snezana.sokcanic@mgsi.gov.rs, сваким радним даном од 7,30 до 15,30 часова.  

Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, пошаље одговор у писаном облику и да истовремено ту информацију објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.   
14. 
Измене конкурсне документације 

Ако у року предвиђеном за подношење понуде измени или допуни конкурсну документацију, Наручилац ће измене и допуне конкурсне документације објавити на Порталу јавних набавки и сајту www.mgsi.gov.rs на коме је објављена и конкурсна документација.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

Понуде се припремају у складу са конкурсном документацијом и изменама и допунама конкурсне документације.  

Измене и допуне конкурсне документације важиће само уколико су учињене  у писаној форми. Усмене изјаве или изјаве дате на било који други начин од стране Наручиоца, неће ни у ком погледу обавезивати Наручиоца.
15. 
Комуникација

Комуникација се у поступку јавне набавке одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране Наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

16.
Начин означавања поверљивих података


Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди; одбиће давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди; чуваће као пословну тајну имена заинтересованих лица понуђача, као и податке о поднетим понудама до отварања понуде.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВОˮ, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. 

Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВОˮ, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. 

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин. 
17.
Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди 

Цене у понуди морају бити фиксне, исказане у динарима са и без ПДВ, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке и не могу се мењати. 
Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално изражена цена има предност у случају неусаглашености.
18.
Дефинисање посебних захтева, уколико постоје, у погледу заштите поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче

Подаци који се налазе у конкурсној документацији нису поверљиви.
19.
Додатна објашњења од понуђача за оцену понуда

Наручилац може писаним путем да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу понуде, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његових подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуде.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Ако наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, дужан је да од понуђача захтева детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.

Неуобичајено ниска цена у смислу Закона је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима.

20. 
Важност понуде

Понуђач је дужан да у обрасцу конкурсне документације наведе рок важења понуде.
Понуда мора да важи најмање 120 дана од дана отварања понуде. 
У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, таква понуда ће бити одбијена.
У случају истека рока за важност понуде, Наручилац ће у писаном облику тражити од понуђача продужење важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.
21. 
Критеријум за доделу уговора


Одлука о додели уговора донеће се применом критеријума економски најповољнија понуда.
21.1
Елементи критеријума за оцењивање понудa

Оцењивање понуда за јавну набавку извођење радова на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево-Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево, друга фаза вршиће се према испуњености следећих елемената критеријума и подкритеријума: 
Елемент критеријума 1. 

                                                          Цена извођења радова
Максималан број пондера по овом услову је 80 (осамдесет).

	Ред. бр.
	ОПИС 
	Број пондера 

	1.1.
	Цена извођења радова
	80

	УКУПНО ПОНДЕРА
	80


Елемент критеријума 2.

Рок за извођење радова

Максималан број пондера по овом услову је 20 (двадесет).

	Ред. бр.
	ОПИС 
	Број пондера 

	2.1.
	Рок за извођење радова

	20

	УКУПНО ПОНДЕРА
	20


Број пондера за одређени елемент критеријума ће се израчунавати на следећи начин:

1. Цена извођења радова:

80 х најнижа понуђена цена

понуђена цена
2. Рок за извођење радова

20 х најкраћи понуђени рок

понуђени рок
Укупан број пондера се добија сабирањем пондера добијених из критеријума „Цена“ и „Рок“ 
У случају да после оцењивања понуда две исправне и самосталне понуде остваре једнак број пондера, Наручилац ће међу њима изабрати понуду оног понуђача који има већи број пондера по основу цене извођења радова

22. 
Накнада за коришћење патента (обавезе понуђача по члану 74. став 2. ЗЈН)
  Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси Понуђач.
23. 
Захтев за заштиту права 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН. 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија). 
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено.   О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавкии на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева. 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.  

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН. 
Захтев за заштиту права мора да садржи:  

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;  

2) назив и адресу наручиоца; 

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;  

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују; 6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;  

      6) потпис подносиоца. 

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:  

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога.  

* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.  

Износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши (у складу са одредбом чл. 156. ЗЈН - 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара, 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара; 

(3) број рачуна: 840-30678845-06;  

(4) шифру плаћања: 153 или 253;  

(5) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;  

(6) сврха: ЗЗП; Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре РС, Београд, улица Немањина број 22-26; јавна набавка услуге израде техничке документације за изградњу Луке Смедерево (Студије оправданости са Идејним пројектом), број ЈН 15/2018; 

(7) корисник: буџет Републике Србије;  

(8) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;  

(9) потпис овлашћеног лица банке, или   

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или  
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или  
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.  

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН. 
24. Обилазак локације
Заинтересована лица имају могућност обиласка локације које ће се обавити у присуству представника Наручиоца, уз претходну пријаву на меморандуму понуђача уз навођење овлашћених лица понуђача која ће извршити обилзак локације. Пријаве за обилазак локације се достављају на е-mail: irena.konjevic@mgsi.gov.rs и snezana.sokcanic@mgsi.gov.rs са назнаком за ЈН број 10/2018, извођење радова на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево-Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево, друга фаза или поштом на адресу: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Немањина 22-26, 11000 Београд, са назнаком за ЈН број 10/2018, извођење радова на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево-Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево, друга фаза и морају стићи један дан пре рока за обилазак локације. Обилазак локације није обевезан.
25. Увид у документацију 
Понуђач има право да изврши увид у документацију 10 дана након објављивања позива за подношење понуда, с тим да је дужан да писани захтев на свом меморандуму потписан и оверен (електронским путем на е-mail: irena.konjevic@mgsi.gov.rs) достави најкасније дан пре увида.
Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне   набавке после доношења одлуке о додели уговора о чему може поднети писмени захтев наручиоцу.  

Наручилац је дужан да понуђачу омогући увид у документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чланом 14. и 15. ЗЈН.  
10. Измене током трајања уговора 
Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, сходно члану 115. став 1. ЗЈН.  
Наручилац може дозволити измене током трајања уговора, на основу образложеног писаног захтева Извршиоца, из разлога на које Извршилац није могао утицати, сходно члану 115. став 2. ЗЈН.  
Уговореним радовима се сматрају и вишкови радова (уколико их Наручилац призна) до 10% вредности уговорених радова у складу са одредбама Посебних узанси о грађењу, сходно члану 115. став 3. ЗЈН.
Образложени захтев за измену уговора, Извршилац подноси Наручиоцу, у року од 2 (два) дана од дана сазнања за околности из става 2. овог члана, а најкасније у року од 5 (пет) дана пре истека коначног рока за извршење услуге израде пројектне документације наведене у члану 2. овог Уговора.   

      27. Рок за доношење Одлуке о додели уговора
Рок за доношење Одлуке о додели уговора је 25 (двадесетпет) дана од дана
 отварања понуда.
28. Рок у којем ће уговор бити закључен  
Према члану 113. став 1. Закона о јавним набавкама, Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је додељен, у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. 
IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО О ДОКАЗИВАЊУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА
Право учешћа имају сви понуђачи који испуњавају услове за учешће у поступку, у складу са чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама. Докази о испуњености услова се достављају уз понуду. 
1. Обавезни услови

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:
1.1.
да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
	Доказ за правно лице:
	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда;


1.2.
да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
	Доказ за правно  лице:
	1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;

3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

	Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуде.


1.4.
да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

	Доказ за правно  лице:
	Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;

	Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуде.


1.5. да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом, и то:
	Доказ за правно  лице:
	Доставити важећа решења у фотокопији:
· Решење којим се утврђује да понуђач испуњава услове за добијање лиценце за грађење објеката, односно извођење радова за објекте за које грађевинску дозволу издаје министарство надлежно за послове грађевине, и то:
· лиценца (И141Г2) - извођење радова на саобраћајницама за јавне железничке инфраструктуре са прикључцима; 
· лиценца (И142Г1) - извођење грађевинских конструкција за објекте на јавним железничким инфраструктурама са прикључцима (мостови);
· лиценца (И141Е1) - извођење електроенергетских инсталација високог и средњег напона за јавне железничке инфраструктуре са прикључцима;
· лиценца (И141Е3) - извођење телекомуникационих мрежа и система за јавне железничке инфраструктуре са прикључцима;


	
	

	
	


1.6.
да је поштовао све обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона)

	Доказ
	Изјаве које морају да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверене печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјавe морају да буду потписане од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверене печатом. 


2. Додатни услови (члан 76. став 2. Закона)
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

	1.Услов
	Да располаже неопходним финансијским капацитетом, односно да је збирно у претходне 3 (три) обрачунске године (2015, 2016, 2017) остварио пословни приход у минималном укупном износу од 360.000.000,00 динара.

	Доказ
	  Извештај о бонитету за јавне набавке (образац БОН-ЈН) који издаје Агенција за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне 3 (три) обрачунске године (2015, 2016 и 2017). Уколико у образцу БОН-ЈН нису доступни подаци за 2017. годину, понуђач је у обавези да достави биланс успеха за 2017. годину.

	2.Услов
	Да располаже неопходним пословним капацитетом:

да је у претходних 8 (осам) обрачунских године (2010, 2011, 2012 ,2013, 2014, 2015, 2016 и 2017) закључио најмање један уговор о извођењу радова на изградњи / реконструкцији железничке инфраструктуре у минималној вредности од  180.000.000,00 динара без ПДВ –а.

	Доказ
	а) Потврде наручиоца 
Напомена: Потврда Наручиоца о реализацији закљученог уговора може бити на оригиналном Обрасцу из Конкурсне документације или издата од стране Наручиоца на његовом обрасцу, при чему таква Потврда мора имати све елементе које садржи Образац из Конкурсне документације и то: 
- назив и адреса Наручиоца 
- назив и седиште понуђача 
- облик наступања за радове за које се издаје Потврда 
- изјава да су радови за потребе тог Наручиоца извршени квалитетно и у уговореном року 
- врста радова 
- вредност изведених радова 
- број и датум уговора 
- изјава да се Потврда издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити 
- контакт особа наручиоца и телефон 
- потпис овлашћеног лица и печат наручиоца
или
б) уговор о извођењу радова укључујући све Анексе Уговора ако постоје и окончана ситуација ( прва и последња страна окончане ситуације са рекапитулацијом радова за све изведене радове на изградњи / реконструкцији железничке инфраструктуре у укупном износу од  најмање 180.000.000,00 динара.
* Посебна напомена:

Уколико је понуђач у реализацији уговора наступио у групи понуђача, као носилац посла или члан групе, биће му призната само вредност радова коју је сам извео. Уколико се у потврди не налази тај доказ потребно је доставоти одговарајући доказ, уговоре или ситуације између чланова групе понуђача или друге доказе на основу којих се може утврдити тачан износ и врста изведених радова од стране понуђача. 


	3.Услов
	Да располаже довољним кадровским капацитетом и то:

да има најмање 40 (четрдесет) запослених или радно ангажованих на извршењу послова која су предмет јавне набавке, од којих најмање 9 (девет) запослених или радно ангажованих морају бити дипломирани инжењери техничке струке.

	Доказ
	- За 9 (девет) дипломираних инжењера техничке струке, који ће решењем бити именовани за извођење радова у предметној јавној набавци, понуђач мора доставити доказ да су исти запослени или радно ангажовани код понуђача на пуно радно време и да поседују звање дипломираног инжењера техничке струке (уговор о радном ангажовању и фотокопија МА или другог одговарајућег обрасца у складу са Законом о раду). 

- Понуђач је у обавези да достави Извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку, за запослене, односно прву страну ППП-ПД пријаве за месец који претходи месецу објаве позива за подношење понуда или каснији, оверену печатом и потписом овлашћеног лица понуђача. 
-Напомена: Радно ангажовање, односно ангажовање у складу са законом у наведеном смислу, мора постојати у тренутку подношења понуде, а о свакој накнадној промени у смислу престанка ангажовања, понуђач мора без одлагања обавестити наручиоца.

Понуђач је дужан да обезбеди кадровски капацитет за све време трајања уговора о јавној набавци. Нису прихватљиви уговори који не садрже датум закључења и сваки запослени односно радно ангажовани у тренутку подношеа понуде мора имати пореску пријави,  фотокопију МА образаца или другог одговарајућег обрасца у складу са Законом о раду.

	4.Услов
	Да планирани одговорни извођачи радова који ће решењем бити именовани за извођење радова у предметној јавној набавци поседују личну лиценцу, и то:
· лиценцу 415 (одговорни извођач радова  саобраћајница) или лиценцу 412 (одговорни извођач радова  грађевинских конструкција и грађевинско–занатских радова на објектима нискоградње), 1 извршилац;

· лиценцу 410 (одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско–занатских радова на објектима високоградње, нискоградње и хидроградње), 1 извршилац; 1 извршилац
· лиценцу 451 (одговорни извођач радова електроенергетских инсталација високог и средњег напона – разводна постројења и пренос електричне енергије), 1 извршилац
· лиценцу 453 (одговорни извођач радова телекомуникационих мрежа и система), 1 извршилац
· лиценцу 400 (одговорни извођач радова објеката високоградње и унутрашњих инсталација водовода и канализације) или лиценцу 401 (одговорни извођач радова архитектонско-грађевинских конструкција и грађевинско-занатских радова на објектима високоградње), 1 извршилац;

· лиценцу 413 (одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско–занатских радова на објектима хидроградње) или лиценцу 414 (одговорни извођач радова хидрогротехничких објеката и инсталација водовода и канализације), 1 извршилац;

· лиценцу 470 (одговорни извођач радова саобраћајне сигнализације), 1 извршилац;

· лиценцу 471 (одговорни извођач геодетских радова), 1 извршилац;

· лиценцу 491 (одговорни извођач радова на изради геотехничких подлога), 1 извршилац;

	Доказ
	За имаоце лиценци:
-копије личних лиценци  за планиране одговорне извођаче радова који ће решењем бити именовани за извођење радова у предметној јавној набавци, са потврдама о важности лиценце (фотокопије потврде о важности лиценце морају бити оверене печатом имаоца лиценце и са његовим потписом).

- наведено  доставити заједно са доказима о радном статусу, односно радном ангажовању (уговор о радном ангажовању и МА или други одговарајући образац у складу са Законом о раду).

	5.Услов
	Да располаже довољним техничким капацитетом односно да поседује:

- комплетно опремљену лабораторију на градилишту или у седишту своје фирме или путем уговора о ангажовању, тако да номинована лабораторија обезбеђује сву додатну опрему за испитивања, тако да се могу, поуздано и брзо, уз захтевану учесталост, вршити сва потребна контролна испитивања квалитета у складу са Техничким условима / (Спецификацијама). Извођач обезбеђује сва средства, као и одговарајуће искусно стручно особље потребно за вршење испитивања. Извођач може да ангажује екстерну лабораторију (лоцирану на разумној удаљености од градилишта) акредитовану за вршење оних испитивања која се захтевају конкурсном документацијом. Извођач у Плану за обезбеђење квалитета, у оквиру израде Програма радова, треба да прикаже начин на који ће лабораторија вршити захтеване функције провере и потврде квалитета. Лабораторија мора бити акредитована за вршење испитивања у складу са законима Републике Србије.

· Фабрика бетона, минималног капацитета 15 m3/h – 1 јединица

· Бетонска пумпа минималног капацитета 3,0 m3/час – 1 јединица

· Аутомиксер минималног капацитета 6m3 – 2 јединице

· Специјална оплата за ливење делова конструкције на лицу места са потребном скелом – комплета 1

· Ауто дизалица носивости до 40t за утовар и истовар  префабрикових аб цеви – 2 јединице

· Кран 3/15t, дужина руке Л=50m – 1 јединица

· Пумпа за воду капацитета Q=5.0 m3/h – 1 јединица

· Опрема за преднапрезање – 2 комплета

·  Mашина за израду банкина- 1 јединица

·  Mашина за регулисање колосека- 1 јединица, 

·  Mашина за засторну призму (плуг) – 1 јединица, 

·  Mашина за сепарацију шљунка/песка – 1 јединица,

· Багери за рад на шинама (двопути багер) – 2 јединице

Асфалтерски и земљани радови

· Асфалтна база капацитета мин. 80t/h – 1 јединица

· Финишер минималне радне ширине 4m. – 1 јединица

· Дистрибутер за емулзију – 1 јединица 

· Асфалтни челични тандем ваљака 7t – 1 јединица
· Асфалтни челични тандем ваљака 9t – 1 јединица
· Асфалтни челични тандем ваљака 11- 1 јединица
· Асфалтни пнеуматски ваљци 24t – 1 јединица
· Самоходна челична четка – 1 јединица

· Цистерна за воду 3000-6000l – 1 јединица
· Камиони кипери за транспорт асфалт бетона (10m3) – 2 јединице
· Багер 1,5 m3 – 1 јединица
· Булдожер 150-200 КS – 1 јединица
· Моторни грејдер 150- 175 КS – 1 јединице
· Утоваривач 1,5 m3 – 1 јединица
· Вибро ваљаци 15t – 2 јединица
· Камиони кипери 25t / (6 до 10м3) – 2 јединице
Геодетска и остала опрема

· Геодетска опрема (теодолит или ТС, нивелир) – 2 јединице
Опрема за електро радове

· ТМД за развлачење возног вода КМ
· ТМД са ручицом за инсталацију стубова КМ
· Камион са радном корпом на подизање- 1 јединица
· Мерна кола за КМ- 1 јединица
Приколица за транспорт и развлачење – 1 јединица 


	Доказ
	Доказ да понуђач располаже траженом техничком опремом: 

а) за средства набављена до 31.12.2017. године – пописна листа или аналитичкa картицa основних средстава, на којима ће видно бити означена тражена техничка опрема, потписанa од стране овлашћеног лица и оверенa печатом. Пописна листа мора бити са датумом 31.12.2017. године;

б) за средства набављена од 01.01.2018. године рачун и отпремницa;

в) техничка опремљеност понуђача може се доказати уговором о закупу који у прилогу мора имати последњу пописну листу закуподавца или рачун и отпремницу уколико је средство набављено од стране закуподавца након 01.01.2018. године, на којој ће маркером бити означена закупљена техничка опрема или уговором о лизингу.

· - За моторна возила, у складу са Правилником о регистрацији моторних и прикључних возила (''Сл. гласник РС'', број 71/2017), доставити фотокопију саобраћајне дозволе, очитану саобраћајну дозволу, копију полисе обавезног осигурања возила, важећих на дан отварања понуда и то за: 
· - Ауто дизалице носивости до 40t за утовар и истовар  префабрикових аб цеви – 2 јединице,
· -  цистерну за воду 3000-6000l – 1 јединица, 
· - камиони кипери за транспорт асфалт бетона (10m3) – 2 јединице,
· -  камионе кипере 25t / (6 до 10м3) – 2 јединице
· На фотокопији саобраћајне дозволе уписати везу са доказом о располагању.
г) доказ о акредитацији лабораторије, уколико нема лабораторију у свом власништву доставити доказ о праву коришћења лабораторије.
д) Спецификација, односно документ од произвођача или надлежног органа за све радне машине којом се доказују тражене техничке карактеристике, осим за моторна возила за која се доставља саобраћајна дозвола.
Напомена: Наведена опрема од тренутка подношења понуде у  потпуности мора бити исправна и спремна за отпочињање извођења радова, а коју планира да користи приликом извођења радова.



РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА: 

Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. Став 1. Тач. 1) до 4) (члан 78. Став 1. Закона о јавним набавкама)
 УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ПОНУЂАЧ АКО ИЗВРШЕЊЕ НАБАВКЕ ДЕЛИМИЧНО ПОВЕРАВА ПОДИЗВОЂАЧУ

               Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова Поглављe IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (члан 75. став 1. тачке 1), 2) и 4) Закона о јавним набавкама) И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

             УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

             Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из Поглавља IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (члан 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) Закона о јавним набавкама) И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА. Обавезни услов из члана 75. став 1. тачка 5), дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова, а додатне услове из члана 76. Закона, испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама.


Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора писмено затражити од понуђача чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да у року од пет дана од дана позива наручиоца достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.


Ако понуђач у остављеном року који не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.


Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа ако наведе интернет страницу на којој су тражени подаци (докази) јавно доступни.


Уколико је понуђач у складу са чланом 78. Закона о јавним набавкама, уписан у регистар понуђача, није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), ако наведе интернет страницу на којој су тражени подаци (докази) јавно доступни.
Огранак домаћег привредног друштва у предметном поступку јавне набавке  дужан је да докаже да његово матично друштво испуњава обавезне услове
Страни понуђачи:


Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
Огранак страног привредног друштва у предметном поступку јавне набавк (уколико самостално иступа као понуђач)  дужан је да поред испуњености обавезних и ддтних услова,  докаже да његово матично друштво испуњава обавезне услове.
IV.1. СПИСАК ОБРАЗАЦА КОЈИ СУ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈE
	
	НАЗИВ ОБРАСЦА
	БРОЈ ОБРАСЦА

	1.
	Образац понуде
	ОБРАЗАЦ БР. 1

	2.
	Општи подаци о понуђачу
	ОБРАЗАЦ БР. 2

	3.
	Општи подаци о члану групе понуђача
	ОБРАЗАЦ БР. 3

	4.
	Изјава понуђача да не наступа са подизвођачима
	ОБРАЗАЦ БР. 4

	5.
	Општи подаци о подизвођачу
	ОБРАЗАЦ БР. 5

	6.
	Изјава о одговорним извођачима који ће решењем бити именовани  за извршење јавне набавке
	ОБРАЗАЦ БР. 6

	7.
	Списак реализованих уговора
	ОБРАЗАЦ БР. 7

	8.
	Потврде о реализацији закључених уговора
	ОБРАЗАЦ БР. 8

	9.
	Изјава о прибављању полисе осигурања
	ОБРАЗАЦ БР. 9

	10.
	Изјава о расположивости техничке опреме
	ОБРАЗАЦ БР. 10

	11.
	Модел уговора
	ОБРАЗАЦ БР. 11

	12.
	Предмер и предрачун
	ОБРАЗАЦ БР. 12

	13.
	Трошкови припреме понуде
	ОБРАЗАЦ БР. 13

	14.
	Изјава о независној понуди
	ОБРАЗАЦ БР. 14

	15.
	Изјава понуђача о поштовању важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања деланости која је на снази у време подношења понуде
	ОБРАЗАЦ БР. 15

	16.
	Изјава о усклађености радова са техничком документацијом
	ОБРАЗАЦ БР. 16


V ОБРАСЦИ
Образац 1.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда број ____________ од ___.___._______. године

за јавну набавку извођење радова на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево-Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево, друга фаза ЈН број 10/2018
1) Општи подаци о:  понуђачу / понуђачу из групе понуђача / подизвођачу: 

Скраћени назив:________________________________________________

Седиште и адреса: _________________________________________________________

Матични број:_________________ПИБ: ______________________

Особа за контакт: _________________________________________

а) понуђач који наступа самостално  б) понуђач – носилац посла в) понуђач из групе понуђача г) подизвођач  (заокружити)

Скраћени назив:_________________________________________________

Седиште и адреса: _________________________________________________________

Матични број:_________________ПИБ: ______________________

Особа за контакт: _________________________________________

а) понуђач који наступа самостално  б) понуђач – носилац посла в) понуђач из групе понуђача г) подизвођач  (заокружити)

Скраћени назив:_________________________________________________

Седиште и адреса: _________________________________________________________

Матични број:_________________ПИБ: ______________________

Особа за контакт: _________________________________________

а) понуђач који наступа самостално  б) понуђач – носилац посла в) понуђач из групе понуђача г) подизвођач  (заокружити)

НАПОМЕНА: Образац копирати у потребном броју примерака у случају већег броја понуђача из групе понуђача или подизвођача.

2) Понуду број ______________ од ___.___._____. године подносимо
а) самостално                   б) као заједничку понуду                ц) са подизвођачем

	I Укупна цена за  изградњу железничке пруге  без ПДВ-а- II фаза
	

	ПДВ
	

	Укупна цена са ПДВ за  изградњу железничке пруге - II фаза
	

	Словима:

	Рок за извршење радова износи _____ месеци од  од дана увођеа у посао  (максимално 7 месеци од дана увођеа у посао) 

	Гарантни рок за све радове је  _____ године, од дана примопредаје радова (не краћи од 3 године).

	Важење понуде износи _____ дана од дана отварања понуда (најмање 120 дана).

	Тражени аванс
(највише до 10%)
	а) аванс ____%                  

б) без аванса


3) Подаци о подизвођачу:

	Назив подизвођача
	Позиција радова које изводи
	Вредност радова без ПДВ
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Напомена:Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
Образац 2.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

1. КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО

2. КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

3. НОСИЛАЦ ПОСЛА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

(заокружити)

	Назив понуђача
	

	Седиште и адреса Понуђача
	

	Одговорно лице – директор
	

	Особа за контакт
	

	Телефон
	

	Телефакс
	

	Е-mail
	

	Текући рачун предузећа и банка
	

	Матични број понуђача
	

	Порески број предузећа – ПИБ
	

	ПДВ број
	



Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача.

Образац 3.
ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

	Назив члана групе понуђача
	

	Седиште и адреса члана групе Понуђача
	

	Одговорно лице члана групе - директор
	

	Особа за контакт
	

	Телефон
	

	Телефакс
	

	Е-mail
	

	Текући рачун предузећа и банка
	

	Матични број понуђача
	

	Порески број предузећа – ПИБ
	

	ПДВ број
	



Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача.

Образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или 

овлашћено лице члана групе.

Образац 4.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА
У понуди за јавну набавку извођење радова на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево-Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево, друга фаза ЈН број 10/2018, изјављујемо да не наступамо са подизвођачима.
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача
Образац 5.
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
	Назив подизвођача
	

	Наслов и седиште подизвођача
	

	Одговорна особа - директор
	

	Особа за контакт
	

	Телефон
	

	Телефакс
	

	E-mail
	

	Текући рачун подизвођача
	

	Матични број подизвођача
	

	Порески број подизвођача – ПИБ
	

	ПДВ број подизвођача
	



  

Образац копирати у потребном броју примерака за подизвођаче уколико понуђач наступа са подизвођачима. 

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача или овлашћено лице подизвођача
Образац 6.
ИЗЈАВА О ОДГОВОРНИМ ИЗВОЂАЧИМА, КОЈИ ЋЕ РЕШЕЊЕМ БИТИ ИМЕНОВАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 10/201
Овим потврђујемо да ће доле наведени одговорни пројктанти и одговорни извођачи бити расположиви у периоду извршења уговора о извођење радова на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево-Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево, друга фаза ЈН број 10/2018.
	Бр.
	Име и презиме
	Број лиценце
	Назив привредног субјекта који ангажује одговорног извођача:
	Основ ангажовања:

    1. Запослен код       понуђача или ангажован уговором
    

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	

	9.
	
	
	
	

	10.
	
	
	
	



Образац копирати у потребном броју примерака.Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима.Уколико наступа у групи, образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или овлашћено лице члана групе.

Напомена: Последњу колону «Основ ангажовања» попунити тако што се за запослене уноси број - 1, а за ангажоване уговором број - 2.
Образац 7.
СПИСАК РЕАЛИЗОВАНИХ УГОВОРА

	Наручилац
	Период вршења уговора
	Предмет уговора
	Вредност извршеног уговора (без ПДВ)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	УКУПНО извршено без ПДВ:
	



Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача.

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима.

Образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или 

овлашћено лице члана групе. 

Образац 8.

ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

 _____________________________________

Назив наручиоца

 _____________________________________

Адреса

Овим потврђујемо да је понуђач 

_________________________________________________________________________, 

из ______________________ул._________________________________________________ ,

за потребе Наручиоца ____________________________________________________________ , 

квалитетно и у уговореном року извршио уговор  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

(навести предмет уговора)

у вредности од укупно ___________________________________ динара без ПДВ, односно у вредности од укупно __________________________________ динара са ПДВ, а на основу уговора број  ____________________________ од  _________________.

Ова потврда се издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити.

Контакт особа Наручиоца: ______________________________

Телефон: _________________

Датум:






Потпис овлашћеног лица Наручиоца



                     

          __________________________________

М.П.

Образац копирати у потребном броју примерака.

Образац 9.

ИЗЈАВА О ПРИБАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА

Изјављујемо да ћемо, уколико у поступку јавне набавке број 10/2018, наша понуда буде изабрана као најповољнија, те уколико приступимо закључењу уговора о извођењу радова на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево-Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево, друга фаза у року од 15 (петнаест) дана од дана од дана увођења у посао, Наручиоцу доставити полису осигурања за објекат у изградњи, полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, полису осигурања запослених од последица несрећног случаја и полису осигурања од професионалне одговорности оригинал или оверену копију, са важношћу за цео период извођења радова.

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима.

Образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или 

овлашћено лице члана групе. 

Образац 10.

ИЗЈАВА О РАСПОЛОЖИВОСТИ ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ

____________________________________________

Назив понуђача

____________________________________________

Адреса

Изјављујемо да имамо у власништву, односно закупу или лизингу и у исправном стању захтевани технички капацитет за јавну набавку извођење радова на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево-Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево, друга фаза ЈН број 10/2018,  и да смо у понуди приложили извод из последњег пописа основних средстава власника, обележен на местима где су наведена средства пописана, потписан од стране овлашћеног лица и оверен, односно фактуру о куповини захтеваног средства техничког капацитета у 2018. години, уговор о закупу или лизингу и то за:
	Ред. бр.
	Техничко средство
	Ком.
	Редни број и бр. стране са пописне листе
	Број уговора о лизингу или закупу
	Уписати у чијем је власништву, закупу или лизингу наведено техничко средство

	1.
	Комплетно опремљена лабораторија
	1
	
	
	

	2.
	Фабрика бетона, минималног капацитета 15 m3/h 
	1
	
	
	

	3.
	Бетонска пумпа минималног капацитета 3,0 m3/час 
	1
	
	
	

	4.
	Аутомиксер минималног капацитета 6m3
	2
	
	
	

	5.
	Опрема за монтажу мостовских носача
	1 комплет
	
	
	

	6.
	Специјална оплата за ливење делова конструкције на лицу места са потребном скелом 
	1 комплет
	
	
	

	7.
	Ауто дизалица носивости до 40t за утовар и истовар  префабрикових аб цеви
	2
	
	
	

	8.
	Кран 3/15t, дужина руке Л=50m 
	1
	
	
	

	9.
	Пумпа за воду капацитета Q=5.0 m3/h 
	1
	
	
	

	10.
	Опрема за преднапрезање 
	2 комплета
	
	
	

	11.
	Машина за израду банкина
	1 
	
	
	

	12.
	Машина за регулисање колосека
	1
	
	
	

	13.
	Машина за застсорну призму (плуг)
	1
	
	
	

	14.
	Машина за сепарацију шљунка/песка 
	1
	
	
	

	15.
	Багери за рад на шинама (двопути багер)
	2
	
	
	

	Асфалтерски и земљани радови

	1. 
	Асфалтна база капацитета мин. 80t/h
	1
	
	
	

	2. 
	Финишер минималне радне ширине 8m
	1
	
	
	

	3. 
	Дистрибутер за емулзију 
	1
	
	
	

	4.
	Асфалтни челични тандем ваљака 7t 
	1
	
	
	

	5.
	Асфалтни челични тандем ваљака 9t 
	1
	
	
	

	6.
	Асфалтни челични тандем ваљака 11
	1
	
	
	

	7.
	Асфалтни пнеуматски ваљци 25t 
	1
	
	
	

	8.
	Самоходна челична четка 
	1
	
	
	

	9.
	Цистерна за воду 3000-6000l 
	1
	
	
	

	10.
	Камиони кипери за транспорт асфалт бетона (10m3) 
	2
	
	
	

	11.
	Багер 1,5 m3 
	1
	
	
	

	12.
	Булдозер 150-200 КS - 1 јединица
	1
	
	
	

	13.
	Моторни грејдер 150- 175 КS 
	1
	
	
	

	14.
	Утоваривач 1,5 m3 
	1
	
	
	

	15.
	Вибро ваљаци 15t 
	2
	
	
	

	16.
	Камиони кипери 25t / (6 до 10м3) 
	2
	
	
	

	Геодетска и остала опрема

	1.
	Геодетска опрема (теодолит или ТС, нивелир) 
	2
	
	
	


	Опрема за електро радове

	1.
	ТМД за развлачење возног вода КМ

	
	
	
	

	2.
	ТМД са ручицом за инсталацију стубова КМ

	
	
	
	

	3.
	Мерна кола за КМ

	
	
	
	

	4.
	Приколица за транспорт и развлачење каблова

	
	
	
	


и да ће наведена опрема бити на располагању за све време извођења радова који су предмет ове јавне набавке.


Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача.

Образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или овлашћено лице члана групе.Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима.

Образац 11.

МОДЕЛ УГОВОРА

(Понуђач мора у целини да попуни, овери печатом и потпише модел уговора и достави га у понуди)
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Република Србија

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,

САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ 
Београд, Немањина 22-10
Закључен у Београду дана _____________ 2018. године, између : 
1. Република Србија, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, ПИБ 108510088, матични број 17855212, које  по Решењу о преносу овлашћења бр.  031-01-40/2017-02 од 07.07.2017. године, заступа државни секретар Миодраг Поледица (у даљем тексту Наручилац)  

и

2. Привредног друштва / носилац посла_____________________________________, _______________________,

Ул. ____________________________ бр. ____, ПИБ _______________________, матични број __________________;

члан групе

_____________________________________, _______________________,

Ул. ____________________________ бр. ____, ПИБ _______________________, матични број __________________;

које заступа директор ___________________________ (у даљем тексту: Извођач).
У даљем тексту заједно: Уговорне стране.

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Уговорне стране сагласно констатују да је: 

- Закључком Владе 05 Број: 340-4280/2017 од 11. маја 2017. године (у даљем тексту: Закључак), Влада Републике Србије дала сагласност да инвеститорска права у име и за рачун Републике Србије као власника на грађевинском земљишту, за извођење радова на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево – Мала Крснадо терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево (у даљем тексту: Пројекат), врши Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (у даљем тексту: Министарство);
-  на основу Закључка Министарство стекло одређена права и обавезе које су Законом о планирању и изградњи (у даљем тексту: Закон, „Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), прописане за Инвеститора, осим стицања права својине на објекту који је предмет изградње,

-  Министарство у својству Инвеститора дужно да у складу са чланом 153. Закона обезбеди стручни надзор у току грађења објекта, односно извођења радова за које је издата грађевинска дозвола;

- Министарство у својству Финансијера, у име и за рачун Републике Србије, обезбедило средства потребна за реализацију Пројекта, као директан буџетски корисник у смислу Закона о буџетском систему („Службени гласник РСˮ, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 испр., 108/13, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015 и 99/2016), у оквиру раздела 22 – Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, функција 450 – Саобраћај, Програм 0702 – Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију, Пројекат 001 – Подршка реализацији пројеката и међународна сарадња, апропријација економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, у укупном износу од __________динара у 2017. години;
- Министарство у својству Наручиоца на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке број:404-02-22/2018-02 спровело поступак јавне набавке чији је предмет извођење радова на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево-Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево, друга фаза, ЈН број 10/2018;

- Извођач доставио Понуду број__________године, која чини саставни део овог уговора;

- Наручилац  Одлуком о додели уговора број______од________. године, доделио Извођачу Уговор о извођењу радова на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево-Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево, друга фаза.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.

Предмет овог уговора је извођење радова на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево-Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево, друга фаза. 


Извођач се обавезује да изврши предмет Уговора из става 1. овог члана у складу са одредбама важећих закона, прописима, техничким спецификацијама, техничким условима и стандардима који важе за ову врсту посла, квалитетно и уз строго поштовање професионалних правила своје струке, у свему према Понуди број___________ од_____________године која је саставни део овог Уговора и пројектног задатка.
                                            ВРЕДНОСТ УГОВОРА
Члан 2.
Уговорне стране сагласно утврђују да уговорена вредност (цена) извођење радова изградње јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево-Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево, друга фаза износи укупно_________ (словима:_______________________) динара са ПДВ, односно_________ (словима:_______________________) динара без ПДВ.

Уговорена вредност из става 1. овог члана добијена је на основу јединичних цена и количина из Понуде Извођача број:_____________од__________. године (у даљем тексту: Понуда).

Уговорена вредност из става 1. овог члана је фиксна и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности радова и услуга неопходних за извршење овог уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, припремних радова, помоћних материјала и опреме, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача. 

НАЧИН И ДИНАМИКА ПЛАЋАЊА

Члан 3.

Наручилац се обавезује да Извођачу исплати укупну уговорену вредност из члана 2. овог уговора на следећи начин: 


1) аванс у висини_______од (до 10% вредности понуде) укупно уговорене вредности, у износу од _______динара без ПДВ (словима:                      ) од дана када Извoђач достави Наручиоцу: 

· предрачун (авансна ситуација) у 6 (шест) истоветних примерака,

· банкарску гаранцију за повраћај аванса из члана 15. овог Уговора,

· банкарску гаранцију за добро изршење посла из члана 15. овог Уговора,

· полисе осигурања из члана 16. овог Уговора.
У случају ранијег правдања целокупног износа аванса, Наручилац ће Извођачу радова вратити средство обезбеђења – Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања.


Извођач се обавезује да примљени аванс правда кроз све привремене ситуације које испоставља Наручиоцу, процентуалним умањењем износа (у тим привременим  ситуацијама), од вредности изведених радова  с тим да укупан примљени аванс мора бити оправдан закључно са последњом привременом ситуацијом. 
2) по месечним испостављеним и овереним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, које су сачињене на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из Понуде, потписаним и овереним од стране Стручног надзора.

Окончана ситуација износи најмање 10% од укупно уговорене вредности без ПДВ-а.


Од сваке привремене ситуације Наручилац ће обуставити 5% на име задржаног депозита, који служи за отклањање недостатака након завршетка, а пре примопредаје изведених радова који је предмет овог уговора. Овај задржани износ може бити исплаћен Извођачу радова након примопредаје радова, али уз претходно достављање безусловне, без права на приговор, наплативе на први позив, банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року у вредности од 5% уговорене вредности без ПДВ-а са роком важења 5 (пет) дана дужим од уговореног гарантног рока,  у складу са чланом 1087. Закона о облигационим односима.
Наручилац се обавезује да Извођачу врши плаћања по испостављеним ситуацијама  у року до 45 дана од дана пријема исправно испостављене ситуације у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“, бр.119/12 и 68/15), под условом да је Извршилац доставио банкарску гаранцију за добро извршење посла и полисе осигурања.

Под исправно испостављеном ситуацијом из става 2. овог члана сматра се ситуација која поседује сва обележја рачуноводстве исправе у смислу одредаба Закона о рачуноводству и ревизији („Службени гласник РСˮ, број 46/2006, 111/2009, 99/2011 - др. закон и 62/2013 - др. закон), пореских прописа и других прописа који уређују ову област.



Плаћање ће се вршити искључиво на рачун Извођача___________________ отворен код пословне банкe.

Уколико Наручилац и/или Стручни надзор делимично оспоре испостављене ситуације, Наручилац је дужан да исплати неспорни део ситуације, а спорни део ће се решити кроз следећу привремену ситуацију, уколико се Уговорне стране другачије не договоре.

Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће сертификате за уграђени материјал и набавку опреме и другу документацију, Извођач доставља вршиоцу стручног надзора који ту документацију чува дo примопредаје радова и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач признаје без права на приговор.  

У случају да, у току извршења овог уговора, пословни рачун из става 4. овог члана буде угашен или промењен, привредно друштво се обавезује да благовремено и писменим путем обавести Наручиоца о новом броју пословног рачуна и називу банке код којег је тај рачун отворен, ради плаћања по овом уговору.
Члан 4.
Привремене ситуације и окончану ситуацију, у 6 (шест) примерака, Извођач радова 
испоставља Стручном надзору до 10-тог у месецу за извршене радове у претходном календарском месецу. 

Окончану ситуацију Извођач радова подноси по завршетку радова, извршеном техничком прегледу, потписаном Записнику о примопредаји радова и коначном обрачуну, и достављању гаранције банке за отклањање недостатака у гарантном року. 
За извођење радова наведених у члану 1. овог Уговора, уз привремене ситуације и окончану ситуацију, Извођач радова је обавезан да достави Наручиоцу, преко Стручног надзора:

· фотокопије записника о извршеној контроли радова који су претходили изведеним радовима, а који се у каснијим фазама не могу контролисати, оверене и потписане од стручног надзора;

· фотокопије листова грађевинског дневника за претходни месец, за који се испоставља ситуација, обострано потписане и оверене;

· фотокопије листова грађевинске књиге, за све уговорене и изведене позиције приказане у ситуацији, оверене од стране стручног надзора;

· уз сваку привремену месечну ситуацију Извођач радова је дужан да достави динамички план са пресеком стања радова и предлог мера за отклањање евентуалних кашњења у реализацији.

Уз окончану ситуацију, Извођач радова је дужан да достави и гаранцију банке за отклањање недостатака у гарантном року.

Уколико Извођач радова не достави привремену или окончану ситуацију са свим прилозима из овог члана, Наручилац неће извршити плаћање позиција за које није достављена комплетна документација.
РОК ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА

      Члан 5
Извођач се обавезује да изградњу пруге која је предмет овог уговора заврши  у року од________( максимално 7 месеци), рачунајући од дана увођења Извођача у посао.
Увођење извођача у посао се врши у присуству овлашћених представника Наручиоца, Извођача и Стручног надзора. Датум увођења у посао Стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извођача извршено даном кумулативног стицања следећих услова: 
· да је Наручилац предао валидну техничку документациу и грађевинску дозволу Извођачу;

· да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту;
Утврђени рокови се не могу мењати без писане сагласности Наручиоца.

Овај уговор производи правно дејство од дана потписивања од стране овлашћених представника Уговорних страна и закључује се на период до 12 (дванаест) месеци.

Уколико Наручилац из објктивних разлога благовремено не достави Извођачу грађевинску дозволу и валидну техничку документацију, уговорне стране су сагласне да се период важења уговора може продужити. У наведеном случају Извођач нема право да захтева од Наручиоца накнаду штете, односно изгубљену добит.
УВОЂЕЊЕ У ПОСАО 

НА ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ЈАВНЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ ОД ПОСТОЈЕЋЕ ПРУГЕ СМЕДЕРЕВО-МАЛА КРСНА ДО ТЕРМИНАЛА ЗА РАСУТЕ ГЕНЕРАЛНЕ ТЕРЕТЕ ЛУКЕ СМЕДЕРЕВО, ПРВА ФАЗА

Члан 6.
Извођач се уводи у посао на извођењу радова на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево-Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево, II фаза кад се испуне следећи услови:  
· да је Извођач,  у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења овог уговора, доставио Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла;
     - 
да је Извођач, у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења овог уговора, доставио Наручиоцу полису осигурања са важношћу за цео период извођења радова која су предмет овог Уговора у складу са Правилником о условима осигурања од професионалне одговорности ( Сл. Гласник РС, бр. 40/2015)
-    да је Наручилац, најкaсније у року од 5 (пет) дана од дана закључења овог уговора, предао Извођачу валидну техничку документацију и грађевинску дозволу;

· да је Извођач, најкасније у року од 15 (петнаест) дана од дана добијања валидне техничке документације, грађевинске дозволе и обезбеђења несметаног приступа градилишту, доставио Наручиоцу полису осигурања за објекат у изградњи и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица. 
О увођењу Извођача у посао, односно о дану испуњавања свих услова из става 1. овог члана, сачињава се посебан записник и то се констатује у грађевинском дневнику.


Уколико Извођач не приступи извођењу радова из става 1. овог члана, ни 7-ог (седмог) дана од дана сачињавања записника из става 2. овог члана, сматраће се да је Извођач уведен у посао 7-ог (седмог) дана
ДИНАМИКА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Члан 7.
Динамика извођења радова одвија се у складу са Програмом радова, који је одобрен од стране Наручиоца.

Извођач се обавезује да, у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења овог уговора, достави Наручиоцу Програм радова на одобрење.

Програм радова приказује опште методе, организацију, редослед и динамику извршења свих активности на извођењу радова, са јасно дефинисаним међуроковима у уговореној динамици радова.

Извођач је обавезан да врши ажурирање Програма радова, уз сагласност стручног надзора.

Ажурирани Програм радова представља стварно напредовање радова, на свакој активности, као и утицај постигнутог напредовања радова на динамику преосталих радова, укључујући све промене у даљем редоследу активности.

  У случају да се не испуњава предвиђена динамика радова, у складу са одобреним Програмом радова, Извођач је обавезан да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде.

Наручилац може, на основу писаног обавештења Стручног надзора, дати налог Извођачу за одлагање почетка или напредовања одређене фазе радова, односно активности на извођењу радова, којима се привремено одступа од динамике или редоследа радова утврђених Програмом радова.

ЗАВРШЕТАК РАДОВА 
Члан 8.

Под даном завршетка радова сматра се дан када Стручни надзор констатује у грађевинском дневнику да су радови спремни за технички преглед.

Извођач је обавезан да, у року који не може бити дужи од ______  месеци од дана увођења у посао, достави Наручиоцу писану изјаву о спремности радова за технички преглед.


Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње његовом кривицом.
ИЗМЕНА УГОВОРА
Члан 9.
Наручилац може, у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, након закључења Уговора о јавној набавци, без спровођења поступка јавне набвке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност Уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог Уговора, при чему укупна вредност повећања Уговора не може да буде веће од вредности из члана 39. став 1 Закона о јавним набавкама.

Након закључења Уговора о јавној набавци, Наручилац може да дозволи промену цене и других битних елемената Уговора који могу, из објективних разлога, настати као последица продужења рока за извођење радова из Уговора о грађењу, из разлога на које извршилац није могао утицати, односно у случају потребе примене прописа у којем се налази основ за измену.

Рок за завршетак радова се може изузетно продужити на основу образложеног писаног захтева Извођача, уз претходну писану сагласност Стручног надзора, услучајевима који онемогућавају завршетак радова у уговореном року, а који могу имати за последицу стварање додатних трошкова за Извођача, и то: 

-прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача;

-елементарних непогода и дејства више силе;

-измене пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца или уз његову сагласност.

Захтев из става 1. овог члана, Извођач подноси Наручиоцу, у року од 2 (два) дана од дана сазнања за околности из става 1. овог члана, а најкасније у року од 5 (пет) дана пре истека коначног рока за завршетак радова. 
Извођач нема право на продужење рока из разлога повезаних са извођењем радова који су предмет овог Уговора у следећим случајевима:

· ако западне у доцњу са извођењем радова, због ванредних околности које су настале у време када је био у доцњи;

· атмосферских и климатских прилика које су се могле предвидети у време покретања поступка јавне набавке на основу које је закључен овај Уговора.
Уговорени рок за завршетак радова може се продужити, искључиво у форми анекса.
                                                УГОВОРНА КАЗНА

       Члан 10.

Ако Извођач не изведе радове који су предмет овог уговора у уговореном року, дужан је да плати уговорну казну у висини од 0,1% од укупне уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ ове казне не може бити већи од 5 % од укупне уговорене вредности.
Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Извођача, умањењем износа који је исказан у окончаној ситуацији.
Ако је Наручилац претрпео штету због кашњења Извођача у испуњавању уговореног рока из става 1. овог члана, а та штета је већа од износа уговорне казне, Наручилац може захтевати и разлику до потпуне накнаде штете.
                                          ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 11.
Осим обавеза, које су утврђене другим одредбама овог уговора, Наручилац  има обавезу да:

· обезбеди вршење Стручног надзора над извођењем радова;
-  
пре почетка извођења радова на градилишту, из реда вршиоца услуге Стручног надзора, писаним актом одреди координатора за безбедност и здравље на раду за време извођења радова, као и да обезбеди израду Плана превентивних мера, у складу са Уредбом о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима (у даљем тексту: Уредба, „Службени гласник РС”, бр. 14/09 и 95/10);
- 
најкасније 15 (петнаест) дана пре почетка радова на градилишту обезбеди да координатор за безбедност и здравље на раду, надлежној инспекцији рада достави Пријаву градилишта, а копију те пријаве постави на видно место на градилишту у складу са чланом 9. Уредбе; 

- 
уз присуство Стручног надзора, Извођача уведе у посао, на начин и у роковима из члана 6. овог уговора;
- да редовно измирује обавезе према Извођачу радова за изведене признате радове на основу привремених ситуација и окончане ситуације.
- 
учествује у раду комисије за примопредају радова и коначни обрачун, заједно са Стручним надзором и Извођачем;
-   обезбеди технички преглед објекта за потребе добијања употребне дозволе за објекат.
                                                ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 12.
Осим обавеза, које су утврђене другим одредбама овог уговора, Извођач има обавезу да:
- радове који су предмет овог уговора изведе са пажњом доброг привредника,  у складу са важећим прописима, техничким прописима, правилима струке, грађевинском дозволом, Техничком документацијом и овим уговором, и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу.
- обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора;

· по пријему Техничке документације исту прегледа и у року од 7 (седам) дана достави примедбе у писаном облику Наручиоцу на разматрање и даље поступање; неблаговремено уочене или достављене примедбе, неће бити узете у обзир, нити ће имати утицаја на рок за извођење радова;
· донесе Решења о именовању одговорних извођача радова, за све предвиђене врсте радова из Понуде, у складу са  Законом о планирању и изградњи и да иста заједно са личним лиценцама одговорних извођача радова достави Наручиоцу и Стручном надзору;

· предузме све потребне мере за заштиту здравља и безбедности на раду за све своје запослене и сва друга лица на градилишту или на другим местима на којима могу бити угрожена, у складу са Уредбом;
      -    обезбеди просторије за рад Стручног надзора и Наручиоца;
      -  уредно води сву документацију у складу са законом и другим прописима, који уређују ову област;

· поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извештаја Стручног надзора и дао свом трошку, изврши поправку, рушење или поновно извођење радова; замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;
· да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;
· гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и набављене опреме, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове мора да приступи, најкасаније у року од 5 (пет) дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца;
· да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихов пријем;
· да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци;
· да обезбеди Пројекат изведеног објекта у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи и подзаконским актима и да сноси све трошкове који настају у вези са тим.
 -   обезбеди и истакне на видном месту, о свом трошку, градилишну таблу са подацима у складу са Правилником о изгледу, садржини и месту постављања градилишне табле („Службени гласник РСˮ, број 22/15).
Члан 13.
Извођач се обавезује да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту таблу, која мора да садржи:

-податке о објекту који се гради;

-одговорном пројектанту;
-привредно друштво које је изградило техничку документацију;
-број грађевинске дозволе,

-податке о Наручиоцу, Извођачу, одговорном извођачу радова и надзорном органу;
-почетак и рок завршетка радова.
Члан 14.
Извођач је у обавези да у року од 5 (пет) дана од дана закључења овог уговора
достави Наручиоцу и Стручном надзору детаљан динамички план, у четири примерка, по два за Наручиоца и Стручни надзор.

                                      БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ

Члан 15.

Извођач се обавезује да у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења овог уговора преда Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај аванса у висини траженог аванса без ПДВ-а, са роком важности до коначног извршења посла, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, а у корист Наручиоца.


Извођач се обавезује да у року од 15 (петнаест) дана од дана закључивања овог уговора преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ и са роком важења најмање 60 (шездесет) дана дужим од рока за извршење Уговора из члана 3. овог уговора, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, у корист Наручиоц, а у скалду са чланом 1087. Закона о облигационим односима
Ако рок за извођење радова буде продужен, Извођач је обавезан да Наручиоцу, у року од 8 (осам) дана од дана закључења анекса Уговора којим се продужава рок за завршетак радова, достави банкарске гаранције из ст. 1. и 2. овог члана са новим периодом важења који ће у целости покривати период за који је продужен рок за завршетак радова. 
Услучају продужења рока важења банкарске гаранције за повраћај аванса, износ те гаранције се може смањити, уз писану сагласност Наручиоца, сразмерно изведеним радовима и износу којим је оправдан део аванса кроз привремене ситуације.. 
У случају продужења рока важења банкарске гаранције за добро извршење посла, износ те гаранције се не може смањити ни током целокупног периода уговорне обавезе.
Ако Извођач, ни после достављене опомене од стране Наручиоца, не продужи рок важења банкарских гаранција из ст. 1 и 2. овог члана, Наручилац активира банкарске гаранције и шаље их на наплату пословној банци Извођача.
Извођач се обавезује да, у року од 10 (десет) дана након примопредаје радова преда Наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 5% од вредности уговора без ПДВ и са роком важења 5 (пет) дана дужим од уговореног гарантног рока, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, у корист Наручиоца, а у скалду са чланом 1087. Закона о облигационим односима
Предаја банкарске гаранције из става 7. овог члана, је један од услова за оверу окончане ситуацијеи исплате задржане суме до 5%.
Ако Извођач, ни после достављене опомене од стране Наручиоца, не продужи рок важења банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, Наручилац активира банкарску гаранцију и шаље је на наплату пословној банци Извођача.
Наручилац стиче право да активира, односно наплати банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, ако Извођач не отпочне са отклањањем недостатака, најкасније у року од 5 (пет) дана од дана пријема писаног захтева Наручиоца да то учини и ако их не отклони у року и на начин како је то одређено у писаном захтеву Наручиоца.

Све банкарске гаранције из овог члана морају имати клаузулу да је гаранција неопозива, безусловна и наплатива на први позив без приговора.

                                        ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА
Члан 16.

Извођач је дужан да, у року од 15 (петнаест) дана од дана увођења у посао, осигура радове, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави Наручиоцу полису осигурања са важношћу за цео период извођења радова који су предмет овог уговора.

Осим полисе осигурања из става 1. овог члана, Извођач је дужан да, у року од 15 (петнаест) дана од дана увођења у посао, достави Наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, са важношћу за цео период извођења радова који су предмет овог уговора, као и полису осигурања запослених на градилишту од последица несрећног случаја и полису осигурања од професионалне одговорности
 Ако рок за извођење радова буде продужен, Извођач је обавезан да Наручиоцу, у року од 8 (осам) дана од дана закључења анекса Уговора којим се продужава рок за завршетак радова, достави полисе осигурања из ст. 1. и 2. овог члана, са новим периодом осигурања који ће у целости покривати период за који је продужен рок за завршетак радова. 
Ако не осигура радове и не достави Наручиоцу полисе осигурања из ст. 1. и 2. овог члана, Извођач је сагласан и обавезује се да сноси искључиву одговорност за штету која настане на објекту у изградњи, као и за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, у вези са извођењем радова који су предмет овог уговора.
КВАЛИТЕТ РАДОВА И МАТЕРИЈАЛА
Члан 17.
Извођач је дужан да радове који су предмет овог уговора изведе квалитетно и  у свему према техничкој документацији, техничким прописима и стандардима, као и према правилима струке.

Извођач је дужан да у објекат који је предмет овог уговора уграђује материјале и опрему који одговарају прописаним техничким, безбедносним и другим захтевима и који поседују одговарајуће исправе о усаглашености (сертификати и сл.).

Извођач је обавезан да, о свом трошку, изврши сва потребна испитивања материјала и опреме из става 2. овог члана, као и контролу њиховог квалитета, или да обезбеди да се та испитивања и контроле обаве од стране одговарајућих контролних тела, односно тела за оцењивања усаглашености, која су акредитована или именована у складу са посебним прописима. 


За квалитет укупно уграђеног материјала и опреме, Извођач мора да има сертификате квалитета који се захтевају по важећим прописима и мерама заобјекте те врсте у складу са пројектном документацијом.


Кад постоји основана сумња или се утврди да материјал или опрема која је намењена за уградњу или је уграђена у објекат који је предмет овог уговора, не испуњава захтеве из техничких прописа, стандарда или не испуњава друге захтеве из ст. 1. и 2. овог члана, вршилац стручног надзора ће забранити њихову употребу, док се не изврше потребне провере од стране одговарајућег контролног или другог тела из става 3. овог члана, чији налаз су дужне да прихвате обе уговорне стране. 


Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и опреме, као и контролу њиховог квалитета, а одговоран је за сву штету уколико употреби материјал и опрему која не одговара захтевима квалитета и другим захтевима из ст. 1. и 2. овог члана.


У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта који је предмет овог уговора, Наручилац има право да захтева од Извођача, а Извођач је дужан да прихвати да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. 

Ако Извођач не поступи по захтеву Наручиоца из става 7. овог члана и не поруши изведене радове у одређеном року, Наручилац има право да ангажује треће лице да изврши рушење изведених радова и то о трошку Извођача, активирањем, односно наплатом банкарске гаранције за добро извршење посла или наплатом банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року.

                                                 ГАРАНТНИ РОК

Члан 18.
Гарантни рок за квалитет изведених радова који су предмет овог уговора, износи       

3 (три) године, рачунајући од дана примопредаје радова. 

За материјале и опрему које уграђује Извођач важи гарантни рок у складу са посебним прописом или гаранцијом произвођача тих материјала и опреме, ако је гарантни рок, који је наведен у гаранцији произвођача, утврђен у дужем трајању од прописане гаранције.

Извођач је обавезан да, приликом примопредаје радова, Наручиоцу преда писане гаранције произвођача за  уграђене материјале и опрему, заједно са упутствима за њихову употребу, што се констатује у записнику о примопредаји радова.

ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ 
Члан 19.
Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Наручиоца, отклони, о свом трошку, све недостатке који се односе на уговорени или прописани   квалитет изведених радова, уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.

Ако Извођач не отклони недостатке из става 1. овог члана, на начин и у роковима који су утврђени у члану 18. овог уговора, Наручилац је овлашћен да активира, односно наплати банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року и да ангажује друго правно или физичко лице, односно извођача да те недостатке отклони.

Ако наплатом банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, не могу да се у целини покрију трошкови отклањања недостатака из става 1. овог члана, Наручилац стиче право да од Извођача захтева накнаду штете до пуног износа стварне штете, што  Извођач прихвата и признаје.

Извођач је обавезан да спроводи све потребне мере заштите на раду, као и противпожарне заштите.

Уколико Извођач радова не поступи у складу са ставом 3. овог члана признаје 

своју искључиву прекршајну и кривичну одговорност и једини сноси накнаду за све настале материјалне и нематеријалне штете, при чему овај уговор признаје за извршну 

исправу без права приговора. 

              ДОДАТНИ (НЕПРЕДВИЂЕНИ) РАДОВИ
Члан 20.
У случају да се у току извођења радова који су предмет овог уговора, појави потреба за извођењем додатних радова, Извођач је дужан да о томе одмах писаним путем обавести стручни надзор и Наручиоца и да не започиње са извођењем тих радова све док за то, од Наручиоца не добије писану сагласност.
Наручилац ће по пријему захтева из става 1. овог члана издавати налоге за неопходне измене и прилагођавање Техничке документације и уговореног предмера и предрачуна радова.

Стручни надзор није овлашћен да доноси одлуке и издаје налоге без претходне сагласности Наручиоца, али је дужан да проверава основаност, опис и количине тих радова и са детаљним образложењем доставља Наручиоцу на усвајање.

ХИТНИ НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ
Члан 21.
Извођач може, без претходне сагласности Наручиоца, али уз писану сагласност стручног надзора, да изведе хитне непредвиђене радове, ако би њихово извођење било нужно због осигурања стабилности објекта који је предмет овог уговора или ради спречавања настанка штете, а изазвани су неочекиваном тежом природом земљишта, односно променом тла, неочекиваном појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који нису предвиђени у Техниичкој документацији. 


Извођач је дужан да о наступању околности из става 1. овог члана, истог дана када су те околности наступиле, обавести Наручиоца, као и да Наручиоцу, одмах по добијању, достави примерак или копију писане сагласности стручног надзора из става 1. овог члана. 

Ако би, због извођења хитних непредвиђених радова, уговорена вредност из члана 1. овог уговора морала бити знатно повећана, Наручилац може да једнострано раскине овај уговор, о чему без одлагања писаним путем обавештава Извођача.
ВИШКОВИ И МАЊКОВИ РАДОВА
Члан 22.
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и о томе обавести стручни надзор, Наручиоца и Инвеститора искључиво у писаној форми.

Извођач није овлашћен да без писане сагласности Наручиоца, и Стручног надзора мења обим уговорених радова и изводи вишкове радова.

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно изведених количина радова, оверених у грађевинској књизи од стране Стручног надзора и усвојених јединичнних цена из Понуде.

Промене количина извршених радова у односу на количине из Понуде (вишкови и мањкови радова), не могу утицати на промену јединичних цена. 

Извођач се обавезује да прибави писану сагласност Стручног надзора и Наручиоца за мањкове радова.

Уговореним радовима се сматрају и вишкови радова ( уколико их Наручилац призна) до 10% вредности уговорених радова у складу са одредбама Посебних узанси о грађењу ( Сл. лист СФРЈ БР.18/77), сходно члану 115. став 3. ЗЈН.
Члан 23.
Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог Уговора.

Изведени накнадни радови без закљученог Уговора су правно неважећи.
ПРИМОПРЕДАЈА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА
                                                                      Члан 24.

Одмах по завршетку радова, Извођач писаним путем обавештава Стручни надзор и Наручиоца да су радови који су предмет овог уговора завршени, као и да је дан завршетка радова констатован у грађевинском дневнику у смислу члана 8. овог уговора.


Примопредаја радова се врши комисијски, најкасније у року од 7 (седам) дана од дана достављања писаног обавештења из става 1. овог члана.


Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, Стручног надзора и Извођача.

Записник о примопредаји радова се сачињава истог дана када се врши примопредаја радова и потписују га овлашћени представници уговорних страна и стручног надзора.


Извођач је дужан да Наручиоцу, приликом примопредаје радова, преда попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала и опреме у 3 (три) примерка, као и да Наручиоцу преда документацију из члaна 15. став 7. овог уговора и другу потребну  документацију у складу са Законом о планирању и изградњи.

Записник о примопредаји садржи податке који су прописани тачком 113. Посебних узанси о грађењу („Службени лист СФРЈ”, број 18/77), а може да садржи и друге податке који су од значаја за изведене радове, а о којима се сагласе сви потписници тог записника.

  Ако се у записнику констатују недостаци због којих Извођач треба о свом трошку да доради, поправи или поново изведе поједине радове, он је дужан да одмах приступи извођењу тих радова.

У случају да Извођач не приступи извршењу радова из става 7. овог члана, ни после писаног упозорења Наручиоца и не отклони недостатке у накнадно остављеном року од 5 (пет) дана по пријему позива иако их не отклони у споразумом утврђеном року, Наручилац и Инвеститор ће радове поверити другом Извођачу на рачун Извођача.

Технички преглед радова и употребну дозволу обезбедиће Наручилац.
РАСКИД УГОВОРА

Члан 25.
Наручилац ће активирати банкарску гаранцију за озбиљност понуде ако Извођач у року од 15 (петнаест) дана од дана потписивања Уговора не достави банкарске 

гаранције из члана 15 овог уговора као и уколико не достави полисе осигурања из члана 16 овог уговора.
Наручилац може једнострано да раскине Уговор ако је над Извођачем покренут стечајни поступак или поступак ликвидације који није последица статусне промене, ако Извођач пренесе или уступи Уговор трећој страни супротно члану 30. овог уговора , или ако Извођач:

· благовремено не достави средства обезбеђења из члана 15. овог Уговора;

· неоправдано касни са извођењем радова дуже од 30 календарских дана;
· не изводи радове у складу са Техничком документацијом;
· из неоправданих разлога прекине са извођењем радова;

· уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у Понуди извођача, а Извођач није поступио по примедбама стручног надзора;
· својом кривицом, пропусти да започне извођење радова који су предметовог уговора, касни или задржава напредовање радова, и након истека рока од 15 (петнаест) дана од дана пријема писаног упозорења Наручиоца;

· не поступи на начин и у роковима из члана 9. овог уговора којим се предвиђа могућност продужења рока за завршетак радова;

· не достави Наручиоцу Програм радова или ажурирани Програм радова на одобрење Наручиоцу или Стручном надзору или се супротно Уговору не придржава динамике извођења радова у складу са одобреним Пограмом;

· пропусти да, у разумном року, поступи по писаном налогу Наручиоца и/или Стручног надзора и отклони уочене недостатке што утиче на правилно извођење радова који су предмет овог уговора и/или на рок за завршетак извођења радова;

· ангажује другог подизвођача супротно одредби члана 20. овог уговора;
Члан 26.
У случају једностраног раскида уговора, Наручилац има право да активира гаранцију банке за добро извршење посла, као и да за радове који су предмет овог уговора ангажује другог извођача који је учествовао у поступку јавне набавке чији је предмет извођење радова на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево-Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево, друга фаза, ЈН број 10/2018;

Када наступи случај из става 1. овог члана, Извођач је обавезан да Наручиоцу надокнади штету, која представља разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене радова новог извођача за те радове.

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 15 дана од дана пријема изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид уговора. 
У случају раскида уговора, Наручилац је дужан да плати Извршиоцу неспорно изведене радове, по доспелим, а неплаћеним испостављеним и овереним ситуацијама,  и у случају кад је Извршилац одговоран за раскидање Уговора.
У случају раскида уговора, Извођач је дужан да о свом трошку изведене радове обезбеди од пропадања, да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта,као и записник комисије о стварно изведеним радовима и записник комисије о коначном финансијском обрачуну по предметном уговору до дана раскида уговора. Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора.
Записнике из става 5. овог члана сачињава посебна комисија чијег председника и чланове именује Наручилац из реда представника Наручиоца, Извођача и Стручног надзора.

ПРОМЕНА ПОДАТАКА
Члан 27.
Извођач је дужан да, у складу са одредбом члана 77. Закона о јавним набавкама, без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу 

услова из поступка јавне набавке, која наступи током важења уговора о јавној набавци и 

да је документује на прописан начин.
ЗАШТИТА ПОДАТАКА 
Члан 28.
Уговорне стране ће третирати као поверљиве све техничке и друге податке везане за овај уговор. Сви документи, нацрти и друге информације у вези са овим уговором, као и сам Уговор, Извођач ће користити искључиво за извршење уговорних обавеза и не може их користити у друге сврхе без посебне писaне сагласности Наручиоца.
           Изузетно од става 1. овог члана, Извођач може користити Уговор у сврху прибављања банкарских гаранција и полиса осигурања утврђених чл. 15 и 16. Уговора без посебне писане сагласности Наручиоца.
ЗАБРАНА УСТУПАЊА И ЗАЛАГАЊА УГОВОРА

Члан 29.
Ниједна страна нема право да овај уговор или неко од својих права и обавеза из овог уговора уступи, прода, нити заложи права трећем лицу

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 30.
За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о 

облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, као и одредбе Посебних узанси 

о грађењу и других важећих прописа Републике Србије.
Члан 31.
Све евентуалне спорове Уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност стварно надлежног суда у Београду
Члан 32.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања а почиње да се примењује даном достављања банкарских гаранција из члана 15. и полиса осигурања из члана 16. Уговора.
Члан 33.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свакој уговорној страни припадају по 3 (три) примерка.

	ПОНУЂАЧ

	НАРУЧИЛАЦ

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР
     Миодраг Поледица,дипл.инж. саоб.




Образац 12.


ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
Налази се у ПРИЛОГУ 1- Предмер и предрачун, који је саставни део конкурсне документације.
Образац 13.


ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12,14/15 и 68/15), понуђач ______________________________________________

                                                                   (назив понуђача)

доставља укупан износ и структуру трошкова припремемања понуде за јавну набавку извођење радова на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево-Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево, друга фаза ЈН број 10/2018, како следи у табели:
	Врста трошка
	Износ трошка у динарима

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	Укупан износ трошкова припремања понуде
	


Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.


Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Образац 14.


ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 10. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 ,68/15),понуђач ______________________________________________________даје:


               (назив и адреса понуђача)

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке извођење радова на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево-Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево, друга фаза ЈН број 10/2018, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Образац 15.

ИЗЈАВАО поштовању важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, КАО И ДА НЕМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15),понуђач_____________________________________________ даје:


             (назив и адреса понуђача)

ИЗЈАВУ

О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ,

ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Изјављујемда смо при састављању понуде у поступку јавне набавке извођење радова на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево-Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево, друга фаза ЈН број 10/2018, поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујемо да смо имаоци права интелектуалне својине. Такође изјављујемо, дa сносимо нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa.


Напомена:.Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки члан групе мора посебно потписати и печатом оверити наведену Изјаву.

Образац 16.

ИЗЈАВА  УСКЛАЂЕНОСТИ РАДОВА СА ТЕХНИЧКОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ
Изјављујемо да ћемо, уколико у поступку јавне набавке број 10/2018, наша понуда буде изабрана као најповољнија, те уколико приступимо закључењу уговора о извођењу радова на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево-Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево, друга фаза све радове извршити у складу са техничком спецификацијом која је саставни део конкурсне докуметације, те техничком документацијом и грађевинском дозволом.

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима.

Образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или 

овлашћено лице члана групе. 

	VI   1.  ТЕХНИЧКИ ОПИС


1. УВОД

Повећане потребе за интензивирањем робних токова железаре у Смедерево  у довозу производних сировина тако и у одвозу готових производа као и карактер и ограничавајући фактори постојећег пристаништа Смедерево које не може задовољити нарасле потребе, резултирали су покретањем активности за измештањем капацитета постојеће луке и постојећег теретног дела железничке станице Смедерево у нову Луку и индустријску зону.

Реализације ових активности имајући у виду обим улагања за остваривање коначних циљева и сложеност захтева условила је потребу фазне реализације планираних циљева. Интерес града, железнице и осталих привредних субјеката резултирао је потребом изградње једноколосечне електрифициране железничке пруге од Нове Луке Смедерево до постојеће пруге Радинац - Смедерево. 

Инвестициона реализација пројекта подразумева фазну изградњу свих потребних инфраструктурних капацитета железничке инфраструктуре потребних за реализацију планираног циља и то: 

I фаза
- изградњу деонице нове пруге по траси индустријског колосека "Југопетрол" од км 0+460 до км 2+285

- изградњу нове распутнице "Југопетрол" за везу са претоварним капацитетима "Југопетрол"-а (НИС-а)

- изградњу новог пружног колосека од 2+285 до 4+150 укључујући и потребене станичне капацитете нове железничке станице Смедерево Лука са 4 станична колосека

II фаза
- изградњу распутнице "Језава"

- изградњу деонице нове пруге од распутнице "Језава" км 0+000 до км 0+460

- изградњу индустријског колосека од км 0+000 (= 4+150 пруге) до 1+150.00 тј. до комплекса лучких капацитета

-  електрификацију пруге, осигурање пруге и службених места, изградњу телекомуникационих уређаја и постројења од км 0+000 до км 4+150
Предмет овог Техничког описа су радови предвиђени у II фази.

          2.1. ПРУГА ОД НОВЕ ЛУКЕ СМЕДЕРЕВО ДО  ПОСТОЈЕЋЕ   ПРУГЕ РАДИНАЦ - СМЕДЕРЕВО - ОПШТИ ДЕО -

2.2. ГЕОТЕХНИЧКИ ЕЛАБОРАТ

2.2.1 ГЕОТЕХНИЧКИ ЕЛАБОРАТ (ЦЕЛА ТРАСА)

ГЕОМОРФОЛОШКА СВОЈСТВА ТЕРЕНА

У геоморфолошком смислу терен је раван, са распоном апсолутних кота 69.20-81.60мнм. У близини пруге јасно се издвајају: постојеће корито реке Језаве, постојећи индустријски колосек ''Југопетрол'', као и насип пруге Мала Крсна-Смедерево, одбрамбени насипи и мелиорациони канали. На терену нема савремених геодинамичких процеса, који би угрожавали колосек и саобраћај на њему.

ОСНОВНА ГЕОЛОШКА ГРАЂА

Према огклист Смедерево (1:100000), терен изграђују квартарни алувијални седименти, представљени фацијом поводња (ap) и фацијом корита (ak).
ГЕОТЕХНИЧКА СВОЈСТВА МАТЕРИЈАЛА У ПОДТЛУ

Алувијални седименти представљени су: глином (g), прашином (pr), песком (p) и шљунком (š).
Глина (g)
Глина је песковито-прашинаста, на површини терена, дебљине до 5м. Лабораторијским испитивањем поремећених и непоремећених узорака из ове средине, добијене су следеће вредности физичко-механичких параметара:

- процентуална заступљеност фракција: песка 2-20%, прашине 60-82% и глине 10-26%

- према AC класификацији 


   
            CI-(CH)

- граница течења 





wl = 46.53-54.99%

- индекс пластичности




Ip =22.17-28.37%

- запреминска тежина у природно влажном  стању
γ= 18.5-19.1 kN/m3
- сува запреминска тежина 



            γd=14.0-15.2kN/m3
- угао унутрашњег трења 



            φ = 20°
- кохезија  






c = 14kPa
- модул стишљивости 


- за оптерећење 100-200kPa 


             Мs(100-200) = 5222kN/m2 


- за оптерећење 200-400kPa   


 Мs(200-400) =  6436kN/m2 

-оптимална влажност по  Proctor-у 


             wopt=15.0-18.5 %

-оптимална запреминска тежина по  Proctor -у 
              γdopt=16.9-17.5 кN/m3
-вредност Калифорнијског индекса носивости 
             CBR=4.7-7.2%

На основу пенетрационог сондирања, добијени су отпори тла на продор конуса: Ckd=4000-5000kN/m2

Модул стишљивости из Ckd-а


             Мs(Ckd) = 4000-5000kN/m2 
Угао унутрашњег трења из Ckd-а

                         φ Ckd = 17-22°
Прашина (pr) (муљ) је мекана, мало песковита, сивоплаве боје. Јавља се у виду сочива или прослојака, дебљине cm-m. 

- према AC класификацији 


                         CI-(CH)

На основу пенетрационог сондирања, добијени су отпори тла на продор конуса  Ckd=2000kN/m2

Угао унутрашњег трења из Ckd-а

                         φ Ckd = 13°
Песак  (p) је прашинаст, ређе заглињен, дебљине 1.2-4.5m. Процентуална заступљеност фракција: песка 30-78%, прашине 22-56% и глине 0-14%.

- према AC класификацији 


                         SU-SP
На основу пенетрационог сондирања , добијени су отпори тла на продор конуса:
Модул стишљивости из Ckd-а

   
             Мs(Ckd) = 8000kN/m2 
Угао унутрашњег трења из Ckd-а

                         φ Ckd = 28°
Шљунак (š) је средњезрн, ретко крупнозрн, различитог петрографског састава. Средина повољна за фундирање.

ХИДРОГЕОЛОШКА СВОЈСТВА ТЕРЕНА

Глиновито-прашинасти седименти се одликују међузрнском и пукотинском порозношћу. По својој хидрогеолошкој функцији спадају у релативне хидрогеолошке изолаторе. Пескови и шљункови се одликују међузрнском порозношћу и представљају хидрогеолошке колекторе резервоаре, у којима је формирана издан. Прехрањивање издани се врши малим делом инфилтрацијом падавина, а већим делом хидрауличком везом са Дунавом.

ГЕОТЕХНИЧКЕ ПРЕПОРУКЕ ЗА ИЗГРАДЊУ КОЛОСЕКА

Припрема подтла

Најпре треба скинути површински слој, дебљине 0.3m. Обзиром да је опитима одређен Клаифорнијски индекс носивости подтла CBRsr= 6.98%, препоручује се следеће: на подтлу остварити степен збијености од Dprmin = 93%,  до добијања модула деформација од Ev2= 25MN/m2, Evd= 15MN/m2 . Обзиром да је природна влажност већа од оптималне, подтло је неопходно просушити.

Изградња насипа

На припремљено подтло, изводити насип у слојевима од по 0.3м. На врху насипа остварити степен збиености од Dprmin = 97%,  до добијања модула деформација од Ev2= 45MN/m2, Evd= 30MN/m2 . Планиран је двострани нагиб од 6%. Контролу збијености извести помоћу мерног уређаја ZGF 04.
На делу од km 0+173-0+240 колосек је пројектован преко канала, ширине 20m, дубине 2m. Да би се извео насип, потребно је канал очистити и запунити каменим набачајем, а потом извести насип. Материјал за израду насипа од каменог набачаја мора да задовољи услове:

- коефицијен неравномерности мора да буде већи од Cu>9

- макимална величина зрна је 0.4м

Насип од каменог набачаја ради се у слојевима 0.5-0.8m, мада је планирана пробна деоница за одређивање отималне дебљине за збијање. 

Материјал за насип не сме да садржи честице веће од 10mm, ни мање од 0.0015mm. Степен неравномерности мора да буде већи од Cu>15. Може се уграђивати и други ( на пр. глиновити) материјал у насип али је неопходно извести прелазни слој од 0.3м од песка, због филтерског правила и спречавања капиларног пењања. На врху прелазног слоја потребно је постићи збијеност: Ev2= 45MN/m2, Evd= 25MN/m2.

Косине насипа извести у нагибу 1:2.

Тампонски слој је неопходно израдити од шљунка минималне дебљине 0,30m. У гранулометријском погледу потребно је да има степен неравномерности већи од Cu>15, а да при том не сме да садржи зрна већа од 6mm и више од 3% зрна величине испод 0,02mm чиме се обезбеђује сигурност заштитног слоја на дејство мраза.  Moра да буде испоштовано филтерско правило. Заштитни слој мора имати коефицијент водопропустљивости К ( 1x10-4 m/s при степену збијености Dpr = 1,00 (Dpr = (d/(d маx по Проктору). Квалитет заштитног слоја треба у свему да буде према правилницима ЈУС. У.Е1. 010; ЈУС.У.Е8.010 и ЈУС. У.Е9.020. 
Земљане радове на реконструкцији обавити у сушном периоду и уз  геотехнички надзор. Након изградње колосека, косине насипа хумизирати. 

2.2.2 - ГЕОТЕХНИЧКИ ЕЛАБОРАТ (ПРОПУСТИ)

Темељење пропуста извешће се на слоју шљунка, дебљине 0.3m, коим ће се извршити замена природног глиновитог материјала. Шљунак је потребно збијати до постизања Ev2= 30MN/m2, Evd= 40MN/m2. Вредности дозвољеног оптерећења вишеструко премашују пројектована те нема опасности од лома у тлу, а износи слегања су занемарљиво мали. Ископ ће се обавити у водозасићеним прашинасто-песковитим глинама, које припадају II категорији ископа по GN-200 класификацији.
2.2.3 - ГЕОТЕХНИЧКИ ЕЛАБОРАТ (МОСТОВИ)

На планираној деоници предвиђена је изградња моста на km 0+252.46 (стара стационажа km 4+417.95)

Према сеизмолошкој карти за повратни период од 500 год., размере 1:1000000 (из 1987.год.) предметни простор налази се у зони 8( (осмог степена) сеизмичке скале са вероватноћом дешавања од 63%. 
km 0+252.46 (стара стационажа km 4+417.95)

Идејно - грађевинским решењем  дефинисана је диспозиција моста. Терен изграђују алувијални седименти:  глина CI  (дебљине око 4.7m), песак SM (дебљине око 1-1.2m) и шљунак GW  (дебљине преко 8m). Подину алувијалним седиментима чини пиоценски комплекс шљункова и песка. Ниво подземне воде у време извођења истражних радова констатован је на 1.8m од површине терена. 

Грађевинским решењем предвиђено је дубоко фундирање објекта на шиповима. Шипови су пројектовани као ''стојећи'' са ослонцем у алувијалном шљунку. Димензионисање шипова дефинисано је у грађевинском елаборату. Ископ за наглавне греде вршиће се у алувијалној глини, која по GN -200 припада II категорији ископа.

2.3 - РАСПУТНИЦА "ЈЕЗАВА" (КМ: 0+000 - КМ: 0+460)
Овим пројектом обухваћени су радови на доњем и горњем строју трасе пруге од км 0+000 до км 0+460.

1. Опис решења

Ситуација
На основу снимљеног стања постојеће пруге Радинац - Смедерево дефинисана је геометрија постојећег колосека, уклопљена стационажа на хектометру 1+800.00.  Новом скретницом 49-300-6°, број 1, на стационажи ПС1 1+787.19 = 0-12.09 ( МЦ 1, 0+003.63 = =1+771.47, је у непосредној близини стубног места 21) одваја се нови колосек. У правцу скретања од краја СКР 1, колосек је на правцу дужине 10,43м. Затим следи скретница 49-300-6°, број 2, на стационажи 0+064.79. Скретница број 2 са штитним колосеком (дужине 45м са грудобраном на крају) је уметнута као неопходна заштита постојеће пруге, Појава негативне стационаже по новом колосеку је резултат уклапања у стационажу ремонта колосека ''Југопетрол'' (разматрана могућност погрешног профила, одбачена као лошија варијанта). Иза СКР 2 колосек је у правцу 13.95м, а затим је у кривини Р=300, са прелазним кривинама Л=30м, h=60мм; према Правилнику 314 за брзине до В=50км/h. Од краја прелазне кривине на стац. 0+298.63 до уклапања у ремонтован колосек ''Југопетрол'' на стац 0+460.08 колосек је у правцу.

 Уздужни профил

На основу снимљеног стања постојећег колосека дефинисан је уздужни профил постојеће пруге, са усвојеним снимљеним стационажама прелома нивелете. Уметање скретнице број 1, скретница пада у зону прелома,  проузроковало је потребу за минималном корекцијом уздужног профила измештањем места прелома са стационаже 1+772.26 ( испред прелома кол. је у успону 9.5‰ у дужини од 166м , док је иза прелома  у успону са нагибом од 15.3‰ у дужини од 179м ) на стационажу 1+798.26 (испред прелома кол. је у успону 9.7‰ у дужини од 152.94м , док је иза прелома  у непромењеном успону са нагибом од 15.3‰ у дужини од 192.06м). Крај вертикалне кривине (ρ=2000) удаљен од почетка скретнице 5м (Правилник 314).

Нови колосек  прати нагиб постојећег колосека 9,7‰ у дужини од 145.16м (стационажа прелома 0+122.00, ρ=-2500) а затим је у успону од 15‰ у дужини од 309.00м (стационажа прелома 0+431.00, ρ=5000). Од прелома колосек је у успону од 4,5‰.

2. Доњи строј

Колосек је пројектован за осовинско оптерећење P=225КN. Пројектовани попречни профили рађени су за пруге првог реда, са ширином планума 6м. На основу теренских услова изградња доњег строја може се посматрати по деоницама:

1. од 0-012.09 до 0+066.50

2. од 0+066.50 до 0+173.00

3. од 0+173.00 до 0+240.00

4. од 0+240.00 до 0+415.00

5. од 0+415.00 до 0+460.08

Деоница 1

На овој деоници у циљу остварења што боље стабилности предвиђено је скидање постојећег колосека од 1+787.19 до 1+708.92. (скидање горњег строја и део насипа до коте доње ивице тампона (постељица)), у свему према попречнм профилима. Неопходно је извршити проверу збијености постојећег насипа. Ако збијеност није довољна на основу геотехничког елабората, неопходно је вршити збијање до модула деформације од Еv2 =45MN/m2 .На овој деоници где се нови труп пруге наслања на постојећи предвиђа се засецање постојеће косине насипа у циљу остваривања потребне стабилности; предвиђа се и рушење постојеће улице Језавске у свему према попречним профилима. Израда новог насипа (максималне висине до 2м) у свему према геотехничким условима и техничким условима: скинути површински слој до дубине од 0,30м, збијање до модула деформације Еv2=25MN/m2, изградња насипа у слојевима дебљине 0,30м од материјала задате гранулометријске криве. На врху насипа остварити модул деформације од Еv2=45MN/m2; сабијање извести погодном механизацијом. Нова пруга (штитни колосек и скретница 1) ће на овој деоници имати заједнички двострани планум (нагиб 6%) са постојећом пругом.  Овим решењем заједничког планума за обе пруге (постојећу и нову) решено је и заједничко одводњавање трупа пруга. Након уградње насипа следи уградња тампона дебљинe  30 cm,двостраног нагиба 4%,  захтевани модуo деформације тампонског слоја је Еv2=80 MN/m2  .
Деоница 2

На овом делу нове трасе, пруга прелази преко парцела на којима су изграђени објекти (експропријација предмет посебног пројекта). Изградњом новог насипа предвиђа се затрпавање постојећег зида у зони сучељавања косина постојећег и новог насипа у свему према попречним профилима. Планум нове пруге се води независно од постојеће и двостран је са нагибом 6%. На попречним профилима где је терен нагнут више од 30° неопходно је засецање косине терена у циљу што боље стабилности насипа. Израда новог насипа (висине до 2м до 3м) у свему према геотехничким условима и техничким условима: скинути површински слој до дубине од 0,30м, збијање до модула деформације Еv2 =25MN/m2,  изградња насипа у слојевима дебљине 0,30м од материјала задате гранулометријске криве. На врху насипа остварити модул деформације од Еv2=45MN/m2; сабијање извести погодном механизацијом. Након уградње насипа следи уградња тампонског слоја од шљунка дебљинe 30 cm, двостраног нагиба 4%, захтевани модуo деформације тампонског слоја је Еv2=80 MN/m2 
Одводњавање трупа пруге с леве стране  од стац. 0+066.54 до 0+086.00 предвиђено је дренажом, од стационаже 0+066.54 до 0+198.00, предвиђена је заштита ножице насипа обложеним бетонским каналом. Воду прикупљеном дренежом прихватиће обложени бетонски канал. Предвиђа се бетонска цев Ø 200 за спровођење воде из дренаже у обложени бетонски канал. До излива тј. до стационаже 0+198.00 (до корита реке Језаве) предвиђен је обложен бетонски канал као заштита леве ножице насипа. 

На распутници ''Језава'' предвиђена је изградња скретничког блока бр. 1 (предмет посебног пројекта) на растојању од 4,30м од осовине колосека, димензија 3,40 х 6,00 (са тротоаром  ширине 0,80цм). Објекат је на заједничком насипу са пругом. Дефинисана је кота пода објекта као ГИШ +15цм.

Деоница 3

Деоница преко корита реке Језаве, специфична по изради доњег дела насипа од каменог набачаја. Колосек је пројектован преко постојећег корита реке Језаве (кота воде 69.20, кота дна 67.00) , ширине и до 20м, а дубине око 2м. Да би се извео насип, неопходно је прво урадити камене набачаје са стране, висине 0,5м изнад коте воде (до коте 69.70), ширине у круни 3,0м, са нагибом косина 1:1. Након израде камених набачаја може се приступити црпљењу воде помоћу пумпи, а затим замени муља у висини од 1м, каменим набачајем; потом се може приступити изради насипа. Први део насипа биће изграђен од каменитог материјала до коте 71.00, а потом се може приступити изради насипа као у претходној деоници. Укупне висине насипа у овој деоници су до 6м. Карактеристике примењених материјала су такве да обезбеђују неопходну стабилност и спречавају појаву капиларног пењања воде.

Пропуштање воде кроз насип омогућиће се бетонском цеви на стац 0+216.00 у свему према посебном пројекту.

Деоница 4

На овој деоници колосек пролази преко одбрамбених насипа и мелиорационог канала Ливадице ширине 6м. Предвиђено је делимично затрпавање канала Ливадице између трупа постојеће и новопројектоване пруге према посебном хидротехничком пројекту. Висине насипа су до 5м. Израда насипа у свему према попречним профилима и геотехничким  и техничким условима (опис дат за претходне деонице). Предвиђена је заштита леве ножице насипа земљаним јарком од стац 0+304.00 до 0+390.00 са изливом у депресију напуштеног канала Ливадице.

Деоница 5

На овој деоници пруга је у засеку, тј. усеку. Део постојећег колосека ''Југопетрол'' у непосредној близини новог, који није обухваћен ремонтом неопходно је демонтирати  у дужини од 45м, у свему према попречним профилима. Ископ  је потребно урадити до пројектоване коте. Постојећи насип потребно је просушити и потом извести његово механичко сабијање, са двостраним нагибом, до модула деформације Еv2=20 MN/m2 . Затим је предвиђен завршни слој постељице (замена материјала) од песковитог шљунка на коме је неопходно остварити двострани нагиб од 6%, потом извршити механичко сабијање  до модула деформације Еv2=45 MN/m2. Затим треба уградити тампонски слој од шљунка дебљине 0,30м, а на завршном слоју тампона остварити двострани нагиб од 4% и збијеност до модула деформације Еv2=80 MN/m2.
На делу усека и насипа  пројектовани нагиб косина је 1:2, и косине су хумузиране, чиме ће се умањити ерозиони процеси.

3. Горњи строј

Пројектовани колосек је предвиђен за категорију Д4, осовинско оптерећење од 225 КN  и масу од 80 КN/m, од шина типа 49Е1 који се полажу у пољима дужине 45 м и заварују у ДТШ. Колосек се полаже  на армирано бетонске прагове типа ЈЖ 70 са причврсним прибором типа "К". Предвиђа се уградња две нове скретнице 49Е1-300-6°. Скретнице су положене на дрвеним праговима.

Засторна призма је од туцаника квалитета према Техничким условима, количина је обухваћена предмером и предрачуном овог пројекта. Зависно од изабраног начина стабилизације колосечне решетке тј. и засторне призме извођачким пројектом биће обухваћена евентуална разлика у утрошку туцаника (од 2,20м3/м до 2,36м3/м) укључујући ширину засторне призме са чела прага (0,45-0,50м) и нагиб косина засторне призме (1:1,25-1:1,5). 

Пројектом је предвиђено постављање справа против путовања шина ("Mathee") и Капе против бочног померања колосека. Количине истих обухваћене су предмером и предрачуном овог пројекта. Пројектом је обухваћена демонтажа дела постојећег колосека Југопетрола  у дужини од 45м.
4. Предмер  и предрачун радова
Позиције набавке материјала, радова и количине у предмеру дате су за позиције које су предвиђене овим пројектом.

При извршењу радова по овом пројекту придржавати се постојећих техничких услова, правилника о доњем строју 315, 317, правилника о горњем строју 314, југословенских стандарда и интерних стандарда ЈЖ који се односе на ову врсту објеката.

При изградњи објеката обухваћених овим пројектом потребно је придржавати се мера заштите на раду према важећим прописима за ову врсту радова.

Евентуалне корекције урађених количина тј. обрачун стварних количина извршених радова биће утврђен од стране надзора и спроведен кроз грађевинску документацију објекта.

2.4 ИНДУСТРИЈСКИ КОЛОСЕК НА КОМПЛЕКСУ НОВЕ ЛУКЕ У СМЕДЕРЕВУ (КМ 0+000 - КМ 1+150)

УВОД

Пројектом дефинисана је нова траса индустријског колосека која треба да буде положена испред одбрамбеног насипа у дужини неопходној за утовар сировина па је усвојена дужина од 350м иза локације утоварног силоса те је укупна дужина пројектованог индустријског колосека 1150м (од км 0+000 до км 1+150).

Овим пројектом обухваћени су радови на индустријском колосеку од км: 0+000 до км: 1+150 (км 4+150 - јединствене стационаже пруге је 0+000 индустријског колосека) - доњи и горњи строј.

ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА
У коридору где је предвиђена изградња индустријског колосека налази се мрежа канала (Главни канал, канали бр.2 и бр.3, мост преко Дунава на магистралном путу М24 (Смедерево - Ковин) и пристуни пут за више корисника, без савременог коловоза.

Терен је претежно равничарски, а индустријски колосек је лоциран паралелно са одбрамбеним насипом на десној обали Дунава око 55 м од насипа.

ПРОЈЕКТОВАНО СТАЊЕ

1. Ситуација

Параметри индустријског колосека идентични су са параметрима у пројекту нове пруге од Нове Луке Смедерево до постојеће пруге Радинац - Смедерево узимајући у обзир постојеће стање и резултате геотехничких истраживања. 

Од км 0+000 (км 4+150 јединствене стационаже пруге од Нове Луке Смедерево до постојеће пруге Радинац - Смедерево) нови индустријски колосек пројектован је у правцу који се на км 0+047.10 под углом (=97о59'07" укршта са каналом бр.3 на коме се пројектује армирано бетонски мост. Од км 0+ 058.39 до км 0+379.32 траса је пројектована у кривни Р=205м без надвишења. На км 0+047.10 индустријски колосек се под углом (=57о08' укршта са Главним каналом на коме се пројектује армирано бетонски мост. Од км 0+379.32 до км 1+150.00 индустријски колосек је у правцу где се завршава челичним грудобраном од шина. 

На км 0+413.31 предвиђено је укрштање у нивоу са путем ширине 7.00м са коловозним застором од ситне камене коцке ширине 3.00+3.00=6.00м. Овим пројектом дато је решење уређења путног прелаза као и доњи и горњи строј индустријског колосека. На комллексу нове луке локације утоварног силоса на км 0+800 индустријског колосека, технологија и положај тракастих транспортера, унутрашње саобраћајнице и потребна инфраструктура предмет су посебних пројеката.

2. Уздужни профил

Положај трасе у профилу (нивелациони положај) усклађен је са теренским условима, пројектованим платоом станице Смедерево Лука, условима укрштања са каналском мрежом, укрштањем ван нивоа са магистралним путем М24 (Смедерево - Ковин) као и укрштањем са постојећим путем на км 0+413.31.

Нивелета новопројектованог колосека је од км 0+000,00 до км 0+225,00 у успону од 3‰ (почетак успона је на км 4+090,00 стационаже нове пруге од Нове Луке Смедерево до постојеће пруге Радинац - Смедерево тј. 0-060,00 индустријског колосека (КH=71,55 ГИШ=72,23). Од км 0+225,00 (КH=72,40 ГИШ=73,08) до км 0+400,00 у паду од 4‰ (КH=71,70 ГИШ=72,38) даље је задржана у хоризонтали укупне дужине од 986,94м. Преломи нивелете заобљени су вертикалним заобљењем полупречника (=2000м.

3. Доњи строј

На основу изведених геотехничких истраживања и испитивања доњи строј на делу индустријског колосека пројектован је са параметрима као на јавној прузи и то: 


- скидање хумуса у дубини од 0,30 м, затим се врши механичко сабијање подтла уз оптималну влажност до модула деформације Ev2 = 20 MN/m2 .


- израда насипа од песковитог шљунка од материјала према геотехничком елаборату у слојевима од по 0.30м и двостраним нагибом постељице од 6%о. са квашењем и збијањем до оптималне збијености до модула деформације Ev2 = 45 MN/m2 на завршном слоју ''постељици''.


- на изграђени насип уградити тампонски слој од шљунка дебљине 0,30 м са двостраним нагибом од 4% и збијености до модула деформације од Ev2 = 80 MN/m2 .

На делу насипа нагиб косина је пројектован 1:2 и хумузиран, чиме ће се умањити ерозиони процеси. 

Земљани радови изводиће се у свему како је дато овим пројектом, а у складу са техничким условима за извршење ове врсте радова. 

Пројектовани попречни профили су урађени као за нове пруге I реда са пројектованом ширином планума од 6 м. 

Објекти доњег строја пруге мостови и пропусти на местима укрштања са каналском мрежом су дефинисани у ситуационом плану и уздужном профилу. Мостови и пропусти  нису предмет овог пројекта.

Како је индустријска пруга у оквиру предметне деонице од км 0+000,00 до км 1+150 пројектована на насипу чија је висина око 1м, процеђивање планума пруге решено је двостраним нагибом постељице од 6% и тампонског слоја 4%. 

У зони путних прелаза (км 2+500 и км 4+080) испројектоване су дренаже од пластичних ПВЦ цеви ( 150 ради бољег одводњавања трупа пруге, са попречним изводима од бетонских цеви ( 200.

4. Горњи строј Индустријског колосека

Пројектовани индустријски колосек је пројектован за категорију Д4, за осовинско оптерећење од 225 КN, од шина типа 49Е1 који се полажу у пољима дужине 45 м које се не заварују у ДТШ. Колосек се полаже  на дрвене прагове 260х26х16 са причврсним прибором типа "К" (у зонама путног прелаза се полаже на дрвене прагове са контрашинама). На мостовима уградња сигурносних (заштитних) шина, уколико се конструкцијом  моста не предвиде одговарајући елементи у функцији сигурносних шина биће обухваћена пројектом мостова који су предмет посебног пројекта.

Засторна призма је од туцаника квалитета према Условима, количина је дата у доказници мера. 

Дужина индустријског колосека усклађена ја захтеваним начином утовара и дужинама воза из саобраћајно-технолошког пројекта. Пројектовани дужина на делу иза утоварног силоса је 350м. 

Потребне количине материјала дате су у доказницама мера. 

Материјал горњег строја приказан је кроз спецификацију уз напомену да је приликом извођења индустријског колосека могуће употребити половне неоштећене бетонске прагове преостале при ремонту индустријског колосека ''Југопетрол'' уз сагласност инвеститора. 

Од опреме пруге предвиђена је набавка, утовар, пренос и уграђивање хектометарских, километарских, кривинских ознак падоказа, међика. 

Пројектом је предвиђена и набавка и уградња грудобрана на крају индустријског колосека.

При реализацији радова монтажи и полагању колосека као и при раду на осталим радовима према овом пројекту,треба се придржавати Техничких услова, важећих правилника и стандарда који важе за ову врсту радова.

Путни прелаз

Овим пројектом је обухваћено уређење путног прелаза на км 0+413,31 на укрштању са локалним путем. Путни прелаз преко новопројектованог индустријског колосека је уређен у ширини од 3,00 обострано од осе колосека. Ширина путног прелаза је В=7,0 м. Коловоз на путном прелазу изводи се од ситне камене коцке 10х10х10цм. Колосек је са контрашинама на дрвеним праговима 260х26х16 и причврсним прибором система "К". 

Детаљ путног прелаза са контрашинама на дрвеним праговима са  спецификацијом потребног материјала дат је у пројекту. 

Радове на изградњи и уређењу путног прелаза изводиће се у свему према пројекту, техничким условима и захтевима надзорног органа.

Како је нивелета пруге на делу укрштања са путем изнад нивелете пута пројектом је дато издизање пута у зони уређеног путног прелаза ширине 6,00м. Унутрашње саобраћајнице и уређење комлекса, нивелациони и ситуациони елементи пута предмет су посебног пројекта. 

У ситуационом плану пут задржава постојећи правац на делу обухваћеном реконструкцијом - издизањем пута.

Потреба осигурања путног прелаза, решиће се у склопу уређења комлекса и пројеката унутрашњих саобраћајница које су предмет посебних пројеката. 

Зона пуног прелаза на делу укрштаја са пругом у ширини појаса 3.00+3.00=6.00м обрађена је у делу пројекта колосека. Одводњавање на делу укрштања са пругом решено је пројектованом дренажама са обе стране колосека према пројекту од дренажних цеви Ø150 у дужини од 2x8.00м=16.00м са два ревизиона окна и изливном цеви Ø200 дужине 5.00м+4.00м=9.00м, са обрадом излива и уливом у обложени канал према детаљима у пројекту.

5. Предмер и предрачун радова

Предмером и предрачуном радова обухваћени су сви радови предвиђени овим пројектом. Врсте и опис радова у предмеру и предрачуну дати су према важећем предмеру и ценовнику радова за грађење нових железничких пруга и према техничким условима за извршење радова, као и услова и норматива који се примењују данас у изградњи ове врсте објекта. 

Предмером и предрачуном радова обухваћени су сви радови на уређењу путног прелаза у појасу од по 3,00м од осовине пруге. 

2.5 - МОСТОВИ И ПРОПУСТИ

2.5.1 - ПРОПУСТИ

Пропуст на км: 0+216.00

На делу распутнице "Језава" (на коме је планирана веза постојеће пруге Радинац - Смедерево са постојећим индустријским колосеком "Југопетрол"), река Језава је предвиђена за насипање,тако да ће овај пропуст омогућити циркулацију устајале воде.

Пропуст чине монтажне бетонске цеви Φ2000mm, појединачне дужине 2.5m. Укупна дужина пропуста је 40.00m. Оса колосека и оса пропуста се укрштају под углом од 126013’16”. Кота ГИШ-а изнад објекта је 75.81.

На уласку и на изласку из насипа (и каменог набачаја), предвиђени су чеони и крилни зидови. Цев ће се убетонирати у чеоне зидове, који ће се заједно са управним крилним зидовима извести бетонирањем на лицу места.

Пре полагања цеви потребно је извршити ископ замуљаног материјала из корита реке, затим поставити камени набачај и подлогу од мршавог бетона преко које је планирано полагање монтажних цеви. Цев мора улазити минимум 10cm у чеони зид. Максимални темени притисак по упутству произвођача је 88kN/m. Заптивање споја између цеви врши се гуменим прстеном.

Пропуст на км: 0+065.78

Пропуст на km 0+065 је планиран на захтев Водопривреде да се због планиране изградње пруге од постојеће пруге Радинац - Смедерево до нове Луке Смедерево (којом се пресеца мрежа канала за одводњавање Годоминског поља), омогући путни прелаз преко канала 2 ради одржавања канала. Стационажа пропуста је везана за удаљеност од Главног канала (65m).

Пропуст је армиранобетонски сандук унутрашњег отвора ширине 6.12m и висине 2.9m, са плочама и зидовима дебљине 60cm. Постављен је у оси канала. Дужина пропуста је 4.0m. Крилни зидови су у правцу пута.

Испод пропуста и испод крилних зидова је предвиђен замењујући слој шљунка како би се фундирање извршило на шљунчаном материјалу. Висина овог слоја ће бити  одређена на лицу места обзиром да нису вршена геомеханичка истраживања на месту овог објекта.

Потребно је предвидети црпљење воде да би се извели крилни зидови и пропуст. Ископ обезбедити подградом.

На доњој плочи се поставља слој од мршавог бетона, а преко њега камена облога. Предвиђена је хидроизолација горње плоче, зидова пропуста и крилних зидова. Преко горње плоче поставља се хидроизолација дебљине 1cm, а затим слој за пад и асфалт бетон.

Пропуст на км: 0+944.00

Пропуст на км 0+944.00 је армиранобетонски сандук унутрашњег отвора ширине 1.0m и висине 2.3m, са плочама и зидовима дебљине 30cm. Постављен је у оси канала и служи за овдодњавање трупа пруге. Дужина пропуста од 7.0m је диктирана преласком једног колосека преко њега.

Испод пропуста и испод крилних зидова је предвиђен замењујући слој шљунка како би се фундирање извршило на шљунчаном материјалу. Висина овог слоја ће бити  одређена на лицу места обзиром да нису вршена геомеханичка истраживања на месту овог објекта.

Уколико се приликом копања наиђе на подземну воду потребно је предвидети  њено црпљење да би се извели крилни зидови и пропуст. Ископ обезбедити подградом.

Преко доње плоче се поставља слој од мршавог бетона,а преко њега камена облога. Предвиђена је хидроизолација горње плоче, зидова пропуста и крилних зидова. Преко слоја за пад на горњој плочи, поставља се хидроизолација дебљине 1cm, а преко изолације заштитни слој бетона од 5cm, са рабиц мрежом.

2.5.2 - МОСТ НА КМ: 0+252.46

Мост на км 0+252.46 премошћује Главни канал. Кота ГИШ-а је 72.97, а кота ДИК-а 70.63. Траса пруге на месту објекта је у кружној кривини R=205m. Мостовска коловозна конструкција се састоји од четири монтажна носача I пресека од преднапрегнутог бетона МБ50, статичког распона23.70m. Висина носача од 155cm је диктирана распоном и оптерећењем моста, а ДИК нивелетом добијеном  из саобраћајних подлога. Ширина носача са доње стране је 70cm а са горње 145cm. Монтажни носачи се повезују попречним носачима у трећинама распона (има их укупно четири) и бетоном ливеним на лицу места у дебљини горње фланше носача. Размак између носача је 1.85m. Укупна ширина моста је 7.20m. Са обе стране моста предвиђен је по један канал од монтажних елеменате  за пролазак каблова (за инсталације). Ти канали уједно служе као пешачке стазе за службена лица.

Претходно напрезање носача се врши  параболичним кабловима, који се утежу са обе стране носача. Попречни носачи се бетонирају делом са главним носачима, а делом накнадно, када се бетонира  на лицу места и део између фланши.

У подужном правцу моста предвиђен је слој бетона за пад, којим се прати пад трасе пруге и уједно обезбеђује одводњавање (најмања висина му је 5cm а највећа 15cm). Овај слој је у исто време и заштитни бетон са рабиц мрежом. Хидроизолацију горње плоче нанети на очишћену, изравнату и суву површину. Одводњавање моста се врши са два сливника који се постављају на нижој страни. Главни носачи се преко покретних и непокретних лежишта ослањају на лежишне греде које су уједно и наглавне греде шипова. На крајевима моста су предвиђене дилатационе спојнице.

Фундирање објекта се врши на шиповима Ф90 преко наглавних греда (обзиром на лоше тло чије су карактеристике дате у геолошком елаборату).
2.6 ЕЛЕКТРИФИКАЦИЈА ПРУГЕ И КОЛИЗИЈЕ СА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА

Предвиђени радови се односе на:
1. Стабилна постројења електричне вуче, Контакна мрежа 25kV, 50Hz.

2. Погонска електроенергетска (невучна) постројења.

3. Реконструкција електроенергетске инфраструктуре на местима колизије са пругом.

Kонтакна мрежа 25kV, 50Hz
Отворена пруга Распутница „Језава“ - станица „Смедерево Лука“ и станица „Смедерево Лука“ електрифицирани су у складу са правилницима, техничким упутствима и Општим пројектом контактне мреже који су усвојени за примену на Железницама Србије. Електрификација посматране пруге изведена је монофазним системом 25kV, 50Hz усвојеним за електрификацију пруга на мрежи ЖС.
Погонска електроенергетска (невучна) постројења
За планирану нову пругу захтева се поуздано напајање низа невучних потрошача електричне енергије у службеним местима, као што су:

·  станичнa зградa, магацини и др.

·  објекти и уређаји СС и ТТ,

·  грејање скретница,

·  осветљење саобраћајних и других површина у станици „Смедерево Лука“.

Главним пројектом, за сва наведена места, обезбеђен је прикључак на електродистрибутивну мрежу 10kV, трафостанице 10/0,4kV,  и нисконапонски развод.

Реконструкција електроенергетске инфраструктуре на местима колизије са пругом

Из разлога изградње пруге и пружних објеката потребно је реконструисати или проверити све надземне и подземне водове на местима колизије са пругом, у складу са важећим прописима за електроенергетске водове, као и условима надлежних електропривредних организација. По правилу, надземни водови напона до 35kV на местима укрштаја са пругом се каблирају, а водови напона 35kV и вишег се издижу на довољну висину изнад пруге, уз механичко и електрично појачавање у складу са прописима.

2.7. ОСИГУРАЊЕ ПРУГЕ И СЛУЖБЕНИХ МЕСТА 

Предвиђено је да се осигурање службених места (распутнице "Језава", распутнице "Југопетрол" и станице Смедерево Лука) изврши на следећи начин:

· дорада постојећег СС уређаја кључевне зависности у слободном шемирању у постојећој станици Смедерево тако да ће се управљање саобраћајем у распутници "Језава" вршити из станице Смедерево
· уградња мобилног уређаја међусигналне зависности у новој станици Смедерево Лука којим ће руковати отправник возова у станици Смедерево Лука
· уградња уређаја осигурања на путном прелазу у км 4+081 којим ће управљати скретничар на блоку 2 станице Смедерево Лука
Скретницама у распутници "Југопетрол" управљаће скретничар на блоку Југопетрол ручним прекретањем.
Постојећи уређај осигурања у станици Смедерево реконструисаће се доградњом одговарајућих сигнала и предсигнала и опремањем одвојних скретница у распутници "Језава" електропоставним справама и изолованим одсецима за контролу колосека. Прерада унутрашњег уређаја обухвата доградњу шина са потребним бројем релеа и замену статичког монофазног претварача одговарајућим трофазним статичким претварачем уз промену постојеће АКУ батерије батеријом одговарајућег капацитета. За повезивање спољних елемената осигурања распутнице "Језава" користиће се постојећи положени СС каблови уз додавање локалних СС каблова на новој локацији скретница и сигнала.
2.8 ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ УРЕЂАЈИ

Предмет главног пројекта телекомуникационих уређаја је техничко-технолошко решење телекомуникацоне мреже на деоници распутница Језава - Југопетрол (индустријски и теретни колосек) - железничка станица Смедерево Лука. Објекти железничке станице Смедерево Лука, скретнички блок "Југопетрол" и скретнички блок "Језава", као и траса дуж пруге ове деонице пројектовани су у складу са савременим технолошким решењима да би се  модернизовала телекомуникациона мрежа Железнице Србија. 

Реализација телекомуникационе мреже на деоници Радинац (Мала Крсна) - распутница Језава - Југопетрол (индустријски и теретни колосек) - железничка станица Смедерево Лука посматра се кроз два сегмента, један који се односи само на  део изграђен унутар објеката дуж деонице и други који се односи на инсталације дуж пруге. 

Телекомуникациона мрежа поменуте деонице треба да се прикључи на постојећу телекомуникациону мрежу Железнице Србије као функционална целина. Обзиром да је пројектним задатком деоница дефинисана као саобраћајна целина, неопходно је при пројектовању телекомуникационе мреже обухватити и оне делове који се налазе изван посматране саобраћајне деонице али чијим посредством се остварује функционалност планираних капацитета или несметано прикључење на костур телекомуникационе мреже Железнице Србије. Другим речима, за повезивање рачунарско-телефонске мреже деонице Језава-Југопетрол-Лука на телекомуникациону мрежу Железнице Србије пројектом су обухваћена и чворишта Радинац и Мала Крсна. 

Пројекат даје потпуно ново решење телекомуникацоне мреже за ову деоницу јер постојеће телекомуникационе инсталације или не постоје или се не могу користити.

За телефонску мрежу (опрема и инсталације) је примењено техничко решење које обезбеђује потребан број рачунарско-телефонских  прикључница RJ-45. Проблематика приступних места за рачунарске терминале третирана је истовремено са приступним местима телефонске мреже кроз структурно каблирање. Терминална телефонска и рачунарска опрема радног окружења нису предмет овог пројекта.

Телекомуникациона мрежа унутар објекта дуж деонице обухвата следеће области:

1.
рачунарско-телефонска мрежа,

2.
сатни систем,

3.
систем обавештавања,

4.
дојава пожара

У објектима на станици Смедерево Лука, скретничком блоку "Југопетрол" и скретничком блоку "Језава" и дуж пруге планирана је изградња рачунарско-телефонске мреже за потребе система повезивања на рачунарску мрежу (Интернет и локална мрежа) и на телефонску мрежу (локална ЖАТ и јавна ТЕЛЕКОМ).
Техничким решењем је обухваћена проблематика сатног система. Сатни систем је пројектован тако да се информација о тачном времену може преузети са јединственог сатног система било посредством локалне рачунарске или телефонске  мреже са локације где је постављен матични сат. Секундарни сатови се обезбеђују у свим просторима где се креће и задржава службено особље и путници. Секундарни сатови морају бити усклађени са захтевима јединственог сатног система и прилагођени потребама места монтаже (унутрашњи или спољашњи). 

У објектима железничке станице Смедерево Лука (станична зграда и СС&ТТ поставница) планирана је изградња сатног система.

Систем обавештавања је реализован посредством система озвучавања. Опрема и инсталација озвучења пројектована је да задовољи потребе квалитетног озвучења у свим службеним просторима где је то технолошки неопходно а где се креће и задржава службено особље. У просторијама које се озвучавају а које нису јавног типа, обезбеђује се могућност локалне регулације нивоа озвучавања. 

Систем обавештавања планиран је да се реализује у станичној згради железничке станице Смедерево Лука.

Систeм дојавe пожара јe реализован на бази процeњeног пожарног ризика, очeкиваног развоја пожара, пожарног оптeрeћeња, врeдности опрeмe коју трeба обeзeбeдити, значаја објeкта за ширу друштвeну зајeдницу, архитeктонско-грађeвинског рeшeња, врeмeна потрeбног за дeјство ватрогасних јeдиница. 

Дојава пожара је планирана да се реализује у станичној згради и СС&ТТ поставници железничке станице Смедерево Лука.

Спољне инсталације пројектоване су за све наведене сегменте система телекомуникационе мреже, у циљу њиховог повезивања и прикључења на постојећу мрежу, као и повезивање појединих унутрашњих и спољашњих делова система, односно интеграције телекомуникационе мреже на целом комплексу.

Телекомуникациона мрежа дуж пруге обухвата телекомуникациону инфраструктуру на железничком земљишту која се налази на простору дуж деонице (локални и пружни каблови за телекомуникационе и сигнално -сигурносне уређаје).
Телекомуникациона мрежа дуж пруге главног пројекта  телекомуникационих уређаја обухвата реализацију инфраструктуре телекомуникационе мреже која се простире дуж пруге. Дакле, у оквиру овог поглавља обрађени су:

1.
пружни кабл,

2.
сигнално сигурносни уређаји и диспечарске везе, 

3.
остала пратећа опрема и радови 

Локални каблови за телекомуникације полажу се на железничком земљишту у појасу пруге. Сви радови треба да се изводе у складу са Законом о планирању и изградњи и према важећим техничким прописима, ЈУС-у и другим важећим прописима и стандардима.


- ИЗМЕШТАЊE И  ЗАШТИТА ПОСТОЈЕЋИХ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ ОБЈЕКАТА И КАБЛОВА - 
На предметном комплексу железничке станице "Смедерево лука" налази ТК мрежа „Телеком-а Србија“ А.Д,  изведена бакарним и оптичким кабловима.  ТК каблови положени су делом у ТК канализацију а делом у земљу. Претплатници су на ТК мрежу повезани преко спољашњих, унутрашњих и стубних извода. 
Анализом грађевинског дела пројекта колосека и Услова и података добијених од  „Телеком Србија“, утврђене су следеће колизије:

Колизија 1

Део трасе приступне ТК мреже од наставка PN55 до PN59 укључујући изводе на упориштима PI 11-2 и PI 11-1 угрожен је планираним грађевинским радовима на изградњи колосека и рушењем постојећих стамбених објеката. Такође, угрожавају се и припадајући каблови секундарне мреже (приводи за кориснике).

Предвиђа се укидање дела постојеће трасе од ПН55 до ПН59, израда нове трасе, новог извода и привода до корисника.
Колизија 2
Траса са кабловима приступне мреже и оптичким кабловима угрожена је на месту пројектованог путног прелаза. Потребно је обратити посебну пажњу током извођења грађевинских радова. 

Колизија 3
Део трасе приступне ТК мреже од рачвастог наставка R25 у окну X1 до извода PI 19-33, PI 19-34 и PI 19-35. Траса каблова пролази испод будућег колосека. Предвиђа се заштита каблова цевима и бетонским плочама.
Напомена:

1. Радовима ОБАВЕЗНО ПРИСУСТВУЈЕ ПРЕДСТАВНИК „ТЕЛЕКОМ-a  СРБИЈА“.
2. Потребно је да се пре почетка свих радова кабловска траса сними трагачем и обележи.

3. Радове на измештању је потребно извести пре почетка грађевинских радова на изградњи прилазне саобраћајнице.
2.9 АРХИТЕКТОНСКИ ОБЈЕКТИ

2.9.1 СТАНИЧНА ЗГРАДА
ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА

ПРИКЉУЧАК

Напојни кабл се у објекат уводи преко кабловске прикључне КПК која је постављена у бочној фасади објекта, у коју се уграђују три NVO осигурача у постоља од 250A.

ДИСТРИБУЦИЈА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

У објекту су смештене пословне просторије железничке станице. За напајање електричних инсталација пословних просторија предвиђен је разводни орман RO са кога је предвиђено и напајање спољне расвете станичних перона. За мерење утрошене електричне енергије предвиђено је трофазно двотарифно бројило. С обзиром да се у другој фази предвиђа објекат за СС и ТТ у оквиру разводног ормана MRO је предвиђено још једно бројило.

Разводни орман RO је предвиђен поред мерно - разводног ормана MRO у просторији шефа станице.

Напојни каблови до разводних ормана су типа PP00 (-Y) пресека прорачунатог на једновремено оптерећење и пад напона. Полажу се у зиду испод малтера.

ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА РАСВЕТЕ

Предвиђено је опште и противпанично осветљење унутар објекта док је спољно осветљење станичних перона предвиђено у пројекту спољне нисконапонске мреже. Овим пројектом је предвиђено само напајање и укључивање (ручно и аутоматски) а у разводном орману  RO.

У свим просторијама су предвиђене флуо  светиљке осим у санитарним чворовима и помоћним просторијама где су предвиђене инкадесцентне светиљке. 

Број, тип и распоред светиљки одређен је на основу захтеваног осветљаја и намене просторије. 

Противпанично осветљење предвиђено је светиљкама са уграђеним Ni-Cd акумулаторским батеријама за 3 сата аутономије.

Електрична инсталација осветљења у објекту је предвиђена кабловима типа PP-Y 3х2,5  mm2 постављени у зиду испод малтера.

ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА ПРИКЉУЧНИЦА И ПРИКЉУЧАКА

Предвиђена је електрична инсталација прикључница, монофазних и трофазних шуко. У радним просторијама предвиђен је одређен број прикључница опште намене и за потребе ТА пећи. Такође су предвиђени прикључци за бојлере за топлу воду. 

Електрична инсталација прикључница и прикључака је предвиђена кабловима типа PP-Y 3х2,5 mm2 за монофазне, PP-Y 5х2,5 mm2 за трофазне прикључнице и прикључке а полажу се делом  у зиду под малтер.

ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА
За заштиту од громобранских пражњења објекта, предвиђен је громобран у облику Фарадејевог кавеза.

Као прихватни систем је предвиђен лимени кров. Повезивање са громобранским спустевима предвиђено је лемљењем челично - поцинковане траке за лимену површину.

Спустни систем се састоји од четири вертикална одвода који су постављени на ивицама објекта и на тај начин је остварено просечно растојање између њих у складу са прорачунатим нивоом заштите. Громобрански спустеви су израђени од траке Fe-Zn 20x3 мм постављени у зиду са видним кутијама за мерни спој. 

Вертикални олуци се повезују на громобранску инсталацију тако што се преко обујмице за сливник повезују на најближи спуст изнад мерног споја или директно на уземљивач.

Громобранску инсталацију извести у свему према приложеним плановима громобранске инсталације.

УЗЕМЉИВАЧ

Као уземљивач је предвиђен темељни уземљивач. Темељни уземљивач се састоји од следећих елемената:

· понцинковане траке Fe-Zn 25x4мм

· укрсних комада трака-трака, ЈУС Н.Б4. 936/III
· носача темељног уземљивача израђених од траке Fe-Zn 40x2мм према приложеном детаљу

У темељу објекта у слоју мршавог бетона испод хидроизолације полаже се гвоздено - поцинкована трака.

Пресек траке и њене димензије су одабрани у складу са важећим прописима. Трака се полаже вертикално у односу на подлогу. После постављања траке у лежишту носача потребно је погодним алатом извршити стезање носача како не би дошло до евентуалног испадања траке из носача. Растојање између носача не треба да буде веће од 1m.

Настављања траке треба избегавати али ако су неопходна извршити их горе наведеним укрсним комадима. Све наведене изводе темељног уземљивача такође спојити на темељни уземљивач помоћу укрсног комада трака - трака.

При монтажи укрсних комада треба обратити пажњу да се оствари чврста механичка и електрична веза. Након монтаже укрсне комаде обавезно заштитити антикорозивним премазом, а након сушења премаза може се вршити бетонирање.

Изводе са темељног уземљивача треба извести пажљиво да се не би оштетила хидроизолација. Извод заштитити антикорозивним премазом а у нивоу хидроизолације урадити битуменску заптивку.

ЗАШТИТА ОД ПРЕВИСОКОГ НАПОНА ДОДИРА

За заштиту од електричног удара индиректним додиром предвиђени су следећи принципи заштите:


- уземљење, на кога се путем заштитног проводника групно или појединачно повезују истовремено доступни изложени проводни делови,


- изједначење потенцијала, којим се повезује заштитни проводник, металне цеви и конструкције, а преко сабирнице за изједначење потенцијала (СИП),


- аутоматско искључење у случају квара, у времену дефинисаном стандардом


- допунско изједначење потенцијала којим се металне масе мокрих чворова повезују на кутије за изједначење потенцијала, КИП.

У разводном орману МRO предвиђен је прелазак са четворопроводничког на петопроводнички систем. Пета жила се изводи са сабирнице за изједначење потенцијала (СИП) која је постављена поред КПК на фасади објекта а која се повезује на темељни уземљивач. 

Систем заштите је ТТ систем са допунском заштитом помоћу заштитног уређаја диференцијалне струје (ЗУДС) за струју грешке 0,3А.

2.9.2 ТИПСКИ СКРЕТНИЧКИ БЛОК

ЛОКАЦИЈА

Четири скретничка блока се налазе дуж пруге од нове Луке Смедерево до постојеће пруге Радинац-Смедерево, на прописаном растојању од колосека. Диспозиције ова 4 типска објеката су условљене њиховом функцијом и пројектованом колосечном ситуацијом. Технички опис се односи на скретнички блок ''Језава''. 
Објекат је приземни, корисне нето површине 8.65 м2 и укупне бруто површина 14.75м2. 

ФУНКЦИЈА
Објекат је типски, пројектован за смештај и рад скретничара и састоји се од једне просторије. У објекат се приступа преко једног степеника са платоа који је у односу на коту пода објекта спуштен за 15цм. За релативне коте пода објеката (0.00, апсолутне коте се разликују у зависности од места где се типски блок налази и дате су у табелама и у графичкој документацији:

	
	релативна кота пода
	апсолутна кота

	Блок1
	(0.00
	71.65

	Блок 2
	(0.00
	72.15

	Блок "Југопетрол"
	(0.00
	71.85

	Блок "Језава"
	(0.00
	78.07


 Сваки блок је постављен тако да се улаз налази на бочној страни а према колосеку је фасада са великим прозорима ради добре прегледности. На бочним фасадама се, такође, налазе прозори ради сагледавања ситуације на прузи.
КОНСТРУКЦИЈА

Објекат је квадратне основе дим. 3.84 / 3.84 м.

Основна статичка концепција је рамовска конструкција у два управна правца.

Објекат је фундиран на армиранобетонским темељним тракама ширине 60цм, висине 40цм на које су ослоњени конструктивни елементи и сендвич зидови зидани гитер блоком д=19цм и фасадном, силикатном опеком д=12цм. Дубина фундирања је 110цм.

Подна плоча је пливајућа армиранобетонска плоча д = 12цм.

Таваница је полумонтжна  ЛМТ д=16+4цм.

Кров је четвороводни и ослањања се на обимне зидове тј. греде.

ПРОСТОРНО ОБЛИКОВНИ  КОНЦЕПТ ОБЈЕКТА
Објекат је приземни, квадратне основе, печуркастог изгледа. 
На кући доминира венац, формиран дуж истурене стрехе, који сакрива седећи олук. Фасадна платна су обрађна у комбинацији фасадне силикатне опеке у парапетном делу (боја по избору пројектанта) а виши делови фасаде су малтерисани и бојени бојом по избору пројектанта. Кров је четвороводни, нагиба 15(, покривен лимом. Хоризонтални, стојећи олуци су сакривени маском од алуминијумског, пластифицираног лима (боја по избору пројектанта) која уједно покрива и међуспратну конструкцију тј. истурену стреху и на тај начин се формира венац.

Отвори на фасадама су уједначени и распоређени су сходно функцији простора. Предвиђна је алуминијумска пластифицирана браварија. 
Сокла по обиму целог објекта је видна бетонска греда темељног зида, од водонепропусног бетона.

МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА:
1. СПОЉАШЊА ОБРАДА
1.1  СПОЉНИ ЗИДОВИ
Сви спољни зидови су "сендвич" зидови и имамо два типа који се разликују по завршној обради. Парапетни део фасаде је завршен силикатном, фасадном опеком а на њега се наставља део који је малтерисан и бојен:

ФЗ1
-малтер 2цм


-гитер блок 19цм


-полиетиленска фолија 0.02цм


-тврде пл. мин. вуне 6цм


-ваздух 4цм


-силикатна опека 12цм

ФЗ2
-малтер 2цм


-гитер блок 19цм


-полиетиленска фолија 0.02цм


-тврде пл. мин. вуне 6цм


-пуна опека 12цм


-малтер 3цм

Фасадни зидови са финалном обрадом од силикатне опеке се зидају у продужном малтеру претходно влажећи опеку. Опека се везује за унутрашњи носећи зид анкерима од нерђајућег челика (4 мм на размаку од 100цм по хоризонтали и 50 цм по вертикали. Изнад отвора и ивица анкери се постављају на 40цм и додатно подухватају пљоштим поцинкованим профилима или одговарајућим "L" профилима. Видне делове потконструкције бојити одговарајућом бојом у складу са фасадом. Иза фасадне опеке је ваздушни слој д=4цм и термичка заштита према термичком прорачуну. Фасада зидана силикатном опеком димензија 12х25х6.5цм је самоносива и ослања се на армирано бетонску греду-соклу од водонепропустивог бетона и бетонски темељни зид. Након зидања фасаду заштитити силиконским премазом од прљања и упијања влаге.
1.2  КРОВНИ ПОКРИВАЧ

За кровни покривач употребљен је челични пластифицирани ребрасти лим д=0.7мм у боји по избору пројектанта. Челични пластифицирани лим се поставља преко слојева  крова на елементе потконструкције дате у прорачуну конструкције. Потконструкцију лименог покривача чине летве 8/5 постављене на 40 цм размака.

Одводњавање атмосферске воде са крова је преко хоризонталних олука са падом 1% према олучним вертикалама. 

Хоризонтални олуци су лежећи, на армирано бетонским гредама ширине 15 цм и израђени су од префабрикованог челичног лима, финално обрађеног фабричком пластификацијом у боји по избору пројектанта. Покривање слемена и грбина, врши се типским елементима, продори вертикала и спојеви заптивају се пластичним материјалом по упутству произвођача. Елементи везе, шавови, куке и сл. су типски фазонски елементи из производног програма произвођача кровног покривача. Уколико елементи нису типски, извођач је дужан да их изведе од челичног равног лима по нормативима за лимарске радове и да их финално обради антикорозивном бојом по избору пројектанта.

Димњачки канал извести у свему по прописима и у складу са упутствима произвођача.

1.3  ФАСАДНА БРАВАРИЈА

Фасадна браварија је дата кроз спецификацију и опис уз спецификацију.
1.4 ОБРАДА СТЕПЕНИШТА

Приступни степеник са платоа, завршно је обрађен керамичким плочицама, противклизним. Исто је обрађен и под нише улазних врата. Плочице се постављају у цементном естриху "фуга на фугу" а боја и величина је по избору пројектанта. Плочице су прве класе и за обраду се користе посебни фазонски елементи. 

            2. УНУТРАШЊА ОБРАДА

2.1 ПОД

Под у објекту је рађен као "пливајући" под на слоју изолационог материјала који је дат у термичком прорачуну.

Дилатирани су на месту где је рађена конструктивна дилатација подне плоче и на том месту се предвиђа трака од стиропора д=1цм и х=12цм.

Завршна обрада пода се поставља на следеће слојеве:
ПТ1
винил 02цм

цем естрих 5.8цм

полиетиленска фолија 0.02цм

стиродур 5цм 

АБ плоча 12цм

цементни малтер заштита ХИ 3цм

хидроизолација 1цм

неармирани бетон 8цм

шљунак 15цм

15цмПТПТ2-(степеник и под у ниши врата)

керамичке плочице 1цм 

цементни малтер 2цм

пе фолија 0.02цм 

рабиц. цементни естрих 2.8цм

полиетиленска фолија 0.02цм 

стиродур 5цм

АБ плоча 12цм

2.2 ПЛАФОН

Плафон је малтерисан и финално бојен полудисперзионом бојом у тону по избору пројектанта.
2.3 ЗИДОВИ

Унутрашњи зидови су рађени као део конструкције односно као део спољњег "сендвич" зида.
Зидови су финално обрађени продужним  малтером д=2 цм  који се глетује "глет масом", а затим се боје полудисперзионом бојом од висине од 1.6м до плафона. Делови зидова до висине од 1.6м се боје масном бојом.
АРХИТЕКТОНСКА ФИЗИКА

У објекту су предвиђене термичка и хидроизолација. Својим техничким карактеристикама омогућавају прописану заштиту објекта. Типови и дебљине термичке заштите дати су у пројекту архитектонске физике.

ТИПОВИ ХИДРОИЗОЛАЦИЈЕ

Хидроизолацију на тлу:

-хладан премаз битулитом "А"

-врућ премаз битуменом 85/25

-битуменска трака са улошком од стакленог воала, варена (кондор 3) 

-битуменска трака са улошком од алу фолије

-врућ премаз битуменом 85/25

АБ греде темељних зидова се раде од водонепропусног бетона.

ИНСТАЛАЦИЈЕ

У објекту су предвиђене следеће инсталације:


- електроенергетских инсталација


- телекомуникације и сигнализација (предмет посебног пројекта)

ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА

Напајање објекта је предвиђено посебним пројектом спољне мреже. Предвиђено је да напајање за скретничке блокове буде са контактне мреже монофазним напојним каблом. Напојни кабл се уводи у објекат преко кабловске прикључне кутије (КПК) која се налази на фасади објекта. Од КПК до разводног ормарића са којег се напајају крајњи потрошачи предвиђа се напојни кабл типа РРОО одговарајућег пресека прорачунатог према једновременом оптерећењу.

У разводном ормарићу је предвиђено смештање монофазног бројила за мерење утрошене електричне енергије.

Предвиђена је електрична инсталација расвете и прикључница које се изводе кабловима типа PP-Y 3x1,5mm2 за светло, односно PP-Y 3x2,5mm2 за прикључнице у зиду испод малтера. Поред прикључница 220V предвиђена је прикључница 24V за потребе сигнализације. Из тог разлога предвиђен је трансформатор 220V/24V који је смештен у разводни орман.

Разводни орман се монтира у зиду. Израђен је од два пута декапираног лима са вратима и бравицом за закључавање са прописаном заштитом. Разводни орман је опремљен аутоматским осигурачима.

Иако прорачун нивоа заштите показује да громобранска инсталација није потребна, предвиђена је у облику Фарадејевог кавеза с обзиром да је објекат стално запоседнут и усамљен. Као прихватни систем се користи лимени кров који се за спусне проводнике повезује лемљењем. Предвиђена су два громобранска спуста на супротним ивицама објекта. Спустеви се предвиђају од Fe-Zn 20x3mm од мерног споја а од мерног споја до уземљивача од траке Fe-Zn 25x4mm која се увлачи у механичку заштиту.

За уземљене громобранске инсталације предвиђен је сложени уземљивач. С обзиром да темељни уземљивач није довољне дужине у смислу стандарда JUS IEC 1024-1 додаје се прстен око објекта изграђен од траке Fe-Zn 25x4mm која је постављена на удаљености 2м од објекта.

За заштиту од електричног удара индиректним додиром предвиђени су следећи принципи заштите:

· уземљење, на кога се путем заштитног проводника групно или појединачно повезују истовремено доступни изложени проводни делови,

· аутоматско искључење у случају квара, у времену дефинисаном стандардом.

2.10 ХИДРОТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА

УВОД


Планира се изградња нове једноколосечне електрифициране железничке пруге која би повезивала постојећу железничку пругу између железничке станице Радинац и железничке станице Смедерево са новом железничком станицом, која се планира испред комплекса нове луке. 

У овој фази изградња подразумева: 


- изградњу нове распутнице Језава, преко које би се остварила веза нове пруге са постојећом пругом Радинац-Смедерево (од км 0+000 до км 0+460,08)


- изградњу колосечне везе станице ''Смедерево Лука'' до везе на нову луку (пре одбрамбеног насипа)
ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

На подручју обухваћеном Планом детаљне регулације налази се каналска мрежа која има вишеструке функције, тј. представља мелиоративни систем који обезбеђује спуштање нивоа подземних вода и експлоатацију земљишта за различите намене (у скоријој будућности се јавља и потреба проширења индустријске зоне).

 ПРОЈЕКТОВАНО РЕШЕЊЕ

Предметним пројектом обухваћена је реконструкција канала као и хидротехничко повезивање напуштеног корита реке Језаве са каналом Ливадице.

РЕКОНСТРУКЦИЈА ГЛАВНОГ КАНАЛА И КАНАЛА 2

Да би се смањио број објеката на новопројектованој прузи предвиђена је регулација канала 2, његово скретање поред магацина и улив у Главни канал. Задржани су елементи попречног профила канала 2 и Главног канала дати у Мишљењу Водопривреде, а предвиђено је и облагање бетонским блоковима (неармирани бетон МБ20) у зони уливног места и моста, као осигурање и заштита (дато детаљно у ситуацији, попречним и подужним профилима). Такође је предвиђено и облагање косина канала 2 у зони укрштања са путем за одржавање каналске мреже.

ПОВЕЗИВАЊЕ НАПУШТЕНОГ КОРИТА РЕКЕ ЈЕЗАВЕ И КАНАЛА ЛИВАДИЦЕ

Хидротехничко повезивање напуштеног корита реке Језаве са каналом Ливадице предвиђа се постављањем АБ цеви Ø500mm и остваривањем везе ове две целине. Такође је планиран пропуст Ø2000mm испод трупа пруге у Језави, да би се остварио несметани ток воде са обе стране пруге (тај простор напуштеног корита Језаве служи као градска ретензија кишних вода). Да се не би вода задржавала у троугаоном простору између постојећег колосека ''Југопетрола'', насипа и новце пруге, планира се његово насипање и омогућавање површинског отицања ка Језави.

Извођење предвиђених регулационих радова на каналима за које се предвиђа продубљивање условиће и њихову комплетну реконструкцију од стране водопривредне организације која их одржава, да се не би локалне интервенције лоше одразиле на будућу пругу (задржавање воде у зони пропуста и мостова).
2.11 ПРОЈЕКАТ ГЕОДЕТСКОГ ОБЕЛЕЖАВАЊА

Снимање постојеће ситуације за израду топографско плана Р=1:1000 и Р=1:500 извршила је самостална геодетска агенција BG GEO Београд, марта 2005. године. Топографски планови су прегледани и оверени од надлежне Службе за катастар непокретноси Смедерево. Оперативни полигон је пројектован за потребе израде топографског плана као подлоге за пројектовање и за остале геодетско - техничке радове. Координате тачака оперативног полигона су одређене методом глобалног позиционирања (GPS), датум WGS84, са тачака државне референтне мреже (СРЕФ). Мерењем су обухваћене и четири тачке постојеће геодетске мреже, тако да је на основу тих тачака обезбеђена трансформација тачака оперативног полигона у државни координатни систем. Оперативни полигон се састоји од двадесет тачака, од којих су осамнаест новопројктоване тачке, а две су постојеће полигонске тачке. Списак координата и параметри трансформације су дати тачки 3. Тачке оперативног полигона су стабилизоване белегама тип – 6. Опис и начин стабилизације дат је у Графичким прилозима – тригонометријски образац бр. 27. Висине тачака оперативног полигона су одређене геометријским нивелманом, који је повезан са реперима на предметном подручју.

Саставни део овог Пројекта је и књига “ОПЕРАТИВНИ ПОЛИГОН Пројекта индустријског колосека за луку Смедерево”, који је прегледан и оверен од надлежног Сектора РГЗ-а априла 2005. године.

За потребе извођења пројекта, предлаже се извођачу геодетских радова да за одређивање нових тачака оперативног полигона, користити стандарде за основне полигонске мреже, који подразумевају стабилизацију бет. белегом или болцном, мерење хоризанталних u1091 углова у два гируса, мерење дужина двоструко напред - назад, уз присилно центрисање инструмента и сигнала, или стандарде одређивања методом глобалног позицонирања.

У пројекту је дата претходна оцена обележавања положаја тачке осовине колосека. У анализи је усвојено да дозвољено одступање положаја тачке 2 не буде веће од 2 цм. На основу задатих вредности израчунати су стандарди за мерење угла и дужине код обележавања положаја тачака.

Сви подаци за обележавање представљени су координатама тачака полигона и координатама тачака за обележавање. У пројекту нису дати елементи за обележавање, јер се даје могућност извођачу геодетских радова да користи новоодређене тачке, које ће бити ван зоне грађевинских радова, и са којих ће моћи да се несметано обележава и прати изођење објеката.

Аналитичко дефинисање трасе дато је у листингу програма у којем је дефинисана осовина колосека. Аналитика осовине колосека, преузети су у аналитичком и дигиталном облику од одговорноог пројектанта за горњи строј. Листинг осовина садржи све потребне елементе кривина и координате главних тачака осовине. Аналитика осовина колосека је дата у четири одвојена дела:
1. Распутница “Јазава“ од км 0+000.00 (км 1+775.10) до км 0+460.08,

2. Постојећи колосек “Југопетрол“ од км 0+460.08 до км 2+285.00,

3. Колосек и станица “Смедерево Лука“ од км 2+285.00 до км 4+150.00,

4. Индустријски колосек од км 0+000.00 (км 4+150.00) до км 1+150.00.

Након аналитичке дефиниције трасе дат је списак координата тачака осовине колосека на местима где је дефинисан попречни профил, као и списак координата главних тачака хоризонталних и вертикалних кривина. Координате тачака осовине колосека, срачунате су на осову дефинисаних елемената кривина и праваца, и проверене на преузетим ситуацијма у дигиталном облику.

Објекти су дефинисани координатама спољних преломних тачака темељних стопа.

Аналитика осовине реконструкције пута дата је у листингу програма у којем је дефинисана осовина пута од км 0+149.00 до км 0+310.76. Након аналитичке дефиниције трасе дат је списак координата тачака осовине пута на местима где је дефинисан попречни профил.

Од одговорног пројектанта за хидротехничку инфраструктуру, преузета је новопројектована ситуација. Канали су дефинисани аналитиком осовине канала и координатама главних и профилних тачака. Водовод и канализација су дефинисани координатама преломних тачака, а шахтови координатама центара. Хидротехнички објекти су дефинисани координатама спољних преломних тачака објекта.

Од одговорног пројектаната за електрификацију пруге преузете су стубне листе новопројектованих стубова. Стубови контактне мреже дефинисани су координатама и стационажно.

Од одговорног пројектаната за електроенергетику и одговорног пројектаната за телекомуникације преузете су новопројектоване ситуације СС и ТТ водова. СС и ТТ водови су дефинисани координатамa преломних тачака осовина водова.

У графичким прилозима дата је новопројектована ситуација са оперативним полигоном Р=1:1000 и новопројектована ситуација реконструкције пута, станичне зграде и платоа Р=1:500.

У фази обележавања потребно је дати одговарајуће протоколе обележавања, а по извршеном снимању и потврду Републичког геодетског завода да су објекти снимљени.

У току градње неопходно је праћење аналитике и геометрије објеката.

Након завршене градње неопходно је снимање свих новоизграђених објеката и уцртавање на катастарске планове и планове катастра подземних водова и објеката.

По извршеном техничком пријему и издавању употребних дозвола, објекте је потребно укњижити у надлежној служби РГЗ-а.
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