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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
Технички преглед изведених радова на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево-Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности

Број јавне набавке: 29/2019
	
	Датум и време:

	Крајњи рок за достављање понуда:
	године до 12.00 часова

	Јавно отварање понуда:
	. године у 12.30 часова


Јун, 2019. године
I 

ОПШТИ

 ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци  о наручиоцу:
   -Назив Наручиоца: Министарство грађевинарства, саобраћаја и      

     инфраструктуре;
- Адреса Наручиоца: Београд, улица: Немањина број 22-26;
- ПИБ: 108510088
- Матични број: 17855212
- Интернет страница Наручиоца:  www.mgsi.gov.rs
- Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности;
- Предмет јавне набавке: Услуге;
  - Контакт особа: Снежана Шокчанић, е-mail: snezana.sokcanic @mgsi.gov.rs
2. Врста поступка:
Јавна набавка мале вредности у складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама, („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).
3.   Предмет јавне набавке мале вредности су:

Технички преглед изведених радова на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево-Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево, ЈН 29/2019. Назив и ознака из општег речника: 71000000 - архитектонске, грађевинске, инжењерске и инспекцијске услуге.
4. Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци. 
5.    Рок за доношење одлуке о додели уговора
        Одлука о додели уговора биће донета у року до 10 (десет) дана од дана     јавног отварања понуда.

6.  Контакт

Лице за контакт: 
Снежана Шокчанић, е-mail: snezana.sokcanic @mgsi.gov.rs
Конкурсна документација садржи:
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II
ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Опис предмета набавке

Технички преглед изведених радова на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево-Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево, ЈН 29/2019. Назив и ознака из општег речника: 71000000 - архитектонске, грађевинске, инжењерске и инспекцијске услуге.
2. Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
3. Процењена вредност јавне набавке: 2.500.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а, односно 3.000.000,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом. 
III

ЈАВНА ЖЕЛЕЗНИЧКА ПРУГА

ОД ПОСТОЈЕЋЕ ПРУГЕ СМЕДЕРЕВО - МАЛА КРСНА

ДО ТЕРМИНАЛА ЗА РАСУТЕ И ГЕНЕРАЛНЕ ТЕРЕТЕ ЛУКЕ СМЕДЕРЕВО
I ФАЗА
1. УВОД

Повећане потребе за интензивирањем робних токова железаре Смедерево у довозу производних сировина тако и у одвозу готових производа као и карактер и ограничавајући фактори постојећег пристаништа Смедерево које не може задовољити нарасле потребе резултирали су покретењем активности за измештањем капацитета постојеће луке и постојећег теретног дела железничке станице Смедерево у нову Луку и индустријску зону.

Реализације ових активности имајући у виду обим улагања за остваривање коначних циљева и сложеност захтева условила је потребу фазног реализације планираних циљева. Интерес града, државне железнице и осталих привредних субјеката резултирао је потребом реализације изградње пруге за јавни железнички саобраћај од Нове Луке Смедерево до постојеће пруге Радинац-Смедерево (пруга Смедерево - Мала Крсна). 

Пројекат ће се, у складу са решењем имовинско правних односа и локацијским условима, реализовати у две фазе, и то:

Прве фаза ће обухватити следеће грађевинаске радове:

· Ремонт постојећег индустријског колосека НИС-а од км 0+460 до км 2+285 - доњи и горњи строј;

· Изградња нове распутнице НИС-а и нове пруге од км 2+285 до км 4+150 и станице Смедерево Лука - доњи и горњи строј;

· Реконструкција пута Л-1 Смедерево - Нови Мост - Ковин наделу укрштаја пута Л-1 са пругом од Нове Луке Смедерево до постојеће пруге Радинац - Смедерево; Изградња приступне саобраћајнце, паркинга и станичног платоа
· Друмска саобраћајна сигнализација

· Изградња мостова на каналу 11 км 2+939.36 и на каналу 3 км 0+047.10
· Изградња пропуста на каналу 5 км 3+734.00 и км 0+087.00;

· Изградња архитектонских објеката за службене потребе железнице: 

· Станична зграда, железничка станица Смедерево лука
· Типски скретнички блок "2"
· Хидротехнички радови:

· Регулација канала 5 и 11, измештање канала 11-1, укидање дела канала 8 
· Измештање водовода на км 4+085.63
· Измештање електроенергетских водова:

· Укрштај 35 kV у км 0+465,55 и у км 0+568.32

· Укрштај 10 kV у км 0+757,97 и у км 1+090.00

· Измештање и реконструкција  електроенергетских објеката у зони будуће железничке станице Смедерево лука до Ковинског моста

· Уградња термотехничких инсталација у станици Смедерево лука и у типском скретничком блоку "2"

Друга фаза ће обухватити извођење следећих радова:

· Изградња распутнице ''Језава'' и изградња деонице нове пруге од распутнице ''Језава'' до уклапања у постојећу трасу индустријског колосека ''Југопетрол'' од км 0+000 до км 0+460, доњи и горњи строј-без објеката
· Изградња индустријског колосека на комплексу нове луке "ХBIS SERBIA" Смедерево од км 0+000.00 (= км 4+150.00) до км 1+150.00, доњи и горњи строј
· Изградња моста на Главном каналау км 0+252.46 индустријског колосека

· Изградња пропуста у старом кориту реке Језаве км 0+216.00, на каналу 2 км 0+065.78, и индустријском колосеку км 0+944.00;

· Изградња архитектонских објеката за службене потребе железнице:

· Типски скретнички блокови "1" и "Југопетрол"
· Објекат контејнерског типа скретничког блока "Језава"
·  Хидротехнички радови:

· Повезивање напуштеног корита реке Језава и канала Ливадицe АБ цевима ø1000mm

· Регулација Главног канала и канала 2

· Измештање водовода на км 0+122.00
· Стабилна постројења електричне вуче, тј.контактна мрежа 25kv, 50хz; изградња контактне мреже и електроенергетских постројења на целој траси пруге од км 0+000 до км 4+150;

· Погонска електроенергетска (невучена) постројења: уградња стубних трафостаница, напајање и осветљење станице Смедерево лука, напајање блок кућица
· Измештање електроенергетских водова 1 kV и 10 kV у зони моста км 0+250.46 на индистријском колосеку 
· Уградња општих телекомуникационих система, кабловских постројења, диспечерских уређаја и елемената пружне телефоније  на прузи, у распутници и у станици Смедерево Лука од км 0+000 до км 4+150; Измештање и заштита дела трасе постојеће ТК мреже у зани ул. Језавске (Колизија 1); дела трасе постојеће ТК мреже у зани путног прелаза у нивоу на км 0+413,31 индустријског колосека (Колизија 3)
· Осигурање сигнално сигурносним уређајима распутнице ''Језава'', и "Југопетрол", станице Смедерево Лука и путног перлаза км 4+080.72;
· Уградња термотехничких инсталација у типским скретничким блоковима "1", "Југопетрол" и контејнерског типа "Језава"

Реализација I ФАЗЕ и II ФАЗЕ подрезумева изградњу свих потребних инфраструктурних капацитета железнчике инфраструктуре потребних за реализацију планираног циља. (објеката доњег и горњег строја, стабилних постројења електрифициране пруге, осигурања, телекомуникација службених места, архитектонских објеката са потребном инфраструктуром за железничке пруге итд....)

Техничка документација (Главни пројекат) урађен је у складу са пројектним задатком бр. 94/05-201 ЖТП Београд од 18.03.2005. и захтевом бр. 94/05-594 од 05.08.2005.год. Пројектним задатком је дефинисана израда техничке документације за распутницу Језава (од км 0+000 до км 0+460), ремонт постојећег колосека Југопетрола (од км 0+460 до км 2+285), изградњу трасе нове пруге и станице Смедерево Лука (од распутнице Југопетрол од км 2+285 до км 4+150). 

Документационе основе за израду пројеката су: 

1.
Главни пројекат прве фазе изградње интегралне луке Смедерево, који је израдио Саобраћајни институт ЦИП - Београд;

2.
Студија железничког саобраћаја и повезивање слободне индустријске зоне Смедерево са пругом Смедерево-Мала Крсна,коју је израдио Саобраћајни институт ЦИП - Београд;

3.
Главни пројекат индустријског колосека за интегралну луку у Смедереву, који је израдио Саобраћајни институт ЦИП - Београд;

4.
Главни пројекат реонске лучке станице у Смедереву, који је израдио Саобраћајни институт ЦИП - Београд;

5.
Просторни план Републике Србије

6.
Генерални урбанистички план Смедерева

7.
Анализа постојећег стања капацитета са предлогом решења изградње железничке пруге до нове луке у Смедереву (ЖТП "Београд", Сектор за развој, Београд 2005.).

Техничка документација за мостове и пропусте, електрификацију пруге и колизије са електроенергетским инсталацијама, осигурање пруге и службених места, телекомуникационих уређаја и постројења, архитектонски објекати, станична зграда и објекти скретничких блокова, хидротехничка инфраструктура и потребна саобраћајна инфраструктура: путеви, приступне саобраћајнице, паркинзи и манипулативне површине предмет су посебних пројеката. Граница железничког земљишта са неопходном експропријацијом биће предмет посебног елабората. Капацити за утовар са тракастим транспортерима и конструкција утоварог бункера предмет су посебних пројеката.

2. ГЕОТЕХНИЧКИ ЕЛАБОРАТ

2.1. ГЕОТЕХНИЧКИ ЕЛАБОРАТ ЗА ТРАСУ
У геоморфолошком смислу терен је раван, са распоном апсолутних кота 69.20-81.60 мнм. У близини пруге јасно се издвајају: постојеће корито реке Језаве, постојећи индустријски колосек ''Југопетрола'', као и насип пруге Мала Крсна-Смедерево, одбрамбени насипи и мелиорациони канали. На терену нема савремених геодинамичких процеса, који би угрожавали колосек и саобраћај на њему.

ОСНОВНА ГЕОЛОШКА ГРАЂА

Према ОГК лист Смедерево (1:100000), терен изграђују квартарни алувијални седименти, представљени фацијом поводња (ap) и фацијом корита (ak).

ГЕОТЕХНИЧКА СВОЈСТВА МАТЕРИЈАЛА У ПОДТЛУ

Алувијални седименти представљени су: глином (g), прашином (pr), песком (p) и шљунком (š).

Глина (g)

Глина је песковито-прашинаста, на површини терена, дебљине до 5 m. Лабораторијским испитивањем поремећених и непоремећених узорака из ове средине, добијене су следеће вредности физичко-механичких параметара:

- процентуална заступљеност фракција: песка 2-20%, прашине 60-82% и глине 10-26%

- према AC класификацији 



CI-(CХ)

- граница течења 





wl = 46.53-54.99%

- индекс пластичности




Ip =22.17-28.37%

- запреминска тежина у природно влажном  стању
γ= 18.5-19.1 kN/m3

- сува запреминска тежина 



γd=14.0-15.2kN/m3

- угао унутрашњег трења 



φ = 20°

- кохезија  






c = 14kPa

- модул стишљивости 

- за оптерећење 100-200kPa 


Мs(100-200) = 5222kN/m2 

- за оптерећење 200-400kPa   


Мs(200-400) =  6436kN/m2 

-оптимална влажност по  Proctor-у 


wopt=15.0-18.5 %

-оптимална запреминска тежина по  Proctor -у 
γopt=16.9-17.5 кN/m3

-вредност Калифорнијског индекса носивости 
CBR=4.7-7.2%

На основу пенетрационог сондирања, добијени су отпори тла на продор конуса: Ckd=4000-5000kN/m2

Модул стишљивости из Ckd-а


Мs(Ckd) = 4000-5000kN/m2 

Угао унутрашњег трења из Ckd-а

φ Ckd = 17-22°

Прашина (pr) (муљ) је мекана, мало песковита, сивоплаве боје. Јавља се у виду сочива или прослојака, дебљине cm-m. 

- према AC класификацији 


CI-(CХ)

На основу пенетрационог сондирања , добијени су отпори тла на продор конуса  Ckd=2000kN/m2

Угао унутрашњег трења из Ckd-а

φ Ckd = 13°

Песак  (p) је прашинаст, ређе заглињен, дебљине 1.2-4.5 m. Процентуална заступљеност фракција: песка 30-78%, прашине 22-56% и глине 0-14%.

- према AC класификацији 


SU-SP

На основу пенетрационог сондирања , добијени су отпори тла на продор конуса:

Модул стишљивости из Ckd-а


Мs(Ckd) = 8000kN/m2 

Угао унутрашњег трења из Ckd-а

φ Ckd = 28°

Шљунак  (š) је средњезрн, ретко крупнозрн, различитог петрографског састава. Средина повољна за фундирање.

ХИДРОГЕОЛОШКА СВОЈСТВА ТЕРЕНА

Глиновито-прашинасти седименти се одликују међузрнском и пукотинском порозношћу. По својој хидрогеолошкој функцији спадају у релативне хидрогеолошке изолаторе. Пескови и шљункови се одликују међузрнском порозношћу и представљају хидрогеолошке колекторе резервоаре, у којима је формирана издан. Прехрањивање издани се врши малим делом инфилтрацијом падавина, а већим делом хидрауличком везом са Дунавом.

ГЕОТЕХНИЧКЕ ПРЕПОРУКЕ ЗА ИЗГРАДЊУ КОЛОСЕКА

Припрема подтла

Најпре треба скинути површински слој, дебљине 0.3 m. Обзиром да је опитима одређен Калифорнијски индекс носивости подтла CBRsr= 6.98%, препоручује се следеће: на подтлу остварити степен збијености од Dprmin = 93%,  до добијања модула деформација од Ev2= 25MN/m2, Evd= 15MN/m2 . Обзиром да је природна влажност већа од оптималне, подтло је неопходно просушити.

Изградња насипа

На припремљено подтло, изводити насип у слојевима од по 0.3 m. На врху насипа остварити степен збиености од Dprmin = 97%,  до добијања модула деформација од Ev2= 45MN/m2, Evd= 30MN/m2 . Планиран је двострани нагиб од 6%. Контролу збијености извести помоћу мерног уређаја ZGF 04.

На делу од km 0+173-0+240 колосек је пројектован преко канала, ширине 20m, дубине 2m. Да би се извео насип, потребно је канал очистити и запунити каменим набачајем, а потом извести насип. Материјал за израду насипа од каменог набачаја мора да задовољи услове:

- коефицијент неравномерности мора да буде већи од Cu>9

- макимална величина зрна је 0.4 m
Насип од каменог набачаја ради се у слојевима 0.5-0.8 m, мада је планирана пробна деоница за одређивање отималне дебљине за збијање. 

Материјал за насип не сме да садржи честице веће од 10mm, ни мање од 0.0015 mm. Степен неравномерности мора да буде већи од Cu>15. Може се уграђивати и други (на пр. глиновити) материјал у насип али је неопходно извести прелазни слој од 0.3 m од песка, због филтерског правила и спречавања капиларног пењања. На врху прелазног слоја потребно је постићи збијеност: Ev2= 45MN/m2, Evd= 25MN/m2.

Косине насипа извести у нагибу 1:2.

Тампонски слој је неопходно израдити од шљунка минималне дебљине 0,30 m. У гранулометријском погледу потребно је да има степен неравномерности већи од Cu>15, а да при том не сме да садржи зрна већа од 60 mm и више од 3% зрна величине испод 0,02 mm чиме се обезбеђује сигурност заштитног слоја на дејство мраза.  Moра да буде испоштовано филтерско правило. Заштитни слој мора имати коефицијент водопропустљивости К ( 1x10-4 m/s при степену збијености Dpr = 1,00 (Dpr = (d/(d маx по Проктору). Квалитет заштитног слоја треба у свему да буде према правилницима. 

Земљане радове на реконструкцији обавити у сушном периоду и уз  геотехнички надзор. Након изградње колосека, косине насипа хумизирати. 

2.2. ГЕОТЕХНИЧКИ ЕЛАБОРАТ ЗА ПРОПУСТЕ

Пројектом су предвиђена 4 армиранобетонска монтажна плочаста пропуста и једна армиранобетонска цев. Темељење свих пропуста извешће се на слоју шљунка, дебљине 0.3m, коим ће се извршити замена природног глиновитог материјала. Шљунак је потребно збијати до постизања Ev2= 30 MN/m2, Evd= 40 MN/m2. Вредности дозвољеног оптерећења вишеструко премашују пројектована те нема опасности од лома у тлу, а износи слегања су занемарљиво мали. Ископ ће се обавити у водозасићеним прашинасто-песковитим глинама, које припадају II категорији ископа по GN-200 класификацији.

2.3. ГЕОТЕХНИЧКИ ЕЛАБОРАТ ЗА МОСТОВЕ

На планираној деоници предвиђена је изградња 3 моста на стационажама: km 2+939.36 ; km 0+047.10; km 0+252.46.

Према сеизмолошкој карти за повратни период од 500 год., размере 1:1000000 (из 1987.год.)  предметни простор налази се у зони 8( (осмог степена) сеизмичке скале са вероватноћом дешавања од 63%. 

Мост на km 2+939.36 

Идејно-грађевинским решењем дефинисана је диспозиција моста. Терен изграђују алувијални седименти:  глина CI  (дебљине око 2.6 m), песак SM (дебљине око 3 m) и шљунак GW  (дебљине преко 5 m). Подину алувијалним седиментима чини пилоценски комплекс шљункова. Ниво подземне воде у време извођења истражних радова констатован је на 2.1m од површине терена. Грађевинским решењем предвиђено је дубоко фундирање објекта на шиповима. Шипови су пројектовани као ''стојећи'' са ослонцем у шљунку. Димензионисање шипова дефинисано је у грађевинском елаборату. Ископ за наглавне греде вршиће се у глини, која по GN-200 припада II категорији ископа

Мост на km 0+047.10 

Идејно-грађевинским решењем дефинисана је диспозиција моста. Терен изграђују алувијални седименти:  глина CI  (дебљине око 3-4.5 m), муљевите прашине у зони левог стуба ML (дебљине око 5.5 m), прашинаст песак у зони десног стуба SM и шљунак GW  (дебљине преко 7.5 m што је констатовано истражним бушењем при ранијим специјалистичким истраживањима на предметном простору, бр. документације 1885/1). Подину алувијалним седиментима чини пиоценски комплекс шљункова и песка. Ниво подземне воде у време извођења истражних радова констатован је на 1.6m од површине терена. 

Грађевинским решењем предвиђено је дубоко фундирање објекта на шиповима. Шипови су пројектовани као ''стојећи'' са ослонцем у шљунку. Димензионисање шипова дефинисано је у грађевинском елаборату. Ископ за наглавне греде вршиће се у алувијалној глини, која по GN-200 припада II категорији ископа

Мост на km 0+252.46 

Идејно - грађевинским решењем  дефинисана је диспозиција моста. Терен изграђују алувијални седименти:  глина CI  (дебљине око 4.7m), песак SM (дебљине око 1-1.2 m) и шљунак GW  (дебљине преко 8 m). Подину алувијалним седиментима чини пиоценски комплекс шљункова и песка. Ниво подземне воде у време извођења истражних радова констатован је на 1.8 m од површине терена. 

Грађевинским решењем предвиђено је дубоко фундирање објекта на шиповима. Шипови су пројектовани као ''стојећи'' са ослонцем у алувијалном шљунку. Димензионисање шипова дефинисано је у грађевинском елаборату. Ископ за наглавне греде вршиће се у алувијалној глини, која по GN -200 припада II категорији ископа.

2.4. ГЕОТЕХНИЧКИ ЕЛАБОРАТ ЗА СТАНИЧНУ ЗГРАДУ

Архитектонско-грађевинским решењем планирани објекат је пројектован као приземни. Димензије објекта у основи су 11.0 x 15.4 m, бруто површине основе cca 152.80 m2. Темељну конструкцију објекта чине темељне траке, ширине  0.8 m, висине стопе 0.4 m. Кота терена (након нивелације) је на 71.73 mnm, док је кота пода конструкције објекта на 72.18 mnm (± 0.00). 

Највећи део утицаја од објекта завршава у насипу. Како је вредност дозвољеног оптерећења тла (qa = 197kPa) већа од максиманог пројектованог оптерећења од објекта ((proj =100kPa), не постоји опасност појаве ''лома'' тла испод темеља објекта. Прогнозна вредност слегања од 1.7cm je у граници дозвољеног и обавиће се још у току градње, па не постоји могућност појава штетних деформација на објекту. Ископ ће се вршити у сувом, у насипу, који по класификацији GN - 200 припада  II категорији тла.
3. РЕМОНТ ПОСТОЈЕЋЕГ КОЛОСЕКА "ЈУГОПЕТРОЛ" (КМ 0+460 - КМ 2+285)

Опис решења

Овим пројектом обухваћени су радови  на доњем и горњем строју на ремонту постојећег колосека "Југопетрол" од км 0+460 до км 2+285 према извештају о геотехничким истражним радовима и извештају о стању објеката доњег строја на предметној деоници.
Пројектовани ремонт обухвата радове на изградњи доњег и горњег строја колосека и уређења постојећих путних прелаза од км: 0+460.08 до км: 2+284.67. Колосек је ситуационо у правцу, а нивелационо  је у паду i=4.5‰  до км 0+588, а онда је у хоризонтали (КН=71.20) са пројектованом котом ГИШ-а=71.88 до км: 2+284.67.
Колосечни капацитети који нису предмет овог пројекта, индустријски колосеци за "Желвоз" и утоварну станицу "Југопетрол" задржани су у постојећем стању.
Доњи строј

Прво се врши чишћење терена од растиња и пањева. Ископ се врши уклањањем дела постојећег насипа у коме се налази већи проценат песка и ситног шљунка. Затим се врши збијање подтла до модула деформације Ev2=20MN/m2. Израду насипа вршити у слојевима од по 30cm са квашењем и збијањем до оптималне збијености (на завршном слоју насипа Ev2=45MN/m2. Након уградње тампона дебљине 30 cm захтевани модуо деформације  тампонског слоја је Ev2 = 60 MN/m2.
На делу усека и насипа нагиб косина је пројектован и износи 1:2, и исте су хумузиране, чиме ће се умањити ерозиони процеси.
Пројектом је предвиђен ископ и израда насипа - замена материјала. Материјал добијен ископом употребиће се за израду насипа уколико одговара по својим геомеханичким карактеристикама. Вишак материјала потребно је депоновати и распланирати на месту и уз сагласност Надзора.
На делу ремонта колосека пројектован је заштитни слој - тампон од шљунковито - песковитог материјала минималне дебљине 30 cm. Пројектом захтевана збијеност завршног слоја постељице, тј. модул деформације је Ev2 = 45 MN/m2, а тампонског слоја је Ev2 = 60MN/m2.
Пројектовани попречни профили су рађени као за пруге I реда уз ширину планума од 6.0 m.
С обзиром на максимални ниво подземних вода, пројектом се предвиђа израда канала према профилима из пројекта због бољег одводњавања трупа пруге.
Горњи строј
Сви пројектовани колосеци су предвиђени за категорију Д4, од шина типа 49Е1 које се полажу у пољима дужине 30 m и заварују у ДТШ. Прагови су бетонски B70 са еластичним причврсним прибором. Колосеци се полажу уградњом колосечних састава са једном рупом за везицу. Пројектом је предвиђено постављање справа против путовања шина ("Matхee"), на крајевима ДТШ-а.
Засторна призма предвиђа се од туцаника , количина је дата у доказници мера (2.2 m3 по дужном метру).
Колосек на путним прелазима изводи се од ситне камене коцке какав је и коловоз на постојећим укрштајима са пољским путевима. Уређење путних прелаза обухваћено овим пројектом је са контрашинама и причврсним прибором система "К". 
Од опреме пруге предвиђена је набавка, утовар, пренос и уграђивање километарских и хектометарских ознака.

4.ТРАСА И СТАНИЦА СМЕДЕРЕВО ЛУКА КМ 2+285 - КМ 4+150

Опис постојећег стања
У оквиру предметне деонице где је предвиђена изградња нове железничке пруге и станице Смедерево Лука обухваћен је постојећи индустријски колосек "Југопетрол". На колосеку Југопетрола уграђене су половне шине типа S-45, чије је техничко стање у погледу носивости и исправности за индустријски колосек погодно за безбедно одвијање железничког саобраћаја уз неопходну санацију колосека – као индустријски колосек. Колосек је већим делом изграђен са завареним шинама у ДТШ сем у кривинама и деловима колосека испред и иза скретница где је класичан колосек са шинским саставима. Колосек је дуже време запуштен и нема одвијања саобраћаја.

Прагови су на делу колосека изграђеном у ДТШ - армирано-бетонски IМ-1, на осовинском размаку 70 cm, у оквиру класичног колосека дрвени на размаку 65 cm. Армирано - бетонски прагови су у добром стању док је код дрвених изражена велика трулост. 

Постојећи путни прелаз преко колосека "Југопетрола" у км 2+500,00 (км 2+504,80) налази се иза краја ДТШ са коловозом од ситне камене коцке, без вертикалне железничке и путне сигнализације.

Опис пројектованог решења
У оквиру Главног пројекта пруге од нове луке Смедерево до постојеће пруге Радинац - Смедерево - Траса и станица Смедерево лука према Пројектном задатку обухваћена је траса од км 2+285 до 4+150, распутница Југопетрол, и станица Смедерево Лука. 

Стационажа пруге од нове луке Смедерево до постојеће пруге Радинац - Смедерево вођена је од распутнице ''Језава'', односно нови колосек се одваја од постојећег колосека пруге  Радинац - Смедерево новом скретницом 49-300-6° број 1 на стационажи ПС1 км 1+787.19= 0-12.09 (1+775.10=0+0.00).

Пројектом су предвиђени радови на подизању техничког нивоа постојеће пруге на делу постојећег индустријског колосека ''Југопетрола'' који би одговора захтеваним параметрима за изградњу нове пруге од Луке Смедерево до постојеће пруге Радинац – Смедерево узимајући у обзир постојеће стање колосека и резултете геотехничких истраживања (Геотехнички елеборат). 

Ситуација
Од км 2+285 пројектован је нови колосек који је "S" кривином радијуса R=800 m, од км 2+287,27 одвојен од постојећег индустријског колосека "Југопетрол", тако да је део постојећег колосека у дужини од 128,24 м демонтиран, а део у дужини од 45 м преузео улогу штитног колосека. У км 2+416,60 испројектована је колосечна веза простим скретницама R-300 и R-200 којим је омогућено одвајање према колосечним постројењима претакалишта "Југопетрол" – распутница Југопетрол. 

Траса пруге је у правцу до ПК 3+197,32  а даље левом кривином радијуса R =300 до КК 3+543,62. У км 3+549.62 траса нове пруге улази у подручје станице Смедерево Лука. 

Станица "Смедерево Лука" ситуационо је у правцу. Овим пројектом пројектована је са 4 колосека дужине 2х325 m и 2х331 m. Размаци између колосека су:  између колосека 1 и 2 и колосека 3 и 4 је 4,75, а између колосека 2 и колосека 3 (главни пролазни) је 6,0 m.
Уздужни профил
Положај трасе у профилу (нивелациони положај) усклађен је теренским условима, условима укрштања са каналском мрежом у Годоминском пољу, укрштањем са постојећим путем Л1 - Смедерево-Ковин као и укрштањем са Дунавским насипом и котом на кеју 74.70 (изведена конструкција кеја и кота колосека US Steel-а).

Нивелета новопројектованог колосека је до км 2+615,00 задржана у хоризонтали (КХ = 71,20 ГИШ = 71,88) укупне дужине од 2027 m, а затим пројектована у успону од i =3,5%о у дужини од 300 m, са вертикалном кривином (=8000 m. У км 2+915,00 нивелета (КН= 72,25, ГИШ=72,93) је у паду  i=3,7%о у дужини од 400 m са полупречником вертикалне кривине (=6000 м, затим од км 3+315 (КН = 70,77, ГИШ = 71,45) нивелета је у успону i = 1%о  на  дужини од 968,57 м  (=8000 m.

На делу распутнице Југопетрол извршено је нивелационо уклапање новопројектованог колосека у постојећи ГИШ индустријског колосека за утоварну станицу "Југопетрол" на дужини од 75 m, са нагибом 0,8%о.

Доњи строј
На основу изведених геотехничких истраживања и испитивања односно Геротехничког елабората, пројектом је предвиђено да се у оквиру доњег строја на делу индустријског колосека ''Јгопетрол'' у Смедереву подразумева. 


- скидање хумуса у дубини од 0,30 m, односно дела постојећег насипа, затим га просушити и извршити механичко сабијање подтла до модула деформације Ev2 = 20 MN/m2 .


- израда насипа од песковитог шљунка у слојевима од по 0.30 m и двостраним нагибом постељице од 6%о. са квашењем и збијањем до оптималне збијености до модула деформације Ev2 = 45 MN/m2 на завршном слоју ''постељице''.


- на изграђени насип уградити тампонски слој од шљунка дебљине 0,30 m са двостраним нагибом од 4% и збијености до модула деформације од Ev2 = 80 MN/m2 .

На делу насипа нагиб косина је пројектован 1:2 и хумузиран, чиме ће се умањити ерозиони процеси. 

Земљани радови изводе се у свему како је дато у предмеру радова пројекта, тј. овим пројектом, а у складу са техничким условима за извршење ове врсте радова. 

Пројектовани попречни профили су рађени као за нове пруге са пројектованом ширином планума од 6 m. 

Објекти доњег строја пруге мостови и пропусти на местима укрштања са каналском мрежом у Годоминском пољу положајно су дефинисани у ситуационом плану и уздужном профилу. Мостови и пропусти предмет су посебног пројекта

Одводњавање
Како је пруга у оквиру предметне деонице од км 2+285 до км 4+150 пројектована на насипу чија је висина 1-2 m, процеђивање планума пруге решено је двостраним нагибом постељице од 6% и тампонског слоја 4%. 

Са леве стране од осовине пруге  на растојању од 5.5 m пројектован је земљани канал  у нагибу од 0.5% од км 2+285.0 до км 2+400.0 и излива се у плочаст пропуст, као што је приказано на графичким прилозима у пројекту.

У зони путних прелаза (км 2+500 и км 4+080) испројектоване су дренаже од пластичних ПВЦ цеви ( 150 ради бољег одводњавања трупа пруге, са попречним изводима од бетонских цеви ( 200. Радови на изради дренеже изводе се у свему преме детаљима у пројекту и техничким условима.

Горњи строј
Отворена пруга
Пројектовани колосек је предвиђен за категорију Д4, осовинско оптерећење од 225 КN  и масу од 80 КN/m, од шина типа 49Е1 који се полажу у пољима дужине 30 m и заварују у ДТШ. Колосек се полаже  на пренапрегнуте бетонске прагове типа B-70 са еластичним причврсним прибором (осим у зонама путног прелаза где се полаже на дрвене прегове). 

Засторна призма је од туцаника квалитета према Условима, количина је дата у доказници мера (2,2 m3 по дужном метру). 

Пројектом је предвиђено постављање справа против путовања шина ("Matхeе")  и "Капе" против бочног померања колосека. Количине истих дате су у доказници мера. 

Пројектом је обухваћена демонтажа дела постојећег колосека Југопетрола, као и израда просте колосечне везе у оквиру распутнице Југопетрол простим скретницама 49Е1-300-6( и 49Е1-200-6(. Део постојећег колосека Југопетрола у дужини од 45 m има функцију штитног колосека са пројектованим грудобраном од шина.

Станица Смедерево Лука
Капацитети станице усклађени су са саобраћајно технолошким пројектом. Пројектовани колосеци у станици предвиђени су за категорију Д4. Овим пројектом станица је пројектована са четири колосека са следећим корисним дужинама. 

Колосек 1

КД = 331 m

Колосек 2

КД = 331 m

Колосек 3

КД = 325 m


Колосек 4

КД = 325 m 

Колосеци су од шина 49Е1 на бетонским праговима B-70 са еластичним причврсним прибором осим улазног и излазног грла где су дрвени прагови са причврсним прибором "К". Сви колосеци бр.1, бр. 2, бр. 3 и бр. 4 и припадајуће скретнице су заварени у ДТШ. На захтев надзорног органа уз сагласност инвеститора колосеци бр. 1 и бр. 2 могу да се изведу и на дрвеним праговима са подупртим класичним саставима без заваривања у ДТШ што би било спроведено кроз извођачки пројекат и спроведено унето у пројекат изведеног стања станице Смедерево Лука. 

На главним станичним колосецима су пројектоване скретнице типа 49Е1-300-6о а на споредним 49Е1-200-6о као што је приказано на шеми полагања у оквиру графичке документације. 

Материјал горњег строја приказан је кроз спецификацију уз напомену да приликом извођења колосека бр.1 и колосека бр. 4, ове колосеке је могуће положити и на половне неоштећене бетонске прагове на захтев надзорног органа уз сагласност инвеститора (придобијене код ремонта индустријског колосека ''Југопетрола''). 

Од опреме пруге предвиђена је набавка, утовар, пренос и уграђивање хектометарских, километарских, кривинских и ознака за контролу ДТШ, падоказа, међика. 

Пројектом је предвиђена и набавка и уградња грудобрана на крају штитног колосека распутнице ''Југопетрол''.

Путни прелаз на км 2+500,00 – са коловозом од армирано-бетонских плоча
Постојећи путни прелаз преко индустријског колосека "Југопетрол" изградњом нове пруге потребно је продужити. Ширина путног прелаза је В=5,0м. Угао укрштаја пута и пруге је ( = 80о29'38". Коловоз на путном прелазу изводи се од армирано-бетонских плоча. Колосек је са контрашинама на дрвеним праговима 260х26х16cm и причврсним прибором система "К".
Путни прелаз на км 4+080,57
Изградњом нове пруге потребно је урадити прелаз преко саобраћајнице која повезује Смедерево са Ковинском петљом. Обзиром на фреквентност саобраћаја путни прелаз је потребно урадити панелним системом од произвођача gummiwerk Kraiburg Elastik типа "STRAIL" за тешко саобраћајно оптерећење са бетонским ивичњацима. Ширина пута у зони уређења путног прелаза је В=7,0 m. Угао укрштаја пута и пруге је ( = 94о21'36".
Коловоз на путном прелазу урађен је од унутрашњих и спољних гумених панела, на колосеку положеном на дрвене прагове 260х26х16cm у свему према карактеристичном профилу. 

Панели су међусобно везани централним завртњевима, а на крајњим унутрашњим панелима уграђени су елементи за спречавање померања - путовања панела путног прелаза дуж колосека услед утицаја друмских возила. 

Издизање пута, нивелациони и ситуациони елементи пута предмет су посебног пројекта.

5.1 РЕКОНСТРУКЦИЈА ПУТА СМЕДЕРЕВО - НОВИ МОСТ - КОВИН

Постојеће стање пута 

Постојећи локални пут Л-1 Ковинском петљом остварује везу између Смедерева и пута за Ковин, односно магистралног пута М24.

Пут Л-1 је асфалтиран, са следећим слојевима коловозне конструкције:

тампон слој ............................................................. d=30 cm
битуминизирани носећи слој ................................... d=12 cm
везни слој - биндер.................................................  d= 5 cm
хабајући слој од асфалта......................................... d= 3 cm
Пројектовано решење

Постојећи локални пут Л-1 (Смедерево - Ковин) пресеца новопројектовани колосек у нивоу  км 4+080.72 (стационажа новог индустријског колосека). Како је нивелета пруге издигнута у односу на нивелету постојећег пута на месту укрштаја предвиђена је реконструкција пута у дужини од 161.24 m.

Стационажа пута у тачки укрштаја одговара стационажи новопројектованог колосека односно км 4+080.72 (пруге) = 0+236.32 (пута). Угао укрштаја пута и пруге износи ( = 94о21'36". Уређење путног прелаза на делу укрштаја са пругом у ширини од укупно 6.0 m (по 3.0 m лево и десно од осовине новопројектованог колосека) није предмет овог пројекта, већ је он саставни део главног пројекта пруге од нове луке Смедерево до постојеће пруге Радинац - Смедерево - Траса и станица Смедерево Лука од км 2+285 до км 4+150.

На делу реконструкције, пут је ситуационо у правцу. Нивелационо, пут је издигнут у односу на постојеће стање, са прилазним рампама у нагибу од по 2.5% и вертикалним заобљењем од Rv=800 m уз обезбеђен потребан троугао прегледности. 

Попречни нагиб коловоза је једностран и износи ip=2.5(. Коловоз у зони путног прелаза је једностран и износи ip=0.1( (што одговара подужном нагибу пруге од 1‰), тако да је витоперење извршено са нагибом рампе витоперења ir=1( у дужини која одговара ширини коловоза.

Нормални профил саобраћајнице одговара постојећем са две саобраћајне траке и банкинама.

Доњи строј
У оквиру припремних радова неопходно је извршити рушење асфалтних слојева постојећег коловоза у дубини од d=20 cm на делу издизања нивелете постојећег пута у свему према Техничким условима и попречним профилима. 

На основу изведених геотехничких истраживања и испитивања односно Геотехничког елабората пројектом је предвиђено да се у оквиру доњег строја на делу реконструкције постојећег пута изврши: 

- скидање хумуса у дубини од 0,20 m и извршити механичко сабијање подтла до модула деформације Ev2 = 20 MN/m2 .

- израда насипа од песковитог шљунка у слојевима од по 0.30 m и нагибом постељице од 4% до модула деформације Ev2 = 45 MN/m2 на завршном слоју ''постељице''.

- на изграђени насип уградити тампонски слој од шљунка дебљине 0,30 м са једностраним нагибом од 4% и збијености до модула деформације од Ev2 = 60 MN/m2.

На делу насипа нагиб косина је пројектован 1:2, а стабилност косине насипа је задовољена применом мера вегетативног осигурања односно  хумузирањем и засејавање травом. 

Земљани радови изводиће се у свему како је дато овим пројектом, а у складу са техничким условима за извршење ове врсте радова и попречним профилима. 

Одводњавање
Одводњавање коловоза решено је једностраним попречним падом од 2.5%. Одвоњавање постељице и тампона решено је попречнима падом од 4%, тако што се тампоски или слој чистоће продужи до слоја хумуса, као што је приказано у оквиру графичке документације.

Како је пројектом  предвиђена израда насипа на делу издизања пута од песковито шљунковитог материјала коловозна конструкција је заштићена од дејства мраза.

Предрачунска вредност објекта износи: 6.174.643,40 динара.

5.2 - ПРИСТУПНА САОБРАЋАЈНИЦА, ПАРКИНГ И СТАНИЧНИ ПЛАТО
Приступна саобраћајница пројектована је паралелно са трасом новопројектоване пруге на растојању од 40.20 m од главног пролазног колосека узимајући имајући у виду планирано проширење станичних капацитета на излазном грлу станице Смедерево Лука, где је и лоцирана станична зграда станице Смедерево Лука. 

Пројектом приступне саобраћајнице, паркинга и станичног платоа   обухваћени су наведени радови од км 0+000 до км 0+104.50. Приступна саобраћајница са станичног платоа укључује у реконструисани пут Смедерево - Нови мост - Ковин (Л-1), а стационажа приступног пута у тачки укрштаја одговара стационажи новопројектованог реконструисаног пута км 0+182.32 што је 0+180.00 стационаже приступног пута. Угао укрштаја два пута износи (=94о21'36". Уређење површинске раскрснице на делу улива у пут Л-1 решено је у ситуационим и нивелационом смислу у склопу овог пројекта уз задржавање пројектованог попречног нагиба пута Л-1 Смедерево - Нови мост - Ковин.

Приступни пут је у ситуационом плану у правцу. Нивелационо, пут је издигнут у односу на постојећи терен, са подужним падом у нагибу од 0.8% од км 0+000.00 до км 0+083.00 а од км 0+083.00 до уклапања у реконструисану саобраћајницу Л-1 у успону нагиба 2.0%. Прелом нивелете заобљен је вертикалним заобљењем од Rv=800m уз обезбеђење потребне прегледности. 

Попречни нагиб коловоза приступне саобраћајнице је једностран и износи ip=2.5(. Коловоз у зони паркинга са коловозом од БТ (бетон - трава) плоча је у једностраном нагибу од 4%.

Нормални профил приступне саобраћајнице пројектован је са две саобраћајне траке од 3.00m и банкинама 1.0 m. Оивичење саобраћајнице на делу станичног платоа и објеката је од белих бетонских ивичњака 20/24.

Пројектом приступне саобраћајнице, паркинга и станичног платоа је обухваћена и израда насипа станичног платоа са оивичењима и коловозним конструкцијама пешачих прилаза, објеката за смештај електронских сигнално сигурносних уређаја и станичне зграде. Уређење дела платоа непосредно око архитектонских објеката станичне зграде и објекта за сигнално сигурносне уређаје предмет су пројекта објеката и нису премет овог пројекта а усклађених са нивелационим решењима овог пројекта. Ово се односи и на пешачке стазе ширине 1.20 m до станичног платоа од бетонских плоча 40х40 cm на слоју ризле дебљине d=5 cm. 

Пројектом је предвиђено проширење на км 0+015.50 од 11.00х19.30 m које ће се користити и као окретница за ТА и сервисна возила и као проширење за доставу опреме објекта за сигнално сигурносна постројења. 

Пројектована су паркинг места за 6 аутомобила са коловозом од елемената бетон - трава (БТ) са оивичењем ка коловозу приступне саобраћајнице од белих бетонских плоча 20/40/5 cm на слоју бетона МБ15, а ка станичном платоу оивичење је од од белих бетонских ивичњака 18/24.

Доњи строј
На основу изведених геотехничких истраживања и испитивања односно Геотехничког елабората пројектом је предвиђено да се у оквиру доњег строја на делу реконструкције постојећег пута изврши: 

- скидање хумуса у дубини од 0,20м и изврши механичко сабијање подтла до модула деформације Ev2=20 MN/m2.

- израда насипа од песковитог шљунка у слојевима од по 0.30 m и нагибом постељице од 4% до модула деформације Ev2=45 MN/m2 на завршном слоју ''постељици''.

- на изграђени насип уградити тампонски слој од шљунка дебљине 0,30 m са једностраним нагибом од 4% и збијености до модула деформације од Ev2=60MN/m2.

На делу насипа нагиб косина је пројектован 1:2, а стабилност косине насипа је задовољена и применом мера вегетативног осигурања односно  хумузирањем и засејавање травом. 

Земљани радови изводиће се у свему како је дато овим пројектом, а у складу са техничким условима за извршење ове врсте радова и попречним профилима.

Одводњавање
Одводњавање коловоза решено је једностраним попречним падом од 2.5%. Одвоњавање постељице и тампона решено је попречнима падом од 4%, тако што се тампоски или слој чистоће продужи до слоја хумуса, као што је приказано у оквиру графичке документације.

Како је пројектом  предвиђена израда насипа на делу издизања пута од песковито шљунковитог материјала коловозна конструкција је заштићена од дејства мраза.

Предрачунска вредност објекта износи: 7.583.662,00 динара.

5.3 САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА

РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ПУТА СМЕДЕРЕВО - НОВИ МОСТ - КОВИН, ПРИСТУПНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ, ПАРКИНГА И СТАНИЧНОГ ПЛАТОА

Привремена саобраћајна сигнализација 

За време извођења радова на изградњи реконструисаног дела локалног пута Смедерево - Ковин на месту укрштаја са пругом Смедерево – Смедерево лука, друмски саобраћај одвијаће се у пуном профилу постојећих саобраћајница без ометања саобраћаја. У том циљу паралелно са постојећим локалним путем на растојању од 7,50 m, изградиће се саобраћајница са туцаничним застором ширине 5,00 m у дужини од 200 m. По овој новоизграћеној саобраћајници одвијаће се друмски саобраћај за време трајања изградње путног прелаза. По завршетку радова на изградњи путног прелаза и реконструкцији локалног пута Смедерево – Ковин, саобраћај се враћа на стару трасу.

У циљу правовременог информисања возача који се крећу локалним путем Смедерево - Ковин, о месту извођења радова на изградњи дела локалног пута  Смедерево - Ковин посматрано у смеру према Ковинској петљи, пројектовани су саобраћајни знакови и то:

На растојању од 400 m испред почетка радова, пројектовани су саобраћајни знакови I – 19 (радови на путу) и IV – 1 (400 m) (допунска табла са исписом за колико метара почиње зона градилишта), 

На растојању од 200 m испред почетка радова, пројектовани су саобраћајни знакови I – 5.2 (сужење пута са леве стране) и II – 28 (забрана претицања свих возила на моторни погон),

На растојању од 100 м испред почетка радова, пројектован je саобраћајни знак II – 30 (40) (ограничење брзине), док је на растојању од 50 m испред почетка радова пројектован саобраћајни знак II – 30 (20) (ограничење брзине),

Непосредно испред места почетка извођења радова на  реконструкцији постојећег пута, пројектовани су саобраћајни знакови I – 19 (радови на путу) и IV – 2 (200 m) (допунска табла са исписом дужине зоне на којој се изводе радови),  док је на месту почетка радова пројектован усмеравајући браник на коме су постављени трептачи и саобраћајни знак II – 45 (обавезно обилажење са леве стране).

Непосредно испред места преусмеравања саобраћаја на новоизграђени туцанични коловоз пројектована је обострана вертикална запрека ( VII –g, VII-х) на којој је постављен саобраћајни знак II – 45.1 (обавезно обилажење са леве стране) са трептачем. 

Са обе стране туцаничног коловоза предвиђеног за одвијање саобраћаја за време изградње, у дужини од 200 m пројектоване су обостране вертикалне запреке са трептачима са акумулаторским напајањем. На местима спајања постојећег и новопројектованог привременог коловоза пројектоване су обостране вертикалне запреке са трептачима на мећусобном растојању од 5 m, док су на правцу вертикалне запреке са трептачима пројектоване на мећусобном растојању од 10 m.

На локалном путу Смедерево - Ковин, непосредно испред новопројектоване девијације привременог пута посматрано из смера Ковинске петље ка Смедереву као и из смера Смедерева према Ковинској петљи, пројектован је саобраћајни знак II – 43 (обавезан смер) са допунском таблом IV –  4 са исписом (осим за возила градилишта). 

Непосредно испред места одакле почињу радови на изградњи дела пута Смедерево - Ковин,  пројектована је хоризонтална запрека на којој су постављени трептачи са акумулаторским напајањем и саобраћајни знак II – 3 (забрана саобраћаја у оба смера), док је на месту одвајања новопројектоване саобраћајнице са туцаничним застором од локалног постојећег пута пројектован усмеравајући браник на коме су постављени трептачи са акумулаторским напајањем и саобраћајни знак II – 3 (забрана саобраћаја у оба смера), као и  саобраћајни знак II – 45 (обавезан смер).

На растојању од 20 m по враћању саобраћаја са привремене трасе пута  на постијећи локални пут пројектован је саобраћајни знак III – 29 (престанак свих забрана) и окренут у правцу наилазећих возила из правца Ковинске петље.

Посматрано у смеру из Ковинске петље према Смедереву непосредно испред почетка радова пројектовани су саобраћајни знакови I – 19 (радови на путу) и IV – 2 (200 m) (допунска табла са исписом дужине зоне на којој се изводе радови), док је на месту почетка радова пројектован усмеравајући браник на коме су постављени трептачи и саобраћајни знак II – 45.1 (обавезно обилажење).

На растојању од 180 m испред почетка радова, пројектован je саобраћајни знак II – 30 (40) (ограничење брзине), док је на растојању од 50 м испред почетка радова пројектован саобраћајни знак II – 30 (20) (ограничење брзине).

На растојању од 200 m испред почетка радова, пројектовани су саобраћајни знакови I – 5.1 (сужење пута са леве стране) и II – 28 (забрана претицања свих возила на моторни погон).

На растојању од 400 m испред почетка радова, пројектовани су саобраћајни знакови I – 19 (радови на путу) и IV – 1 (400 m) (допунска табла са исписом за колико метара почиње зона градилишта).

На локалном пута Смедерево – Ковин на растојању од 180 м од путног прелаза пројектован је саобраћајни знак III – 29 (престанак свих забрана) и окренут у правцу наилазећих возила из правца Смедерева.

План означавања и обезбеђења радилишта
Регулисање саораћаја и обезбеђење радилишта за време извођења радова извршиће се вертикалном саобраћајном сигнализацијом.

Облик, мера и боја саобраћајних знакова и опреме одговарају важећим прописима и југословенским стандардима о саобраћајним знаковима на путевима.

У односу на попречни профил пута сви саобрађајни знакови постављају се са десне стране пута гледано у смеру вожње, на растојању < 2.00 m од ивице коловоза.

Саобраћајна сигнализација за реконструисани део пута Смедерево - Ковин, приступне саобраћајнице, паркинга и станичног платоа
Постојећи асфалтни локални пут, Ковинском петљом остварује везу између Смедерева и пута за Ковин, односно државног пута Iб реда број 14.

Појектовано стање пута смедерево - нови мост - ковин
Постојећи локални пут Смедерево - Ковинска петља пресеца новопројектовани колосек у нивоу  км 4+080.72 (стационажа новог индустријског колосека) као и на делу предстаничног платоа. Овај пут ковинском петљом остварује везу између Смедерева и пута за Ковин, односно државни пут Iб реда број 14. 

Како је нивелета пруге издигнута у односу на нивелету постојећег пута на месту укрштаја предвиђена је реконструкција пута у дужини од 161.24м. Угао укрштаја пута и пруге износи ( = 94о21'36". Уређење путног прелаза на делу укрштаја са пругом у ширини од укупно 6.0 m (по 3.0 m лево и десно од осовине новопројектованог колосека) није предмет овог пројекта, већ је он саставни део главног пројекта пруге од нове луке Смедерево до постојеће пруге Радинац-Смедерево - Траса и станица Смедерево Лука од км 2+285 до км 4+150.

Возаче на путу Смедерево-Ковинска петља који се крећу у правцу Ковинске петље као и возачи који се крећу у правцу Смедерева из правца Ковинске петље о наиласку на путни прелаз информисани су одговарајућом новопројектованом вертикалном и хоризонталном сигнализацијом.

Возаче на локалном путу који се крећу из правца Смедерева у правцу Ковинске петље о 

наиласку на путни прелаз информисали смо саобраћајним знаковима I – 35.1 , I – 35.2,  I – 35.3, I – 32 (наилазак пута на путни прелаз са браником) коју су пројектовани испред укрштаја на растојању од 80 m, 160 m, и 240 m. 
На растојању од 120 m и 35 m од путног прелаза у правцу ковинске петље пројектовани су саобраћајни знакови II - 28 (забрана претицања свих возила на моторни погон) и II - 30 (40) (ограничење брзине).

На растојању од 20м од путног прелаза у правцу ковинске петље пројектован је саобраћајни знак II - 21 (максимална дозвољена висина возила)(4,5 m).

На растојању од 60 m иза путног прелаза у правцу ковинске петље постоји саобраћајни знак III - 24.1 (завршетак насеља). 

На растојању од 200 m иза путног прелаза у правцу ковинске петље пројектован  је саобраћајни знак III - 17 (престанак свих забрана). 

Возаче на локалном путу који се крећу из правца Ковинске петље у правцу Смедерева о наиласку на путни прелаз информисали смо саобраћајним знаковима I – 35.1, I – 35.2,  I – 35.3, I – 32 (наилазак пута на путни прелаз са браником) коју су пројектовани испред укрштаја на растојању од 80 m, 160 m, и 240 m. 
На растојању од 230 m и 130 m од путног прелаза из правца ковинске петље у правцу Смедерева пројектовани су саобраћајни знакови II - 28 (забрана претицања свих возила на моторни погон) и II - 30 (40) (ограничење брзине).

На растојању од 60 m од путног прелаза из правца ковинске петље постоји саобраћајни знак III - 24 (насељe). 

На растојању од 50 m од путног прелаза из правца ковинске петље у правцу Смедерева пројектован је саобраћајни знак II - 30 (40) (ограничење брзине).

На растојању од 20 m од путног прелаза из правца ковинске петље пројектован је саобраћајни знак II - 21 (максимална дозвољена висина возила)(4,5 m).

На растојању од 60 m од путног прелаза из правца ковинске петље у правцу Смедерева пројектовани су саобраћајни знакови II - 28 (забрана претицања свих возила на моторни погон) и II - 30 (40) (ограничење брзине).

На растојању од 120 m иза путног прелаза од путног прелаза из правца ковинске петље у правцу Смедерева пројектован  је саобраћајни знак III - 17 (престанак свих забрана).

Пројекат Језавске улице није предмет ове техничке документације.

Пројектовано стање приступне саобраћајнице, паркинга и станичног платоа
На новопројектованој саобраћајници која повезује станичну зграду са локалним путем Смедерево - Ковинска петља - Ковин  пројектован је паркинг простор за шест путничких возила. Паркинг простор је обележен хоризонталном и вертикалном сигнализацијом III - 30 (паркинг). 

На новопројектованој приступној саобраћајници на растојању 5м од раскрснице са локалним путем Смедерево - нови мост - Ковин пројектован је саобраћајни знак III-9.7 (слепи пут) а на 85 m II-3 (забрана саообраћаја у оба смера). 

Како се саобраћајница паралелна са станичном зградом на једном крају слепо завршава, пројектовaна је једнострана заштитна одбојна ограда N2W4 дужине 8 m (управно на осовину коловоза).

На новопројектованој приступној саобраћајници на растојању 5 m од раскрснице са локалним путем Смедерево - нови мост - Ковин а у правцу локалног пута  пројектован је саобраћајни знак II-2 (стоп). 

Путни прелази у нивоу на стационажама км 1+384,08, км 1+882,67 и км 2+500 
О оквиру решења повећања безбедности свих учесника у саобраћају, овим пројектом предвићено је и урећење три путна прелаза у нивоу који се налазе на месту укрштања некатегорисаних пољских путева на делу пруге измећу распутнице Језава и распутнице Ниспетрол и то на стационажама km 1 + 384,08 , km 1+882,67 и нa km 2 + 500,00.
Возаче (кориснике пољских путева) из оба смера прилаза пружним прелазима у нивоу информисали смо саобраћајним знаковима I - 34 (Андрејин крст) и II-2 (стоп) пројектованим на растојању од 6,00 m осовине пруге. 

Обострано испред путног прелаза пројектоване су заштитне капије, које онемогућавају пролаз возилима чија укупна висина прелази 4,5 m. О овоме су возачи информисани саобраћајним знаком II - 21 (дозвољена максимална висина) постављеним непосредно испред заштитне капије а на растојању од 20 м од осовине пруге и океренутим у смеру наилазећих возила.

Заштитне капије испред путних прелаза на стационажама у km 1+384,08, km 1+882,67 и km 2+500 су дате у пројекту: 

Вертикална сигнализација - Стандардна вертикална сигнализација је светлоодбојна, са нормалном ретрорефлексијом (класе 2). Пројектовани саобраћајни знаци су димензија 900х900х900 mm, 600х600х600 mm, 300x1000 mm, 400х400 mm,1200х600 mm, Ф600 mm, Ф400 mm. 
Хоризонтална сигнализација - Пројектована разделна линија је беле боје, ширина разделне линије је 0,12  m 0,10  m. Растер пуних и празних поља код испрекидане линије је  1-1m, 3-3m. Обележена су паркинг места димензија 5,0х 2,5m. 

Приликом пројектовања саобраћајне сигнализације пројектант се придржавао важећих стандарда

6. МОСТОВИ И ПРОПУСТИ

6.1 ПРОПУСТИ

Пропуст на км: 3+734.80

У новој железничкој станици "Смедерево Лука"  на прелазу преко канала 5 предвиђен је овај пропуст.Пропуст је армиранобетонски сандук унутрашњег отвора ширине 5.0 m и висине 3.1 m,са плочама и зидовима дебљине 50 cm.Постављен је у оси канала.Дужина пропуста од 23.5 m је диктирана потребом да у станици буду четири колосека.Предвиђено је да се објекат изводи у четири кампаде.Оса колосека и оса канала се укрштају под углом од 82°. 

Испод пропуста и испод крилних зидова је предвиђен замењујући слој шљунка како би се фундирање извршило на шљунчаном материјалу.Висина овог слоја је одређена према котама шљунчаног материјала узетим из геомеханичког елабората. Стварну висину утврдити на лицу места.

Геомеханичким истраживањем је констатована појава подземне воде на 0.80-0.90 m од површине терена.Потребно је предвидети црпљење воде да би се извели крилни зидови и пропуст.Ископ обезбедити подградом.

Преко доње плоче се поставља слој од мршавог бетона,а преко њега камена облога.

Предвиђена је хидроизолација горње плоче,зидова пропуста и крилних зидова. Преко слоја за пад на горњој плочи, поставља се хидроизолација дебљине 1cm,а преко изолације заштитни слој бетона од 5cm, са рабиц мрежом.

Пропуст на км: 0+087.00

Пропуст на km 0+087 је планиран на захтев Водопривреде да се због планиране изградње пруге од постојеће пруге Радинац - Смедерево до нове Луке Смедерево (којом се пресеца мрежа канала за одводњавање Годоминског поља), омогући путни прелаз преко канала 5 ради одржавања канала. Стационажа пропуста је везана за удаљеност од Главног канала (87m).

Пропуст је армиранобетонски сандук унутрашњег отвора ширине 5.0 m и висине 3.1m, са плочама и зидовима дебљине 50cm. Постављен је у оси канала. Дужина пропуста је 4.0 m. Крилни зидови су у правцу пута.

Испод пропуста и испод крилних зидова је предвиђен замењујући слој шљунка како би се фундирање извршило на шљунчаном материјалу. Висина овог слоја ће бити  одређена на лицу места обзиром да нису вршена геомеханичка истраживања на месту овог објекта.

Потребно је предвидети црпљење воде да би се извели крилни зидови и пропуст. Ископ обезбедити подградом.

На доњој плочи се поставља слој од мршавог бетона, а преко њега камена облога. Предвиђена је хидроизолација горње плоче, зидова пропуста и крилних зидова. Преко горње плоче поставља се хидроизолација дебљине 1cm, а затим слој за пад и асфалт бетон.

6.2 МОСТ НА КМ: 2+939.36

Мост на км 2+939.36 премошћује канал 11, који је исправљен на делу моста и око моста, ради скраћења распона објекта (уз договор пројектаната и представника водопривреде). Кота ГИШ-а је 72.84, а кота ДИК-а 71.12. Мостовска коловозна конструкција се састоји од пет монтажних носача I пресека од преднапрегнутог бетона МБ50, статичког распона15 m. Висина носача од 95 cm је диктирана захтеваном доњом ивицом конструкције (50 cm од терена по захтеву водопривреде), као и нивелетом добијеном  из саобраћајних подлога. Ширина носача са доње стране је 60 cm а са горње 110 cm. Монтажни носачи се повезују попречним носачима у трећинама распона (има их укупно четири) и бетоном ливеним на лицу места у дебљини горње фланше носача. Размак између носача је 1.35 m. Укупна ширина моста је 6.70 m. Са обе стране моста предвиђен је по један канал од монтажних елеменате  за пролазак каблова (за инсталације).

Претходно напрезање носача се врши  параболичним кабловима, који се утежу са обе стране носача. Попречни носачи се бетонирају делом са главним носачима, а делом накнадно, када се бетонира  на лицу места и део између фланши.

У подужном правцу моста предвиђен је слој бетона за пад којим се прати пад трасе пруге и уједно обезбеђује одводњавање (најмања висина му је 5 cm а највећа 11 cm). Овај слој је у исто време и заштитни бетон са рабиц мрежом. Хидроизолацију горње плоче нанети на очишћену, изравнату и суву површину. Одводњавање моста се врши са два сливника који се постављају на нижој страни. Главни носачи се преко покретних и непокретних лежишта ослањају на лежишне греде које су уједно и наглавне греде шипова. На крајевима моста су предвиђене дилатационе спојнице.

Фундирање објекта се врши на шиповима Ф90 преко наглавних греда. 

6.3 МОСТ НА КМ: 0+047.10

Мост на км 0+047.10 премошћује канал 3. Кота ГИШ-а је 72.55, а кота ДИК-а 70.58. Мостовска коловозна конструкција се састоји од пет монтажних носача I пресека од преднапрегнутог бетона МБ50, статичког распона19m. Висина носача од 120 cm је диктирана захтеваном доњом ивицом конструкције (50cm од терена по захтеву водопривреде), као и нивелетом добијеном  из саобраћајних подлога. Ширина носача са доње стране је 60cm а са горње 110 cm. Монтажни носачи се повезују попречним носачима у трећинама распона (има их укупно четири) и бетоном ливеним на лицу места у дебљини горње фланше носача. Размак између носача је 1.35 m. Укупна ширина моста је 6.70 m. Са обе стране моста предвиђен је по један канал од монтажних елеменате  за пролазак каблова (за инсталације).

Претходно напрезање носача се врши  параболичним кабловима, који се утежу са обе стране носача. Попречни носачи се бетонирају делом са главним носачима, а делом накнадно, када се бетонира  на лицу места и део између фланши.

У подужном правцу моста предвиђен је слој бетона за пад којим се прати успон трасе пруге и уједно обезбеђује  одводњавање (најмања висина му је 5 cm а највећа 11 cm). Овај слој је у исто време и заштитни бетон са рабиц мрежом. Хидроизолацију горње плоче нанети на очишћену, изравнату и суву површину. Одводњавање моста се врши са два сливника који се постављају на нижој страни. Главни носачи се преко покретних и непокретних лежишта ослањају на лежишне греде које су уједно и наглавне греде шипова. На крајевима моста су предвиђене дилатационе спојнице.

Фундирање објекта се врши на шиповима Ф90 преко наглавних греда.
7. АРХИТЕКТОНСКИ ОБЈЕКТИ

7.1. СТАНИЧНА ЗГРАДА - ДЕО 1
Објекат се налази у оквиру комплекса железничке станице "Смедерево Лука", на платоу између колосечних траса и планиране саобраћајнице. Диспозиција на парцели је условљена функцијом објекта, и у његовој непосредној близини је планирана изградња електронске поставнице СС И ТТ, у другој фази. По технолошком пројекту, треба предвидети подземну, кабловску везу између ова два објекта. Каблови се полажу у бетонски канал на коту -1.25м од коте пода станичне зграде.
Објекат је приземни, корисне нето површине 115.50 m2 и укупне бруто површине  150.70 m2.
Објекат је постављен на плато који је уздигнут у односу на планирану саобраћајницу. Апсолутна кота платоа је 71.73. Приземље објекта ±0.00 одговара апсолутној коти 72.18 и подигнут је 45 cm у односу на околни терен.
Функција
Објекат је пројектован за смештај и рад отправника возова, железничког особља и руководства станице и технолошки разлози су условили планирање и распоред просторија унутар објекта а то су:
- просторија за боравак радника

- чајна кухиња

- мушка и женска гардероба са туш кабинама

- санитарни блок

- остава

- 3 канцеларије:



- шеф станице



- транспортно-комерцијални послови



- отправник возова

Просторије су димензионисане сходно броју радника тј. корисника.

Објекат је на парцели постављен тако да су главни улаз, просторија за боравак радника, кафе кухиња и санитарни блок оријентисани ка приступној саобраћајници а отправник возова и друге канцеларије према колосецима ради што бољег увида у стање на колосецима. У истом циљу је организован и наткривен улаз на истој страни објекта који има најближу везу са канцеларијом отправника возова.

Конструкција

Основна статичка концепција је рамовска конструкција у два управна правца.

Објекат је фундиран на армиранобетонским темељним тракама ширине 80 cm, висине 50 cm на које су ослоњени конструктивни елементи и сендвич зидови зидани гитер блоком d=19 cm и пуном опеком или фасадном, силикатном опеком d=12 cm. Дубина фундирања је 130 cm од коте терена. У зони проласка подземног бетонског канала, темељ се каскадира за 38 cm наниже тј на коту фундирања од 1.68 cm од коте тла а канал је по целом обиму, дуж свих зидова заштићен хидроизолацијом а затим обзидан слојем опеке од 12 cm.
Подна плоча је пливајућа армиранобетонска плоча d=12cm.

Таваница је полумонтжна  армирано бетонска ЛМТ д=16+4 cm. Максимални распон таванице је 5.6 m.

Конструкција четвороводног крова је од ламелираног дрвета, према пројекту произвођача, која се ослањања на обимне зидове тј. греде објекта.

Просторно обликовни  концепт објекта

Објекат је приземни, благо разуђен са четвороводним кровом правоугане основе чије ивице делом чини назидак пуних фасадних платна од силикатне опеке а делом бетонски венац над увученим фасадама. Сменом фасадних равни различите финалне обраде је постигнута динамика у изгледу објекта.  

Истурена фасадна платна су обрађна фасадном силикатном опеком у боји по избору пројектанта а увучени делови фасаде су малтерисани и бојени бојом по избору пројектанта. Кров је четвороводни, нагиба 15º, покривен лимом. Хоризонтални, стојећи олуци су сакривени делимично иза назидака а у делу бетонског венца, маском од алуминијумског, пластифицираног лима висине 65 cm.

Отвори на фасадама су уједначени и распоређени су сходно функцији просторија. На фасади оријентисаној према колосеку, прозори су великих ширина ради боље прегледности колосека. Предвиђена је алуминијумска, пластифицирана браварија. Финална обрада венца је алуминијумски, пластифицирани лим у тону фасадне браварије.

Сокла по обиму целог објекта је видна бетонска греда темељног зида, од водонепропусног бетона.

Материјализација:

Спољни зидови

Сви спољни зидови су "сендвич" зидови и имамо два типа који се разликују по завршној обради. Део фасаде је завршен силикатном, фасадном опеком а део је малтерисан и бојен.

Фасадни зидови са финалном обрадом од силикатне опеке се зидају у продужном малтеру претходно влажећи опеку. Опека се везује за унутрашњи носећи зид анкерима од нерђајућег челика (4 mm на размаку од 100 cm по хоризонтали и 50 cm по вертикали. Изнад отвора и ивица анкери се постављају на 40 cm и додатно подухватају пљоштим поцинкованим профилима или одговарајућим "L" профилима. Видне делове потконструкције бојити одговарајућом бојом у складу са фасадом. Иза фасадне опеке је ваздушни слој д=4 cm и термичка заштита према термичком прорачуну. Фасада зидана силикатном опеком димензија 12х25х6.5 cm је самоносива и ослања се на армирано бетонску греду-соклу од водонепропусног бетона и бетонски темељни зид. Након зидања фасаду заштитити силиконским премазом од прљања и упијања влаге.

Кровни покривач
За кровни покривач употребљен је челични пластифицирани ребрасти лим d=0.7mm у боји по избору пројектанта. Челични пластифицирани лим се поставља преко слојева  крова на елементе потконструкције дате у прорачуну конструкције. Потконструкцију лименог покривача чине летве 8/5 постављене на 40 cm размака.

Одводњавање атмосферске воде са крова је преко хоризонталних олука са падом 1% према олучним вертикалама. 

Хоризонтални олуци су стојећи, на армирано бетонским гредама, ширине 15 cm односно 30 cm ако се налазе иза назитка и  израђени су од префабрикованог, челичног лима финално обрађеног фабричком пластификацијом у боји по избору пројектанта. Покривање слемена и грбина, врши се типским елементима, продори вертикала и спојеви заптивају се пластичним материјалом по упутству произвођача. Елементи везе, шавови и сл. су типски фазонски елементи из производног програма произвођача кровног покривача. Уколико елементи нису типски, извођач је дужан да их изведе од челичног, равног лима по нормативима за лимарске радове и да их финално обради антикорозивном бојом по избору пројектанта.

Димњачке и вентилационе канале извести у свему по прописима и у складу са упутствима произвођача.

Фасадна браварија

Фасадна браварија је дата кроз спецификацију и опис уз спецификацију.

Обрада степеништа
Подови на степеништу су завршно обрађени керамичким плочицама, противклизним. Постављају се у цементном малтеру "фуга на фугу" а боја и величина је по избору пројектанта. Плочице су прве класе, и за обраду степеника се користе посебни фазонски елементи. 

Унутрашња обрада

Подови

Подови у објекту су рађени као "пливајући" подови на слоју изолационог материјала који је дат у термичком прорачуну.

Дилатирани су на месту где је рађена конструктивна дилатација подне плоче и на том месту се предвиђа трака од стиропора d=1cm и х=12cm.

Керамичке плочице су прве класе у боји и величини по избору пројектанта, постављене у цем. малтеру "фуга на фугу". Фуге у поду су усклађене са фугама на зиду уколико је завршна обрада тог зида у керамичким плочицама. Сокла се ради од исте врсте керамичких плочица као под.

Ламинат је вишег квалитета (класа 32), d=85 mm и поставља се на цементну кошуљицу дебљине 3 cm преко пе мембране.

Зидови

Унутрашњи зидови су рађени од опеке 7 и 12 cm као преградни зидови или од "гитер" блокова, d=19 cm као део конструкције односно као део спољашњег "сендвич" зида.

Зидови у канцеларијама су финално обрађени продужним  малтером d=2cm  који се глетује "глет масом" а затим се боје полудисперзионом бојом по целој висини просторије. Делови зидова у ходнику и трпезарији се до висине од 1.6 m боје масном бојом. У купатилима, тоалетима и кухињи се зидови облажу керамичким плочицама до висине од 2.2 m а изнад се зид глетује и боји полудисперзивном бојом. 

Керамичке плочице су прве класе, глазиране, величине и боје по избору пројектанта. Постављају се " фуга на фугу" и фуговање се врши тонираном водоотпорном фуген масом. Фуге се усаглашавају са фугама у поду.

Плафони
Плафони су малтерисани и финално бојени полудисперзионом бојом у тону по избору пројектанта.

Столарија

Столарија је пројектована као унутрашња позиција. Опис је дат у оквиру шеме спецификације.
Архитектонска физика

У објекту су предвиђене термичка и хидроизолација. Својим техничким карактеристикама омогућавају прописану заштиту објекта. Типови и дебљине термичке заштите дати су у пројекту архитектонске физике.

Инсталације

У објекту су предвиђене следеће инсталације:


-водовода и канализације


-електроенергетских инсталација


-телекомуникације и сигнализација (предмет посебног пројекта)

У објекту је предвиђено грејање ТА пећима. Топла вода за купатила и кухињу обезбеђује се помоћу електричних бојлера.
7.1. СТАНИЧНА ЗГРАДА - ДЕО 2

ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
Главни пројекат хидротехничких инсталација урађен је на основу пројектног задатка Инвеститора и Услова ЈКП ''Водовод'' Смедерево''. 

У изради овог пројекта коришћене су подлоге и подаци добијени од Инвеститора, као и подаци прикупљени непосредним увидом на терену :

Пројектована ситуација комплекса

Услови за пројектовање ЈКП ''Водовод'' Смедерево бр.05-11/196-1 од 08.08.2005.

Водовод

Пројектом је предвиђена израда спољног водовода за снабдевање објекта санитарном водом и за хидрантску противпожарну заштиту.

Прикључак на будући водовод ПЕ Ф250 mm обавиће се на локацији приказаној на ситуацији, и то одвајањем преко фазонског комада ПЕ ОП250/125 и затварача Ф100 са уградбеном гарнитуром и капом (према Условима). Пролазак цевовода испод магистралног пута за Ковин је осигуран у заштитној ПЕХД цеви Ø300, на прописаној дубини. У водомерном шахту је предвиђена сва потребна арматура (комбиновани водомер) и фазонски комади. Пројектована је противпожарна мрежа са два надземна хидранта. У пројекту су дати и детаљи са спецификацијом арматуре за све чворове на мрежи. Хидраулички прорачун показује да расположиви (минимални) притисак на прикључку задовољава критеријуме пожарне заштите (на хидрантима >2.5 бара). 

Са спољног прстена се у чвору Ч3 одваја веза за унутрашњу хидрантску мрежу и санитарну потрошњу Ø65 mm. Цевоводи унутрашње хидрантске мреже су од челично - поцинкованих цеви пречника Ø65 mm.

Унутрашњи развод питке воде је, такође, од челично-поцинкованих цеви одговарајућих пречника и фазонских комада.

Санитарни објекти
Санитарни објекти и галантерија су домаће производње, I класе. Боју и произвођача бира инвеститор у договору са пројектантом.

Фекална канализација
За одвод искључиво фекалних употребљених вода пројектована је фекална канализација са одговарајућим бројем ревизионих силаза и пречником цеви ван објекта ПВЦ Ø160 mm. Пошто у близини комплекса нема фекалне канализације (а није планирана ни изградња), новопројектована канализација води до пројектоване септичке јаме.

Одводњавање комплекса се врши површински (према захтеву из Пројектног задатка), нивелационим решењем у пројекту саобраћајница.

Предрачунска вредност објекта износи 1.844.351,00 дин.

ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА

Прикључак

Напајање објекта је предмет посебног дела пројекта којим је обухваћена трафостаница и нисконапонска мрежа. 

Напојни кабл се у објекат уводи преко кабловске прикључне КПК која је постављена у бочној фасади објекта, у коју се уграђују три NVO осигурача у постоља од 250A.

Дистрибуција електричне енергије

У објекту су смештене пословне просторије железничке станице. За напајање електричних инсталација пословних просторија предвиђен је разводни орман RO са кога је предвиђено и напајање спољне расвете станичних перона. За мерење утрошене електричне енергије предвиђено је трофазно двотарифно бројило. С обзиром да се у другој фази предвиђа објекат за СС и ТТ у оквиру разводног ормана MRO је предвиђено још једно бројило.

Разводни орман RO је предвиђен поред мерно - разводног ормана MRO у просторији шефа станице.

Напојни каблови до разводних ормана су типа PP00 (-Y) пресека прорачунатог на једновремено оптерећење и пад напона. Полажу се у зиду испод малтера.

Електрична инсталација расвете

Предвиђено је опште и противпанично осветљење унутар објекта док је спољно осветљење станичних перона предвиђено у пројекту спољне нисконапонске мреже. Овим пројектом је предвиђено само напајање и укључивање (ручно и аутоматски) а у разводном орману  RO.

У свим просторијама су предвиђене флуо  светиљке осим у санитарним чворовима и помоћним просторијама где су предвиђене инкадесцентне светиљке. 

Број, тип и распоред светиљки одређен је на основу захтеваног осветљаја и намене просторије. 

Противпанично осветљење предвиђено је светиљкама са уграђеним Ni-Cd акумулаторским батеријама за 3 сата аутономије.

Електрична инсталација осветљења у објекту је предвиђена кабловима типа PP-Y 3х2,5  mm2 постављени у зиду испод малтера.

Електрична инсталација прикључница и прикључака

Предвиђена је електрична инсталација прикључница, монофазних и трофазних шуко. У радним просторијама предвиђен је одређен број прикључница опште намене и за потребе ТА пећи. Такође су предвиђени прикључци за бојлере за топлу воду. 

Електрична инсталација прикључница и прикључака је предвиђена кабловима типа PP-Y 3х2,5 mm2 за монофазне, PP-Y 5х2,5 mm2 за трофазне прикључнице и прикључке а полажу се делом  у зиду под малтер.

Громобранска инсталација

За заштиту од громобранских пражњења објекта, предвиђен је громобран у облику Фарадејевог кавеза.

Као прихватни систем је предвиђен лимени кров. Повезивање са громобранским спустевима предвиђено је лемљењем челично - поцинковане траке за лимену површину.

Спустни систем се састоји од четири вертикална одвода који су постављени на ивицама објекта и на тај начин је остварено просечно растојање између њих у складу са прорачунатим нивоом заштите. Громобрански спустеви су израђени од траке Fe-Zn 20x3 mm постављени у зиду са видним кутијама за мерни спој. 

Вертикални олуци се повезују на громобранску инсталацију тако што се преко обујмице за сливник повезују на најближи спуст изнад мерног споја или директно на уземљивач.

Громобранску инсталацију извести у свему према приложеним плановима громобранске инсталације.

Уземљивач

Као уземљивач је предвиђен темељни уземљивач. Темељни уземљивач се састоји од следећих елемената:

понцинковане траке Fe-Zn 25x4 mm
укрсних комада трака-трака, ЈУС Н.Б4. 936/III

носача темељног уземљивача израђених од траке Fe-Zn 40x2 mm према приложеном детаљу

У темељу објекта у слоју мршавог бетона испод хидроизолације полаже се гвоздено - поцинкована трака.

Пресек траке и њене димензије су одабрани у складу са важећим прописима. Трака се полаже вертикално у односу на подлогу. После постављања траке у лежишту носача потребно је погодним алатом извршити стезање носача како не би дошло до евентуалног испадања траке из носача. Растојање између носача не треба да буде веће од 1m.

Настављања траке треба избегавати али ако су неопходна извршити их горе наведеним укрсним комадима. Све наведене изводе темељног уземљивача такође спојити на темељни уземљивач помоћу укрсног комада трака - трака.

При монтажи укрсних комада треба обратити пажњу да се оствари чврста механичка и електрична веза. Након монтаже укрсне комаде обавезно заштитити антикорозивним премазом, а након сушења премаза може се вршити бетонирање.

Изводе са темељног уземљивача треба извести пажљиво да се не би оштетила хидроизолација. Извод заштитити антикорозивним премазом а у нивоу хидроизолације урадити битуменску заптивку.

Заштита од превисоког напона додира
За заштиту од електричног удара индиректним додиром предвиђени су следећи принципи заштите:

- уземљење, на кога се путем заштитног проводника групно или појединачно повезују истовремено доступни изложени проводни делови,

- изједначење потенцијала, којим се повезује заштитни проводник, металне цеви и конструкције, а преко сабирнице за изједначење потенцијала (СИП),

- аутоматско искључење у случају квара, у времену дефинисаном стандардом

- допунско изједначење потенцијала којим се металне масе мокрих чворова повезују на кутије за изједначење потенцијала, КИП.

У разводном орману МRO предвиђен је прелазак са четворопроводничког на петопроводнички систем. Пета жила се изводи са сабирнице за изједначење потенцијала (СИП) која је постављена поред КПК на фасади објекта а која се повезује на темељни уземљивач. 

Систем заштите је ТТ систем са допунском заштитом помоћу заштитног уређаја диференцијалне струје (ЗУДС) за струју грешке 0,3А.

Предрачунска вредност објекта износи 473.650,00 дин.

7.2 ТИПСКИ СКРЕТНИЧКИ БЛОК
Локација
Четири скретничка блока се налазе дуж пруге од нове Луке Смедерево до постојеће пруге Радинац-Смедерево, на прописаном растојању од колосека. Диспозиције ова 4 типска објеката су условљене њиховом функцијом и пројектованом колосечном ситуацијом. Објекат је приземни, корисне нето површине 8.65 m2 и укупне бруто површина 14.75 m 2. 

Функција

Објекат је типски, пројектован за смештај и рад скретничара и састоји се од једне просторије. У објекат се приступа преко једног степеника са платоа који је у односу на коту пода објекта спуштен за 15 cm. За релативне коте пода објеката (0.00, апсолутне коте се разликују у зависности од места где се типски блок налази и дате су у табелама и у графичкој документацији:

	
	Релативна кота пода
	Апсолутна кота

	Блок1
	(0.00
	71.65

	Блок 2
	(0.00
	72.15

	Блок "Југопетрол"
	(0.00
	71.85

	Блок "Језава"
	(0.00
	78.07


Сваки блок је постављен тако да се улаз налази на бочној страни а према колосеку је фасада са великим прозорима ради добре прегледности. На бочним фасадама се, такође, налазе прозори ради сагледавања ситуације на прузи.

Конструкција

Објекат је квадратне основе дим. 3.84 / 3.84 m.

Основна статичка концепција је рамовска конструкција у два управна правца.

Објекат је фундиран на армиранобетонским темељним тракама ширине 60cm, висине 40cm на које су ослоњени конструктивни елементи и сендвич зидови зидани гитер блоком d=19 cm и фасадном, силикатном опеком d=12 cm. Дубина фундирања је 110 cm.

Подна плоча је пливајућа армиранобетонска плоча d= 12 cm.

Таваница је полумонтжна  ЛМТ d=16+4 cm.

Кров је четвороводни и ослањања се на обимне зидове тј. греде.

Просторно обликовни  концепт објекта

Објекат је приземни, квадратне основе, печуркастог изгледа. 

На кући доминира венац, формиран дуж истурене стрехе, који сакрива седећи олук. Фасадна платна су обрађна у комбинацији фасадне силикатне опеке у парапетном делу (боја по избору пројектанта) а виши делови фасаде су малтерисани и бојени бојом по избору пројектанта. Кров је четвороводни, нагиба 15(, покривен лимом. Хоризонтални, стојећи олуци су сакривени маском од алуминијумског, пластифицираног лима (боја по избору пројектанта) која уједно покрива и међуспратну конструкцију тј. истурену стреху и на тај начин се формира венац.

Отвори на фасадама су уједначени и распоређени су сходно функцији простора. Предвиђна је алуминијумска пластифицирана браварија. 

Сокла по обиму целог објекта је видна бетонска греда темељног зида, од водонепропусног бетона.

Материјализација:

Спољашња обрада

Спољни зидови

Сви спољни зидови су "сендвич" зидови и имамо два типа који се разликују по завршној обради. Парапетни део фасаде је завршен силикатном, фасадном опеком а на њега се наставља део који је малтерисан и бојен:

Фасадни зидови са финалном обрадом од силикатне опеке се зидају у продужном малтеру претходно влажећи опеку. Опека се везује за унутрашњи носећи зид анкерима од нерђајућег челика (4 mm на размаку од 100 cm по хоризонтали и 50 cm по вертикали. Изнад отвора и ивица анкери се постављају на 40 cm и додатно подухватају пљоштим поцинкованим профилима или одговарајућим "L" профилима. Видне делове потконструкције бојити одговарајућом бојом у складу са фасадом. Иза фасадне опеке је ваздушни слој д=4 cm и термичка заштита према термичком прорачуну. Фасада зидана силикатном опеком димензија 12х25х6.5 cm је самоносива и ослања се на армирано бетонску греду-соклу од водонепропустивог бетона и бетонски темељни зид. Након зидања фасаду заштитити силиконским премазом од прљања и упијања влаге.

Кровни покривач

За кровни покривач употребљен је челични пластифицирани ребрасти лим d=0.7 mm у боји по избору пројектанта. Челични пластифицирани лим се поставља преко слојева  крова на елементе потконструкције дате у прорачуну конструкције. Потконструкцију лименог покривача чине летве 8/5 постављене на 40 cm размака.

Одводњавање атмосферске воде са крова је преко хоризонталних олука са падом 1% према олучним вертикалама. 

Хоризонтални олуци су лежећи, на армирано бетонским гредама ширине 15 cm и израђени су од префабрикованог челичног лима, финално обрађеног фабричком пластификацијом у боји по избору пројектанта. Покривање слемена и грбина, врши се типским елементима, продори вертикала и спојеви заптивају се пластичним материјалом по упутству произвођача. Елементи везе, шавови, куке и сл. су типски фазонски елементи из производног програма произвођача кровног покривача. Уколико елементи нису типски, извођач је дужан да их изведе од челичног равног лима по нормативима за лимарске радове и да их финално обради антикорозивном бојом по избору пројектанта.

Димњачки канал извести у свему по прописима и у складу са упутствима произвођача.

Обрада степеништа

Приступни степеник са платоа, завршно је обрађен керамичким плочицама, противклизним. Исто је обрађен и под нише улазних врата. Плочице се постављају у цементном естриху "фуга на фугу" а боја и величина је по избору пројектанта. Плочице су прве класе и за обраду се користе посебни фазонски елементи. 

Унутрашња обрада

Под

Под у објекту је рађен као "пливајући" под на слоју изолационог материјала који је дат у термичком прорачуну.

Дилатирани су на месту где је рађена конструктивна дилатација подне плоче и на том месту се предвиђа трака од стиропора d=1 cm и х=1 2cm.

Плафон

Плафон је малтерисан и финално бојен полудисперзионом бојом у тону по избору пројектанта.

Зидови

Унутрашњи зидови су рађени као део конструкције односно као део спољњег "сендвич" зида.

Зидови су финално обрађени продужним  малтером d=2 cm  који се глетује "глет масом", а затим се боје полудисперзионом бојом од висине од 1.6м до плафона. Делови зидова до висине од 1.6 m се боје масном бојом.

Архитектонска физика

У објекту су предвиђене термичка и хидроизолација. Својим техничким карактеристикама омогућавају прописану заштиту објекта. 

Типови хидроизолације

Хидроизолацију на тлу:

-хладан премаз битулитом "А"

-врућ премаз битуменом 85/25

-битуменска трака са улошком од стакленог воала, варена (кондор 3) 

-битуменска трака са улошком од алу фолије

-врућ премаз битуменом 85/25

АБ греде темељних зидова се раде од водонепропусног бетона.

Инсталације

У објекту су предвиђене следеће инсталације:

- електроенергетских инсталација

- телекомуникације и сигнализација (предмет посебног пројекта)

Електроенергетске инсталације

Напајање објекта је предвиђено посебним пројектом спољне мреже. Предвиђено је да напајање за скретничке блокове буде са контактне мреже монофазним напојним каблом. Напојни кабл се уводи у објекат преко кабловске прикључне кутије (КПК) која се налази на фасади објекта. Од КПК до разводног ормарића са којег се напајају крајњи потрошачи предвиђа се напојни кабл типа РРОО одговарајућег пресека прорачунатог према једновременом оптерећењу.

У разводном ормарићу је предвиђено смештање монофазног бројила за мерење утрошене електричне енергије.

Предвиђена је електрична инсталација расвете и прикључница које се изводе кабловима типа PP-Y 3x1,5 mm2 за светло, односно PP-Y 3x2,5 mm2 за прикључнице у зиду испод малтера. Поред прикључница 220V предвиђена је прикључница 24V за потребе сигнализације. Из тог разлога предвиђен је трансформатор 220V/24V који је смештен у разводни орман.

Разводни орман се монтира у зиду. Израђен је од два пута декапираног лима са вратима и бравицом за закључавање са прописаном заштитом. Разводни орман је опремљен аутоматским осигурачима.

Иако прорачун нивоа заштите показује да громобранска инсталација није потребна, предвиђена је у облику Фарадејевог кавеза с обзиром да је објекат стално запоседнут и усамљен. Као прихватни систем се користи лимени кров који се за спусне проводнике повезује лемљењем. Предвиђена су два громобранска спуста на супротним ивицама објекта. Спустеви се предвиђају од Fe-Zn 20x3 mm од мерног споја а од мерног споја до уземљивача од траке Fe-Zn 25x4 mm која се увлачи у механичку заштиту.

За уземљене громобранске инсталације предвиђен је сложени уземљивач. С обзиром да темељни уземљивач није довољне дужине у смислу стандарда JUS IEC 1024-1 додаје се прстен око објекта изграђен од траке Fe-Zn 25x4mm која је постављена на удаљености 2м од објекта.

За заштиту од електричног удара индиректним додиром предвиђени су следећи принципи заштите:

· уземљење, на кога се путем заштитног проводника групно или појединачно

    повезују истовремено доступни изложени проводни делови,

· аутоматско искључење у случају квара, у времену дефинисаном стандардом.

8. ХИДРОТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА

Постојеће стање
На подручју обухваћеном Планом детаљне регулације (који је у изради) налази се каналска мрежа (приказана на прегледној ситуацији) која има вишеструке функције, тј. представља мелиоративни систем који обезбеђује спуштање нивоа подземних вода и експлоатацију земљишта за различите намене (у скоријој будућности се јавља и потреба проширења индустријске зоне).

Пројектовано решење
Пошто се планира измена намене површина и ширење индустријске зоне у Годоминском пољу, ЈВП ''СРБИЈАВОДЕ'' ВПЦ ''САВА-ДУНАВ'' РЈ ''Смедерево'' је у сарадњи са ''Ђердапом'' ангажовано на изради пројекта реконструкције комплетне каналске мреже, да би она задовољила новопостављене захтеве. Техничка документација још није завршена, па су колеге из Водопривреде изашле у сусрет Инвеститору (ЈП ''Железнице Србије'') и пројектанту и у блиској сарадњи остварен је договор о најважнијим питањима која се јављају приликом пројектовања и изградње пруге ка Луци Смедерево.
Предметним пројектом обухваћена је реконструкција канала као и хидротехничко повезивање напуштеног корита реке Језаве са каналом Ливадице.

Реконструкција канала 5
Предвиђена је изградња АБ пропуста испод четири колосека, у оквиру будуће станице ''Смедерево-лука'' и продубљивање канала 5 од пропуста до улива у Главни канал. Није било могуће захтевано продубљивање од 0,5 m, већ је извршена корекција до коте којом се улива у дно реконструисаног Главног канала.

Предвиђено је облагање бетонским блоковима (неармирани бетон МБ20) у зони пропуста на прузи и службеном путу, као осигурање и заштита (дато детаљно у ситуацији, попречним и подужним профилима).

Реконструкција канала 8
Планира се ''скраћење'' канала 8 и затрпавање оног дела постојећег канала који пролази испод будуће пруге, пошто је почетак канала непосредно узводно од трасе пруге, па је могуће његово делимично укидање.
Реконструкција канала 11
Да би се смањио распон објекта изнад канала 11 урађена је реконструкција - локално скретање канала и касније враћање у првобитан положај, уз захтевано продубљење. Предвиђено је облагање бетонским блоковима (неармирани бетон МБ20) у зони моста на прузи и иза, укључујући и улив реконструисаног канала 11-1 (дато детаљно у ситуацији, попречним и подужним профилима).

Реконструкција канала 11-1
Да би се смањио број објеката на пројектованој прузи предвиђена је регулација канала 11-1, његово скретање и простирање паралелно са пругом све до улива у канал 11.

ХИДРОТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА-ДОПУНА

На подручју обухваћеном пројектом налази се водоводна мрежа која се укршта са постојећом пругом која се реконструише и са новом пругом.
Пројектовано решење
У Условима ЈКП ''Водовод'' Смедерево, који су део Локацијских услова бр. 350-02-02353/2016-14 (од 06.02.2017.године) помињу се постојеће и планиране водоводне инсталације и дају услови укрштања са пругом.

Постојеће инсталације:

1. Магистрални водовод сирове воде од изворишта ''Шалинац'' до ППВ ''Годоминско поље'' Ч800 за водоснабдевање града Смедерева

2. Магистрални цевовод пијаће воде II висинске зоне од ППВ ''Годоминско поље'' до резервоара ''Царина''

3. Дистрибутивни цевовод ПЕ ОД250/10 дуж улице Шалиначки пут

4. Дистрибутивни цевовод АЦ80 у улици Језавска у Смедереву

Планиране инсталације:

1. Магистрални цевовод сирове воде од изворишта ''Шалинац'' до ППВ ''Годоминско поље'' ДЛ ДН600 за водоснабдевање града Смедерева дуж старог пута за Шалинац А-4 (постоји пројектна документација)

2. Дистрибутивни цевовод ПЕ ОД280/10 од ППВ ''Годоминско поље'' до пута Смедерево - Ковин (М-24) дуж старог пута за Шалинац А-4

Пројектна докумантација обухвата измештање и заштиту постојећих инсталација, а планиране су само обележене на прегледној ситуацији, али се не предвиђају никакви радови.

1. Магистрални водовод сирове воде од изворишта ''Шалинац'' до ППВ ''Годоминско поље'' Ч800 за водоснабдевање града Смедерева
Магистрални водовод сирове воде Ч800 се укршта са постојећом пругом на км1+255,22. Укрштај је изведен прописно, са два шахта са потребном водоводном арматуром и затварачима, па пошто се на овом потезу пруге не предвиђају радови испод доњег строја, задржава се постојеће стање водовода. Важно је само да се радови на ремонту постојећег индустријског колосека у зони укрштања са водоводом обављају уз присуство представника ЈКП ''Водовод'' Смедерево, и да се обављају пажљиво да се цевовод не би оштетио.

2. Магистрални цевовод пијаће воде II висинске зоне Ч500 од ППВ ''Годоминско поље'' до резервоара ''Царина''
Магистрални цевовод пијаће воде Ч500 се укршта са постојећом пругом на км 0+900,55. Укрштај је изведен прописно, са два шахта са потребном водоводном арматуром и затварачима, па пошто се на овом потезу пруге не предвиђају радови испод доњег строја, задржава се постојеће стање водовода. Важно је само да се радови на ремонту постојећег индустријског колосека у зони укрштања са водоводом обављају уз присуство представника ЈКП ''Водовод'' Смедерево, и да се обављају пажљиво да се цевовод не би оштетио.

3. Измештање водовода на км 4+085.63 пруге (дистрибутивни цевовод ПЕОД250/10 дуж улице Шалиначки пут)
Водовод ДН250 пролази поред постојећег Шалиначког пута (у зони укрштаја са будућом пругом са леве стране улице). Пројектован је укрштај пруге и пута у нивоу, и предвиђа се измештање и заштита постојећег водовода.

Пројектом је предвиђено делимично измештање водовода ДН250, постављање у заштитну цев ДН500 и изградња водоводних шахтова са обе стране пруге са свом неопходном арматуром и затварачима. Радови на измештању ће се извести пре изградње нове пруге, у отвореном ископу.
4. Измештање водовода на км 0+405 пруге (дистрибутивни цевовод ПЕОД250/10 дуж улице Шалиначки пут)
Водовод ДН250 се пружа левом страном постојећег Шалиначког пута и у зони укрштаја са будућом пругом се завршава са подземним хидрантом. Приликом обиласка терена са представником ЈКП ''Водовод'' Смедерево добили смо информацију да се, непосредно пре подземног хидранта, на траси водовода налази одвојак за Луку Смедерево и на терену је лоциран водомерни шахт са арматуром која није одговарала усменој информацији о прикључку. У Локацијским условима се овај прикључак не спомиње, а од представника ''Хестила'' нисмо још добили детаљније податке.

На месту укрштања водовода ДН250 са будућом пругом пројектован је укрштај пруге и пута у нивоу, и предвиђа се измештање и заштита постојећег водовода.

Пројектом је предвиђено делимично измештање водовода ДН250, постављање у заштитну цев ДН500 и изградња водоводних шахтова са обе стране пруге са свом неопходном арматуром и затварачима. У водоводном шахту са стране ка Дунаву предвиђен је и одвојак ДН160 за будућу Луку Смедерево. Пошто нисмо добили прецизније податке о локацији постојећег прикључка, у предмеру и предрачуну радова је дата позиција измештања и реконструкције истог након прецизног лоцирања на терену, уз присуство представника Луке.

Радови на измештању ће се извести пре изградње нове пруге, у отвореном ископу.

9. ПРОЈЕКАТ ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ

Појас експропријације земљишта се протеже кроз општину Смедерево, односно кроз катастарску општину Смедерево. 

У елаборату је за сваку катастарску општину приложен списак парцела које се експропришу делимично или у целини, као и укупне површине са приближном ценом коштања, као и преписи поседовних листова за све парцеле које су у појасу експропријације. Саставни део пројекта је и оперативни полигон који је урађен за потребе снимања и оверен од стране РГЗ-а. 

Поред овога у склопу пројекта дати су и графички прилози, парцеларни и топографски планови постојећег стања са пројектовном трасом пруге и границом експропријације земљишта.

СПИСАК КООРДИНАТА ТАЧАКА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ

Општина Смедерево - К.О. Смедерево

	број 
	У 
	X 
	број 
	У 
	X 

	1 
	7497801.99 
	4950057.89 
	41 
	7495880.87 
	4946088.40 

	2 
	7497144.28 
	4949628.10 
	42 
	7495841.54 
	4946038.60 

	3 
	7497130.70 
	4949620.02 
	43 
	7495815.82 
	4946007.77 

	4 
	7497108.26 
	4949599.88 
	44 
	7495805.93 
	4946001.25 

	5 
	7497089.71 
	4949578.14 
	45 
	7495787.13 
	4945949.68 

	6 
	7497076.20 
	4949557.77 
	46 
	7495794.44 
	4945939.17 

	7 
	7497069.56 
	4949545.19 
	47 
	7495791.33 
	4945928.03 

	8 
	7497069.24 
	4949540.12 
	48 
	7495788.10 
	4945912.55 

	9 
	7497055.76 
	4949530.23 
	49 
	7495785.46 
	4945899.03 

	10 
	7497048.40 
	4949505.90 
	50 
	7495784.15 
	4945885.46 

	11 
	7497008.74 
	4949481.30 
	51 
	7495784.33 
	4945806.20 

	12 
	7497037.68 
	4949434.48 
	52 
	7495778.48 
	4945805.23 

	13 
	7497040.85 
	4949401.48 
	53 
	7495793.38 
	4945710.11 

	14 
	7497053.79 
	4949365.38 
	54 
	7495818.86 
	4945723.26 

	15 
	7497065.44 
	4949343.12 
	55 
	7495824.55 
	4945726.95 

	16 
	7497076.99 
	4949327.63 
	56 
	7495811.90 
	4945782.57 

	17 
	7497082.60 
	4949299.96 
	57 
	7495810.08 
	4945794.03 

	18 
	7497128.57 
	4949228.80 
	58 
	7495809.37 
	4945807.66 

	19 
	7497086.83 
	4949197.54 
	59 
	7495820.29 
	4945808.23 

	20 
	7497099.87 
	4949180.37 
	60 
	7495818.96 
	4945834.75 

	21 
	7497107.60 
	4949172.18 
	61 
	7495823.26 
	4945896.45 

	22 
	7497231.95 
	4948979.63 
	62 
	7495842.54 
	4945952.54 

	23 
	7497280.74 
	4948929.26 
	63 
	7495847.44 
	4945967.70 

	24 
	7497308.94 
	4948896.59 
	64 
	7495838.35 
	4945971.87 

	25 
	7497399.68 
	4948805.41 
	65 
	7495844.88 
	4945984.67 

	26 
	7497467.73 
	4948700.07 
	66 
	7495851.72 
	4945997.51 

	27 
	7497479.22 
	4948630.35 
	67 
	7495860.10 
	4946010.95 

	28 
	7497473.89 
	4948556.74 
	68 
	7495867.34 
	4946022.22 

	29 
	7497459.35 
	4948509.28 
	69 
	7495901.77 
	4946074.68 

	30 
	7497434.55 
	4948459.29 
	70 
	7495897.59 
	4946077.42 

	31 
	7497307.84 
	4948266.22 
	71 
	7495918.78 
	4946109.71 

	32 
	7497260.30 
	4948257.20 
	72 
	7495951.74 
	4946159.93 

	33 
	7497270.15 
	4948212.45 
	73 
	7496961.39 
	4947698.27 

	34 
	7497118.28 
	4947981.05 
	74 
	7496965.36 
	4947695.66 

	35 
	7497074.49 
	4947961.38 
	75 
	7497060.55 
	4947840.69 

	36 
	7497032.57 
	4947901.88 
	76 
	7497067.07 
	4947836.42 

	37 
	7497027.24 
	4947892.26 
	77 
	7497077.11 
	4947851.72 

	38 
	7497049.26 
	4947868.61 
	78 
	7497092.18 
	4947842.46 

	39 
	7495935.02 
	4946170.91 
	79 
	7497096.19 
	4947845.19 

	40 
	7495902.06 
	4946120.69 
	80 
	7497107.03 
	4947907.87 


СПИСАК КООРДИНАТА ТАЧАКА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ

Општина Смедерево - К.О. Смедерево
	број
	У
	X
	број
	У
	X

	81 
	7497163.15 
	4947993.38 
	121 
	7497085.84 
	4949529.96 

	82 
	7497180.94 
	4947977.54 
	122 
	7497097.34 
	4949551.32 

	83 
	7497189.38 
	4947987.89 
	123 
	7497110.19 
	4949569.92 

	84 
	7497180.50 
	4947997.94 
	124 
	7497134.60 
	4949595.85 

	85 
	7497318.72 
	4948208.54 
	125 
	7497138.65 
	4949604.88 

	86 
	7497338.00 
	4948223.15 
	126 
	7497154.94 
	4949617.23 

	87 
	7497353.00 
	4948246.01 
	127 
	7497168.19 
	4949619.83 

	88 
	7497377.43 
	4948249.65 
	128 
	7497619.56 
	4949914.78 

	89 
	7497368.13 
	4948302.04 
	129 
	7497629.96 
	4949898.86 

	90 
	7497461.37 
	4948444.12 
	130 
	7497646.62 
	4949909.93 

	91 
	7497471.07 
	4948458.67 
	131 
	7497636.30 
	4949925.72 

	92 
	7497483.71 
	4948484.63 
	132 
	7497812.93 
	4950041.15 

	93 
	7497495.47 
	4948518.42 
	
	
	

	94 
	7497501.53 
	4948538.37 
	
	
	

	95 
	7497508.28 
	4948574.88 
	
	
	

	96 
	7497510.70 
	4948603.49 
	
	
	

	97 
	7497510.36 
	4948634.12 
	
	
	

	98 
	7497507.92 
	4948658.22 
	
	
	

	99 
	7497503.59 
	4948683.49 
	
	
	

	100 
	7497496.13 
	4948710.37 
	
	
	

	101 
	7497487.30 
	4948735.80 
	
	
	

	102 
	7497474.83 
	4948763.17 
	
	
	

	103 
	7497455.76 
	4948806.16 
	
	
	

	104 
	7497446.93 
	4948823.81 
	
	
	

	105 
	7497436.83 
	4948839.12 
	
	
	

	106 
	7497367.37 
	4948946.66 
	
	
	

	107 
	7497484.56 
	4949048.95 
	
	
	

	108 
	7497473.69 
	4949060.97 
	
	
	

	109 
	7497357.03 
	4948958.97 
	
	
	

	110 
	7497182.18 
	4949229.66 
	
	
	

	111 
	7497203.34 
	4949245.52 
	
	
	

	112 
	7497220.68 
	4949257.10 
	
	
	

	113 
	7497201.06 
	4949283.41 
	
	
	

	114 
	7497184.39 
	4949269.70 
	
	
	

	115 
	7497157.47 
	4949250.41 
	
	
	

	116 
	7497098.10 
	4949342.31 
	
	
	

	117 
	7497075.97 
	4949391.37 
	
	
	

	118 
	7497069.45 
	4949424.76 
	
	
	

	119 
	7497067.27 
	4949456.89 
	
	
	

	120 
	7497073.94 
	4949496.32 
	
	
	


10. ПРОЈЕКАТ ГЕОДЕТСКОГ ОБЕЛЕЖАВАЊА

За потребе израде Главног пројекта пруге од нове луке Смедерево до постојеће пруге Радинац – Смедерево, урађен је овај пројекат геодетског обележавања.
Снимање постојеће ситуације за израду топографско плана Р=1:1000 и Р=1:500 извршила је самостална геодетска агенција BG GEO Београд, марта 2005. године. Топографски планови су прегледани и оверени од надлежне Службе за катастар непокретноси Смедерево. Оперативни полигон је пројектован за потребе израде топографског плана као подлоге за пројектовање и за остале геодетско - техничке радове. Координате тачака оперативног полигона су одређене методом глобалног позиционирања (GPS), датум WGS84, са тачака државне референтне мреже (СРЕФ). Мерењем су обухваћене и четири тачке постојеће геодетске мреже, тако да је на основу тих тачака обезбеђена трансформација тачака оперативног полигона у државни координатни систем. Оперативни полигон се састоји од двадесет тачака, од којих су осамнаест новопројктоване тачке, а две су постојеће полигонске тачке. Списак координата и параметри трансформације су дати тачки 3. Тачке оперативног полигона су стабилизоване белегама тип – 6. Опис и начин стабилизације дат је у Графичким прилозима – тригонометријски образац бр. 27. Висине тачака оперативног полигона су одређене геометријским нивелманом, који је повезан са реперима на предметном подручју.
Саставни део овог Пројекта је и књига “ОПЕРАТИВНИ ПОЛИГОН Пројекта индустријског колосека за луку Смедерево”, који је прегледан и оверен од надлежног Сектора РГЗ-а априла 2005. године.

За потребе извођења пројекта, предлаже се извођачу геодетских радова да за одређивање нових тачака оперативног полигона, користити стандарде за основне полигонске мреже, који подразумевају стабилизацију бет. белегом или болцном, мерење хоризанталних u1091 углова у два гируса, мерење дужина двоструко напред - назад, уз присилно центрисање инструмента и сигнала, или стандарде одређивања методом глобалног позицонирања.

У пројекту је дата претходна оцена обележавања положаја тачке осовине колосека. У анализи је усвојено да дозвољено одступање положаја тачке 2 не буде веће од 2 cm. На основу задатих вредности израчунати су стандарди за мерење угла и дужине код обележавања положаја тачака.

Сви подаци за обележавање представљени су координатама тачака полигона и координатама тачака за обележавање. У пројекту нису дати елементи за обележавање, јер се даје могућност извођачу геодетских радова да користи новоодређене тачке, које ће бити ван зоне грађевинских радова, и са којих ће моћи да се несметано обележава и прати изођење објеката.

Аналитичко дефинисање трасе дато је у листингу програма у којем је дефинисана осовина колосека. Аналитика осовине колосека, преузети су у аналитичком и дигиталном облику од одговорноог пројектанта за горњи строј. Листинг осовина садржи све потребне елементе кривина и координате главних тачака осовине. Аналитика осовина колосека је дата у четири одвојена дела:

1. Распутница “Јазава“ од км 0+000.00 (км 1+775.10) до км 0+460.08,

2. Постојећи колосек “Југопетрол“ од км 0+460.08 до км 2+285.00,

3. Колосек и станица “Смедерево Лука“ од км 2+285.00 до км 4+150.00,

4. Индустријски колосек од км 0+000.00 (км 4+150.00) до км 1+150.00. 

Након аналитичке дефиниције трасе дат је списак координата тачака осовине колосека на местима где је дефинисан попречни профил, као и списак координата главних тачака хоризонталних и вертикалних кривина. Координате тачака осовине колосека, срачунате су на осову дефинисаних елемената кривина и праваца, и проверене на преузетим ситуацијма у дигиталном облику.

Од одговорног пројектанта за архитектонске објекте преузета је ситуација новопројектованих објеката у станици “Смедерево Лука“ и скретничких блокава. Објекти су дефинисани координатама спољних преломних тачака темељних стопа.

Од одговорног пројектанта за приступне саобраћајнице преузета је ситуација новопројектованог прелаза ма 4+080.72. Аналитика осовине реконструкције пута дата је у листингу програма у којем је дефинисана осовина пута од км 0+149.00 до км 0+310.76. Након аналитичке дефиниције трасе дат је списак координата тачака осовине пута на местима где је дефинисан попречни профил.

Од одговорног пројектанта за хидротехничку инфраструктуру, преузета је новопројектована ситуација. Канали су дефинисани аналитиком осовине канала и координатама главних и профилних тачака. Водовод и канализација су дефинисани координатама преломних тачака, а шахтови координатама центара. Хидротехнички објекти су дефинисани координатама спољних преломних тачака објекта.

Од одговорног пројектаната за електрификацију пруге преузете су стубне листе новопројектованих стубова. Стубови контактне мреже дефинисани су координатама и стационажно.

Од одговорног пројектаната за електроенергетику и одговорног пројектаната за телекомуникације преузете су новопројектоване ситуације СС и ТТ водова. СС и ТТ водови су дефинисани координатамa преломних тачака осовина водова.

У графичким прилозима дата је новопројектована ситуација са оперативним полигоном Р=1:1000 и новопројектована ситуација реконструкције пута, станичне зграде и платоа Р=1:500.

У фази обележавања потребно је дати одговарајуће протоколе обележавања, а по извршеном снимању и потврду Републичког геодетског завода да су објекти снимљени.

У току градње неопходно је праћење аналитике и геометрије објеката.

Након завршене градње неопходно је снимање свих новоизграђених објеката и уцртавање на катастарске планове и планове катастра подземних водова и објеката.

По извршеном техничком пријему и издавању употребних дозвола, објекте је потребно укњижити у надлежној служби РГЗ-а.
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ЖЕЛЕЗНИЧКА ПРУГА

ОД ПОСТОЈЕЋЕ ПРУГЕ СМЕДЕРЕВО - МАЛА КРСНА

ДО ТЕРМИНАЛА ЗА РАСУТЕ И ГЕНЕРАЛНЕ ТЕРЕТЕ ЛУКЕ СМЕДЕРЕВО – ФАЗА II
1. УВОД
Повећане потребе за интензивирањем робних токова железаре Смедерево у довозу производних сировина тако и у одвозу готових производа као и карактер и ограничавајући фактори постојећег пристаништа Смедерево које не може задовољити нарасле потребе резултирали су покретењем активности за измештањем капацитета постојеће луке и постојећег теретног дела железничке станице Смедерево у нову Луку и индустријску зону.

Реализације ових активности имајући у виду обим улагања за остваривање коначних циљева и сложеност захтева условила је потребу фазног реализације планираних циљева. Интерес града, државне железнице и осталих привредних субјеката резултирао је потребом реализације изградње пруге за јавни железнички саобраћај од Нове Луке Смедерево до постојеће пруге Радинац-Смедерево (пруга Смедерево - Мала Крсна). 
Пројекат ће се , у складу са решењем имовинско правних односа и локацијским условима, реализовати у две фазе, и то:

Прве фаза ће обухвата изведене грађевинаске радове:

· Ремонт постојећег индустријског колосека НИС-а од км 0+460 до км 2+285 - доњи и горњи строј;

· Изградња нове распутнице НИС-а и нове пруге од км 2+285 до км 4+150 и станице Смедерево Лука - доњи и горњи строј;

· Реконструкција пута Л-1 Смедерево - Нови Мост - Ковин наделу укрштаја пута Л-1 са пругом од Нове Луке Смедерево до постојеће пруге Радинац - Смедерево; Изградња приступне саобраћајнце, паркинга и станичног платоа

· Друмска саобраћајна сигнализација

· Изградња мостова на каналу 11 км 2+939.36 и на каналу 3 км 0+047.10

· Изградња пропуста на каналу 5 км 3+734.00 и км 0+087.00;

· Изградња архитектонских објеката за службене потребе железнице: 

· Станична зграда, железничка станица Смедерево лука

· Типски скретнички блок "2"
· Хидротехнички радови:

· Регулација канала 5 и 11, измештање канала 11-1, укидање дела канала 8 

· Измештање водовода на км 4+085.63

· Измештање електроенергетских водова:

· Укрштај 35 kV у км 0+465,55 и у км 0+568.32

· Укрштај 10 kV у км 0+757,97 и у км 1+090.00

· Измештање и реконструкција  електроенергетских објеката у зони будуће железничке станице Смедерево лука до Ковинског моста

· Уградња термотехничких инсталација у станици Смедерево лука и у типском скретничком блоку "2"

Друга фаза ће обухватити извођење следећих радова:

· Изградња распутнице ''Језава'' и изградња деонице нове пруге од распутнице ''Језава'' до уклапања у постојећу трасу индустријског колосека ''Југопетрол'' од км 0+000 до км 0+460, доњи и горњи строј-без објеката

· Изградња индустријског колосека на комплексу нове луке "ХBIS SERBIA" Смедерево од км 0+000.00 (= км 4+150.00) до км 1+150.00, доњи и горњи строј

· Изградња моста на Главном каналау км 0+252.46 индустријског колосека

· Изградња пропуста у старом кориту реке Језаве км 0+216.00, на каналу 2 км 0+065.78, и индустријском колосеку км 0+944.00;

· Изградња архитектонских објеката за службене потребе железнице:

· Типски скретнички блокови "1" и "Југопетрол"
· Објекат контејнерског типа скретничког блока "Језава"

·  Хидротехнички радови:

· Повезивање напуштеног корита реке Језава и канала Ливадицe АБ цевима ø1000mm

· Регулација Главног канала и канала 2

· Измештање водовода на км 0+122.00

· Стабилна постројења електричне вуче, тј.контактна мрежа 25kv, 50хz; изградња контактне мреже и електроенергетских постројења на целој траси пруге од км 0+000 до км 4+150;

· Погонска електроенергетска (невучена) постројења: уградња стубних трафостаница, напајање и осветљење станице Смедерево лука, напајање блок кућица

· Измештање електроенергетских водова 1 kV и 10 kV у зони моста км 0+250.46 на индистријском колосеку 

· Уградња општих телекомуникационих система, кабловских постројења, диспечерских уређаја и елемената пружне телефоније  на прузи, у распутници и у станици Смедерево Лука од км 0+000 до км 4+150; Измештање и заштита дела трасе постојеће ТК мреже у зани ул. Језавске (Колизија 1); дела трасе постојеће ТК мреже у зани путног прелаза у нивоу на км 0+413,31 индустријског колосека (Колизија 3)
· Осигурање сигнално сигурносним уређајима распутнице ''Језава'', и "Југопетрол", станице Смедерево Лука и путног перлаза км 4+080.72;

· Уградња термотехничких инсталација у типским скретничким блоковима "1", "Југопетрол" и контејнерског типа "Језава"

Реализација I ФАЗЕ и II ФАЗЕ подразумева изградњу свих потребних инфраструктурних капацитета железнике инфраструктуре потребних за реализацију планираног циља. (објеката доњег и горњег строја, стабилних постројења електрифициране пруге, осигурања, телекомуникација службених места, архитектонских објеката са потребном инфраструктуром за железничке пруге итд....)

Техничка документација (Главни пројекат) урађен је у складу са пројектним задатком бр. 94/05-201 ЖТП Београд од 18.03.2005. и захтевом бр. 94/05-594 од 05.08.2005.год. 

Документационе основе за израду пројеката су: 

1.
Главни пројекат прве фазе изградње интегралне луке Смедерево, који је израдио Саобраћајни институт ЦИП - Београд;

2.
Студија железничког саобраћаја и повезивање слободне индустријске зоне Смедерево са пругом Смедерево-Мала Крсна,коју је израдио Саобраћајни институт ЦИП - Београд;

3.
Главни пројекат индустријског колосека за интегралну луку у Смедереву, који је израдио Саобраћајни институт ЦИП - Београд;

4.
Главни пројекат реонске лучке станице у Смедереву, који је израдио Саобраћајни институт ЦИП - Београд;

5.
Просторни план Републике Србије

6.
Генерални урбанистички план Смедерева

7.
Анализа постојећег стања капацитета са предлогом решења изградње железничке пруге до нове луке у Смедереву (ЖТП "Београд", Сектор за развој, Београд 2005.).

Техничка документација за мостове и пропусте, електрификацију пруге и колизије са електроенергетским инсталацијама, осигурање пруге и службених места, телекомуникационих уређаја и постројења, архитектонски објекати, станична зграда и објекти скретничких блокова, хидротехничка инфраструктура и потребна саобраћајна инфраструктура: путеви, приступне саобраћајнице, паркинзи и манипулативне површине предмет су посебних пројеката. Граница железничког земљишта са неопходном експропријацијом биће предмет посебног елабората. Капацити за утовар са тракастим транспортерима и конструкција утоварог бункера предмет су посебних пројеката.

Овом документацијом ПГД Пројектом за грађевинску дозволу Јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево - Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево - II ФАЗА, дата су потребна прилагођавања делова техничке документације обзиром на измену локацијских услова а у складу са прописма који су на снази.              

2. ГЕОТЕХНИЧКИ ЕЛАБОРАТ

2.1. ГЕОТЕХНИЧКИ ЕЛАБОРАТ ЗА ТРАСУ
У геоморфолошком смислу терен је раван, са распоном апсолутних кота 69.20-81.60 мнм. У близини пруге јасно се издвајају: постојеће корито реке Језаве, постојећи индустријски колосек ''Југопетрола'', као и насип пруге Мала Крсна-Смедерево, одбрамбени насипи и мелиорациони канали. На терену нема савремених геодинамичких процеса, који б угрожавакли колосек и саобраћај на њему.

ОСНОВНА ГЕОЛОШКА ГРАЂА

Према OGK лист Смедерево (1:100000), терен изграђују квартарни алувијални седименти, представљени фацијом поводња (ap) и фацијом корита (ak).

ГЕОТЕХНИЧКА СВОЈСТВА МАТЕРИЈАЛА У ПОДТЛУ

Алувијални седименти представљени су: глином (g), прашином (pr), песком (p) и шљунком (š).

Глина (g)

Глина је песковито-прашинаста, на површини терена, дебљине до 5м. Лабораторијским испитивањем поремећених и непоремећених узорака из ове средине, добијене су следеће вредности физичко-механичких параметара:

- процентуална заступљеност фракција: песка 2-20%, прашине 60-82% и глине 10-26%

- према AC класификацији 



CI-(CХ)

- граница течења 





wl = 46.53-54.99%

- индекс пластичности




Ip =22.17-28.37%

- запреминска тежина у природно влажном  стању

γ= 18.5-19.1 kN/m3

- сува запреминска тежина 



γd=14.0-15.2kN/m3

- угао унутрашњег трења 



φ = 20°

- кохезија  






c = 14kPa

- модул стишљивости 

- за оптерећење 100-200kPa 


Мs(100-200) = 5222kN/m2 

- за оптерећење 200-400kPa   


Мs(200-400) =  6436kN/m2 

-оптимална влажност по  Proctor-у 


wopt=15.0-18.5 %

-оптимална запреминска тежина по  Proctor -у 
γdopt=16.9-17.5 кN/m3

-вредност Калифорнијског индекса носивости 
CBR=4.7-7.2%

На основу пенетрационог сондирања, добијени су отпори тла на продор конуса: Ckd=4000-5000kN/m2

Модул стишљивости из Ckd-а


Мs(Ckd) = 4000-5000kN/m2 

Угао унутрашњег трења из Ckd-а

φ Ckd = 17-22°

Прашина (pr) (муљ) је мекана, мало песковита, сивоплаве боје. Јавља се у виду сочива или прослојака, дебљине cm-m. 

- према AC класификацији 


CI-(CХ)

На основу пенетрационог сондирања , добијени су отпори тла на продор конуса  Ckd=2000kN/m2

Угао унутрашњег трења из Ckd-а

φ Ckd = 13°

Песак  (p) је прашинаст, ређе заглињен, дебљине 1.2-4.5m. Процентуална заступљеност фракција: песка 30-78%, прашине 22-56% и глине 0-14%.

- према AC класификацији 


SU-SP

На основу пенетрационог сондирања , добијени су отпори тла на продор конуса:

Модул стишљивости из Ckd-а


Мs(Ckd) = 8000kN/m2 

Угао унутрашњег трења из Ckd-а

φ Ckd = 28°

Шљунак  (š) је средњезрн, ретко крупнозрн, различитог петрографског састава. Средина повољна за фундирање.

ХИДРОГЕОЛОШКА СВОЈСТВА ТЕРЕНА
Глиновито-прашинасти седименти се одликују међузрнском и пукотинском порозношћу. По својој хидрогеолошкој функцији спадају у релативне хидрогеолошке изолаторе. Пескови и шљункови се одликују међузрнском порозношћу и представљају хидрогеолошке колекторе резервоаре, у којима је формирана издан. Прехрањивање издани се врши малим делом инфилтрацијом падавина, а већим делом хидрауличком везом са Дунавом.
ГЕОТЕХНИЧКЕ ПРЕПОРУКЕ ЗА ИЗГРАДЊУ КОЛОСЕКА
Припрема подтла
Најпре треба скинути површински слој, дебљине 0.3 m. Обзиром да је опитима одређен Калифорнијски индекс носивости подтла CBRsr= 6.98%, препоручује се следеће: на подтлу остварити степен збијености од Dprmin = 93%,  до добијања модула деформација од Ev2= 25MN/m2, Evd= 15MN/m2 . Обзиром да је природна влажност већа од оптималне, подтло је неопходно просушити.

Изградња насипа

На припремљено подтло, изводити насип у слојевима од по 0.3м. На врху насипа остварити степен збиености од Dprmin = 97%,  до добијања модула деформација од Ev2= 45MN/m2, Evd= 30 MN/m2 . Планиран је двострани нагиб од 6%. Контролу збијености извести помоћу мерног уређаја ZGF 04.

На делу од km 0+173-0+240 колосек је пројектован преко канала, ширине 20m, дубине 2 m. Да би се извео насип, потребно је канал очистити и запунити каменим набачајем, а потом извести насип. Материјал за израду насипа од каменог набачаја мора да задовољи услове:

- коефицијен неравномерности мора да буде већи од Cu>9

- макимална величина зрна је 0.4 m
Насип од каменог набачаја ради се у слојевима 0.5-0.8 m, мада је планирана пробна деоница за одређивање отималне дебљине за збијање. 

Материјал за насип не сме да садржи честице веће од 10 mm, ни мање од 0.0015 mm. Степен неравномерности мора да буде већи од Cu>15. Може се уграђивати и други ( на пр. глиновити) материјал у насип али је неопходно извести прелазни слој од 0.3 m од песка, због филтерског правила и спречавања капиларног пењања. На врху прелазног слоја потребно је постићи збијеност: Ev2= 45 MN/m2, Evd= 25 MN/m2.

Косине насипа извести у нагибу 1:2.

Тампонски слој је неопходно израдити од шљунка минималне дебљине 0,30 m. У гранулометријском погледу потребно је да има степен неравномерности већи од Cu>15, а да при том не сме да садржи зрна већа од 60mm и више од 3% зрна величине испод 0,02 mm чиме се обезбеђује сигурност заштитног слоја на дејство мраза.  Moра да буде испоштовано филтерско правило. Заштитни слој мора имати коефицијент водопропустљивости К ( 1x10-4 m/s при степену збијености Dpr = 1,00 (Dpr = (d/(d маx по Проктору). Квалитет заштитног слоја треба у свему да буде према правилницима. 

Земљане радове на реконструкцији обавити у сушном периоду и уз  геотехнички надзор. Након изградње колосека, косине насипа хумизирати. 

2.2. ГЕОТЕХНИЧКИ ЕЛАБОРАТ ЗА ПРОПУСТЕ
Пројектом су предвиђена 4 армиранобетонска монтажна плочаста пропуста и једна армиранобетонска цев. Темељење свих пропуста извешће се на слоју шљунка, дебљине 0.3m, коим ће се извршити замена природног глиновитог материјала. Шљунак је потребно збијати до постизања Ev2= 30 MN/m2, Evd= 40 MN/m2. Вредности дозвољеног оптерећења вишеструко премашују пројектована те нема опасности од лома у тлу, а износи слегања су занемарљиво мали. Ископ ће се обавити у водозасићеним прашинасто-песковитим глинама, које припадају II категорији ископа по GN-200 класификацији.

2.3. ГЕОТЕХНИЧКИ ЕЛАБОРАТ ЗА МОСТОВЕ
На планираној деоници предвиђена је изградња моста на стационажи км 0+252.46.

Према сеизмолошкој карти за повратни период од 500 год., размере 1:1000000 (из 1987.год.)  предметни простор налази се у зони 8( (осмог степена) сеизмичке скале са вероватноћом дешавања од 63%. 

Мост на km 0+252.46 
Идејно - грађевинским решењем  дефинисана је диспозиција моста. Терен изграђују алувијални седименти:  глина CI  (дебљине око 4.7m), песак SM (дебљине око 1-1.2m) и шљунак GW  (дебљине преко 8 m). Подину алувијалним седиментима чини пиоценски комплекс шљункова и песка. Ниво подземне воде у време извођења истражних радова констатован је на 1.8m од површине терена. 

Грађевинским решењем предвиђено је дубоко фундирање објекта на шиповима. Шипови су пројектовани као ''стојећи'' са ослонцем у алувијалном шљунку. Димензионисање шипова дефинисано је у грађевинском елаборату. Ископ за наглавне греде вршиће се у алувијалној глини, која по GN -200 припада II категорији ископа.

3. РАСПУТНИЦА "ЈЕЗАВА" КМ 0+000 - КМ: 0+460)

Опис решења

На основу снимљеног стања постојеће пруге Радинац - Смедерево дефинисана је геометрија постојећег колосека, уклопљена стационажа на хектометру 1+800.00.  Новом скретницом 49-300-6°, број 1, на стационажи ПС1 1+787.19 = 0-12.09 ( МЦ 1, 0+003.63 = =1+771.47, је у непосредној близини стубног места 21) одваја се нови колосек. У правцу скретања од краја СКР 1, колосек је на правцу дужине 10,43 m. Затим следи скретница 49-300-6°, број 2, на стационажи 0+064.79. Скретница број 2 са штитним колосеком (дужине 45м са грудобраном на крају) је уметнута као неопходна заштита постојеће пруге. Иза СКР 2 колосек је у правцу 13.95 m, а затим је у кривини Р=300, са прелазним кривинама L=30m, х=60mm; према Правилнику 314 за брзине до V=50 km/х. Од краја прелазне кривине на стац. 0+298.63 до уклапања у ремонтован колосек ''Југопетрол'' на стац 0+460.08 колосек је у правцу.
Уздужни прифил постојећег колосека у успону 9.7‰ у дужини од 152.94 m , док је иза прелома  у непромењеном успону са нагибом од 15.3‰ у дужини од 192.06 m. Крај вертикалне кривине (ρ=2000) удаљен од почетка скретнице 5м. Нови колосек  прати нагиб постојећег колосека 9,7‰ у дужини од 145.16 m (стационажа прелома 0+122.00, ρ=-2500) а затим је у нагибу од 15‰ у дужини од 309.00 m (стационажа прелома 0+431.00, ρ=5000). Од прелома колосек је у  нагибу од 4,5‰  до уклапања у колосек ''Југопетрол''-а.
Доњи строј

Колосек је пројектован за осовинско оптерећење P=0,225МN. Пројектовани попречни профили рађени су са ширином планума 6 m. Предвиђено је скидање постојећег колосека од 1+787.19 до 1+708.92. до коте доње ивице тампона збијање до модула деформације од Еv2 =45MN/m2 .На овој деоници где се нови труп пруге наслања на постојећи предвиђа се засецање постојеће косине насипа у циљу остваривања потребне стабилности; предвиђа се и рушење постојеће улице Језавске у свему према попречним профилима. Израда новог насипа (максималне висине до 2 m) у свему према геотехничким условима и техничким условима: скинути површински слој до дубине од 0,30 m, збијање до модула деформације Еv2=25MN/m2, изградња насипа у слојевима дебљине 0,30 m од материјала задате гранулометријске криве. На врху насипа остварити модул деформације од Еv2= 45MN/m2. Нова пруга (штитни колосек и скретница 1) ће на овој деоници имати заједнички двострани планум (нагиб 6%) са постојећом пругом. Након уградње насипа следи уградња тампона дебљинe  30 cm,двостраног нагиба 4%,  захтевани модуo деформације тампонског слоја је Еv2=80 MN/m2  .

Од км 0+066,50 до км 0+173 пруга прелази преко парцела на којима се налазе постојећи објекти који су у реализацији изградње II фазе предвиђени за рушење. Према подацима Градске управе Смедерево објекти на катастарским парцелама бр. 7348; 7347; 7346; 7345; 7344; 7342; 7341; 7339; 7338; све у К.О. Смедерево и објекти на катастарским парцелама бр. 7340; и 7343. обе у К.О. су порушени. Изградњом новог насипа предвиђа се затрпавање постојећег зида у зони сучељавања косина постојећег и новог насипа у свему према попречним профилима. Планум нове пруге се води независно од постојеће и двостран је са нагибом 6%. На попречним профилима где је терен нагнут више од 30° неопходно је засецање косине терена у циљу што боље стабилности насипа. Израда новог насипа (висине до 2 m до 3 m) у свему према геотехничким условима и техничким условима: скинути површински слој до дубине од 0,30 m, збијање до модула деформације Еv2 =25MN/m2,  изградња насипа у слојевима дебљине 0,30м од материјала задате гранулометријске криве. На врху насипа остварити модул деформације од Еv2=45MN/m2; сабијање извести погодном механизацијом. Након уградње насипа следи уградња тампонског слоја од шљунка дебљинe 30 cm, двостраног нагиба 4%, захтевани модуo деформације тампонског слоја је Еv2=80 MN/m2 
Одводњавање трупа пруге с леве стране  од стац. 0+066.54 до 0+086.00 предвиђено је дренажом, од стационаже 0+066.54 до 0+198.00, предвиђена је заштита ножице насипа обложеним бетонским каналом. Воду прикупљеном дренежом прихватиће обложени бетонски канал. Предвиђа се бетонска цев Ø 200 за спровођење воде из дренаже у обложени бетонски канал. До излива тј. до стационаже 0+198.00 (до корита реке Језаве) предвиђен је обложен бетонски канал као заштита леве ножице насипа. 

Од км 0+173 до км 0+240 пруга је преко старог корита реке Језаве, специфична по изради доњег дела насипа од каменог набачаја. Колосек је пројектован преко постојећег корита реке Језаве (кота воде 69.20, кота дна 67.00) , ширине и до 20 m, а дубине око 2 m. Да би се извео насип, неопходно је прво урадити камене набачаје са стране, висине 0,5м изнад коте воде (до коте 69.70), ширине у круни 3,0 m, са нагибом косина 1:1. Након израде камених набачаја може се приступити црпљењу воде помоћу пумпи, а затим замени муља у висини од 1 m, каменим набачајем; потом се може приступити изради насипа. Први део насипа биће изграђен од каменитог материјала до коте 71.00, а потом се може приступити изради насипа као у претходној деоници. Укупне висине насипа у овој деоници су до 6 m. Карактеристике примењених материјала су такве да обезбеђују неопходну стабилност и спречавају појаву капиларног пењања воде.

Пропуштање воде кроз насип омогућиће се бетонском цеви на стац 0+216.00 у свему према посебном пројекту.

Од км 0+415 до км 0+460 На овој деоници колосек пролази преко одбрамбених насипа и мелиорационог канала Ливадице ширине 6м. Предвиђено је делимично затрпавање канала Ливадице између трупа постојеће и новопројектоване пруге према посебном хидротехничком пројекту. Висине насипа су до 5 m. Предвиђена је заштита леве ножице насипа земљаним јарком од стац 0+304.00 до 0+390.00 са изливом у депресију напуштеног канала Ливадице.

На делу постојећег колосека ''Југопетрол'' ископ  је потребно урадити до пројектоване коте, постојећи насип потребно је просушити и потом извести његово механичко сабијање, са двостраним нагибом, до модула деформације Еv2=20 MN/m2 . Затим је предвиђен завршни слој постељице од песковитог шљунка на коме је неопходно остварити двострани нагиб од 6%, потом извршити механичко сабијање  до модула деформације Еv2=45 MN/m2. Затим треба уградити тампонски слој од шљунка дебљине 0,30м, а на завршном слоју тампона остварити двострани нагиб од 4% и збијеност до модула деформације Еv2=80 MN/m2.
На делу усека и насипа  пројектовани нагиб косина је 1:2, и косине су хумузиране, чиме ће се умањити ерозиони процеси.

Горњи строј
Пројектовани колосек је предвиђен за категорију Д4, осовинско оптерећење од 225 КN  и масу од 80 КN/m, од шина типа 49Е1 који се полажу у пољима дужине 30 m и заварују у ДТШ. Колосек се полаже  на бетонске прагове типа B-70 са еластичним причврсним прибором. Предвиђа се уградња две нове скретнице 49Е1-300-6°. Скретнице су положене на дрвеним праговима.

Засторна призма је од туцаника квалитета према Техничким условима, количина је обухваћена предмером и предрачуном овог пројекта. Зависно од изабраног начина стабилизације колосечне решетке тј. и засторне призме извођачким пројектом биће обухваћена евентуална разлика у утрошку туцаника (од 2,20 m3/m до 2,36 m3/m) укључујући ширину засторне призме са чела прага (0,45-0,50 m) и нагиб косина засторне призме (1:1,25-1:1,5). 

Пројектом је предвиђено постављање справа против путовања шина ("Matхee") и капа против бочног померања колосека. 
4. ИНДУСТРИЈСКИ КОЛОСЕК НА КОМПЛЕКСУ НОВЕ ЛУКЕ У СМЕДЕРЕВУ (КМ: 0+000 - КМ: 1+150)

Опис решења

Овим пројектом обухваћени су радови на индустријском колосеку од км: 0+000 до км: 1+150 (км 4+150 - јединствене стационаже пруге је 0+000 индустријског колосека) - доњи и горњи строј -. Од км 3+364,52 до км 4+150 јединствене стационаже пруге од Нове Луке Смедерево до постојеће пруге Радинац - Смедерево нови индустријски колосек пројектован је у правцу. Индустријски колосек је у правцу од км 0+000 до км 0+058,39 који се на км 0+047.10 под углом (=97о59'07" укршта са каналом бр.3 на коме се пројектује армирано бетонски мост. Од км 0+ 058.39 до км 0+379.32 траса је пројектована у кривни R=205m без надвишења. На км 0+047.10 индустријски колосек се под углом (=57о08' укршта са Главним каналом на коме се пројектује армирано бетонски мост. Од км 0+379.32 до км 1+150.00 индустријски колосек је у правцу где се завршава челичним грудобраном од шина. 

На км 0+413.31 предвиђено је укрштање у нивоу са путем ширине 7.00 m са коловозним застором од ситне камене коцке ширине 3.00+3.00=6.00m. Овим пројектом дато је решење уређења путног прелаза као и доњи и горњи строј индустријског колосека. 

Положај трасе у профилу (нивелациони положај) усклађен је са теренским условима, пројектованим платоом станице Смедерево Лука, условима укрштања са каналском мрежом, укрштањем ван нивоа са магистралним путем М24 (Смедерево - Ковин) као и укрштањем са постојећим путем на км 0+413.31.

Нивелета новопројектованог колосека је од км 0+000,00 до км 0+225,00 у успону од 3‰ (почетак успона је на км 4+090,00 стационаже нове пруге од Нове Луке Смедерево до постојеће пруге Радинац - Смедерево тј. 0-060,00 индустријског колосека (КХ=71,55 ГИШ=72,23). Од км 0+225,00 (КХ=72,40 ГИШ=73,08) до км 0+400,00 у паду од 4‰ (КХ=71,70 ГИШ=72,38) даље је задржана у хоризонтали укупне дужине од 986,94m. Преломи нивелете заобљени су вертикалним заобљењем полупречника (=2000 m.

Доњи строј
На основу изведених геотехничких истраживања и испитивања доњи строј на делу индустријског колосека пројектован је са параметрима као на јавној прузи и то: 


- скидање хумуса у дубини од 0,30 m, затим се врши механичко сабијање подтла уз оптималну влажност до модула деформације Ev2 = 20 MN/m2 .


- израда насипа од песковитог шљунка од материјала према геотехничком елаборату у слојевима од по 0.30 m и двостраним нагибом постељице од 6%о. са квашењем и збијањем до оптималне збијености до модула деформације Ev2 = 45 MN/m2 на завршном слоју ''постељици''.


- на изграђени насип уградити тампонски слој од шљунка дебљине 0,30 м са двостраним нагибом од 4% и збијености до модула деформације од Ev2 = 80 MN/m2 .

На делу насипа нагиб косина је пројектован 1:2 и хумузиран, чиме ће се умањити ерозиони процеси. 

Земљани радови изводиће се у свему како је дато овим пројектом, а у складу са техничким условима за извршење ове врсте радова. 

Пројектовани попречни профили су урађени као за нове пруге I реда са пројектованом ширином планума од 6 m. 

Објекти доњег строја пруге мостови и пропусти на местима укрштања са каналском мрежом су дефинисани у ситуационом плану и уздужном профилу. Мостови и пропусти  нису предмет овог пројекта.

Како је индустријска пруга у оквиру предметне деонице од км 0+000,00 до км 1+150 пројектована на насипу чија је висина око 1 m, процеђивање планума пруге решено је двостраним нагибом постељице од 6% и тампонског слоја 4%. 

У зони путних прелаза (км 2+500 и км 4+080) испројектоване су дренаже од пластичних ПВЦ цеви ( 150 ради бољег одводњавања трупа пруге, са попречним изводима од бетонских цеви ( 200.

Горњи строј

Пројектовани индустријски колосек је пројактован за категорију Д4, за осовинско оптерећење од 225 КN, од шина типа 49Е1 који се полажу у пољима дужине 30 м које се не заварују у ДТШ. Колосек се полаже на дрвене прагове 260х26х16 са причврсним прибором типа "К" (у зонама путног прелаза се полаже на дрвене прагове са контрашинама). Засторна призма је од туцаника квалитета према Условима, количина је дата у доказници мера. 

Од опреме пруге предвиђена је набавка, утовар, пренос и уграђивање хектометарских, километарских, кривинских ознак падоказа, међика. 

Пројектом је предвиђена и набавка и уградња грудобрана на крају индустријског колосека.

Путни прелаз

Овим пројектом је обухваћено уређење путног прелаза на км 0+413,31 на укрштању са локалним путем. Путни прелаз преко новопројектованог индустријског колосека је уређен у ширини од 3,00 обостарно од осе колосека. Ширина путног прелаза је В=7,0 m. Коловоз на путном прелазу изводи се од армирано-бетонских плоча. Колосек је са контрашинама на дрвеним праговима 260х26х16 и причврсним прибором система "К". 

Детаљ путног прелаза са контрашинама на дрвеним праговима са  спецификацијом потребног материјала дат је у пројекту. 

Зона пуног прелаза на делу укрштаја са пругом у ширини појаса 3.00+3.00=6.00 m обрађена је у делу пројекта колосека. Одводњавање на делу укрштања са пругом решено је пројектованом дренажама са обе стране колосека према пројекту од дренажних цеви Ø150 у дужини од 2x8.00 m =16.00 m са два ревизиона окна и изливном цеви Ø200 дужине 5.00m +4.00m =9.00 m, са обрадом излива и уливом у обложени канал према детаљима у пројекту.
5. МОСТОВИ И ПРОПУСТИ

5.1 ПРОПУСТИ

Пропуст на км: 0+216.00
На делу  распутнице "Језава" (на коме је планирана веза постојеће пруге Радинац - Смедерево са постојећим индустријским колосеком "Југопетрола"),  река Језава је предвиђена за насипање ,тако да ће овај пропуст омогућити циркулацију устајале воде.

Пропуст чине монтажне бетонске цеви Φ2000mm, појединачне дужине 2.5m. Укупна дужина пропуста је 40.00m. Оса колосека и оса пропуста се укрштају под углом од 126013’16”. Кота ГИШ-а изнад објекта је 75.81.

На уласку и на изласку из насипа (и каменог набачаја), предвиђени су чеони и крилни зидови. Цев ће се убетонирати у чеоне зидове, који ће се заједно са управним крилним зидовима извести бетонирањем на лицу места.

Пре полагања цеви потребно је извршити ископ замуљаног материјала из корита реке, затим поставити камени набачај и подлогу од мршавог бетона преко које је планирано полагање монтажних цеви. Цев мора улазити минимум 10cm у чеони зид. Максимални темени притисак по упутству произвођача је 88kN/m. Заптивање споја између цеви врши се гуменим прстеном.

Пропуст на км: 0+944.00
Пропуст на км 0+944.00 је армиранобетонски сандук унутрашњег отвора ширине 1.0 m и висине 2.3 m, са плочама и зидовима дебљине 30 cm. Постављен је у оси канала и служи за овдодњавање трупа пруге. Дужина пропуста од 7.0 m је диктирана преласком једног колосека преко њега.

Испод пропуста и испод крилних зидова је предвиђен замењујући слој шљунка како би се фундирање извршило на шљунчаном материјалу. Висина овог слоја ће бити  одређена на лицу места обзиром да нису вршена геомеханичка истраживања на месту овог објекта.

Уколико се приликом копања наиђе на подземну воду потребно је предвидети  њено црпљење да би се извели крилни зидови и пропуст. Ископ обезбедити подградом.

Преко доње плоче се поставља слој од мршавог бетона,а преко њега камена облога. Предвиђена је хидроизолација горње плоче, зидова пропуста и крилних зидова. Преко слоја за пад на горњој плочи, поставља се хидроизолација дебљине 1cm, а преко изолације заштитни слој бетона од 5cm, са рабиц мрежом.

Пропуст на км: 0+065.78

Пропуст на km 0+065 је планиран на захтев Водопривреде да се омогући путни прелаз преко канала 2 ради одржавања канала. Стационажа пропуста је везана за удаљеност од Главног канала (65m).

Пропуст је армиранобетонски сандук унутрашњег отвора ширине 6.12 m и висине 2.9 m, са плочама и зидовима дебљине 60cm. Постављен је у оси канала. Дужина пропуста је 4.0 m. Крилни зидови су у правцу пута.

Испод пропуста и испод крилних зидова је предвиђен замењујући слој шљунка како би се фундирање извршило на шљунчаном материјалу. Висина овог слоја ће бити  одређена на лицу места обзиром да нису вршена геомеханичка истраживања на месту овог објекта.

Потребно је предвидети црпљење воде да би се извели крилни зидови и пропуст.Ископ обезбедити подградом.

На доњој плочи се поставља слој од мршавог бетона, а преко њега камена облога. Предвиђена је хидроизолација горње плоче, зидова пропуста и крилних зидова. Преко горње плоче поставља се хидроизолација дебљине 1cm, а затим слој за пад и асфалт бетон.

5.2 МОСТ НА КМ: 0+252.46
Мост на км 0+252.46 премошћује  Главни канал. Кота ГИШ-а је 72.97, а кота ДИК-а 70.63. Траса пруге на месту објекта је у кружној кривини R=205m. Мостовска коловозна конструкција се састоји од четири монтажна носача I пресека од преднапрегнутог бетона МБ50, статичког распона 23.70m. Висина носача од 155 cm је диктирана распоном и оптерећењем моста, а ДИК нивелетом добијеном  из саобраћајних подлога. Ширина носача са доње стране је 70 cm а са горње 145 cm. Монтажни носачи се повезују попречним носачима у трећинама распона (има их укупно четири) и бетоном ливеним на лицу места у дебљини горње фланше носача. Размак између носача је 1.85 m. Укупна ширина моста је 7.20 m. Са обе стране моста предвиђен је по један канал од монтажних елеменате  за пролазак каблова (за инсталације). Ти канали уједно служе као пешачке стазе за службена лица.

Претходно напрезање носача се врши  параболичним кабловима, који се утежу са обе стране носача. Попречни носачи се бетонирају делом са главним носачима, а делом накнадно, када се бетонира  на лицу места и део између фланши.

У подужном правцу моста предвиђен је слој бетона за пад, којим се прати пад трасе пруге и уједно обезбеђује одводњавање (најмања висина му је 5 cm а највећа 15 cm). Овај слој је у исто време и заштитни бетон са рабиц мрежом. Хидроизолацију горње плоче нанети на очишћену, изравнату и суву површину. Одводњавање моста се врши са два сливника који се постављају на нижој страни. Главни носачи се преко покретних и непокретних лежишта ослањају на лежишне греде које су уједно и наглавне греде шипова. На крајевима моста су предвиђене дилатационе спојнице.

Фундирање објекта се врши на шиповима Ф90 преко наглавних греда (обзиром на лоше тло чије су карактеристике дате у геолошком елаборату).

6. ХИДРОТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА

Постојеће стање
На подручју обухваћеном Планом детаљне регулације (који је у изради) налази се каналска мрежа (приказана на прегледној ситуацији) која има вишеструке функције, тј. представља мелиоративни систем који обезбеђује спуштање нивоа подземних вода и експлоатацију земљишта за различите намене (у скоријој будућности се јавља и потреба проширења индустријске зоне).
Пројектовано решење
Пошто се планира измена намене површина и ширење индустријске зоне у Годоминском пољу, ЈВП ''СРБИЈАВОДЕ'' ВПЦ ''САВА-ДУНАВ'' РЈ ''Смедерево'' је у сарадњи са ''Ђердапом'' ангажовано на изради пројекта реконструкције комплетне каналске мреже, да би она задовољила новопостављене захтеве. Техничка документација још није завршена, па су колеге из Водопривреде изашле у сусрет Инвеститору (ЈП ''Железнице Србије'') и пројектанту и у блиској сарадњи остварен је договор о најважнијим питањима која се јављају приликом пројектовања и изградње пруге ка Луци Смедерево.
Предметним пројектом обухваћена је реконструкција канала као и хидротехничко повезивање напуштеног корита реке Језаве са каналом Ливадице.

Реконструкција главног канала и канала 2

Да би се смањио број објеката на новопројектованој прузи предвиђена је регулација канала 2, његово скретање поред магацина и улив у Главни канал. Задржани су елементи попречног профила канала 2 и Главног канала дати у Мишљењу Водопривреде, а предвиђено је и облагање бетонским блоковима (неармирани бетон МБ20) у зони уливног места и моста, као осигурање и заштита (дато детаљно у ситуацији, попречним и подужним профилима). Такође је предвиђено и облагање косина канала 2 у зони укрштања са путем за одржавање каналске мреже.

Повезивање напуштеног корита реке Језаве и канала ливадице
Хидротехничко повезивање напуштеног корита реке Језаве са каналом Ливадице предвиђа се постављањем АБ цеви Ø500mm и остваривањем везе ове две целине. Такође је планиран пропуст Ø2000mm испод трупа пруге у Језави, да би се остварио несметани ток воде са обе стране пруге (тај простор напуштеног корита Језаве служи као градска ретензија кишних вода). Да се не би вода задржавала у троугаоном простору између постојећег колосека ''Југопетрола'', насипа и новце пруге, планира се његово насипање и омогућавање површинског отицања ка Језави.

Предмер и предрачун радова рађен је сепаратно, по каналима. Укупна предрачунска вредност радова предвиђених предметним пројектом износи 4.531.322,- дин.

Главни пројекат хидротехничких радова је израђен уз примену свих важећих законских аката, норми и прописа који се односе на ову врсту радова, као и уважавање свих захтева локалне Водопривреде. 

Напомињемо да ће извођење предвиђених регулационих радова на каналима за које се предвиђа продубљивање условљавати и њихову комплетну реконструкцију од стране водопривредне организације која их одржава, да се не би локалне интервенције лоше одразиле на будућу пругу (задржавање воде у зони пропуста и мостова).

6.1 ХИДРОТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА-ДОПУНА

На подручју обухваћеном пројектом налази се водоводна мрежа која се укршта са постојећом пругом која се реконструише и са новом пругом.

Пројектовано решење

У Условима ЈКП ''Водовод'' Смедерево, који су део Локацијских услова бр. 350-02-02353/2016-14 (од 06.02.2017.године) помињу се постојеће и планиране водоводне инсталације и дају услови укрштања са пругом.

II фазом изградње пруге обухваћени су следећи радови:

5. Измештање водовода на км 0+405 пруге (дистрибутивни цевовод ПЕОД250/10 дуж улице Шалиначки пут) у зони путног прелеза у нивоу на км 0+413,31 индустријског колосека

Водовод ДН250 се пружа левом страном постојећег Шалиначког пута и у зони укрштаја са будућом пругом се завршава са подземним хидрантом. Приликом обиласка терена са представником ЈКП ''Водовод'' Смедерево добили смо информацију да се, непосредно пре подземног хидранта, на траси водовода налази одвојак за Луку Смедерево и на терену је лоциран водомерни шахт са арматуром која није одговарала усменој информацији о прикључку. У Локацијским условима се овај прикључак не спомиње, а од представника ''Хестила'' нисмо још добили детаљније податке.

На месту укрштања водовода ДН250 са будућом пругом пројектован је укрштај пруге и пута у нивоу, и предвиђа се измештање и заштита постојећег водовода.

Пројектом је предвиђено делимично измештање водовода ДН250, постављање у заштитну цев ДН500 и изградња водоводних шахтова са обе стране пруге са свом неопходном арматуром и затварачима. У водоводном шахту са стране ка Дунаву предвиђен је и одвојак ДН160 за будућу Луку Смедерево. Пошто нисмо добили прецизније податке о локацији постојећег прикључка, у предмеру и предрачуну радова је дата позиција измештања и реконструкције истог након прецизног лоцирања на терену, уз присуство представника Луке.

Радови на измештању ће се извести пре изградње нове пруге, у отвореном ископу.

6. Измештање водовода на км 0+122 пруге (дистрибутивни цевовод АЦ80 у улици Језавска у Смедереву)
У Језавској улици у Смедереву налази се дистрибутивни водовод АЦ80 за снабдевање пијаћом водом. Због изградње пруге од постојеће Радинац-Смедерево (распутница Језава) до нове Луке Смедерево предвиђа се измештање и заштита постојећег водовода.

Пројектом је предвиђено делимично измештање водовода АЦ80, његова реконструкција и замена у ПЕХД-100 ДН90, постављање у заштитну цев ДН300 и изградња водоводних шахтова са обе стране пруге са свом неопходном арматуром и затварачима. Такође се предвиђа израда нових водоводних прикључака за кориснике - објекте који су претходно били прикључени на водовод.

Радови на измештању ће се извести пре изградње нове пруге, у отвореном ископу.

7. ЕЛЕКТРИФИКАЦИЈА ПРУГЕ И КОЛИЗИЈЕ СА 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА

У оквиру Књиге 8. “Електрификација пруге и колизије са електроенергетским инсталацијама” су обухваћени:
1. Стабилна постројења електричне вуче, тј:

· Контакна мрежа 25kV, 50Хz.

2. Погонска електроенергетска (невучна) постројења.

3. Реконструкција електроенергетске инфраструктуре на местима колизије са пругом.

Kонтакна мрежа 25kV, 50Хz
Отворена пруга Распутница „Језава“ - станица „Смедерево Лука“ и станица „Смедерево Лука“ електрифицирани су у складу са правилницима, техничким упутствима и Општим пројектом контактне мреже који су усвојени за примену на Железницама Србије. Електрификација посматране пруге изведена је монофазним системом 25kV, 50Хz усвојеним за електрификацију пруга на мрежи ЖС.

Погонска електроенергетска (невучна) постројења
За планирану нову пругу захтева се поуздано напајање низа невучних потрошача електричне енергије у службеним местима, као што су:

·  станичнa зградa, магацини и др.

·  објекти и уређаји СС и ТТ,

·  грејање скретница,

·  осветљење саобраћајних и других површина у станици „Смедерево Лука“.

Главним пројектом, за сва наведена места, обезбеђен је прикључак на електродистрибутивну мрежу 10kV, трафостанице 10/0,4kV,  и нисконапонски развод.

Реконструкција електроенергетске инфраструктуре на местима колизије са пругом

Из разлога изградње пруге и пружних објеката потребно је реконструисати или проверити све надземне и подземне водове на местима колизије са пругом, у складу са важећим прописима за електроенергетске водове, као и условима надлежних електропривредних организација. По правилу, надземни водови напона до 35kV на местима укрштаја са пругом се каблирају, а водови напона 35kV и вишег се издижу на довољну висину изнад пруге, уз механичко и електрично појачавање у складу са прописима.

I фазом изградње пруге обухваћени су радови траси пруге од км 0+460 до км 4+150 пруге:

II фазом изградње пруге обухваћени су следећи радови:

ИЗМЕШТАЊЕ КАБЛА 35 kV

Постојећи кабл 35 kV који је положен поред пруге Мала Крсна -Смедерево, због радова на колосеку, неопходно је изместити.

Како не постоје подаци о тачном положају кабла, то је неопходно утврдити трасу копањем пробних ровова и коришћењем специјалног инструмента. На место постојећег кабла, положити нови кабл 35 kV, IPZO 13-А, 3x70 mm2 у дужини од око 600 m, Нови кабл спојити кабловским спојницама са постојећим каблом. Траса новог кабла је предпостављена, а тачна траса биће утврђена након откривања постојећег кабла.

8.ТИПСКИ СКРЕТНИЧКИ БЛОК
ЛОКАЦИЈА
Од нове Луке Смедерево до постојеће пруге Радинац-Смедерево, налазе се четири истоветна  скретничка блока, дуж пруге на прописаном растојању од колосека. Диспозиције ова 4 типска објеката су условљене њиховом функцијом и пројектованом колосечном ситуацијом.У табели су дате стационаже за сваки Скретнички блок као и на којој се катастарској парцели налазе у оквиру КПСмедерево.У првој фази предвиђено је извођење ТС блока 2 (као и Станичне зграде железничке станице Лука Смедерево-Књига 1/1). У другој фази предвиђено је извођење: ТС блока "Језава" са објектом контејнерског типа , ТС блока "Југопетрол", ТС блока 1.
Објекат Типског скретничког блока је приземни,спољних димензија 3.84х3.84 m, светле висине х=2.60 m, корисне нето површине 9.80 m 2 и укупне бруто површина 14.75 m2. 

ФУНКЦИЈА
Објекат је типски, пројектован за смештај и рад скретничара и састоји се од једне просторије. У објекат се приступа преко једног степеника са платоа који је у односу на коту пода објекта спуштен за 15 cm. За релативне коте пода објеката (0.00, апсолутне коте се разликују у зависности од места где се типски блок налази и дате су у табелама и у графичкој документацији:

	
	стационажа
	катаст.парцела
	апсолутна кота
	гиш

	Блок1
	3+552,33
	КП 233/77
	71.65
	71.69

	Блок "Југопетрол"
	2+483.66
	КП458/4 и 458/10
	71.85
	71.88

	Блок "Језава"
	0+026.23
	КП13317/1
	78.07
	78.15


Сваки блок је постављен тако да се улаз налази на бочној страни а према колосеку је фасада са великим прозорима ради добре прегледности. На бочним фасадама се, такође, налазе прозори ради сагледавања ситуације на прузи.У оквиру Типског скретничког блока "Језава", у другој фази планирано је постављање објекта контејнерског типа за смешање СС и ТТ уређаја.

КОНСТРУКЦИЈА
Конструктивни систем објекта је просторна оквирна армирано бетонска конструкција фундирана на темељним гредама које су организоване у два управна правца. 
Објекат је правоугаоног облика  у основи , са односом страна 1:1,5.
Растери у подужном правцу објекта су : 3.6x2+2.4x2 и 3.6 m а у попречном 2x5.20 m. 
Висина објекта је према архитектонским захтевима од најниже коте терена 5.00m.         Усвојена кота пода је ±0.00 (72.07). Станична зграда у станици Смедерево лука је приземни објекат укупне нето површине 141,73 m2.
Основна бетонска конструкција објеката  састоји се од армирано бетонских стубова и греда које чинe просторни рамовски систем. 
Армирано бетонски стубови  ливени су на лицу места у глаткој оплати, димензија: b/d=25/25. Изводе се од армираног бетона  марке бетона C 25/30 и армирају арматуром B 500. 
Армирано бетонске греде  су ливене на лицу места у глаткој оплати. Системне греде су  димензија b/d=25/40 у оба правца. Изводе се од армираног бетона  марке бетона C 25/30 и армирају арматуром B 500. 
Таваница је полумонтажна ЛМТ, дебљине d=20 cm, са ношењем у попречном правцу, распона 5.20m. Полумонтажна таваница  изводи се  у  марки бетона C 25/30 и армира арматуром (500.  
Фасадне зидове чини унутрашња обрада+ YTONG блок+ танкозидни малтер+ челични  лим на челичној подконструкцији . 
Преградни зидови у оба правца су YTONG блок+танкозидни малтер са унутрашњом обрадом.

Кров је четвороводни, дрвени са нагибом 15º . Примењено дрво је четинарско масивно II класе. Кровни покривач је ребрасти челични,пластифицирани лим d=0.07cm.
Подна плоча је армирано бетонска, дебљине 15 cm.  Изводи се од армираног бетона  марке бетона C 25/30 и армира арматуром B 500. 
Подна плоча је пливајућа преко насипа. Након извођења ископа за темеље објекта, до коте пливајуће плоче ради се насип у слојевима до макс.30 cm, уз набијање сваког слоја посебно до постизања модула стишљивости од мин. Ms= 15 000 kN/m2.

Фундирање објекта извршено је на темељним гредама облика Т пресека  димензија  b/t/br/d=70/30/25/140 и  б/д/х=70/30/25/95 cm. Изводе се од армираног бетона  марке бетона C 25/30 и армирају арматуром B 500. 
Након насипања целе локације врши се ископ за темеље објекта. Ископ се врши под углом 45° од горње ивице траке, према препоруци геомеханичара.
Испод темељних трака треба извести слој подлоге од песка од 10cm и слој  мршавог бетона од 10 cm као подлогу за извођење темеља.  
Објекат је фундиран на армиранобетонским темељним тракама ширине 60cm, висине 30cm на које су ослоњени конструктивни елементи ( вертикални АБ стубови 25/25cm) и фасадни зидови зидани „Ytong„ блоком d=25cm са термичким слојем од камене вуне дебљине 12cm, лепком са стакленом мрежицом и фасадним танкослојним малтером дебњине 0.5cm који се финално боји фасадном бојом по избору пројектанта. Дубина фундирања је око 120 cm од коте готовог пода. Подна плоча је пливајућа армиранобетонска d =12cm.

Таваница је полумонтжна  армирано бетонска ЛМТ d=16+4 cm. 

Конструкција четвороводног крова је класична дрвена од суве чамове грађе. 

МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА

Спољна обрада:Фасадни зидови су завршно обрађени фасадним танкослојним малтером дебљине 0.5cm који се финално боји фасадном бојом по избору пројектанта. АБ греде темељних зидова се раде од водонепропусног бетона.Завршна обрада сокле је танкослојни фасадни силикатно-силиконски малтер d=0.5 cm 

Кров је кос, четвороводни, нагиба 15°. Кровна конструкција је класична дрвена од суве чамове грађе. Потконструкција је од летава 8/5cm у два правца у паду према пројекту. Покривач је самоносећи, челични поцинковани, фабричко бојени, профилисани трапезасти  лим ТР 60/175 дебљине д=0.7mm са филцом против кондензације. Кровни венац је завршно обложен фасадним челичним поцинкованим пластифицираним синусно профилисаним лимом д= 0.5 mm у тону по избору пројектанта 

Хоризонтални олуци су лежећи, са падом 1% , ширине 15 cm и израђени су од префабрикованог, челичног лима д=0.6mm финално обрађеног фабричком пластификацијом у боји по избору пројектанта Финална обрада венца је алуминијумски, пластифицирани лим у тону фасадне браварије. 
Димњачки канал извести по прописима и у складу са упутствима произвођача.

Тротоар око објекта изводи се као плоча од армираног бетона МБ20 са арматурном мрежом Q131, дебљине 12 cm, са дилатационим разделницама, на растојању  od 2.0 m, 2/3 попуњене песком а 1/3 врућим битуменом,  са нагибом од објекта.

Хидроизолација армирано бетонске плоче на тлу, армирано бетонских темељних и зидова зиданих „Ytong„  блоком d=25cm се изводи висококвалитетним, SBS модификованим, битуменским тракама које се варе. 
Заштита хоризонталне еластичне хи је АБ плоча на тлу дебљине d= 15 cm преко које се поставља термоизолација у виду тврдих плоча екструдираног полистирена XPS, у дебљини од 8.0 cm, а преко ње лако армирана цементна кошуљица d=6.5cm и завршна обрада пода.Вертикална хидроизолација која се поставља уз темељне и укопане зидове  се штити таблама екструдираног полистирена XPS, d=10.0cm.
Термоизолација: на подовима на тлу,као и на укопаним зидовима објекта примењена је термоизолација изведена од плоча екструдираног полистирена XPS, d=10.0cm и d=6. На фасадним зидовима ФЗ1 зиданим „Ytong„ блоком дебњине d=25cm ,се преко поставља ПЕ фолија и  термоизолационе плоче од камене вуне d=12cm . Термоизолација према негрејаном кровном простору су плоче од камене вуне дебљине d=12,0 cm које се постављају хоризонтално преко АБ ситноребрасте ЛМТ таванице.
Спољни  отвори - Фасадна алуминијумска столарија

Прозори: Предвиђена је уградња алуминијумских прозора са конструкцијом од петокоморних профила са појачаним степеном термичке заштите Застакљивање се изводи ТИ пакетом d=4+16+4 mm са испуном од аргона и нискоемисионим премазом (Ug=1,1W/m²K).Укупан коефицијент проласка топлоте за целу позицију мора бити испод Ufr= 1.5 W/m2 K.
Спољна једнокрилна врата: Рам и крило  врата је израђен од петокоморних алуминијумских профила са одговарајућим металним ојачањем. Испуна је панел дебљине 24 mm, који се састоји од ТИ испуне од експандираног полистирена и обостране облоге од алуминијумског пластифицираног лима дебљине d=1,5 mm. Коефицијент пролаза топлоте мах. U=1.4W/m²К,  степен звучне заштите од 30-34 dB. Укупан коефицијент проласка топлоте за целу позицију мора бити испод Ufr= 1.6 W/m2 K.Праг је алуминијумски са термо прекидом. Врата снабдети стандардним оковом за улазна врата. 
Унутрашња обрада: Подови- На претходно припремљену подлогу, полаже севисококвалитетна, противклизна ПВЦ подна облога са антифугицидним, антистатик својствима у ролнама, d=2mm.Подна облога је у класи тешко запаљивих грађевинских материјала Бфл с1, у складу са СРПС ЕН 13501-1, ватроотпорност по ДИН 4102 је Б1, у свему по стндардима и захтевима за предвиђену намену. Приступни степеник са платоа и под нише улазних врата, завршно су обрађени противклизним керамичким плочицама у цементном малтеру у паду. 

Молерско-фарбарски радови: Предвиђена је обрада свих спољних и унутрашњих зидних површина и класичних плафона објекта бојењем фасадном, односно полудисперзивном  бојом за унутрашње површине у два слоја са свим претходним предрадњама и припремом подлоге.  

ИНСТАЛАЦИЈЕ
Објекат је инфраструктурно опремљен следећим инсталацијама: Елетроенергетским инсталацијама, Громобранском инсталацијом и уземљењем, Телекомуникационим и сигналним инсталацијама, Термотехничким инсталацијама.

Све инсталације су обрађене кроз посебне  пројекте који су саставни део техничке документације пројеката.

8.1 Објекат контејнерског типа - распутница Језава

У склопу Типског скретничког блока Језава  предвиђа се постављање објекта контејнерског типа, тзв. канцеларијског контејнера за смештај СС и ТТ опреме (уређаја). Састоји се из две истоветне просторије са нето површином од 2х 6.35 m2 са засебним бочним улазима. Контејнерски објекат је лоциран на заједничком платоу у непосредној близини Типског скретничког блока Језава. Изводи се у 2. фази.
Контејнер се производи као стандардни модуларни објекат, испоручује се комплетно довршен са спољашњом и унутрашњом обрадом, уграђеним вратима од  алуминарије или PVC столарије, опремљен унутрашњом електро инсталацијом..Контејнер извести према спецификацији произвођача и уз сагласност и достављен  цртеж Пројектанта.
Контејнер се поставља на претходно припремљену равну тврду подлогу која мора бити изнивелисана и којој може несметано прићи доставно возило.

Димензије: Спољне димензије су 6.0x2.4m, унутрашња висина од пода до плафона износи 2.30m,спољашња висина 2.60 m.  Нето површина контејнера је Pn=12.70m2, а бруто Pbr=13.87m2.Темељи су АБ тракасти, ширина стопе 60cm, дубина фундирања 1,0м.Достава привременог контејнера вршиће се камионом са дизалицом постојећим приступним путевима.Конструкција: од варених челичних поцинкованих профила db=3mm, третираних основном бојом и завршно обрађених бојом за метал RAL 9002 - бело.Ободни зидови: "сендвич" панели обострано обложени поцинковано-пластифицираним челичним лимом d=0.5mm, са спољашње стране плитко профилисаним, боја RAL 9002, са унутрашње глатким, боја RAL 9010, испуњени полиуретанском изолацијом, db=50mm.Под: "сендвич" панели од поцинковано-пластифицираног челичног лима, боја RAL 9002 - бело, испуњени полиуретанском изолацијом, db=50mm, са унутрашње стране обложени влагоотпорним OSB плочама и завршно обрађени PVC-ом са завареним спојевима.Кров: "сендвич" панели са спољашње стране обложени поцинковано-пластифицираним челичним профилисаним лимом d=0.55mm, боја RAL 9002 - бело, са унутрашње оплемењеном иверицом d=16mm у белој боји, преко парне бране (ПЕ фолије), испуњени минералном вуном d=120mm.Улазна врата: алуминијумска, димензија 1,0x2,0m, са бравом и 3 кључа - два комада. Диспозиција уградње и начин отварања приказани су у шеми.

Електроинсталација: (у свему као Euromodul standard или слично) увод струје са ЕДБ мреже кроз отвор у поду, унутрашњи развод назидни-PVC каналицама, разводна табла са аутоматским осигурачима, две ОГ штуко утичнице, извод за уземљење. Расвета: унутрашња - флуо арматура 2x36w са припадајућим прекидачем, а спољашња - бродска лампа изнад улазних врата са унутрашњим прекидачем. 

Могућа додатна опрема:Антивандал решетке које се монтирају на улазна врата, израђене од грифоване жице, са окцима димензија 3x3cm, заштитно и завршно обојене бојом за метал, RAL 9002 - бело.
Напомена:Контејнер извести према спецификацијама изабраног Произвођача и уз сагласност Пројектанта.

КОНСТРУКЦИЈА

Конструктивни систем објекта је просторна оквирна армирано бетонска конструкција фундирана на темељним гредама које су организоване у два управна правца. Објекат је јако квадратни  у основи , са по једним пољем-растером у оба правца.Растери у подужном правцу објекта су : 3,35м а у попречном : 3,35 m.
Висина објекта је према архитектонским захтевима од најниже коте терена 5.00 m.        
Усвојена кота пода је ±0.00. Зграда типског скретничког блока  је приземни објекат укупне нето површине 9,00 m2.
Основна бетонска конструкција објеката  састоји се од армирано бетонских стубова и греда које чине два просторна рамовска  система. 
Армирано бетонски стубови  ливени су на лицу места у глаткој оплати , димензија: b/d=25/25. Изводе се од армираног бетона  марке бетона C 25/30 и армирају арматуром са ознаком B 500. Армирано бетонске греде  су ливене на лицу места у глаткој оплати.Системне греде су  димензија б/д=25/30 у подужном  правцу и b/d =25/30у попречном правцу. Изводе се од армираног бетона  марке бетона C 25/30 и армирају арматуром са ознаком B 500. Таваница је полумонтажна ТМ, дебљине d=20 cm организована са ношењем у попречном правцу са распоном од  3.35 m. Полумонтажна ТМ таваница  изводи се  у  марки бетона C 25/30 и армира арматуром (500 у обе зоне.  
Кров је четвороводни , дрвени са нагибом 15.  Примењено дрво је четинарско масивно II класе. Кровни покривач је ребрасти челични,пластифицирани лим d=0.07cm.
Подна плоча је армирано бетонска дебљине 12 cm.  Изводе се од армираног бетона  марке бетона C 25/30 и армирају арматуром са ознаком B 500. Подна плоча је организована као пливајућа преко насипа. Испод подне плоче урадити следеће слојеве: тампон од песка - 10cm, набијен бетон -8cm, хидроизолацију -1cm, набијен бетон- 3cm.
Фундирање објекта извршено је  на темељним гредама облика Т пресека  димензија  b/t/br/d=60/30/25/114 cm  на коти -1.27. Изводе се од армираног бетона  марке бетона C 25/30 и армирају арматуром са ознаком B 500. Испод темељних трака треба извести слој  подлоге од песка од 10 cm , слој  бетона од 10 cm као подлогу за извођење темеља.  
Пројектом конструкције дефинисани су темељи на којима ће бити монтиранн контејнер. Фундирање контејнера извршено је  на темељним гредама облика Т пресека  димензија  b/t/br/d=60/30/25/110 cm  на коти -1.26. Изводе се од армираног бетона  марке бетона C 25/30 и армирају арматуром са ознаком B 500. 
Испод темељних трака треба извести слој  подлоге од песка од 10cm , слој  бетона од 10 cm као подлогу за извођење темеља.    

  9.
ПРОЈЕКАТ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ И СИГНАЛНИХ ИНСТАЛАЦИЈА

9.1.
ПРОЈЕКАТ ОПШТИХ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ СИСТЕМА -  БЛОК ЈЕЗАВА, БЛОК ЈУГОПЕТРОЛ, БЛОК 1, БЛОК 2 И СТАНИЧНА ЗГРАДА СМЕДЕРЕВО
ПРОЈЕКАТ КАБЛОВСКИХ И ПРУЖНИХ ПОСТРОЈЕЊА И ОПШТИХ 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ СИСТЕМА
УВОД

На траси која је предмет овог решења не постоје телекомуникациона постројења и каблови. 

На постојећој прузи између железничке станице Радинац и железничке станице Смедерево  (на коју се везује нова пруга) тренутно су у функцији:

· пружни телекомуникационо-сигнални кабл 

· систем ЦДЕв, водови Ов и Чв, телефонски уређаји отворене пруге. 

Пројектом се обрађују следећи телекомуникациони системи и постројења:

1. Измештање и заштита постојеће телекомуникационе инфраструктуре

2. Кабловска постројења (пружни бакарни и оптички каблови и локални каблови)
3. Диспечерски уређаји  и елементи пружне телефоније
4. Општи телекомуникациони системи (заједничка комуникациона мрежа, сатни систем, локална радио мрежа, стабилан систем за дојаву пожара - АДП, систем разгласа)
5. Рад под саобраћајем
ПРОЈЕКТОВАНО СТАЊЕ

Измештање и заштита постојеће телекомуникационе инфраструктуре

Пре почетка грађевинских радова неопходно је изместити и заштитити постојеће телекомуникационе каблове и објекте.

Кабловска постројења

Потребне везе из постојећег пружног кабла Смедерево - Радинац ће се увести у распутницу Језава. Од распутнице Језава ка новопројектованој станици Смедерево Лука се предвиђа полагање пружног бакарног и оптичког кабла. Елементи диспечерских уређаја и пружне телефоније (ТК пултеви, телефони...) се повезују са станичним диспечерским уређајем локалном мрежом бакарних каблова.

Диспечерски уређаји  и елементи пружне телефоније

Предвиђа постављање ТК пулта (станични диспечерски уређај) и телефона на стубовима заштитних сигнала у распутници Језава. 

Распутница Југопетрол се опрема LB телефоном. 

У станици Смедерево Лука се предвиђа постављање ТК пулта (станични диспечерски уређај). Блок 1 и блок 2 ће бити опремљени LB телефоном. Планира се монтажа телефона на улазном сигналу станице Смедерево Лука, кућици путног прелаза и  на посебном стубу уз индустријски колосек ка бедему. 

Општи телекомуникациони системи
Службена места ће бити повезана у intranet мрежу посредством заједничке комуникационе мреже. Сатни систем се ослања на заједничку комуникациону мрежу где се сатови предвиђају на свим службеним местима дуж предметне деонице. 

У станици Смедерево Лука пројектом се предвиђају фиксне/преносне радио станице за технолошке везе у станици (отправник возова и техничко-колски послови). 

Пројектом се планира стабилан систем аутоматске дојаве пожара у станичној згради Смедерево Лука. Систем је намењен благовременом откривању појаве и места настанка пожара у најранијој фази, алармирању посетилаца и запослених да је у објекту детектован пожар као и управљању техничким и извршним елементима. 

Систем разгласа за преношење информација запосленима планира се у станици Смедерево Лука. 

Рад под саобраћајем

Измештање каблова пре грађевинских радова подразумева рад у условима саобраћаја. 

Том приликом на траси пруге Смедерево - Радинац прекинуће се систем CDEv. Ово је потребно изводити у погодним интервалима.
9.2 ОСИГУРАЊЕ ПРУГЕ И СЛУЖБЕНИХ МЕСТА I ФАЗА

Радови на осигурању пруге од нове луке Смедерево до постојеће пруге Радинац – Смедерево у I фази осигурања пруге обухватају следеће радове:

-
прилагођење осигурања станице Смедерево,

-
осигурање распутнице Језава СС уређајима кључевне зависности,

-
осигурање распутнице Југопетрол скретничким бравама и опремање распутнице Југопетрол сигналнoм ознаком 213:«Прилазни сигнал»,

-
осигурање нове станице Смедерево Лука уређајима међусигналне зависности, и

-
осигурање путног прелаза у км 4+080,72 новопројектоване пруге

Прилагођење осигурања станице Смедерево

Станица Смедерево је осигурана упрошћеним електрорелејним уређајем кључевне зависности са локалним постављањем скретница и исклизница на лицу места и централним постављањем сигнала. Уређај обезбеђује зависност сигнала од положаја и блокирања скретница и исклизница и зависност сигнала од стања предвиђених изолованих одсека и појмова на осталим сигналима.

Станица је чеона и стога има један улазни сигнал (C1 у км 0+720), један предсигнал (PC1 у км 2+000) и један групни излазни сигнал (Co1 у км 0+136).

У претходном периоду станица је имала још један штитни сигнал (C2 у км 2+000) који је контролисао положаје одвојне и штитне скретнице (S19 и S20) индустријског колосека Југопетрола a предсигналисао је и појмове на улазном сигналу C1, као и посебан предсигнал PC2 у км 3+000. 

Обзиром да је у претходном периоду дошло до демонтаже одвојне и штитне скретнице индустријског колосека Југопетрола, извршена је преправка шемотехнике електро-релејног уређаја станице Смедерево, јер више није било потребе за контролом положаја демонтираних скретница (S19 и S20) као ни стања (сада непостојећег) улазно-скретничког одсека (IU3). Ово је омогућило укидање и демонтажу штитног сигнала (C2) и преселење и преозначавање предсигнала (PC2 у PC1) са км 3+000 у км 2+000 тј. на локацију и на темељ на коме је раније био уграђен укинути штитни сигнал (C2).

Претходним радњама су створени услови да се једноставним измештањем предсигнала PC1 из км 2+000 у км 1+410, заврши потребна преправка уређаја осигурања станице Смедерево. 

Осигурање распутнице Језава СС уређајима кључевне зависности,

Предвиђено је опремање распутнице Језава електро-релејним уређајем кључевне зависности са локалним постављањем скретница на лицу места и централним постављањем сигнала. Уређај обезбеђује зависност штитних сигнала од положаја и блокирања скретница и зависност сигнала од стања предвиђених одсека и стања појмова на осталим штитним сигналима. 

Одвојна скретница S1Ј нове пруге за Смедерево Луку (уграђује се у км 1+787,19 постојеће пруге Радинац – Смедерево), као и штитна скретница S2Ј (у км 0+064,79 пруге за Смедерево Луку) опремају се скретничким бравама за закључавање у оба положаја («+» и «–»). Кључеви скретница закључаних у одговарајућем положају се стављају у електричне скретничке бравице на командном пулту код отправника возова, чиме је могуће формирати одговарајућу пролазну вожњу кроз распутницу Језава. Као скретнички сигнали користе се скретничке сигналне светиљке израђене у складу са JŽS S1.045. Морају бити опремљене прибором и светиљком за електрично осветљавање лика.

Превиђена је уградња три штитна светлосна сигнала и три посебна светлосна предсигнала. 

-
штитни сигнал за вожње од Смедерева Аu92 у км 1+446 пруге Смедерево – Радинац – М.Крсна, на 2,6 метара од осе колосека, са десне стране пруге, са црно-белом плочом уочљивости,

-
предсигнал PAu92 у км 0+746 пруге Смередерево – Радинац – М.Крсна, на 2,6 метара од осе колосека, са десне стране пруге, са црно-белом плочом уочљивости, 

-
штитни сигнал за вожње од стране Радинца Bu91у км 2+060 пруге Смедерево – Радинац – М.Крсна, на 2,6 метара од осе колосека, са леве стране пруге, са црно-белом плочом уочљивости,
-
предсигнал PBu91 у км 3+000 пруге Смедерево – Радинац – М.Крсна, на 2,6 метара од осе колосека, са леве стране пруге, са црно-белом плочом уочљивости,
-
штитни сигнал за вожње од стране Смедерево Луке Lu92 у км 0+335 нове пруге, на 2,6 метара од осе колосека, са леве стране пруге, са црно-белом плочом уочљивости, и
-
предсигнал PLu92 у км 1+050 нове пруге за Смередерево Луку, на 2,6 метара од осе колосека, са леве стране пруге, са црно-белом плочом уочљивости.

На штитним сигналима ће бити појмови двозначне сигнализације.

Штитни сигнал Bu91 за вожње од стране Радинца мора да буде опремљен и показивачем правца који ће за вожње према Смедерево Луци допуњавати сигнални знак штитног сигнала и показивати сигнални знак 19а: »Дозвољена вожња за L« (Луку), а за вожње према станици Смедерево показивати сигнални знак 19а: »Дозвољена вожња за S« (Смедерево).

Ради аутоматског постављања штитних сигнала распутнице на појам забрањене вожње, и евентуалног аутоматског разрешења путева вожњи, предвиђена је уградња 6 одсека: три најавна (OnA, OnB, OnL) и три улазна одсека (OuA, OuB, OuL) без изолованих састава.

За ту сврху предвиђено је коришћење тонских шинских кола.

Унутрашњи електро-релејни или процесорски уређај и напојни уређај ће бити смештени у металном контејнеру у км 1+754 (≡ 0+021) непосредно поред блок кућице. У блок кућици Језава у км 1+749 ће бити смештен отправник возова распутнице Језава са командним пултом. Блок кућица и метални контејнер су са десне стране постојеће пруге. 

Локација нове блок кућице Језава угрожава постојећу кабловску трасу у којој су: пружни кабл (биће обрађено кроз ТТ пројекат), напојни кабл (PP 41 3x2,5mm2) и сигнални кабл (бр. 210 SEZ Al 133x1,4). Ова два последња кабла (као и пружни) се измештају на делу од 1+726 до 1+770 уметањем по два наставка и два одговарајућа парчета кабла од по 60 мeтара. 

Напајање уређаја се изводи из дистрибутивне мреже из електричне инсталације блок кућице Језава. Резервно напајање је предвиђено из стубне трафо станице (ТS1, 25/0,231kV; 50kVA; у км 0+059 ≈ 1+716) са контактне мреже, а помоћно трочасовно напајање (у случају нестанка и дистрибутивне и контактне мреже) се обезбеђује из 60V затворене оловне акумулаторске батерије VRLA (Valve Regulated Lead-Acid) одговарајућег капацитета, смештене у истом металном контејнеру са унутрашњим уређајима. Батерија има и додатни капацитет потребан за напајање црвених светиљки на сигналима у току додатних 8 часова. 

Осигурање распутнице Југопетрол скретничким бравама и опремање сигналнoм ознаком 213:«Прилазни сигнал»,

У I фази осигурања одвојна скретница 1А (у км 2+416,6) и штитна скретница 2А (у км 2+487,07) распутнице Југопетрол се опремају са по две скретничке браве за закључавање у оба положаја. Скретнице се редовно закључавају у положај да воде у правац (одвојна скретница према Смедерево Луци, а штитна на штитни колосек са грудобраном). Кључеви скретничких брава су под надзором отправника возова станице Смедерево Лука. У случају потребе, због евенталног повећања обима саобраћаја на колосецима Југопетрола, може се извршити повремено или стално поседање блок кућице у км 2+483,66 од стране скретничара.

Скретнице се ручно прекрећу на лицу места и опремљене су скретничким сигналним црним плочама код којих се ликови за сигналне знаке дају обојеним белим знаковима са рефлектујућом материјом.

Пошто у овој фази није предвиђена уградња штитних сигнала распутнице, предвиђена је уградња сигналне ознаке 213: »Прилазни сигнал« на даљини зауставног пута испред одвојне скретнице 1А, односно у км 1+715 нове пруге. Овај сигнал се израђује у складу са стандардом JŽS S1.090.
Осигурање станице Смедерево Лука уређајима међусигналне зависности

Железничка станица Смедерево Лука у I фази осигурања опремиће се уређајем међусигналне зависности. Станица ће имати четири пријемно-отпремна колосека. 

Уређај међусигналне зависности је било релејни било процесорски уређај којим се може регулисати саобраћај путем светлосних сигнала без зависности од положаја скретница у путу вожње, тако да је брзина кретања воза преко скретничког подручја ограничена на max 50km/х. Уређај се тако изводи да се истовремено може образовати само један улазни пут вожње. 

Уређај је пројектован да опслужи станицу са два улазна сигнала и два посебна предсигнала. Командовање уређајем обавља се са командне поставнице на којој није приказана колосечна слика (али на којој је приказан улазни сигнал и предсигнал од стране Обале /који не постоје/, а који су приказани да би се командна поставница могла касније користити и на неком другом објекту).

Све скретнице у станици биће опремљене са по две скретничке браве за закључавање у «+» и «–» положају, са кључевима који ће бити под надзором скретничара. 

На блоку 1: S1+, S1–, S2+, S2–, S3+ и S3–, а 

на блоку 2: S4+, S4–, S5+, S5–, S6+ и S6–. 

Пут вожње у станици поставља се ручним прекретањем скретница у одговарајући положај и визуелним проверавањем да ли је пут вожње слободан. Кључ скретничке браве који није на лицу места у скретничкој брави, биће смештен на табли са слепом колосечном ситуацијом станице и под надзором службеног лица. Његово присуство на табли је потврда да је скретница закључана у одговарајућем положају. Детаљан опис начина руковања скретницама, контроле положаја скретница и начин надзора над кључевима одредиће се пословним редом станице Смедерево Лука и упутством за руковање станичном поставницом (које израђује надлежна саобраћајна служба ИЖС). Скретничке браве и кључеви морају бити израђени у складу са одговарајућим SRPS (JUS) стандардима. Прихватљиво је да скретничке браве и кључеви евентуално буду у складу са одговарајућим стандардима неке друге европске државе.

Уређај међусигналне зависности састоји се из унутрашњих уређаја и спољашњих уређаја осигурања. Спољашње уређаје чине светлосни улазни сигнали и предсигнали, шинска струјна кола и кабловска мрежа за повезивање елемената осигурања (сигнала и шинских струјних кола, односно одсека на бази тонских кола за постављање сигнала на појам забрањене вожње и за евентуално аутоматско разрешење путева вожњи). Целокупни унутрашњи уређаји састоје се од три целине: командног пулта, релејног или процесорског унутрашњег уређаја и напојног уређаја.

Командни пулт се уграђује на писаћем столу у канцеларији отправника возова. Може бити било тастерског типа са монолитном или са мозаик плочом. Остали унутрашњи уређаји (електро-релејни или процесорски уређај, напојни уређај и батерија) ће се уградити у станичној згради у просторији за СС и ТК опрему која се налази поред канцеларије отправника возова. Просторија отправника возова налази се у км 4+011. На командном столу ће бити уграђене и индикације стања и рада уређаја прелаза у км 4+080,72 (СМ, СР КВ, Браник Горе/Браник Доле и Путни Сигнал укључен), тако да отправник има непрестано увид у тренутно стање уређаја тог путног прелаза.

Напојни уређај мора да обезбеди поуздано напајање сигналног уређаја и да буде у складу са приложеном блок шемом. Основно напајање уређаја се изводи из дистрибутивне мреже из електричне инсталације станичне зграде. Резервно напајање је предвиђено из стубне трафо станице са контактне мреже (ТS4, 25/0,231kV; 50kVA; у км 4+005) а помоћно трочасовно напајање (у случају нестанка и дистрибутивне и контактне мреже) се обезбеђује из 60V затворене оловне акумулаторске батерије VRLA (Valve Regulated Lead-Acid) одговарајућег капацитета, смештене у истој просторији са унутрашњим уређајима. Батерија има и додатни капацитет потребан за напајање црвене светиљке на сигналу у току додатних 8 часова.

Стубна трафо станица за напајање из контактне мреже је димензионисана за II фазу када ће се из ње напајати сви станични уређаји будуће електронске поставнице, уређаји за електрично грејање скретница на блоку 2 и уређаји за осигурање путног прелаза у км 4+080.

Пошто је ово чеона станица, за вожње од стране обале неће се уграђивати улазни сигнал и предсигнал, већ ће се уградити елементи за њихову симулацију (одговарајуће импедансе), а маневрисање ће се обављати сигналним знацима маневарског особља.

За вожње од стрaне распутнице Југопетрол уградиће се:

· предсигнал PLu91 у км 2+550,

· улазни сигнал Lu91 у км 3+250.

Пројектним решењем предвиђена је уградња електричног осветљења свих скретница са напајањем из напојног уређаја. За повезивање спољних и унутрашњих уређаја предвиђа се уградња кабловске мреже.
Спољни каблови се у просторију за смештај СС и ТК уређаја уводе са бочне стране станичне зграде кроз просторију отправника возова путем дуплог пода који је предвиђен у обе просторије. Каблови за повезивање релејно /процесорског/ и напојног ормана и командног пулта исто тако се воде кроз дупли под.

Осигурање путног прелаза у км 4+080,72 (B= 7m; α = 94°)
На подручју станице Смедерево Лука налази се путни прелаз у км 4+080,72 који ће се опремити уређајем осигурања изведеним у технологији електронског процесорског уређаја. У овој фази осигурања исти ће се користити као уређај тастерског типа којим ће руковати скретничар из блока 2 у км 4+060, а унутрашњи уређај осигурања путног прелаза ће се уградити у типској бетонској кућици постављеној у км 4+072 са десне стране пруге. Прелаз ће бити опремљен са два светлосна путопрелазна сигнала и две електропоставне справе са полубранцима. Прелаз ће се укључивати путем послуживања тастера на командно-контролном пулту у блоку 2, а аутоматски искључивати од стране шинског састава по преласку искључних уређаја.

Саобраћај на осталим путним прелази на овој прузи:

- у км 1+384,08 (B= 5m; α = 117°),

- у км 1+882,67 (B= 5m; α = 141°), и 

- у км 2+500 (B= 5m; α = 80°) 

се обезбеђује саобраћајним знацима на путу и зоном потребне прегледности. Ови прелази нису предмет овог пројекта осигурања.

II ФАЗА ОСИГУРАЊА (III ФАЗА ИЗВОЂЕЊА - Није предмет овог пројекта)

У II фази осигурања, распутница Језава постаје тријангла опремљена са три штитна сигнала који се повезују и контролишу из сигналног уређаја станице Смедерево. Све скретнице се опремају електропоставним справама, а одсеци се контролишу бројачима осовина.

На међустаничном растојању распутница Језава – станица Радинац уграђује се уређај међустаничне зависности са контролом слободности путем бројача осовина.

На делу од иза распутнице Језава према Смедерево Луци планирана је уградња једне електронске поставнице процесорског типа која би управљала и контролисала сигналну опрему од распутнице Југопетрол до станице Смедерево Лука. Све скретнице на овом делу би се опремиле електропоставним справама.

Ради контроле слободности свих колосека, скретница и међустаничних одсека, на овом делу пруге користили би се бројачи осовина. 

Предвиђена је уградња, три штитна сигнала распутнице Југопетрол са посебним предсигналима, као и улазног сигнала и граничних колосечниих и маневарских сигнала у станици Смедерево Лука. Свим сигналним уређајима на овој деоници пруге би се управљало од стране отправника возова станице Смедерево Лука. Унутрашњи уређаји (са АКУ батеријом) би се сместили у нову зграду за смештај СС и ТК опреме.

Путни прелаз у км. 4+080,72 би се денивелисао, обзиром да би се нашао у зони између улазних скретница станице Смедерево Лука.

Процена ЕЛЕКТРО-енергетских потреба СС УРЕЂАЈА

Процена потреба за електро-енергетским напајањем сигнално-сигурносних уређаја на новој прузи:

	Р.бр.
	Објекат
	Максимално оптерећење

	1.
	Распутница Језава
	6,3 kVA

	2.
	Распутница Југопетрол
	0,0 kVA

	3.
	Станица Смедерево Лука
	6,8 kVA

	4.
	Путни прелаз у км 4+080,72
	2,0 kVA

	
	У К У П Н О:
	15,1 kVA


9.2 ИЗМЕШТАЊE И  ЗАШТИТА ПОСТОЈЕЋИХ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ ОБЈЕКАТА И КАБЛОВА - ''ТЕЛЕКОМ СРБИЈА'' А.Д
На предметном комплексу железничке станице "Смедерево лука" налази ТК мрежа „Телеком-а Србија“ А.Д,  изведена бакарним и оптичким кабловима.  ТК каблови положени су делом у ТК канализацију а делом у земљу. Претплатници су на ТК мрежу повезани преко спољашњих, унутрашњих и стубних извода. 

Анализом грађевинског дела пројекта колосека и Услова и података добијених од  „Телеком Србија“, утврђене су следеће колизије:

Колизија 1 - Ул. Језавска

Део трасе приступне ТК мреже од наставка PN55 до PN59 укључујући изводе на упориштима PI 11-2 и PI 11-1 угрожен је планираним грађевинским радовима на изградњи колосека и рушењем постојећих стамбених објеката. Такође, угрожавају се и припадајући каблови секундарне мреже (приводи за кориснике).

Предвиђа се укидање дела постојеће трасе од ПН55 до ПН59, израда нове трасе, новог извода и привода до корисника.

Колизија 3 -  у зони путног прелеза у нивоу на км 0+413,31 индустријског колосека
Део трасе приступне ТК мреже од рачвастог наставка R25 у окну X1 до извода PI 19-33, PI 19-34 и PI 19-35. Траса каблова пролази испод будућег колосека. Предвиђа се заштита каблова цевима и бетонским плочама.
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	бр:2016-792-4/2.2.1

	4/2.2.2.
	ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА

Књига 8. ЕЛЕКТРИФИКАЦИЈА ПРУГЕ И КОЛИЗИЈЕ СА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА

Свеска 8.4. МОНТАЖНИ ПРОЈЕКАТ КОНТАКТНЕ МРЕЖЕ СТАНИЦЕ "СМЕДЕРЕВО ЛУКА"
ОД КМ 3+335 ДО КМ 0+096
	бр:2016-792-4/2.2.2

	4/2.3.
	ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА

Књига 8. ЕЛЕКТРИФИКАЦИЈА ПРУГЕ И КОЛИЗИЈЕ СА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА

Свеска 8.5. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ СТУБНИХ ТРАФОСТАНИЦА 25/0.3 KV (ТС1,ТС2, ТС3, ТС4) ЗА НАПАЈАЊЕ СС УРЕЂЕЈА И ГРЕЈАЊЕ СКРЕТНИЦА отворена пруга распутница ''Језава''– станица ''Смедерево Лука'' и станица ''Смедерево Лука''
	бр:2016-792-4/2.3

	4/2.4.
	ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА

Књига 8. ЕЛЕКТРИФИКАЦИЈА ПРУГЕ И КОЛИЗИЈЕ СА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА

Свеска 8.6. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ИЗМЕШТАЊА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ВОДОВА
	бр:2016-792-4/2.4

	4/2.5
	ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА

Књига 8. ЕЛЕКТРИФИКАЦИЈА ПРУГЕ И КОЛИЗИЈЕ СА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА

Свеска 8.7. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ НАПАЈАЊА СТАНИЦЕ ''СМЕДЕРЕВО ЛУКА'' ЕЛЕКТРИЧНИМ ЕНЕРГИЈОМ И ОСВЕТЉЕЊЕ
	бр:2016-792-4/2.5

	
	
	

	5/1.1
	ПРОЈЕКАТ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ И СИГНАЛНИХ ИНСТАЛАЦИЈА

ПРОЈЕКАТ ОПШТИХ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ СИСТЕМА - БЛОК ЈЕЗАВА, БЛОК ЈУГОПЕТРОЛ, БЛОК 1, БЛОК 2 И СТАНИЧНА ЗГРАДА СМЕДЕРЕВО
	бр:2016-792-5/1.1

	5/1.2
	ПРОЈЕКАТ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ И СИГНАЛНИХ ИНСТАЛАЦИЈА

ПРОЈЕКАТ КАБЛОВСКИХ И ПРУЖНИХ ПОСТРОЈЕЊА И ОПШТИХ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ СИСТЕМА
	бр:2016-792-5/1.2

	5/1.1.1
	ПРОЈЕКАТ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ И СИГНАЛНИХ ИНСТАЛАЦИЈА

Књига 10. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ УРЕЂАЈИ

Свеска 10.1 ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ УРЕЂАЈИ - ДОПУНА
	бр:2016-792-5/1.1.1

	5/2.
	ПРОЈЕКАТ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ И СИГНАЛНИХ ИНСТАЛАЦИЈА

ОСИГУРАЊЕ ПРУГЕ И СЛУЖБЕНИХ МЕСТА - I ФАЗА
	бр:2016-792-5/2

	
	
	

	6/1-2
	ПРОЈЕКАТ МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА

ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ТИПСКОГ СКРЕТНИЧКОГ БЛОКА
	бр:2016-792-6/1-2

	
	
	

	ЕЛАБОРАТИ

	Елаборат
	ЕЛАБОРАТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

СТАНИЧНЕ ЗГРАДЕ И ТИПСКОГ СКРЕТНИЧКОГ БЛОКА
	бр:2016-792-11/1

	Елаборат
	ЕЛАБОРАТ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА ОБЈАКТА СКРЕТНИЧКИХ БЛОКОВА БР.2; БР.1; ''ЈУГОПЕТРОЛ'' И ''ЈЕЗАВА'' И КОНТЕЈНЕРА ЗА СС И ТК ОПРЕМУ
	бр:2016-792-11/3

	Елаборат
	УКРШТАЈ ДАЛЕКОВОДА ДВ 2x110kV бр.101А/3 ТС СМЕДЕРЕВО 1 – ТС СМЕДЕРЕВО 4 И бр. 101А/4 ТС СМЕДЕРВО 4 – ТЕ КОСТОЛАЦ СА ТРАСОМ ПРУГЕ ОД ПОСТОЈЕЋЕ ПРУГЕ СМЕДЕРЕВО – МАЛА КРСНА ДО ИНДУСТРИЈСКЕ ЛУКЕ У СМЕДЕРЕВУ У km 0+989,75
	бр:2016-792-11/4

	Елаборат
	Књига 2. ГЕОТЕХНИЧКИ ЕЛАБОРАТ

Свеска 2.1. ТРАСА
	бр:2016-792-11/2.1

	Елаборат
	Књига 2. ГЕОТЕХНИЧКИ ЕЛАБОРАТ

Свеска 2.2. ПРОПУСТИ
	бр:2016-792-11/2.2

	Елаборат
	Књига 2. ГЕОТЕХНИЧКИ ЕЛАБОРАТ

Свеска 2.3. МОСТОВИ
	бр:2016-792-11/2.3

	Елаборат
	Књига 2. ГЕОТЕХНИЧКИ ЕЛАБОРАТ

Свеска 2.4. СТАНИЧНА ЗГРАДА
	бр:2016-792-11/2.4

	Елаборат ОПШТИ ДЕО
	Књига 1. ПРУГА ОД НОВЕ ЛУКЕ СМЕДЕРЕВО ДО ПОСТОЈЕЋЕ ПРУГЕ РАДИНАЦ – СМЕДЕРЕВО - ОПШТИ ДЕО
	бр:2016-792-13

	Елаборат
	Књига 13. ПРОЈЕКАТ ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ
	бр:2016-792-14

	Елаборат
	Књига 14. ПРОЈЕКАТ ГЕОДЕТСКОГ ОБЕЛЕЖАВАЊА

                 ОД КМ 0+000 ДО КМ 4+150
	бр:2016-792-15

	
	
	

	СТУДИЈЕ

	Студија
	СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ ПРУГЕ ОД ПОСТОЈЕЋЕ ПРУГЕ СМЕДЕРЕВО - МАЛА КРСНА ДО ИНДУСТРИЈСКЕ ЛУКЕ У СМЕДЕРЕВУ
	бр.792-35/16

	
	
	


Доказивање испуњености услова 

Сагласно члану 77. став 4. Закона о јавним набавкама, наручилац може одредити у конкурсној документацији да се испуњеност свих или појединих услова, доказује достављањем изјаве којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове.

Наручилац је одредио у конкурсној документацији да се испуњеност свих услова, осим додатног услова - кадровски капацитет, доказује достављањем изјаве на прописаним обрасцима којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове. 
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Докази који се могу накнадно затражити - пре доношења одлуке о додели уговора:

Обавезни услови

1.1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 

	Доказ за правно лице: 
	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда; 


1.2. да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

 

	Доказ за правно  лице: 
	1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 

3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. 

	Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда. 


1.3. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; 

	Доказ за правно  лице: 

[image: image2]
	Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе према седишту понуђача да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода; 

	Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда 


 

Регистар понуђача: 

Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама. Понуђач је дужан да на свом меморандуму у виду изјаве наведе интернет страницу на којој су тражени подаци (докази) јавно доступни и да је достави у понуди.
Додатни услови:

Финансијски капацитет:

	1. Услов
	Да је понуђач у претходне 3 (три) обрачунске године (2016, 2017 и 2018. година) остварио пословни приход у укупном износу од минимум 2.500.000,00 динара као и да над њим није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак (чл. 76. ст. 3. Закона) у претходних 6 (шест) месеци рачунајући од дана објављивања позива за подношђење понуда. 



	Доказ

	Извештај о бонитету за јавне набавке (образац БОН-ЈН) који издаје Агенција за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне 3 (три) обрачунске године (2016, 2017 и 2018. година). Уколико у образцу БОН-ЈН нису доступни подаци за 2018. годину, понуђач је у обавези да достави биланс успеха за 2016. годину.




Услови које мора да испуни понуђач ако извршење набавке делимично поверава подизвођачу

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу дужан је да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвоћачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између н наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави изјаву о испуњености обавезних услова (чл. 75. Закона о јавним набавкама) .

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10 % укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из подтачке 5) наведених услова понуђач може доказати испуњеност тог услова преко тог подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава за тог подизвођача.

	Доказ
	Попуњене, потписане и оверене Изјаве понуђача да подизвођач испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке које су саставни део конкурсне документације.


Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача

Понуду може поднети група понуђача.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да достави изјаву о испуњености обавезних услова (чл.75. Закона о јавним набавкама), а додатне услове испуњавају заједно.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи: 

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и 

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

 Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

	Доказ:
	Споразум понуђача доставити у понуди.

Изјава о испуњености обавезних услова и додатних услова која је саставни део конкурсне документације.


Ако понуђач у остављеном року, на писани захтев наручиоца, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет старницама надлежних органа ако наведе интернет страницу на којој су тражени подаци (докази) јавно доступни.

Ако понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, понуђачу ће бити дозвољено да накнадно достави тражена документа у примереном року.  
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. ЗЈН, понуђач може уместо доказа да приложи своју писану изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или органом управе, јавним бележником (нотар) или другим надлежним органом те државе. Наведена изјава, уколико није издата на српском језику мора бити преведена на српски језик и оверена од стране судског тумача.  
IV
                       УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

(чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама) 

И З Ј А В А  О  И С П У Њ А В А Њ У  О Б А В Е З Н И Х  У С Л О В А


Под кривичном и материјалном одговорношћу понуђач ____________________________________________________________________ПОТВРЂУЈЕ да испуњава услове прописане чланом 75. Закона  о јавним набавкама за учешће у поступку  јавне набавке мале вредности број 29 за 2019. годину, чији су предмет набавке Технички преглед изведених радова на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево-Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево, и то:
	1.
	Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 

(члан 75. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама).

	2.
	Да он и његов заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

 (члан 75. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама).



	3.
	Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

 (члан 75. став 1. тачка 4) Закона о јавним набавкама).




	
	Потпис овлашћеног лица

	М.П.
	

	
	


И З Ј А В А  

Под кривичном и материјалном одговорношћу члан групе носилац посла/члан групе ________________________________________ПОТВРЂУЈЕ да испуњава услове прописане чланом 75. Закона  о јавним набавкама за учешће у поступку  јавне набавке мале вредности број 29 за 2019. годину, чији су предмет набавке Технички преглед изведених радова на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево-Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево,
	1.
	Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

(члан 75. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама).

	2.
	Да он и његов заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

 (члан 75. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама).



	3.
	Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

 (члан 75. став 1. тачка 4) Закона о јавним набавкама).



	
	


У случају потребе образац копирати.

	
	Потпис овлашћеног лица

	М.П.
	

	
	



И З Ј А В А  
Да подизвођач испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке


Под кривичном и материјалном одговорношћу понуђач _____________________________________________________________________ПОТВРЂУЈЕ да подизвођач_____________________________ испуњава услове прописане чланом 75. Закона  о јавним набавкама за учешће у поступку  јавне набавке мале вредности број 29 за 2019. годину, чији су предмет набавке услуге tехнички преглед изведених радова на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево-Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево,, и то:
	1.
	Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

(члан 75. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама).

	2.
	Да он и његов заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

 (члан 75. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама).



	3.
	Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

 (члан 75. став 1. тачка 4) Закона о јавним набавкама).



	
	


У случају потребе образац копирати.

	
	Потпис овлашћеног лица

	М.П.
	

	
	


И З Ј А В А  О  И С П У Њ А В А Њ У  Д О Д А Т Н И Х  У С Л О В А

Финансијски капацитет


Под кривичном и материјалном одговорношћу понуђач/члан групе _____________________________________________________________________ ПОТВРЂУЈЕ да испуњава додатне услове прописане чланом 76. Закона  о јавним набавкама за учешће у поступку  јавне набавке мале вредности број 29 за 2019. годину, чији су предмет набавке услуге Технички преглед изведених радова на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево-Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево, и то:
	- да је понуђач у претходне 3 (три) обрачунске године (2016, 2017 и 2018. година) остварио пословни приход у укупном износу од минимум 2.500.000,00 динара као и да над њим није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак (чл. 76. ст. 3. Закона) у претходних 6 (шест) месеци рачунајући од дана објављивања позива за подношђење понуда. 

У случају потребе образац копирати.

Потпис овлашћеног лица
М.П.

У складу са чланом  156. став 3.  Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10 – одлука УС, 24/11 ,121/12, 42/13,- одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13- одлука УС, 132/14 и 145/14) и чланом 16. став 4. Правнилника о садржини и начину вршења техничког прегеледа објекта, саставу комисије, садржини предлога комисије о утврђивању подобности објекта за употребу, осматрању тла и објекта у току грађења и употребе и минималним гаратним роковима за поједине врсте објекта, („Сл. гласник РС“, бр. 27/2015)   под пуном материјалном и кривичном одговорношћу дајем следећу изјаву:

 И З Ј А В А

  Понуђач_____________________________________________________________

                                   (навести назив понуђача)

да лица која учествују у вршењу техничког прегледа , нису запослена у привредном друштву, односно, другом правном лицу које је израдило техничку документацију или је било извођач радова код инвеститора, лица која су учествовала у изради техничке документације и студије утицаја на животну средину или у извођењу радова код инвеститора, лица која су вршила стручни надзор, лица која врше инспекцијски надзор као и лица која раде на пословима издавања грађевинске дозволе  у органу надлежном за издавање грађевинске досзволе. 

 Датум:    _______________ 
 
 
 
 
Потпис овлашћеног лица 

  
 
 
 
 
 
 
 
 ___________________________ 
 
М.П. 
Образац копирати у потребном броју примерака. (потписује Понуђач, члан групе носилац посла)
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати: 

· Кадровски капацитет:

	1. Услов:
	Да располаже довољним кадровским капацитетом 

 Да лица која ће решењем/одлуком бити именована за чланове комисије за технички преглед у предметној јавној набавци поседују личне лиценце и то: 
300 - Одговорни пројектант архитектонског пројекта, уређења слободних простора  и унутрашњих инсталација водовода и канализације или 400 -           Одговорни извођач радова објеката високоградње и унутрашњих инсталација водовода и канализације

310 - Одговорни пројектант грађевинских конструкција објеката високоградње, нискоградње и хидроградње или 410
314 - Одговорни пројектант хидротехничких објеката и инсталација водовода и канализације или 414

315 - Одговорни пројектант саобраћајница или 415

330 - Одговорни пројектант термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике или 430

350 - Одговорни пројектант електроенергетских инсталација ниског и средњег напона или 450

  351 - Одговорни пројектант електроенергетских инсталација високог и средњег напона - разводна постројења и пренос електричне енергије
 352 - Одговорни пројектант управљања елетромоторним погонима - aутоматика, мерења и регулација или 353 
  353 -   Одговорни пројектант  телекомуникационих мрежа и система или 453

  370 - Одговорни пројектант саобраћаја и саобраћајне сигнализације или 470

  372 -   Одговорни пројектант геодетских пројеката или 471 - Одговорни извођач геодетских радова

  391 -   Одговорни пројектант на изради геотехничких и инжењерскогеолошких подлога или 491

1 дипломиерани инжењер – координатор за извођење радова, у складу са Уредбом о безбедности и здравље на раду на привременим и покретним градилиштима.
· 

	
	

	Докази: 
	За имаоце лиценци доставити у понуди: 

Копије личних лиценци уз изјаву о вршиоцима техничког прегледа објекта, који ће решењем бити именовани за чланове комисије за вршење техничког прегледа објекта у предметној јавној набавци и који ће бити расположиви у периоду извршења уговора за предметну јавну набавку (Образац из конкурсне документације).

Лиценце морају се оверити  потписом имаоца лиценце и доставити заједно са доказима о радном статусу (докази о радном статусу: Уговор о раду и МА или други одговарајући образац, односно за носиоца лиценце који није запослен код понуђача: 
· уговор о привременим и повременим пословима уз МА образац или 

· уговор о допунском раду уз МА образац или 

· уговор о делу уз МА образац- само за она радна места која нису систематизована код послодавца у складу са Законом о раду. 
као доказ за 1 дипломираног инжењера - координатора за извођење радова, понуђач је у обавези да достави фотокопију уверења о положеном стручном испиту за обављање послова координатора за извођење радова у складу са Уредбом о безбедности и здрављу на раду на привременим и покретним градилиштима, заједно са доказима о радном статусу (за запосленог код понуђача – фотокопија радне књижице и МА или другог одговарајућег обрасца, односно за радно ангажованог: уговор - фотокопија уговора о обављању привремених и повремених послова. Ако у уговору није наведена ова јавна набавка, приложити и Анекс уговора којим ће се Наручилац и координатор за безебедност и здравље на раду обавезати да ће наведено лице бити на располагању за време реализације конкретне јавне набавке.




 (*Напомена: Радно ангажовање, односно ангажовање у складу са законом у наведеном смислу, мора постојати у тренутку подношења понуде, а о свакој накнадној промени у смислу престанка ангажовања понуђач мора без одлагања обавестити наручиоца. Таква промена од утицаја је на прихватљивост понуде и права понуђача (добављача) по основу закљученог уговора . Понуђач је дужан да обезбеди кадровски капацитет за све време трајања уговора о јавној набавци.  Нису прихватљиви уговори и/или други облици ангажовања који садрже одложни услов или рок (у смислу, нпр., закључења уговора о делу, уговора о привременим и повременим пословима или уговора о допунском раду између понуђача и лица – имаоца одговарајуће личне лиценце, који уговор ће ступити на снагу тек уколико и када дође до закључења уговора о  јавној набавци).
V

УПУТСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
Понуда мора бити сачињена на српском језику.

Сва документа у понуди морају бити на српском језику.

Уколико је документ на страном језику, мора бити преведен на српски језик и оверен од стране овлашћеног судског тумача.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
Понуђач је дужан да попуни све прописане примењиве обрасце из Конкурсне документације.

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Понуду доставити, преко Писарнице Управе за заједничке послове републичких органа, на адресу: Mинистарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Немањина 22-26, Београд са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку мале вредности, ЈН број 29 за 2019. годину - Технички преглед изведених радова на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево-Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево - НЕ ОТВАРАТИ”. 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. 
3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.  

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити, преко Писарнице Управе за заједничке послове републичких органа, на адресу: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Немањина 22-26, Београд,  са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку мале вредности, ЈН број 29 за 2019. годину - Технички преглед изведених радова на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево-Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево - НЕ ОТВАРАТИ”.  

или 

„Допуна понуде за јавну набавку мале вредности, ЈН број 29 за 2019. годину - У Технички преглед изведених радова на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево-Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево - НЕ ОТВАРАТИ”.  

 или 

„Опозив понуде за јавну набавку мале вредности, ЈН број 29 за 2019. годину - Технички преглед изведених радова на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево-Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево - НЕ ОТВАРАТИ”. 

 или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку мале вредности, ЈН број 29 за 2019. годину - Технички преглед изведених радова на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево-Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево - НЕ ОТВАРАТИ”. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 
5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 

У обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у oбрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  Понуђач у oбрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.  

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној документацији, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 

7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
Понуду може поднети група понуђача. 

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) овог закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије. 

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи: 

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и 

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду. 

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

Наручилац може да тражи од чланова групе понуђача да у понудама наведу имена и одговарајуће професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за извршење уговора. 

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

8.1. начин, рок и услови плаћања:

Плаћање ће се извршити на следећи начин:

а) Понуђач може захтевати аванс највише до 30% укупно понуђене цене са ПДВ-ом. У том случају дужан је да достави меницу за повраћај авансног плаћања, у року предвиђеном Конкурсном документацијом.

б) Понуђач испоставља привремену ситуацију у износу од 50 % од укупно уговорене цене са ПДВ-ом, умањену за износ захтеваног аванса, након предаје Наручиоцу уредно потписаног записника комисије за техники преглед, сачињеног након завршетка изградње објекта.

Комплетан аванс Понуђач је дужан да оправда кроз привремену ситуацију.

в) Понуђач испоставља окончану ситуацију у износу од 50 % од укупно уговорене цене са ПДВ-ом, након предаје Наручиоцу уредно потписаног коначног извештаја комисије за техники преглед, са записником и предлогом за издавање употребне дозволе. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Плаћање ситуација (привремене и окончане) обављаће се уз важећа средства обезбеђења у року до 45 дана од дана пријема оверене ситуације, са свим неопходним документима којима се доказује испуњеност услова за плаћање, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РСˮ, број 119/12 и 68/2015). 
8.2. рок извршења услуге
Понуђач има обавезу да изврши услуге у року од најдуже 3 месеца од дана увођења у посао. 
Наручилац има право да у писаној форми стави примедбе на записник, односно извештај комисије, уколико исти није сачињен у складу са Правилником о садржини и начину вршења техничког прегледа објекта, саставу комисије, садржини предлога комисије о утврђивању подобности објекта за употребу, осматрању тла и објекта у току грађења и употребе и минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката („Службени гласник РСˮ, број 27/15 и 29/16).
8.3. рок важења понуде:

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.
9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ 

Цена мора бити исказана у динарима, без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке. За оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

 Цена је фиксна и не може се мењати.  

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона. 

10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ.
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија, Саве Машковића бр.3-5, Београд, www.poreskauprava.gov.rs Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине, Руже Јовановића бр.27a, Београд www.sepa.gov.rs и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине, Немањина бр.22-26, Београд www.mpzzs.gov.rs Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Немањина бр.22-26, Београд  www.minrzs.gov.rs.
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 


Понуђач је дужан да у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора достави наручиоцу:

1. Меница повраћај авансног плаћања

- Меницу за повраћај авансног плаћања на цео износ аванса са ПДВ-ом, оверену, потписану од стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету ("Сл. лист СРЈ", бр. 3/2002 и 5/2003 и "Сл. гласник РС", бр. 43/2004, 62/2006, 111/2009 - др. закон, 31/2011 и 139/2014 - др. закон) и Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“ бр. 56/2011, 80/2015 и 76/2016);
- Менично овлашћење да се меницa са назначеним номиналним износом са ПДВ-ом у висини плаћеног аванса, која траје најмање до правдања целог износа аванса, без сагласности понуђача може поднети на наплату;

-  Потврду о регистрацији менице;  

- Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере, не старијим од 30 дана, од дана закључења уговора. 

- Копију ОП обрасца са датумом овере, не старијим од 30 дана, од дана закључења уговора.

Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са потписом у картону депонованих потписа.

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.  

Након истека рока  важности уговора Наручилац ће предметну меницу вратити, на писани захтев понуђача. 
2. Меница за добро извршење посла 
-  Меницу за добро извршење посла са назначеним номиналним износом од 10 % вредности уговора без ПДВ-а, оверену, потписану од стране овлашћеног лица и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету ("Сл. лист СРЈ", бр. 3/2002 и 5/2003 и "Сл. гласник РС", бр. 43/2004, 62/2006, 111/2009 - др. закон, 31/2011 и 139/2014 - др. закон) и Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“бр. 56/2011, 80/2015 и 76/2016), са роком важења који је 30 дана дужи од истека рока важности уговора; 

-  Менично овлашћење да се меница у износу од 10 % од вредности уговора без ПДВ-а, без сагласности Понуђача може поднети на наплату, у случају неизвршења обавеза из уговора;
-  Потврду о регистрацији менице;
- Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани потпис и печат Понуђача, оверен печатом банке са датумом овере, не старијим од 30 дана, од дана закључења уговора.

- Копију ОП обрасца са датумом овере, не старијим од 30 дана, од дана закључења уговора.

Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са потписом у картону депонованих потписа.
У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.
Након истека рока, Наручилац ће предметну меницу вратити, на писани захтев Понуђача.
Наручилац ће уновчити дату меницу уколико Понуђач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором и понудом Понуђача. Уколико Понуђач не достави тражено средство обезбеђења, уговор се раскида.

3.  Полиса осигурања  

Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група понуђача је у обавези да уз понуду достави изјаву о прибављању полисе осигурања од професионалне одговорности за штету коју може причинити другој страни.

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија дужан је да у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора Наручиоцу достави полису осигурања од професионалне одговорности за штету коју може причинити другој страни, односно трећем лицу, у складу са Правилником о условима осигурања од професионалне одговорности („Службени гласник РС”, број 40/15).  

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  
Наручилац ће захтевати заштиту поверљивости података које понуђачима ставља на располагање, укључујући и њихове подизвођаче.

Саставни део конкурсне документације је изјава о чувању поверљивих података.

Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити, без обзира на степен те поверљивости.

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

Заинтересовано 
лице 
може, 
у писаном облику на e-mail snezana.sokcanic@mgsi.gov.rs,  сваког радног дана од 7.30 до 15.30 часова, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се на начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама. 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, за јавну набавку мале вредности, број ЈН 29/2019”. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију. 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.  

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.  

15. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке: 

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама; 

2) учинио повреду конкуренције; 

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда. 

16. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда, на адреси наручиоца: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Немањина 22-26, Београд, 11 спрат, канц.број 17.
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача.

Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење (потписано и оверено печатом) за учествовање у отварању понуда.

17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Одлука о додели уговора у јавној набавци, донеће се применом критеријума    економски најповољнија понуда. 
Оцењивање и рангирање достављених понуда заснива се на следећим елементима критеријума:
	Ред.

број
	ОПИС 
	Број пондера

	1.
	Цена услуге
	70

	2.
	Рок вршења услуге
	30

	УКУПНО
	100


                  1.  Цена 70 (пондера) = 70* најнижа укупна понуђена цена 
                                                                      укупна понуђена цена

2. 2. Рок за извођење радова

30 х најкраћи понуђени рок

понуђени рок

Укупан број пондера се добија сабирањем пондера добијених из критеријума „Цена“ и „Рок“ 
Резервни елементи критеријума:

Уколико два или више понуђача имају исти укупан број пондера изабраће се понуда оног понуђача који оствари већи број пондера на основу критеријума цена. 
18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА СА  УПУТСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛ. 156. ЗАКОНА 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. 

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако законом није другачије одређено. 

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона о јавним набавкама, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда
После доношења одлуке о додели уговора, и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.  

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000 динара. 

Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе: 

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован. 

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; 

(4) број рачуна: 840-30678845-06; 

(5) шифру плаћања: 153 или 253; 

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; 

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; 

(8) корисник: буџет Републике Србије; 

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе; 

(10) потпис овлашћеног лица банке. 

У поступку јавне набавке мале вредности, такса увек износи 60.000 динара, без обзира на то:  

· да ли се захтев за заштиту права подноси пре или након отварања понуда;  

· да ли је поступак јавне набавке обликован по партијама;  

· колика је процењена вредност јавне набавке;  

· колико износи понуђена цена понуђача коме је додељен уговор о јавној набавци.  
21. ПРОМЕНE У ВЕЗИ СА ИСПУЊЕНОШЋУ УСЛОВА ИЗ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, током важења листе кандидата, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 

22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

Наручилац ће уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
И З Ј А В А

Којом понуђач______________________________________________________

(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине.

	
	Потпис овлашћеног лица

	М.П.
	

	
	


И З Ј А В А

Којом понуђач______________________________________________________

(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

	
	Потпис овлашћеног лица

	М.П.
	

	
	


И З Ј А В А

(уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем)

Којом понуђач _________________________________________________________

(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да је подизвођач ____________________________ из ________________ поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине.

Напомена: У случају потребе Изјаву копирати

	
	Потпис овлашћеног лица

	М.П.
	

	
	


И З Ј А В А

(уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем)

Којом понуђач _________________________________________________________

(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да подизвођач ____________________________ из ________________ нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Напомена: У случају потребе Изјаву копирати

	
	Потпис овлашћеног лица

	М.П.
	

	
	


 И З Ј А В А

Којом члан групе/члан групе носилац посла: ________________________________________________________________________

(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, и заштити животне средине.

Напомена: У случају потребе Изјаву копирати

	
	Потпис овлашћеног лица 

	М.П.
	

	
	


И З Ј А В А

Којом члан групе/члан групе носилац посла: 

________________________________________________________________________

(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Напомена: У случају потребе Изјаву копирати

	
	Потпис овлашћеног лица 

	М.П.
	

	
	


ИЗЈАВА

 У предметној јавној набавци делимично поверавам подизвођачу  __________  %        вредности набавке, а што се  односи на:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Напомена: Проценат укупне вредности набавке који се поверава подизвођачу не може бити већи од 50%. Понуђач је дужан да наведе део предмета набавке који ће се извршити преко подизвођача.

	
	Потпис овлашћеног лица

	М.П.
	

	
	


И З Ј А В А

о чувању поверљивих података

________________________________________________________________________

(пословно име или скраћени назив)

изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, укључујући и подизвођаче, да ћу све податке који су нам стављени на располагање у поступку предметне јавне набавке и приликом реализације Уговора, чувати и штитити као поверљиве и да ћу све информације чувати од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну, које могу бити злоупотребљене у безбедносном смислу. 

Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да из чува и штити без обзира на степен те поверљивости. 

( Изјава о чувању поверљивих података биће саставни део уговора) 

	
	Потпис овлашћеног лица

	М.П.
	

	
	


И З Ј А В А

У поступку јавне набавке, понуду подносим:

А) самостално

Б) са подизвођачем:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

В) подносим заједничку понуду са следећим члановима групе:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(заокружити начин на који се подноси понуда)

	
	Потпис овлашћеног лица

	М.П.
	

	
	


ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда број ____________ од ___.___._______. године

за јавну набавку - Технички преглед изведених радова на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево-Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево
	Назив услуге
	Укупна цена у динарима без ПДВ
	ПДВ
	Укупна цена у динарима са ПДВ

	Услуга техничког прегледа изведених радова на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево-Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево
	
	
	


* У цену урачунати све трошкове за реализацију набавке.
	Рок важења понуде (60 дана)


	_______дана од дана отварања понуда

	Рок вршења услуге
	_______ од дана увођења у посао (максимално 3 месеца)

	Аванс (максимално 30% од вредности понуде са ПДВ-ом)
	________ % односно _______________ динара са ПДВ-ом

	
	Потпис овлашћеног лица

	 М.П.
	

	
	


Члан групе носилац посла/Понуђач је дужан да попуни све делове обрасца понуде, да потпише понуду и овери печатом.

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

	Пословно име

Или скраћени назив
	


	Адреса седишта
	Улица и број


	

	
	Место


	

	
	Општина


	

	Матични број понуђача


	

	Порески

идентификациони број
	

	Одговорно лице


	

	Лице за контакт


	

	Телефон


	

	Телефакс


	

	Е-маил


	

	Рачун-Банка


	


	
	Потпис овлашћеног лица

	М.П.
	

	
	


ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

	Пословно име

Или скраћени назив
	


	Адреса седишта
	Улица и број


	

	
	Место


	

	
	Општина


	

	Матични број понуђача


	

	Порески

идентификациони број
	

	Одговорно лице


	

	Лице за контакт


	

	Телефон


	

	Телефакс


	

	Е-маил


	

	Рачун-Банка


	


НАПОМЕНА: Образац копирати уколико ће извршење набавке делимично бити поверено већем броју подизвођача.

	
	Потпис овлашћеног лица

	М.П.
	

	
	


ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ - НОСИЛАЦ ПОСЛА

	Пословно име

Или скраћени назив
	


	Адреса седишта
	Улица и број


	

	
	Место


	

	
	Општина


	

	Матични број понуђача


	

	Порески

идентификациони број
	

	Одговорно лице


	

	Лице за контакт


	

	Телефон


	

	Телефакс


	

	Е-маил


	

	Рачун-Банка


	


	
	Потпис овлашћеног лица

	М.П.
	

	
	


ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ 

	Пословно име

Или скраћени назив
	


	Адреса седишта
	Улица и број


	

	
	Место


	

	
	Општина


	

	Матични број понуђача


	

	Порески

идентификациони број
	

	Одговорно лице


	

	Лице за контакт


	

	Телефон


	

	Телефакс


	

	Е-маил


	

	Рачун-Банке


	


НАПОМЕНА: Образац копирати у зависности од броја чланова групе.
	
	Потпис овлашћеног лица

	М.П.
	

	
	


РОК

 ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

                Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

                Понуда коју подносим у предметној јавној набавци важи ___________________ дана од дана отварања понуда.

	
	Потпис овлашћеног лица

	М.П.
	

	
	


ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

	 
	Опис позиције 
	Јединична цена без ПДВ 
	Јединична цена са ПДВ 

	1. 
	Преглед техничке документације
	 
	 

	2. 
	Излазак на терен
	 
	 

	3. 
	Израда 
записника/извештаја о техничком прегледу објекта
	 
	 

	4. 
	Укупна цена у нето износу без пдв-а
	 
	

	5. 
	Укупно са пдв-ом
	 
	



Датум:    _______________ 
 
М.П.
 
 
   Потпис овлашћеног лица 


 
 
 
 
 
 
                            __________________________ 

Упутство како да се попуни образац: 

- у колони „јединична цена без пдв“  унети нето цену по свакој описаној позицији 

- у колони „јединична цена са пдв“  унети  цену са пдв по свакој описаној позицији 

- у реду под р.бр.4. уписати збир јединичних цена без пдв од 1-3 

-у реду под р.бр.5. уписати збир јединичних цена са пдв од 1-3 

Напомене: Образац понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац.   
ИЗЈАВА О ВРШИОЦИМА ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ОБЈЕКТА, КОЈИ ЋЕ РЕШЕЊЕМ БИТИ ИМЕНОВАНИ ЗА ЧЛАНОВЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 29/2019
	Бр.
	Име и презиме
	Број лиценце
	Назив привредног субјекта који ангажује одговорног извођача или пројектанта:
	Основ ангажовања:

    1. Запослен код понуђача

    2. Ангажован уговором

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	

	12
	
	
	
	


Овим потврђујемо да ће горе наведени вршиоци техничког прегледа објекта који ће решењем бити именовани за чланове комисије за вршење техничког прегледа објекта у предметној јавној набавци бити расположиви у периоду извршења уговора о услугама Технички преглед изведених радова на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево-Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево, ЈН број 29/2019

Образац копирати у потребном броју примерака. У табелу унети обавезно лица која се бодују по основу критеријума вредновање тима стручњака. Уколико Понуђач не унесе та лица његова понуда биће одбијена као неприхватљива.

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима.Уколико наступа у групи, образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или овлашћено лице члана групе.

Напомена: Последњу колону «Основ ангажовања» попунити тако што се за запослене уноси број - 1, а за ангажоване уговором број - 2. 

ИЗЈАВА О ПРИБАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА 
Изјављујемо да ћемо, уколико у поступку јавне набавке број 29/2019, наша понуда буде изабрана, те уколико приступимо закључењу уговора о пружању услуга tехничког прегледа изведених радова на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево-Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево,, у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора, доставити полису осигурања од професионалне одговорности за штету коју може причинити другој страни, у складу са Правилником о условима осигурања од професионалне одговорности („Службени гласник РС”, број 40/15).

 Датум:    _______________  
 
М.П. 
 
         Потпис овлашћеног лица 

_______________________

Напомена: 
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или овлашћено лице члана групе.  
VI
     МОДЕЛ УГОВОРА

[image: image3.jpg]



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,

САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Београд, Немањина 22-26
Понуђач мора да у целини попуни, овери печатом и потпише модел уговора и достави га у понуди 
Закључен између уговорних страна:
1. Република Србија, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре са седиштем у Београду, Немањина 22-26, ПИБ 108510088, матични број 17855212, које представља  по Решењу о преносу овлашћења бр. 021-01-200/2016-02 од 19.09.2016. године, државни секретар Миодраг Поледица ( у даљем тексту: Наручилац)

и

2. _____________________________________________, са седиштем у _________, улица ____________________, ПИБ: ____________, матични број: __________, број рачуна: _____________________ код _______________________________, кога заступа _________________________________, директор (у даљем тексту: Пружалац услуге). (Попуњава Пружалац услуге)
Опционо (понуђачи из групе понуђача или подизвођачи):

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

(у случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, на горњим цртама морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи). (Попуњава Пружалац услуге)
Уговорне стране сагласно констатују:

· Да је Наручилац, на основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту:ЗЈН), спровео поступак јавне набавке мале вредности, број 29/2019  услуге техничког прегледа изведених радова на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево-Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево и извршио прикупљање понуда за јавну набавку.
· Да је Пружалац услуге доставио понуду број ___ од _____ године, заведено код Наручиоца под бројем ____ од _______ године, која се налази у прилогу уговора и саставни је део уговора. (Попуњава Наручилац)

· Да је Наручилац, у складу са чланом 107. став 3. и чланом 108. ЗЈН, на основу понуде Пружаоца услуге и Одлуке о додели уговора број ______ од ______. године, изабрао понуду Пружаоца услуге за  услуге техничког прегледа изведених радова на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево-Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево као најповољнију. (Попуњава Наручилац)
ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.
Предмет овог уговора је   пружање услуге техничког прегледа изведених радова на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево-Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево  у свему према Понуди  Пружаоца услуге бр. ___________од________ године   која су саставни део овог Уговора. (Попуњава Пружалац услуге)
Пружалац услуге се обавезује да изврши предмет Уговора из става 1. овог члана у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/09, 81/09- исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13-УС, 98/13 -УС, 132/14, 145/14) Правилника о садржини и начину вршења техничког  прегледа објекта, саставу комисије, садржини предлога комисије, о утврђивању подобности објекта за употребу, осматрању тла и објекта у току грађења и употребе и минималним гарантним роковима за поједине врсте објекта ("Сл. гласник РС", бр. 27/2015 и 29/2016)                                                                                                                        (у даљем тексту: Правилник) спецификацијом,  стандардима који важе за ову врсту посла, квалитетно и уз строго поштовање професионалних правила своје струке.
ВРЕДНОСТ УГОВОРА

Члан 2.
Укупна уговорена вредност услуге из члана 1. овог уговора износи ____________________ динара без ПДВ-а, односно _____________динара са ПДВ-ом (Попуњава Пружалац услуге)
У уговорену вредност су урачунате све потребне активности и сви зависни трошкови неопходни за пружање услуге из члана 1. овог уговора.

Накнадно обрачунате трошкове од стране Пружаоца услуге, Наручилац неће узети у обзир.

Уговорена вредност је фиксна и не може се мењати.
НАЧИН  И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА
Члан 3.

Плаћање ће се извршити на следећи начин:
а) аванс у висини______________% од уговорене вредности са ПДВ, што износи__________динара, (највише до 30% укупно понуђене цене са ПДВ-ом). (Попуњава Пружалац услуге)

б) Пружалац услуге испоставља привремену ситуацију у износу од 50 % од укупно уговорене цене са ПДВ-ом, умањену за износ захтеваног аванса, након предаје Наручиоцу уредно потписаног записника комисије за техники преглед, сачињеног након завршетка изградње објекта.

Комплетан аванс Пружалац услуге је дужан да оправда кроз прву привремену ситуацију, уколико га је захтевао.

в) Пружалац услуге испоставља окончану ситуацију у износу од 50 % од укупно уговорене цене са ПДВ-ом, након предаје Наручиоцу уредно потписаног коначног извештаја комисије за техники преглед, са записником и предлогом за издавање употребне дозволе. 

Плаћање се врши уплатом на рачун Пружаоца услуге. Плаћање ситуација (привремене и окончане) обављаће се уз важећа средства обезбеђења у року до 45 дана од дана пријема оверене ситуације, са свим неопходним документима којима се доказује испуњеност услова за плаћање, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РСˮ, број 119/12 и 68/2015). 
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 4.

Пружалац услуге је дужан да у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора достави Наручиоцу:

1. Меницу за повраћај авансног плаћања на цео износ аванса са ПДВ-ом, уколико је захтевао аванс у понуди, оверену, потписану од стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету ("Сл. лист СРЈ", бр. 3/2002 и 5/2003 и "Сл. гласник РС", бр. 43/2004, 62/2006, 111/2009 - др. закон, 31/2011 и 139/2014 - др. закон) и Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“ бр. 56/2011, 80/2015 и 76/2016);
- Менично овлашћење да се меницa са назначеним номиналним износом са ПДВ-ому висини плаћеног аванса, која траје најмање до правдања целог износа аванса, без сагласности Пружаоца услуге може поднети на наплату;

-  Потврду о регистрацији менице;  

- Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани потпис и печат Пружаоца услуге, оверен печатом банке са датумом овере, не старијим од 30 дана, од дана закључења уговора. 

- Копију ОП обрасца са датумом овере, не старијим од 30 дана, од дана закључења уговора.
Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са потписом у картону депонованих потписа.

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.  

Након истека рока  важности уговора Наручилац ће предметну меницу вратити, на писани захтев Пружаоца услуге. 

2. Меницу за добро извршење посла са назначеним номиналним износом од 10 % вредности уговора без ПДВ-а, оверену, потписану од стране овлашћеног лица и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету ("Сл. лист СРЈ", бр. 3/2002 и 5/2003 и "Сл. гласник РС", бр. 43/2004, 62/2006, 111/2009 - др. закон, 31/2011 и 139/2014 - др. закон) и Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“бр. 56/2011, 80/2015 и 76/2016), са роком важења који је 30 дана дужи од истека рока важности уговора; 

-  Менично овлашћење да се меница у износу од 10 % од вредности уговора без ПДВ-а, без сагласности Пружаоца услуге може поднети на наплату, у случају неизвршења обавеза из уговора;
-  Потврду о регистрацији менице;
- Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани потпис и печат Пружаоца услуге, оверен печатом банке са датумом овере, не старијим од 30 дана, од дана закључења уговора.

- Копију ОП обрасца са датумом овере, не старијим од 30 дана, од дана закључења уговора.
Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са потписом у картону депонованих потписа.
У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.
Након истека рока, Наручилац ће предметну меницу вратити, на писани захтев Пружаоца услуге.
Наручилац ће уновчити дату меницу уколико Пружалац услуге не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором и понудом Пружаоца услуге. Уколико Пружалац услуге не достави тражено средство обезбеђења, уговор се раскида.

ПОЛИСА ОСИГУРАЊА
Члан 5.
Пружаоца услуге је дужан да у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора Наручиоцу достави полису осигурања од професионалне одговорности за штету коју може причинити другој страни, у складу са Правилником о условима осигурања од професионалне одговорности („Службени гласник РС”, број 40/15).

НАЧИН И РОК ПРУЖАЊА УСЛУГЕ
Члан 6.
Пружалац услуге има обавезу да изврши услуге у року од          ____________месеца (максимално 3 месеца) од дана увођења у посао. уз достављање мишљења неопходног за пуштање пруге у саобраћај. 
Наручилац има право да у писаној форми стави примедбе на записник, односно извештај комисије, уколико исти није сачињен у складу са Правилником о садржини и начину вршења техничког прегледа објекта, саставу комисије, садржини предлога комисије о утврђивању подобности објекта за употребу, осматрању тла и објекта у току грађења и употребе и минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката („Службени гласник РСˮ, број 27/15 и 29/16).
НАЧИН КВАНТИТАТИВНОГ И КВАЛИТАТИВНОГ ПРИЈЕМА УСЛУГА

Члан 7.

Пружалац услуге је  одговоран за квалитет извршених услуге из члана 1. овог уговора и обавезује се да ће пружене услуге у свему одговарати захтевима за квалитет који је тражен.
Пружалац услуге је дужан да, у складу са Правилником , у року од 5 дана од дана ступања на снагу овог уговора, решењем одреди председника и чланове комисије за технички преглед, који испуњавају услове прописане Законом о планирању и изградњи, и исти достави Наручиоцу.

Пружалац услуге  се обавезује да именоване вршиоце  техничког прегледа обезбеди за време трајања овог уговора.

Комисија из предходног става води записник  о техничком прегледу у складу са Правилником.

Уколико током техничког прегледа Комисија утврди недостатке и неправилности, Комисија доставља Наручиоцу прелиминарне извештаје у којима се наводе утврђени недостаци и неправилности, мере које је потребно предузети за отклањање истих. 

По отклањању свих недостатака и неправилности, Комисија је у обавези да сачини  Записник о извршеном техничком прегледу електронски  потписан од стране свих чланова Комисије за технички преглед, са констатацијом да је објекат  подобан за употребу и исти достави Наручиоцу ради издавања употребне дозволе.

Пружалац услуге је дужан да отклони евентуалне недостатке  у достављеном  Записнику у складу са примедбама Наручиоца.
Примопредају извршене услуге извршиће представник Наручиоца и представник Пружаоца услуге, о чему ће бити сачињен Записник.
Члан 8.

Лице задужено за праћење и  реализацију уговора биће одређено актом Наручиоца, а на страни Пружаоца услуга то лице је ____________.(попуњава Пружалац услуге).
ТРАЈАЊЕ УГОВОРА

Члан 9.


Овај уговор производи правно дејство од дана потписивања од стране овлашћених представника уговорних страна и закључује се на период до 12 месеци.


Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Законом о буџету за 2019. годину. Плаћање доспелих обавеза у 2019. години, вршиће се до висине одобрених апропријација за ту намену, а у складу са законом којим се уређује буџет за 2019. годину.


За део евентуалне реализације уговора који се односи на 2020. годину, реализација ће зависити од обезбеђења средстава предвиђених законом којим ће се уредити буџет за 2020. годину. У супротном, уговор престаје да важи, без накнаде штете због немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране Наручиоца.
ЗАШТИТА ПОДАТАКА НАРУЧИОЦА
Члан 10.

Пружалац услуге  је дужан да приликом реализације уговора, чува као поверљиве све информације од неовлашћеног коришћења и откривања, као пословну тајну, који могу бити злоупотребљени у безбедносном смислу. Изјава о чувању поверљивих података Наручиоца је саставни део уговора.
ПРОМЕНА ПОДАТАКА

Члан 11.

Пружалац услуге је  дужан је да у складу са одредбом члана 77. ЗЈН, без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи током  важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
РАСКИД УГОВОРА

Члан 12.


У случају да уговорне стране не изврше своје обавезе на начин и у роковима утврђеним овим уговором, уговор се може једнострано раскинути.


У случају из става 1. овог члана, уговорна страна је дужна да о томе, писаним путем обавести другу уговорну страну, у року од 15 дана пре дана раскида уговора, уз навођење разлога за раскид уговора.


Уговорне стране могу споразумно раскинути уговор. Наведеним актом, уговорне стране ће регулисати међусобна права и обавезе доспеле до момента раскида уговора.


Уколико Наручилац претрпи штету услед неиспуњења уговорних обавеза од стране Пружаоца услуге, Пружалац услуге  је дужан да му надокнади штету у целини.
УГОВОРНА КАЗНА

Члан 13.

Наручилац има право на наплату пенала у висини 5‰ (пет промила) од уговорене вредности овог Уговора, за сваки дан прекорачења рока извршења услуге из члана 5. Уговора, с тим да укупна вредност наплаћених пенала не прелази 10%  уговорене вредности овог Уговора (без ПДВ-а).
ВИША СИЛА
Члан 14.
Уколико после закључења овог уговора наступе околности више силе које доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних уговором, рокови извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе.
Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили без воље и утицаја страна у уговору и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и сл.
Страна у уговору погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.
ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА

Члан 15.
Наручилац може да дозволи измене током трајања уговора из објективних разлога  на које Пружалац услуге није могао утицати а на основу образложеног писаног захтева  сходно члану 115. став 2. ЗЈН .

Образложени захтев за измену уговора,  подноси Наручиоцу, у року од 2 (два) дана од дана сазнања за објективне околности из става 1. овог члана, а најкасније у року од 5 (пет) дана пре истека коначног рока за  извршење услуге из члана  6. овог Уговора.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 16.

Уговорне стране су сагласне да ће се на све оно што није утврђено овим уговором, примењивати одредбе Закона о јавним набавкама, Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи и других подзаконских ака.

Члан 17.

Све евентуалне неспоразуме уговорне стране ће решавати споразумно, а настали  спор ће решавати Привредни суд у Београду.

Члан 18.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања, а почиње да се примењује даном достављања свих средстава обезбеђења предвиђених овим Уговором.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна добија по 3 (три) примерка.

    ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ                                                 НАРУЧИЛАЦ

_______________________________              _____________________________

   ,овлашћено лице                                                               Миодраг Поледица,
 дипл.инж. саоб., државни секретар
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Саглано члану 88. став 1. Закона, понуђач ________________________(навести назив понуђача), доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. 
	Р.б. 
	Врста трошкова 
	Износ трошкова у динарима 

	1.
	 
	 

	2.
	 
	 

	3.
	 
	 

	4.
	 
	 

	5.
	 
	 

	6.
	 
	 

	7.
	 
	 

	8.
	 
	 

	
	Укупно без ПДВ-а
	  

	
	Укупно са ПДВ-ом
	  


Датум:____________                                                 Потпис овлашћеног лица Место:____________                        М.П                                   ______________

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

И З Ј А В А

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

________________________________________________________________________
(пословно име или скраћени назив)

     под пуном кривичном и материјалном одговорношћу потврђујем да сам понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

	
	Потпис овлашћеног лица

	М.П.
	

	
	


                                             МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ – ПИСМО 
ДУЖНИК: ____________________________________________ 
Седиште: _____________________________________________ 
Матични број: ________________________________________ 
Порески идентификациони број ПИБ: ___________________ 
Текући рачун: _________________________________________ 
Код банке:_____________________________________________ 
ИЗДАЈЕ 
МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО 
- за корисника сопствене соло менице за добро извршење посла – 
КОРИСНИК: Министарство, грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (Поверилац) 

Седиште: Београд, Немањина 22-26 

Предајемо Вам 1 (једну) сопствену соло меницу, серије __________________ и овлашћујемо Министарство, грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд, Немањина 22-26,  као повериоца, да предату меницу може попунити на износ од 10% (десет посто) од укупне вредности уговора  без ПДВ-а за ЈН 29/2019 – јавна набавка мале вредности, што номинално износи _______________ динара без ПДВ-а, а по основу гаранције за добро извршења посла. 

Рок важења ове менице је од _________ 2019. године до __________ 2019. године.  

Овлашћујемо Министарство, грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд, Немањина 22-26,  као Повериоца, да у своју корист безусловно и неопозиво, «Без протеста» и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна Дужника. 

Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна. 

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату. 

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника. 

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање _____________________ (име и презиме)  чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке. 

На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта.  

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за Дужника, а 1 (један) за Повериоца. 

            Датум и место издавања                 М.П.               Дужник - издавалац                                                                                                                                           
овлашћења
менице
                                                                                                                        ____________________________                    ________________________

                                                                               потпис овлашћеног  лица 

*Oбразац се доставља са Меницом за добро извршење посла.

                                 МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ – ПИСМО 
ДУЖНИК: ____________________________________________ 
Седиште: _____________________________________________ 
Матични број: ________________________________________ 
Порески идентификациони број ПИБ: ___________________ 
Текући рачун: _________________________________________ 
Код банке:_____________________________________________ 
ИЗДАЈЕ 
МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО 
- за корисника сопствене соло менице за повраћај авансног плаћања – 
КОРИСНИК: Министарство, грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (Поверилац) 

Седиште: Београд, Немањина 22-26 

Предајемо Вам 1 (једну) сопствену соло меницу за повраћај авансног плаћања, серије __________________ и овлашћујемо Министарство, грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд, Немањина 22-26,  као повериоца, да предату меницу може попунити на цео износ аванса од ___% ( посто) од укупне вредности понуде са ПДВ-ом, за ЈН 29/2019, што номинално износи _______________ динара, а по основу гаранције за повраћај авансног плаћања, у случају да нису извршене услуге у висини износа уплаћених средстава  у складу са Понудом и спецификацијом јавне набавке.
Рок важења ове менице је до правдања целог износа аванса 
Овлашћујемо Министарство, грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд, Немањина 22-26,  као Повериоца, да у своју корист безусловно и неопозиво, «Без протеста» и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна Дужника. 

Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна. 

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату. 

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника. 

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање _____________________ (име и презиме)  чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке. 

На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта.  

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за Дужника, а 1 (један) за Повериоца. 

            Датум и место издавања                 М.П.               Дужник - издавалац                                                                                                                                           
овлашћења
менице
                                                                                                                        ____________________________                                 ________________________

                                                                                            потпис овлашћеног  лица 

*Образац се доставља са Меницом за повраћај авансног плаћања.

Датум:    _______________					      Потпис овлашћеног лица


					М.П.			  ___________________________
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