1 OБАВЕШТЕЊЕ
О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

	Назив наручиоца:
	Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре - Наручилац (Финансијер),
 Град Ужице - Наручилац (Инвеститор)

	Адреса наручиоца:
	Београд, Немањина 22-26
Ужице, улица Димитрија Туцовића, број 52

	Интернет страница наручиоца:
	www.mgsi.gov.rs


	Врста наручиоца:
	Органи државне управе 

	Врста предмета:
	Радови

	Oпис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

	Радови на реконструкцији и доградњи постројења за пречишћавање воде за пиће „Петар Антонијевић“ на Церовића брду, на територији града Ужица, назив и ознака из општег речника: 45252120 - 5  – радови на изградњи постројења за прераду воде; 45252126 - 7 – радови на изградњи постројења за прераду пијаће воде


	Уговорена вредност:
	332.882.096,14 динара без ПДВ-а, односно 399.458.515,37 динара са ПДВ-ом

	Критеријум за доделу уговора:
	
најнижа понуђена укупна цена


	Број примљених понуда:
	2 (две)

	Понуђене  цене:
	1. 349.778.686,96 динара без ПДВ-а- највиша понуђена цена
2. 332.882.096,14 динара без ПДВ-а – најнижа понуђена цена

	Понуђена цена код прихватљивих понуда:
	332.882.096,14 динара без ПДВ-а

	Датум доношења одлуке о додели уговора:
	09.09.2016. године

	Датум закључења уговора:
	27.09.2016. године

	Основни подаци о добављачу:
	Привредно друштво МПП „Јединство“ а.д. Севојно, Првомајска бб, Ужице/место Севојно, ПИБ 102136136, матични број 07188307

	Период важења уговора:
	Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од          
12 (словима: дванаест) месеци, рачунајући од дана увођења Извођача у посао.


	Околности које представљају основ за измену уговора.
	Наручилац може, у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, након закључења уговора о јавној набавци, без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност Уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама.
Након закључења уговора о јавној набавци, Наручилац може да дозволи промену цене и других битних елемената уговора који могу, из објективних разлога, настати као последица продужења рока за извођење радова из Уговора о грађењу, из разлога на које Извршилац није могао утицати, односно у случају потребе примене прописа у којем се налази основ за измену.
Рок за завршетак радова се може изузетно продужити на основу образложеног писаног захтева Извођача, уз претходну писану сагласност стручног надзора, у случајевима који онемогућавају завршетак радова у уговореном року, а који могу имати за последицу стварање додатних трошкова за Извођача, и то:
· Прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача;
· елементарних непогода и дејства више силе;
· измене пројектно-техничке документације, по налогу Наручиоца или по налогу Инвеститора уз сагласнот Наручиоца;
· прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач.
Захтев из става 1. овог члана, Извођач подноси Наручиоцу, у року од 2 (два) дана од дана сазнања за околности из става 1. овог члана, а најкасније у року од 5 (пет) дана пре истека коначног рока за завршетак радова.
[bookmark: _GoBack]Уговорени рок за завршетак радова може се продужити, искључиво у форми анекса.



