



Република Србија  
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,  
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Број: 404-02-130/19/2017-02

Датум: 15.12.2017. године

Немањина 22-26, Београд

На основу члана 109. став 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12,14/15 и 68/15 ), члана 23. став 2. Закона о државној управи ("Сл. гласник РС" бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), Извештаја о стручној оцени понуда број: 404-02-130/18/2017 од 13.12.2017. године, потпредседница Владе и министарка, доноси следећу

**ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА**

за јавну набавку редни број ЈН 13/2017– у отвореном поступку јавне набавке -услуге надзорног органа (инжињера) за реализацију Комерцијалног уговора о пројектовању и извођењу радова на изградњи аутопута Е-763 деоница Сурчин - Обреновац)

Обуставља се отворени поступак јавне набавке број 13/2017, услуге надзорног органа (инжињера) за реализацију Комерцијалног уговора о пројектовању и извођењу радова на изградњи аутопута Е-763 деоница Сурчин - Обреновац), на основу Извештаја о стручној оцени понуда број: 404-02-130/18/2017 од 13.12.2017. године, јер нису испуњени услови за доделу уговора.

**Образложење**

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, у својству Наручиоца, донело је дана 08.08.2017. године, Одлуку о покретању отвореног поступка број: 404-02-130/3/2017-02 за јавну набавку број 13/2017 - услуге надзорног органа (инжињера) за реализацију Комерцијалног уговора о пројектовању и извођењу радова на изградњи аутопута Е-763 деоница Сурчин - Обреновац).

Решењем Наручиоца о образовању комисије и Решењем о измени Решења, број: 404-02-130/1/2017-02 од 16.10.2017. образована је Комисија за јавну набавку услуге надзорног органа (инжињера) за реализацију Комерцијалног уговора о пројектовању и извођењу радова на изградњи аутопута Е-763 деоница Сурчин - Обреновац), која је припремила конкурсну документацију и објавила позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца, дана 06.10.2017. године.

До истека рока за подношење понуда, на адресу наручиоца, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Немањина 22-26, Београд, приспеле су 2 (две) понуде.

Комисија за јавну набавку наручиоца је након спроведеног поступка отварања понуда и састављања Записника о отварању понуда број: 404-02-130/17/2017-02 од 15.11.2017. године, сачинила Извештај о стручној оцени понуда број: 404-02-130/18/2017-02 од 13.12.2017. године.

У Извештају о стручној оцени понуда 404-02-130/18/2017-02 од 13.12.2017, Комисија за јавну набавку је констатовала следеће:

**Наручилац:** Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд, улица Немањина број 22-26.

**Предмет јавне набавке:** услуге надзорног органа (инжињера) за реализацију Комерцијалног уговора о пројектовању и извођењу радова на изградњи аутопута Е-763 деоница Сурчин - Обреновац), назив и ознака из општег речника набавке: 79714000 - Услуге надзора.

**Процењена вредност јавне набавке:** 550.000.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а, односно 660.000.000,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом. Јавна набавка није обликована у више целина (партија).

**Подаци из плана јавних набавки који се односе на предметну јавну набавку:**

Јавна набавка је предвиђена Планом јавних набавки Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре за 2017. годину, број: 404-02-08/3/2017-02, усвојеног дана 24.02.2017. године, под редним бројем 1.2.37 – Услуге.

Процењена вредност без ПДВ-а: 550.000.000,00 динара;

Врста поступка: отворени поступак;

Оквирно време покретања поступка: фебруар 2017. године;

Оквирно време закључења уговора: април 2017. године;

Оквирно време извршења уговора: децембар 2019. године.

**Подаци о апропријацији у буџету, односно финансијском плану:**

Средства за спровођење Закључка Владе 05 број: 401-6829/2017, којим је Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре задужено за спровођење капиталног пројекта, обезбеђена су у оквиру раздела 21 - Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Програм 0702 - Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију, функција 450 - Саобраћај, Пројекат 5018 – Изградња аутопута Е-763 деоница Сурчин - Обреновац, извор 01 - Економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти.

Поступак јавног отварања понуда вођен је у просторијама Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, на адреси Немањина 22-26, Београд, II спрат, Свечана сала, по истеку рока за подношење понуда, дана 15.11.2017. године, са почетком у 12,30 часова, од стране комисије, у следећем саставу:

- Дејан Влаховић, дипл. инж. грађ, председник комисије, „ЈП Путеви Србије“
- Гордана Чохацић, дипл. инж. грађ., члан комисије, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;

- Снежана Шокчанић, дипл. правник, члан комисије, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;
- Здравка Нешић, дипл. инж. грађ, заменик председника комисије, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;
- Јелена Ћировић, дипл. економиста, заменик члана комисије, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;
- Маја Пекевска, дипл. пол. „ ЈП Путеви Србије“ члан комисије.

о чему је сачињен Записник о отварању понуда, број: 404-02-130/17/2017-02 од 15.11.2017. године.

**Имена представника Понуђача који присуствују отварању понуда:**

<b>Понуђач</b>	<b>Име и презиме представника</b>	<b>Овлашћење</b>
Институт за путеве ад Београд	Драгана Јанићијевић Валбона Самарција	10-8237 од 14.11.2017. 10-8238 од 14.11.2017.
Институт ИМС ад Београд- Носилац посла Чланови конзорцијума: Нова Тел доо, Нови Београд Панпро теам доо, Нови Београд Пројект Биро Утибер д.о.о, Нови Сад Utiber Kft. Будимпешта	Институт ИМС ад Београд Мишел Сабо	15.11.2017. година

Благовремено, тј. до дана 15.11.2017. године до 12,00 часова, пристигле су следеће понуде:

<b>Број понуде заведен код Наручиоца</b>	<b>Назив и адреса Понуђача</b>	<b>Датум пријема</b>	<b>Време пријема</b>
363	Институт за путеве ад Београд, Булевар Пеке Дапчевић 45	15.11.2017.	11:33 ч
363	Институт ИМС ад Београд- Булевар војводе Мишића 43 НоваТел Милутина Миланковића 256 Панпро теам доо Генерала Рајевског 1 Пројект Биро Утибер доо Војводе Мишића 2 UTIBER Kft Csoka u. 7-13 Budimpešta	15.11.2017.	11:46 ч

**Неблаговремених понуда није било.**

Понуђена цена и остали елементи понуде:

Назив и адреса Понуђача	Институт за путеве ад Београд
Број и датум под којим је понуда заведена код Понуђача	801-7245/2 од 14.11.2017. године
Укупна цена у динарима без ПДВ-а	229.850.000,00
Укупна цена у динарима са ПДВ-ом	275.820.000,00
Рок важења понуде ( <u>не краћи од 60 дана од дана отварања понуда</u> )	60 дана
Тражени проценат аванса ( <u>не већи од 20% од укупног износа понуде без ПДВ-а</u> )	20 %, односно 80.000.000,00 динара без ПДВ-а. (96.000.000,00 динара са ПДВ-ом)
Укупан износ трошкова припремања понуде	607.562,19 динара

Назив и адреса Понуђача	Носилац посла Институт ИМС ад Београд Чланови конзорцијума: Нова Тел доо, Нови Београд Панпро теам доо, Нови Београд Пројект Биро Утибер д.о.о, Нови Сад Utiber Kft. Будимпешта
Број и датум под којим је понуда заведена код Понуђача	43-14976 од 10.11.2017. године
Укупна цена у динарима без ПДВ-а	352.000.000,00
Укупна цена у динарима са ПДВ-ом	422.400.000,00
Рок важења понуде ( <u>не краћи од 60 дана од дана отварања понуда</u> )	60 дана
Аванс у %, односно у динарима без ПДВ-а (максимално 25 %)	20 %
Укупан износ трошкова припремања понуде	100.000,00

Комисија за јавну набавку спровела је поступак прегледа и оцене достављене понуде и утврдила следеће:

## II. РЕФЕРЕНЦЕ ПОНУЂАЧА

### 1. Институт за путеве ад Београд

#### ЛИСТА РЕФЕРЕНТНИХ УГОВОРА

Образац - 1

Редни бр.	Пун назив уговора (навести ознаку пута и врсту и дужину објекта)	Година завршетка реализације уговора	Наручилац	Вредност уговора (РСД без ПДВ-а)
1.	<b>Стручни надзор</b> –лева трака аутопута Е-75, од ГП „Хргош“ до Новог Сада на деоницама од км 1+125 до км 28+000 и од км 38+000 до км 98+000 и деоница ГП „Келебија“ петља „Суботица југ“ од км 1+320 до км 23+619	Децембар 2012	МГСИ	107.000.000,00 (67.463.000,00) 63,05%
2.	<b>Стручни надзор додатни радови</b> –лева трака аутопута Е-75, од ГП „Хргош“ до Новог Сада на деоницама од км 1+125 до км 28+000 и од км 38+000 до км 98+000 и деоница ГП „Келебија“ петља „Суботица југ“ од км 1+320 до км 23+619	Децембар 2012	МГСИ	26.101.338,03 (16.456.925,17) 63,05%
3.	<b>Стручни-технички надзор</b> -ЛОТ Б5.3-петља „Петлово Брдо“ и петља „Орловача“ - по ФИДИК уговору	2017	ЈП Путеви Србије	3.072.000,00
4.	<b>Стручни надзор</b> -преостали радови десна коловозна тркана на аутопуту Е-75 деоница: Левосоје-гр.БЈР Македонија км 955+700 до км976+950,00	2014	ЈП Путеви Србије	11.150.650,00
5.	<b>Стручни надзор</b> -преостали радови десна коловозна тркана на аутопуту Е-75 деоница: Левосоје-гр.БЈР Македонија км 955+700 до км976+950,00-надпутњаци Л=60 м	2014	ЈП Путеви Србије	13.258.087,50
6.	<b>Стручни надзор</b> -појачано одржавање М19 деоница: раскрсница на улазу у ТЕНД Б-Мишар, од км 48++014 до75+604,50; побољшању раскрснице у Дебрцу и Стрпљену изградњу кружне раскрснице у Шапцу и поправком коловоза на М-21 на прелазу кроз Шабац- по ФИДИК уговору	2013	ЈП Путеви Србије	

Укупна вредност уговора: 111.400.662,67 РСД без ПДВ.

## СПИСАК КЉУЧНОГ ОСОБЉА АНГАЖОВАНОГ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА

Редни бр	Вршилац стручног надзора	Име, презиме и звање	Радно искуство у струци (год)	Бр. личне лиценце	Стално запослен/ остало
1	<b>Главни надзорни орган</b>	Владимир Станојевић, дипл.инж.грађ.	11	415 важи до 02.07.2018.	Стално запослен
2	<b>Надзорни орган за изградњу саобраћајница</b>	Драгиша Ранђеловић, дипл.инж.грађ.	36	412 важи до 06.05.2018.	Стално запослен
3	<b>Надзорни орган за изградњу објеката, грађевинских конструкција и грађевинско-занатских радова</b>	Златомир Николић, дипл.инж.грађ.	41	310 важи до 04.03.2018.	Стално запослен
4	<b>Надзорни орган за хидротехничке радове</b>	Александар Мићић, дипл.инж.грађ.	28	314 важи до 23.10.2018.	расположив
5	<b>Надзорни орган за безбедност саобраћаја</b>	Александар Јовановић, дипл.инж.саоб.	40	370 важи до 02.10.2018.	расположив

**Листа референтних уговора главног надзорног органа**  
(вршење стручног надзора на пројектима изградње / реконструкције на државним путевима I реда)

Име и презиме: **Владимир Станојевић, дипл.инж.грађ.**

Редни бр.	Пун назив уговора, са ознаком и бројем пута	Врста пута/објекта	Дужина пута/објекта	Година завршетка реализације уговора
1.	<b>Стручни надзор-</b> аутопут Е-763, Београд-Јужни Јадран, сектор I: Београд-Љиг, деоница 3: Обреновац-Уб, од км 14+416,09 до км и деонице 540+645,28	Аутопут Е-763	50 км	2017
2.	<b>Стручни-технички надзор-ЛОТ Б5.3-</b> петља „Петлово Брдо“ и петља „Орловача“ (II фаза) - по ФИДИК уговору	Аутопут Е-70/75	1 км	2017
3.	<b>Стручни-технички надзор-</b> аутопут, Обилазница око Београда и деонице Добановци-Бубањ Поток	Аутопут Е-70/75	1,2 км	2008

Укупан број уговора: 3 .

**Напомена:**

- за уговор под р.бр. 1. потврда није потписана и оверена од стране Наручиоца, конкурсном документацијом су тражена 2 уговора од којих 1 по ФИДИК моделу
- приложена ја потврда о знању енглеског језика, ниво Б2

**Листа референтних уговора надзорног органа за саобраћајнице**  
(вршење стручног надзора на пројектима изградње / реконструкције саобраћајница на државним путевима I реда)

Име и презиме: **Драгиша Ранђеловић, дип.инж.грађ.**

Редни бр.	Пун назив уговора, са ознаком и бројем пута	Врста објекта	Дужина пута	Година завршетка реализације уговора
1.	<b>Стручно технички надзор-</b> аутопут Е-75 деоница: Левосоје-граница са Р Македонијом од км 955+614,9 до км 977+372,00	Аутопут Е 75	21,25 км	2011
2.	<b>Стручни надзор-</b> преостали радови десна коловозна трака аутопута Е-75 деоница: Левосоје-граница са БЈР. Македонијом од км 955+700,50 до км 976+950,00	Аутопут Е 75	21,25 км	2012
3.	<b>Главни надзорни орган-</b> преостали радови десна коловозна трака аутопута Е-75 деоница: Левосоје-граница са БЈР. Македонијом од км 955+700,50 до км 976+950,00	Аутопут Е 75	21,25 км	2014
4.	<b>Стручно технички надзор-</b> аутопут Е-80 деоница:Комрен-Просек, од км. 4+635 до км. 18+236	Аутопут Е 80	13,6	2008

**Укупан број уговора: 4**



**Листа референтних уговора надзорног органа за објекте**  
(вршење стручног надзора на пројектима изградње / реконструкције путних објеката на државним путевима I реда)

Име и презиме: **Златомир Николић, дипл.инж.грађ.**

Редни бр.	Пун назив уговора, са ознаком и бројем пута	Врста објекта	Дужина објекта	Година завршетка реализације уговора
1.	<b>Стручни надзор-</b> аутопут Е-75 деоница: Левосоје-граница са Р Македонијом од км 955+614,9 до км 977+372,00	Надпутњаци	Л=60 м	2011
2.	<b>Стручни надзор-</b> аутопут Е-75 деоница: Левосоје-граница са Р Македонијом од км 955+614,9 до км 977+372,00	Мост преко реке Моравице	Л=20 м	2011
3.	<b>Стручни надзор-</b> преостали радови десна коловозна трака аутопута Е-75 деоница: Левосоје- граница са БЈР. Македонијом од км 955+700 до км 976+950,00	Мост преко реке Моравице	Л=20 м	2012
4.	<b>Стручни надзор-</b> преостали радови десна коловозна трака аутопута Е-75 деоница: Левосоје- граница са БЈР. Македонијом од км 955+700 до км 976+950,00	Мост преко реке Моравице	Л=20 м	2014

**Укупан број уговора: 4 .**

**Листа референтних уговора надзорног органа за хидротехничке објекте**  
(вршење стручног надзора на пројектима изградње / реконструкције хидротехничких објеката-на државним путевима I реда)

Име и презиме: **Александар Мићић, дипл.инж.грађ.**

Редни бр.	Пун назив уговора, са ознаком и бројем пута	Врста објекта	Дужина објекта	Година завршетка реализације уговора
1.	<b>Надзор радова-</b> аутоцеста на Коридору Vc дионица Влатко Тарчин поддионица Влатково-Лепеница	1. Зацевљење канализације и систему унутршње одводње аутопута 2. Уградња 23 сепаратора од 10-40 л/с 3. Бетонски канали, спољњи одвод 4. 27 цевастих пропуста 5. Регулација локалних водотокова у зони аутопута 6. одводњавање 3 вијадукта (Влаково, Гладно Поље и Шамни Гај) 7. Систем за одводњавање 2 наплатна места и 2 тунела Гај и Тулица)	1. Лукупно 10,01 км 3. 5,2 км 5. ук. дуж. 2,3 км 6. Л=781,4 км; Л=696,91 м; Л=696,0 м	2015
2.	<b>Надзор радова-</b> Сарајевске обилазнице Лот За дионица Бутула-Влаково Л=3,1 км	1. Зацевљење канализације и систему унутршње одводње обилазнице 2. Уградња 6 сепаратора од 10-35 л/с 3. Бетонски канали, спољњи одвод 4. 9 цевастих пропуста 5. Регулација реке Трнаве и зони моста 6. одводњавање вијадукта Бојник и надпутњака Трешевица	1. Лукупно 2,8 км 4. пропусти Д=1000 мм до Д=2000 мм 6. вијадукр Л=115 м Надпуњак Л=51м	2015

Укупан број уговора: 2 .

**Листа референтних уговора надзорног органа за безбедност саобраћаја**  
(вршење стручног надзора на пројектима изградње / реконструкције државних путева)

Име и презиме: **Александар Јовановић, дипл.инж.саоб.**

Редни бр	Пун назив уговора, са ознаком и бројем пута	Назив деонице	Почетна и крајња стационажа деонице	Дужина деонице	Година завршетка реализације уговора
1.	<b>Надзор над</b> привременој и сталној сигнализацији на делу обилазнице око Београда од Батајнице до Добановаца, Лот А1 и ЛОТ А2	Обилазница око Београда од Батајнице до Добановаца, Лот А1 и ЛОТ А2	ЛОТ А1 од км184+738,00 до км 194+782,00	9,7 км	2012
2.	<b>Надзор над</b> привременој и сталној сигнализацији на коридору 10 Просек- Банцарево-Чифлик и Пирот-Димитровград ЛОТ1, ЛОТ2 и ЛОТ4	Просек- Банцарево- Чифлик и Пирот- Димитровград ЛОТ1, ЛОТ2 и ЛОТ4	Просек- Банцарево од км 21+125,17 до км 22+970,00  Банцарево- Црвена Река од км 31+290,00 до км 38+650,00  Црвена Река- Чифлик од км 45+650 до км 48+451,00	12,00 км	2014

Укупна дужина путева: 21,7 км.

Кључно особље			
Име и презиме	Радни статус	Позиција	Референце
Владимир Станојевић, дипл.инж.грађ.	Институ за путеве ад Београд	Главни надзорни орган	<b>Стручни надзор-аутопут</b> од и деоница 5: Лајковац-Љиг, од км 53+138,91 до км 77+118,23Л=50 км; <b>Стручни технички надзор</b> на ЛОТ Б5.3-петља „Петлово Брдо“ и петља „Орловача“(II фаза) - по <b>ФИДИК уговору и Обилазница</b> око Београда и деонице Добановци-Бубањ Поток , укупно 2,2 км. <b>Напомена:</b> потврда за референцу под р.бр.1 није потписана и оверена од стране Наручиоца
Драгиша Ранђеловић, дипл.инж.грађ.	Институ за путеве ад Београд	Надзорни орган за изградњу саобраћајница	<b>Стручни надзор</b> на изградњи саобраћајница у укупној дужини 56,01 км на државним путевима I реда
Златомир Николић, дипл.инж.грађ.	Институ за путеве ад Београд	Надзорни орган за изградњу објеката, грађевинских конструкција и грађевинско- занатских радова	<b>Стручни надзор</b> на изградњи путних објеката дужине 150 м и 20 м на државним путевима I реда
Александар Мићић, дипл.инж.грађ.	Институ за путеве ад Београд	Надзорни орган за хидротехничке радове	<b>Стручни надзор</b> на изградњи хидротехничких објеката на државним путевима I реда
Александар Јовановић, дипл.инж.саоб.	Институ за путеве ад Београд	Надзорни орган за безбедност саобраћаја	<b>Стручни надзор</b> над изградњом за безбедност саобраћаја на државним путевима I реда у укупној дужини 21,7 км

Подаци о осталом ангажованом особљу

Име и презиме	Радни статус	Позиција са описом активности
Небојша Крстић	Институту за путеве ад Београд	Надзорни орган за електроенергетске радове
Миливоје Вићентијевић	Институту за путеве ад Београд	Надзорни орган за телекомуникационе мреже и системе
Милан Гагулић	Институту за путеве ад Београд	Надзорни орган за геодетске радове
Душан Тошић	Институту за путеве ад Београд	Надзорни орган за геолошко-геотехничке радове
Андрејана Аћимовић	Институту за путеве ад Београд	Надзорни орган за хортикултурно уређење простора (приложено уверење за координатора)
Зоран Славковић	Институту за путеве ад Београд	Координатор за безбедност и здравље на раду за време извођења радова (достављено уверење)
Владан Грујић	Институту за путеве ад Београд	Одговорни пројектант грађевинског пута
Ненад Иванишевић	Институту за путеве ад Београд	Управљање Комерцијалним уговором о пројектовању и извођењу радова и решавање одштетних захтева
Невенка Вукелић	Институту за путеве ад Београд	Контрола Материјала
Татјана Станковић	Институту за путеве ад Београд	Праћење испитивања бетона
Весна Шијаковић	Институту за путеве ад Београд	Праћење геомеханичких испитивања и контрола лабораторијских испитивања
Урош Татић	Институту за путеве ад Београд	Заштита путног појаса
Бранко Јелисавац	Институту за путеве ад Београд	Одговорни пројектант на изради геотехничких и инжењерских подлога

Јелица Мићић	Институту за путеве ад Београд	Надзор хидротехничких радова
Нада Јововић	Институту за путеве ад Београд	Одговорни пројектант грађевинских конструкција
Жарко Секулић	Институту за путеве ад Београд	Одговорни пројектант саобраћајне сигнализације и опреме пута
Бојан Бркић	Институту за путеве ад Београд	Одговорни пројектант хидротехничких објеката
Милан Чворовић	Институту за путеве ад Београд	Одговорни пројектант електроенергетских инсталација
Наташа Пејић	Институту за путеве ад Београд	Одговорни пројектант уређења путног појаса
Весна Савић	Институту за путеве ад Београд	Одговорни пројектант телекомуникационих и сигналних инсталација
Милица Исаковић	Институту за путеве ад Београд	Одговорни пројектант геодетских радова

**VIII ТАБЕЛА АНГАЖОВАЊА СТРУЧНОГ НАДЗОРА**

Бр.	Члан Стручног надзора Услуга вршења стручног надзора	Име, презиме и стручна спрема члана Стручног надзора	Минимално време ангажовања (календарских дана)	Понуђено време ангажовања (календарски х дана)
Кључно особље:				
1	Главни надзорни орган	Владимир Станојевић, дипл.инж.грађ.	све време трајања Уговора 1035	1095
2	Надзорни орган за изградњу саобраћајница	Драгиша Ранђеловић, дипл.инж.грађ.	све време трајања Радова 975	1095
3	Надзорни орган за изградњу објеката	Златомир Николић, дипл.инж.грађ.	све време трајања Радова 975	1095
4	Надзорни орган за хидротехничке радове	Александар Мићић, дипл.инж.грађ.	600	1095
5	Надзорни орган за безбедност саобраћаја	Александар Јовановић, дипл.инж.саоб.	све време трајања Радова 975	1095
Остало особље:				
	Надзорни орган за електроенергетске радове		200	1035
	Надзорни орган за телекомуникационе системе		100	1035
	Надзорни орган за геодетске радове		све време трајања Радова 975	1035
	Инжењер за материјале		све време трајања Радова 975	1035
	Инжењер за заштиту животне средине		200	1035
	Координатор за безбедност и здравље на раду		све време трајања Радова 975	1035
	Надзорни орган за геолошко-геотехничке радове		300	1035
	Надзорни орган за хортикултурно уређење простора		60	1035

		Минимално време ангажовања (број месеци)	Попуђено време ангажовања (број месеци)
Остало ангажовање:			
Ангажовање особља за контролу Пројекта за извођење и друге техничке документације			32
Ангажовање акредитоване лабораторије за вршење контролних испитивања		све време трајања Радова 32	32
Ангажовање административне јединице		све време трајања Радова 32	32





## 2. Конзорцијум понуђача-Носилац посла Институт ИМС ад Београд

Чланови конзорцијума:

Нова Тел доо

Пан теам доо

Пројект Биро Утибер

Utiber Kft

- Споразум о заједничком извршењу услуга

Кључни експерти:

Главни надзорни орган:	ИМС
Надзорни орган за саобраћајнице	ПАНПРО
Надзорни орган за путне објекте	ПБУ
Надзорни орган за хидротехничке радове	ИМС
Надзорни орган за безбедност саобраћаја	ПБУ
Лабораторијска испитивања	ИМС

Подела у %

ИМС	67,00 %
UTIBER	5,00 %
ПАНПРО ТЕАМ	14,00 %
НОВАТЕЛ	4,00 %
ПРОЈЕКТ БИРО УТИБЕР	10,00 %

Образац - 1

ЛИСТА РЕФЕРЕНТНИХ УГОВОРА

Редни бр.	Пун назив уговора (навести ознаку пута и врсту и дужину објекта)	Година завршетка реализације уговора	Наручилац	Вредност уговора (РСД без ПДВ-а)
1.	Технички надзор – главни пут бр 86,80+775-89+980 деоница Sombathelj- Vat i 94+540-98+300 на „Selze“ транзитној деоници	2014	NACIONALNO Z.A.D. ZA RAZVOJ INFRASTRUKTURE	60.583.023
2.	„Инжењерски послови и послови тех. надзора-реконструкција железничког моста – надвожњака и изгр.саобраћајних петљи на магистралном путу бр. 3 према Хатвану“	2015	NACIONALNO Z.A.D. ZA RAZVOJ INFRASTRUKTURE	52.529.183
3.	„Обављање инжењерских послова, припрема пост. ЈН и пружање стручне помоћи у оквиру изградње на фази Д2-Д3 деонице М0 км 12+140-М0 км 23+200 (између аутопута М6 и магистралног пута бр. 51)“	2013	NACIONALNO Z.A.D. ZA RAZVOJ INFRASTRUKTURE	70.393.726

**Укупна вредност уговора: 183.460.932 РСД без ПДВ**

**Напомена:** за све три референце наведено је да су радови изведени, да гарантни рок није истекао, односно да су уговори на снази.

ЛИСТА РЕФЕРЕНТНИХ УГОВОРА

Образац - 1

Редни бр.	Пун назив уговора (навести ознаку пута и врсту и дужину објекта)	Година завршетка реализације уговора	Наручилац	Вредност уговора (РСД без ПДВ-а)
1	Изградња система за управљање чврстим отпадом "Абуј-Землен" Према ФИДИК моделу уговора	2015	Удружење за управљање чврстим отпадом Абуј-Землен"	27.058.366
2	Канализациона мрежа за пречишћавање отпадних вода агломерације Кали Према ФИДИК моделу уговора	2015	Кали Управљање отпадним водама Локална самоуправа	58.949.416
3.	„Пројекат Дунав“ Према ФИДИК моделу уговора	2015	Национална водопривредна администрација	82.490.272

**Напомена:**

достављене референце нису у логичкој вези са предметом јавне набавке (члан 76 Закона о јавним набавкама)

## СПИСАК КЉУЧНОГ ОСОБЉА АНГАЖОВАНОГ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА

Редни бр	Вршилац стручног надзора	Име, презиме и звање	Радно искуство у струци (год)	Бр. личне лиценце	Стално запослен/ остало
1	<b>Главни надзорни орган</b>	Дарко Вукосав	25	315 415 важи до 31.07.2018.	уговор о делу
2	<b>Надзорни орган за изградњу саобраћајница</b>	Драган Новићевић	19	315 важи до 02.10.2018.	уговор о делу
3	<b>Надзорни орган за изградњу објеката, грађевинских конструкција и грађевинско-занатских радова</b>	Бранко Митровић	32	310 410 важи до 16.10.2018.	уговор о делу
4	<b>Надзорни орган за хидротехничке радове</b>	Миле Милосављевић	23	314 412 413 важи до 15.01.2018.	Радни однос на одређено време
5	<b>Надзорни орган за безбедност саобраћаја</b>	Синиша Квргић	12	370 470 важи до 06.10.2018.	Стални радни однос

**Листа референтних уговора главног надзорног органа**  
(вршење стручног надзора на пројектима изградње / реконструкције на државним путевима I реда)

Име и презиме: Дарко Вукосав

Редни бр.	Пун назив уговора, са ознаком и бројем пута	Врста пута/објекта	Дужина пута/објекта	Година завршетка реализације уговора
1.	<b>Стручни надзор-</b> аутопут Е-80, деоница Пирот-Димитровград од км 81+450,00 до км 95+788,49 (Фидик модел уговора)	аутопут Е-80	14,34 км	2017
2.	<b>Стручни надзор-</b> тунел Прогон и Пржојна Падина на аутопуту Е 80 на обилазници Димитровграда од км 95+588,00 до км 95+948,90 и од км 96+834,10 до км 97+865,45- грађевински радови (Фидик модел уговора)	тунел	1,39 км	2017

**Укупан број уговора: 2**

**Напомена:**

приложена ја потврда о знању енглеског језика, виши средњи ниво

**Листа референтних уговора надзорног органа за саобраћајнице**  
(вршење стручног надзора на пројектима изградње / реконструкције саобраћајница на државним путевима I реда)

Име и презиме: **Драган Новићевић**

Редни бр.	Пун назив уговора, са ознаком и бројем пута	Врста објекта	Дужина пута	Година завршетка реализације уговора
1.	<b>Стручно надзор-</b> мост Земун-Борча са припадајућим саобраћајницама, деоница пута I Б реда	пут	21,3 км	2016
2.	Пројекат дуплирања пута Мартуба-Белфраис дужине 60 км, Либија. <b>Стручни надзор-</b> реконструкција постојећег коловоза и изградња паралелног коловоза аутопута	пут	60 км	2010
3.	Пројекат дуплирања пута Карабули-Тархунах-Кхомос дужине 120 км, Либија. <b>Стручни надзор-</b> реконструкција постојећег коловоза и изградња паралелног коловоза аутопута	пут	120 км	2010
4.	Пројекат дуплирања пута АЛ Бифи-Раскрсница источног кружног пута дужине 25 км, Триполи, Либија. <b>Стручни надзор-</b> реконструкција постојећег коловоза и изградња паралелног коловоза аутопута	пут	25 км	2009

**Укупан број уговора: 4**

**Листа референтних уговора надзорног органа за објекте**  
(вршење стручног надзора на пројектима изградње / реконструкције путних објеката на државним путевима I реда)

Име и презиме: **Бранко Митровић**

Редни бр.	Пун назив уговора, са ознаком и бројем пута	Врста објекта	Дужина објекта	Година завршетка реализације уговора
1.	Стручни надзор-аутопут Е-75 деоница: Београд-Нови Сад и то: мост Нова Бешка и Нови Аркањ на ЛОТ 3.0 (Фидик модел уговора-Yellow book)	мост	Нова Бешка Л~2205 м  Нови Аркањ Л=90 м	2012
2.	Стручни надзор-аутопут Е-75 деоница: Београд-Нови Сад и то: рехабилитација мостова Стара Бешка и Стари Аркањ на ЛОТ 5.0 (Фидик модел уговора-Red book)	мост	Стара Бешка Л~2205 м  Стари Аркањ Л=90 м	2012
3.	Стручни надзор-аутопут Е-75 деоница: Београд-Нови Сад и то: 8 мостова на ЛОТ 1.1 (Фидик модел уговора-Red book)	мост	8 мостова $\sum L=393,98$ м	2012

**Укупан број уговора: 3.**



**Листа референтних уговора надзорног органа за хидротехничке објекте**  
(вршење стручног надзора на пројектима изградње / реконструкције хидротехничких објеката-на државним путевима I реда)

Име и презиме: **Миле Милосављевић**

Редни бр.	Пун назив уговора, са ознаком и бројем пута	Врста објекта	Дужина објекта	Година завршетка реализације уговора
1.	<b>Стручни надзор-</b> аутопут Е-75 Грабовница – Левосоје, деоница Владичин Хан- Доњи Нерадовац; ЛОТ 1: изградња пута и мостова, поддеоница Владичин Хан-Прелевац	више типова хидротехничких објеката на аутопуту Е 75	1600 м	2015
2.	<b>Стручни надзор-</b> аутопут Е-75 Грабовница – Левосоје, деоница Владичин Хан- Доњи Нерадовац; ЛОТ 2: изградња пута и мостова, поддеоница Прелевац- Суви Дол	више типова хидротехничких објеката на аутопуту Е 75	694 м	2015
3.	<b>Стручни надзор-</b> аутопут Е-75 Грабовница – Левосоје, деоница Владичин Хан- Доњи Нерадовац; ЛОТ 3: изградња пута и мостова, поддеоница Суви Дол- Доњи Нерадовац	више типова хидротехничких објеката на аутопуту Е 75	950 м	2015
4.	<b>Стручни надзор-</b> аутопут Е-75 Грабовница – Левосоје, деоница Грабовница – Грделица	више типова хидротехничких објеката на аутопуту Е 75	1973 м	2016

**Укупан број уговора: 4 .**

**Напомена:** Достављена је потврда о радном искуству у струци за више од 5 година, док је КД је тражено радно искуство у струци од 10 година

**Листа референтних уговора надзорног органа за безбедност саобраћаја**  
(вршење стручног надзора на пројектима изградње / реконструкције државних путева)

Име и презиме: **Синиша Квргић**

Редни број	Пун назив уговора, са ознаком и бројем пута	Назив деонице	Почетна и крајња стационажа деонице	Дужина деонице	Година завршетка реализације уговора
1.	<b>Стручни надзор</b> -ЛОТ А1: Пројектовање и грађење петље Батајница (пут IА реда број А1)	Петља Батајница-Петља Београд	од км184+738,24 до км 188+680,00	3,94 км	2016
2.	<b>Стручни надзор</b> -мост Земун-Борча са припадајућим саобраћајницама (IБ реда број 13)	Земун-Борча	деониц 1 од км 0+000,00 (Т6 саобраћајница) до км 1+098,85 (улица Цара Душана) –до 20+163,811	21,3 км	2016
3.	<b>Стручни надзор</b> -мост преко Саве у Београду са прилазним рампама (Ада Циганлија) (УМП)	мост преко Саве у Београду (Ада Циганлија)	од км 5+737- до км 6+664	0,927 км	2015
4.	<b>Стручни надзор</b> -јужни приступни путеви мосту преко Саве у Београду (Ада Циганлија) (УМП)	јужни приступни путеви мосту преко Саве у Београду (Ада Циганлија)	од км 6+700- до км 7+447.371	0,747 км	2015
5	<b>Стручни надзор</b> -северни приступни путеви мосту преко Саве у Београду ЛОТ 2 (Ада Циганлија) (УМП)	северни приступни путеви мосту преко Саве у Београду ЛОТ 2 (Ада Циганлија)	од км 2+796.907- до км 5+731.371	2,934 км	2015

Укупна дужина путева: **29,85 км.**

Подаци о кључном особљу

Кључно особље			
Име и презиме	Радни статус	Позиција	Референце
Дарко Вукосав	ИМС- уговор о делу	Главни надзорни орган	Стр. надзор-изградња аутопута дужине 14,33 км и два тунела укупне дужине 1,39 км (обе референце по ФИДИК мод. Уговора)
Драган Новићевић	Панпро теам- уговор о делу	Надзорни орган за изградњу саобраћајница	Стр. надзор-изградња саобраћајница укупне дужине 226,3 км
Бранко Митровић	ИМС- уговор о делу	Надзорни орган за изградњу објеката, грађевинских конструкција и грађевинско- занатских радова	Стр. надзор-изградња на изградњи путних објеката- 10 мостова појединачне дужине преко 50 м
Миле Милосављевић	ИМС - радни однос на одређено време	Надзорни орган за хидротехничке радове	Изградња више типова хидротехничких објеката укупне дужине 5217 м
Синиша Квргић	ПБУ- Стално запослен	Надзорни орган за безбедност саобраћаја	Стр. Надзор из области безбедност саобраћаја на изградњи путева и путних објеката дужине 29.848 км

Подаци о осталом ангажованом особљу

Име и презиме	Радни статус	Позиција са описом активности
Светислав Божић	Новател-стално запослен	НО за електроенергетске радове
Горан Вујовић	Новател-стално запослен	НО за електроенергетске радове
Саша Петковић	Новател-стално запослен	НО за телекомуникационе мреже и системе
Јовица Митов	Новател-стално запослен	НО за телекомуникационе мреже и системе
Жељко Ивљанин	ИМС - стално запослен	НО за геодетске радове
Ђорђе Церовић	ИМС - стално запослен	НО за геолошко-геодетске радове
Душан Тодоровић	ИМС - уговор о делу	НО за хортикултурно уређење простора
Александар Антоновић	ИМС - стално запослен	Координатор за безбедност и здравље на раду
Мишел Сабо	Панпро тим - уговор о делу	Управљање комерцијалним уговором
Владимир Пошарац	ИМС-радни однос на одређено време	Експерт за контролу материјала
Радојица Милићевић	ИМС - стално запослен	Експерт за геомеханичка испитивања
Ксенија Јанковић	ИМС - стално запослен	Експерт за испитивање бетона
Ана Ђорђевић	ИМС - стално запослен	Експерт за испитивање асфалта
Марина Комад	Панпро тим - стално запослен	Инжењер за заштиту животне средине

Данијела Ракић	ИМС - стално запослен	Пословни секретар
Мелина Николић	ИМС - уговор о делу	Преводилац за енглески језик
Драгана Божовић Селаковић	ИМС - стално запослен	Одговорни пројектант грађевинског дела пута
Бошко Јевтић	Панпро теам - уговор о делу	Одговорни пројектант грађевинских конструкција
Горан Малетић	ИМС - стално запослен	Одговорни пројектант саобр. Сигнализације и опреме
Миле Милосављевић	ИМС - стално запослен	Одговорни пројектант хидротехничких објеката
Светислав Божић	Новател-стално запослен	Одговорни пројектант електроенергетских инсталација
Горан Петровић	ИМС - стално запослен	Одговорни пројектант уређаја путног појаса
Саша Пековић	Новател-стално запослен	Одговорни пројектант телекомуникационих и сигналних инсталација
Жељко Ивљанин	ИМС - стално запослен	Одговорни пројектант геодетских радова
Марина Дробњаковић	ИМС - стално запослен	Одговорни пројектант на изради геотех. И инжењерских подлога

**VIII ТАБЕЛА АНГАЖОВАЊА СТРУЧНОГ НАДЗОРА**

Бр.	Члан Стручног надзора Услуга вршења стручног надзора	Име, презиме и стручна спрема члана Стручног надзора	Минимално време ангажовања (календарских дана)	Понуђено време ангажовања (календарских дана)
Кључно особље:				
1	Главни надзорни орган	Дарко Вукосав	све време трајања Уговора 1035	1035
2	Надзорни орган за изградњу саобраћајница	Драган Новићевић	све време трајања Радова 975	975
3	Надзорни орган за изградњу објеката	Бранко Митровић	све време трајања Радова 975	975
4	Надзорни орган за хидротехничке радове	Миле Милосављевић	600	600
5	Надзорни орган за безбедност саобраћаја	Синиша Квргић	све време трајања Радова 975	975
Остало особље:				
	Надзорни орган за електроенергетске радове		200	200
	Надзорни орган за телекомуникационе системе		100	100
	Надзорни орган за геодетске радове		све време трајања Радова 975	975
	Инжењер за материјале		све време трајања Радова 975	975
	Инжењер за заштиту животне средине		200	200
	Координатор за безбедност и здравље на раду		све време трајања Радова 975	975
	Надзорни орган за геолошко-геотехничке радове		300	300
	Надзорни орган за хортикултурно уређење простора		60	60

Остало ангажовање:	Минимално време ангажовања (број месеци)	Понуђено време ангажовања (број месеци)
Ангажовање особља за контролу Пројекта за извођење и друге техничке документације	34	34
Ангажовање акредитоване лабораторије за вршење контролних испитивања	све време трајања Радова 32	34
Ангажовање административне јединице	све време трајања Радова 32	32

### III УТВРЂЕНИ НЕДОСТАЦИ У ПОНУДАМА

**1. Недостаци понуђача под редним бр. 1-Институт за путеве ад Београд односе се на:**

У Моделу уговора, који је саставни део конкурсне документације, Понуђач је недвосмислено навео **износ аванса од 20%, а у апсолутном износу 96.000.000,00 динара**. Тражени проценат аванса од стране Понуђача примењен на понуђену цену са ПДВ би износио **55.164.000,00 динара тако да тражени износ аванса наведен у Обрасцу понуде и Моделу уговора није тачан. Такође, достављено је Писмо о намерама за издавање банкарске гаранције за повраћај аванса број MD 17318-94091 на износ од 96.000.000,00 динара.**

**2 Недостаци понуђача под редним бр. 2- Конзорцијум понуђача-Носилац посла Институт ИМС односе се на:**

- **доказ пословног капацитета:**

Понуђач је као доказ реализованих уговора по ФИДИК процедурама доставио референце за следеће уговоре:

- Изградња система за управљање чврстим отпадима „Abuj-Zemplen“
- Канализациона мрежа за пречишћавање отпадних вода агломерације Кали
- „Пројекат Дунав“

**Достављене референце нису у логичкој вези са предметом јавне набавке (члан 76 Закона о јавним набавкама) .**

**Напомена:** У законском року постављено је питање:

У оквиру тачке 2) додатних услова на страни 36 конкурсне документације дефинисан је посебан услов и доказ у вези пословног капацитета који гласи:

”Посебан услов из чл. 76. ст. 2 Закона — потребни пословни капацитети —Доказ: Потврде наручилаца (попунити Образац ф. 1 у оквиру овог Поглавља) којима се Доказује да има најмање два успешно реализована уговора о стручном надзору у периоду од октобра 2012. године до октобра 2017. године и то: минимум један уговор о вршењу стручног надзора над изградњом / реконструкцијом моста дужине преко 50 метара на државном путу реда и минимум један уговор о вршењу стручног надзора над изградњом / реконструкцијом Државних путева реда у дужини од минимално 10km, од којих је најмање два реализована према FIDIC моделу уговора. Ако је у једном уговору за вршење стручног надзора био укључен надзор и над изградњом / реконструкцијом мостова и деоница државног пута таква референца ће се признати само као један уговор, било за мост, било за пут, и вредност тог уговора ће се рачунати само једном. Уколико је понуђач учествовао у вршењу услуга стручног надзора као подизвођач тај доказ се неће узимати у обзир. Уколико је понуђач учествовао у вршењу услуга стручног надзора као члан групе понуђача, као доказ ће се узети проценат финансијског учешћа у послу који је дефинисан споразумом о заједничком наступу. (Моделу образаца потврде дати су у оквиру овог Поглавља).“



**Питање:** Молимо Вас на дате додатне информације/појашњења у вези питања да ли се захтев у вези референци за најмање два реализована уговора о вршењу стручног надзора према FIDIC моделу уговора мора истовремено односити на референце којима се доказују захтеви везано за дужину моста (преко 50 метара) и пута (минимално 10 км) на државним путевима 1. реда, или се могу доставити потврде референци којима се сепаратно доказује искуство по питању вршења стручног надзора над изградњом мостова и путева на државним путевима у односу на вршење стручног надзора у складу са FIDIC моделом уговора?

**Одговор на питање:** Потребно је доставити потврде наручилаца за најмање било која два реализована уговора према FIDIC моделу уговора. Битно нам је да има искуства са FIDIC моделима уговора.

- **доказ кадровског капацитета:**

За надзорног органа за хидротехничке радове Милета Милосављевића достављена је потврда о радном искуству у струци преко 5 година. (Тражено је радно искуство у струци од 10 година).

Одредбом **члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН** прописано је да је **прихватљива понуда** она понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.

Из наведеног следи:

А) Понуда Понуђача **Институт за путеве ад Београд**, Булевар Пеке Дапчевић 45, Београд, садржи битне недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде и није је могуће упоредити са другим понудама, и сходно одредбама члана 106. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама одбија се као **НЕПРИХВАТЉИВА**.

Наиме, увидом у комплетну Понуду, може се са сигурношћу утврдити да Понуђач није испунио захтев из конкурсне документације који гласи да је максимални износ аванса 20%, већ је у Обрасцу понуде, Моделу уговора и Писму о намерама навео износ који далеко премашује тај проценат.

Б) Понуда Групе понуђача: Институт ИМС ад Београд- Булевар војводе Мишића 43, НоваТел, Милутина Миланковића 256, Панпро team доо, Генерала Рајевског 1, Пројект Биро Утибер доо, Војводе Мишића 2, UTIBER Kft Csoka u. 7-13 Budimpešta садржи битне недостатке, и сходно одредбама члана 106. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама одбија се као **НЕПРИХВАТЉИВА**.

Комисија за предметну јавну набавку је у Извештају о стручној оцени понуда број: 404-02-130/18/2017-02 од 13.12.2017. године, предложила Наручиоцу да се на основу члана 109. став 1. Закона о јавним набавкама обустави поступак јавне набавке број 13/2017, чији су предмет набавке **услуге надзорног органа (инжињера) за реализацију Комерцијалног уговора о пројектовању и извођењу радова на изградњи аутопута Е-763 деоница Сурчин - Обреновац**.

На основу одредбе члана 109. став 1. Закона о јавним набавкама и предлога комисије за јавну набавку садржаног у Извештају о стручној оцени понуда број: 404-02-130/18/2017-02 од 13.12.2017. године, одлучено је као у диспозитиву.

**ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:**

Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права Наручиоцу, у року од 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. -

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР



Имре Керн