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       ПРЕДМЕТ: Појашњење конкурсне документације за ЈН 37/2019,  Извођење додатних радова на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево-Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево, друга фаза. Назив и ознака из општег речника: 45234100 - Радови на изградњи железничких пруга.

У складу са чланом 63. став 2. и став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), објављујемо следећи одговоре на питања:

Питање број 1.

Молимо Вас за одлагање рока за предају понуде за јавну набавку ЈН 37/2018: Извођење додатних радова на изградњи јавне железницке пруге од постојеће пруге Смедерево – Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево – друга фаза, за 7 дана (16.10.2019) како бисмо успели да извадимо нове потврде о некажњавању за заступнике  STRABAG AG OGRANKA (није уписан у регистар понуђача), јер се за ове потврде чека 5 – 7 радних дана. За STRABAG AG Аустрија имамо све потврде, али за Огранак морамо извадити нове, јер је за старе истекао рок важења (не старији од 2 месеца).
Одговор број 1.
Рок за отварање понуда се помера на 17.10.2019. године.
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