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	  МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,

	САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

	Број: 404-02-111/12/2017-02

	Датум: 03.11.2017. године

	Немањина 22-26, Београд


	


ПРЕДМЕТ: Појашњење конкурсне документације за извођење радова на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево-Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево, прва фаза, број ЈН 26/2017
У складу са чланом 63. став 2. и став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), објављујемо следећи одговор, на питање:

Питање број 1: У предмеру, КЊИГА 4-3. Рад на горњем строју-позиција 418 гласи:

	Истовар и уграђивање туцаника квалитета према Упутству Обрачун по м3.
	м3
	1825


Сматрамо да количина од 1825 м3 није исправна пошто се у делу КЊИГЕ 4-1 набавка материјала горњег строја – позиција 46, помиње набавка туцаника у количини од 4015 1713. 

Количина из позиције 4.18. одговара дужини трасе, стога вас молимо за потврду како ће се ставка 4.18 обрачунавати према м3 трасе и за појашњење на који начин нудити предметну позицију.

Одговор на питање број 1:

Количине позиција 4.18 и 4.19 су грешком замењене. Следи измена конкурсне документације.
Питање број 2: У предмету КЊИГА 4 - 3- Рад на горњем строју – позиција 419 гласи: 

	4.19. 
	Машинско регулисање колосека се дефинише уређењем по основи и нивелети, са уређењем и збијањем засторне призме према пројекту и одржавањем до предаје.
Обрачун по м3 за колосек од шина типа 49Е1 
	m
	4015


Машинско регулисање колосека се обрачунава према м колосека, међутим количина није исправна. 
Наиме чини се да су количине позиција 4.18 и 4.19 замењене. Молимо вас за проверу предмера ( да ли се позиција 4.19 машинско регулисање односи на 1825м, а позиција 4.18 истовари уграђивање на 4015 м3) 
Молимо за појашњење на који начин нудити предметну позицију.

Одговор на питање број 2:

Количине позиција 4.18 и 4.19 су грешком замењене. Следи измена конкурсне документације.

Питање број 3:
Да ли могућа измена Конкурсне документације у делу предвиђене уградње бетонског прага ЈЖ70 са причврсним прибором типа К ?
Предлог:
Предлажемо да се предвиди уградња бетонског прага Б70 са еластичним причврсним прибором (СКЛ 14).
Образложење:
Уградња бетонског прага ЈЖ 70 са прибором типа К је застарело и нерационално решење.
Самим тим се знатно и непотребно  поскупљује градња као и одржавање будућег објекта.
Одговор на питање број 3:

Следи измена Конкурсне документације, тако да се у делу предвиђене уградње бетонског прага, осим наведеног типа прага и причврсног прибора може понудити и други тип бетонског прага и причврсног прибора у складу са Правилником о техничким условима и одржавању горњег строја железничких пруга („Службени гласник РС“, број 39/16 и измен. - 74/16).
Питање број 4:
У вези члана 3 Модела Уговора, да ли је прихватљиво да уместо обуставе износа од 5% од сваке ситуације на име задржаног износа, понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија достави додатну банкарску гаранцију на исти износ од 5%.

Одговор на питање број 4:

Није прихватљиво.
Питање број 5:
У вези последњих измена тендерске документације од 2. новембра 2017. године, молимо вас правилно ускладите износ и трајање банкарске гаранција за отклањање недостатака у гарантном року у члановима 3 и 15 Модела Уговора. Наиме, наведена гаранција треба да буде у износу од 5% и са роком важења 5 дана дужим од уговореног гарантног рока.

Одговор на питање број 5:

Следи измена конкурсне документације.
Питање број 6:
У вези члана 25 Модела Уговора (Примопредаја изведених радова), да ли ће се пуштање у рад пруге тј одређеног дела пруге од стране Наручиоца сматрати за примопредају изведених радова? Унапред хвала на одговорима.[image: image2.jpg]



Одговор на питање број 6:

Неће се сматрати за примопредају изведених радова.
Питање број 7:
У вези члана 7 став 7 Модела Уговора уколико Наручилац да налог извођачу за одлагање почетка или напредовања одредене фазе радова односно активности на извођењу радова којима се привремено одступа од динамике или редоследа радова утврдених програмом радова да ли ће такав налог за одлагање омогућити извођача да затражи додатне трошкове и продужење рока за завршетак радова.

Одговор на питање број 7:

Неће омогућити да извођач затражи додатне трошкове и продужење рока за завршетак радова.
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