



Република Србија  
**МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,  
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ**

Број:404-02-110/5/2017-02

Датум:08.08.2017. године

На основу члана 109. став 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12,14/15 и 68/15 ), члана 23. став 2. Закона о државној управи ("Сл. гласник РС" бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), Извештаја о стручној оцени понуда број: 404-02-110/4/2017 од 07.08.2017. године, Миодраг Поледица, државни секретар, по решењу о преносу овлашћења број 031-01-40/2017-02 од 07.07.2017. године, доноси следећу:

**ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА**

**јавне набавке мале вредности број 25/2017 - услуге техничког прегледа објекта за изградњу ГП Батровци Фаза 2 (радови на излазном путничком и теретном терминалу из Републике Србије и изградња још шест трака за путнички саобраћај)**

Обуставља се поступак јавне набавке мале вредности број 25/2017 - услуге техничког прегледа објекта за изградњу ГП Батровци Фаза 2 (радови на излазном путничком и теретном терминалу из Републике Србије и изградња још шест трака за путнички саобраћај), на основу Извештаја о стручној оцени понуда број:404-02-110/4//2017 од 07.08.2017. године, јер нису испуњени услови за доделу уговора.

**Образложење**

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, у својству Наручиоца, донело је дана 26.06.2017. године, Одлуку о покретању отвореног поступка број: 404-02-110/2017-02 за јавну набавку број 25/2017 - услуге техничког прегледа објекта за изградњу ГП Батровци Фаза 2 (радови на излазном путничком и теретном терминалу из Републике Србије и изградња још шест трака за путнички саобраћај).

Решењем Наручиоца број: 404-02-110/1/2017-02 од 26.06.2017. године, образована је Комисија за јавну набавку услуге техничког прегледа објекта за изградњу ГП Батровци

**Фаза 2 (радови на излазном путничком и теретном терминалу из Републике Србије и изградња још шест трака за путнички саобраћај),** која је припремила конкурсну документацију и објавила позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца, дана 25.07.2017. године.

До истека рока за подношење понуда, на адресу наручиоца, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Немањина 22-26, Београд, приспела је 1 (једна) понуда.

Комисија за јавну набавку Наручиоца је након спроведеног поступка отварања понуда и састављања Записника о отварању понуда број: 404-02-110/2017-02 од 02.08.2017. године, сачинила Извештај о стручној оцени понуда број: 404-02-110/4/2017-02. од 07.08.2017. године.

У Извештају о стручној оцени понуда 404-02-110/4/2017-02. од 07.08.2017. године, Комисија за јавну набавку је констатовала следеће:

**Наручилац:** Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд, улица Немањина број 22-26.

**Датум и време почетка отварања понуда:** отварање понуда обавило се јавно, по истеку рока за подношење понуда, дана 02.08.2017. године у 12,30 часова, на адреси Наручиоца: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд, Немањина 22-26, 11 спрат, канцеларија број 7.

**Предмет јавне набавке:** Услуге техничког прегледа објекта – за изградњу Граничног прелаза Батровци Фаза 2 (радови на излазном путничком и теретном терминалу из Републике Србије и изградња још шест трака за путнички саобраћај) ЈН 25/2017

**Процењена вредност јавне набавке:** 2.500.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а, односно 3.000.000,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом. Јавна набавка није обликована у више целина (партија)

**Подаци из плана набавки који се односе на предметну јавну набавку:**

Јавна набавка је предвиђена Планом јавних набавки Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре за 2017. годину, број: 404-02-08/11/2017-02, усвојеног дана 12.06.2017. године, под редним бројем 1.2.33. – услуге.

**Подаци о апропријацији у буџету, односно финансијском плану:** Средства у износу од 2.500.000,00 динара са ПДВ-ом, обезбеђена су Законом о буџету Републике Србије за 2017. годину (“Сл. гласник РС”, број 99/2016) и Финансијским планом Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, број: 401-00-1086/2016-01/4 од 14.06.2017. године., у оквиру раздела 21 - Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Програм 0702 - Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију ,

функција 450 – Саобраћај, Пројекат 5016 - Изградња граничног прелаза Батровци-фаза 2, 511 – Зграде и грађевински објекти.

**Имена чланова комисије за јавну набавку која су учествовала у поступку отварања понуда, о чему је сачињен записник број 404-02-110/3/2017-02 од 02.08.2017. године:**

1. Снежана Шокчанић, дипл. правник, председник комисије; МГСИ
2. Татјана Радукић, дипл. правник, члан комисије; МГСИ
3. Миодраг Вуловић, дипл. инж.грађ, члан комисије; ГДС
4. Гордана Чохацић, дипл. инж.грађ, члан комисије; МГСИ
5. Жељко Тодоровић, дипл. инж.грађ, члан комисије; ГДС

**Представница понуђача која је присуствовала отварању понуда:** Данијела Пантелић, овлашћење број 1622/17 од 1.08.2017. године.

Комисија за јавну набавку спровела је поступак прегледа и оцене достављене понуде и утврдила следеће:

**Број под којим је понуда заведена код Наручиоца, назив и адреса Понуђача:**

Број понуде заведен код Наручиоца	Назив и адреса Понуђача	Датум пријема	Време пријема
363	Градски завод за вештачење Светозара Марковића 42, Београд- носилац посла ИПК Д.О.О Београд, Пожешка 166- споразум о заједничком подношењу понуда од 31.07.2017.бр.1606/17	02.08.2017. године	10: 39 часова

Назив услуге	Укупна цена у динарима без ПДВ	ПДВ	Укупна цена у динарима са ПДВ
Услуге техничког прегледа објекта – за изградњу Граничног прелаза Батровци Фаза 2 (радови на излазном путничком и теретном терминалу из Републике Србије и изградња још шест трака за путнички саобраћај)	1.980.000,00	396.000,00	2.376.000,00

\* У цену су урачунати све трошкове за реализацију набавке.

1.	Преглед техничке документације	900.000,00 цена без ПДВ	1.080.000,00 са ПДВ
2.	Излазак на терен	480.000,00	576.000,00
3.	Израда записника/извештаја о техничком прегледу објекта	600.000,00	720.000,00
4.	<b>Укупна цена у нето износу без пдв-а</b>	1.980.000,00	
5.	<b>Укупно са пдв-ом</b>	2.376.000,00	

Неблаговремених понуда: нема

Понуђена цена и остали елементи понуде:



Комисија за јавну набавку је утврдила да за два радно ангажована лица Мирослава Зарића и Здравка Делевића уз уговор о привременим и повременим пословима нису достављени МА обрасци као што је предвиђено конкурсном документацијом.

С обзиром на наведено, понуда Понуђача Градски завод за вештачење Светозара Марковића 42, Београд-носилац посла и ИПК Д.О.О Београд, Пожешка 166, садржи битне недостатке, и сходно одредбама члана 106. став 1. тачка 3) Закона о јавним набавкама одбија се као **НЕПРИХВАТЉИВА**.

Одредбом члана 3. став 1. тачка 33) наведеног закона прописано је да је **прихватљива понуда** она понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке..

Комисија за предметну јавну набавку је у Извештају о стручној оцени понуда број: 404-02-110/4/2017-02 од 07.08.2017. године, предложила Наручиоцу да се на основу члана 109. став 1. Закона о јавним набавкама обустави поступак јавне набавке број 25/2017, чији су предмет **услуге техничког прегледа објекта за изградњу ГП Батровци Фаза 2 (радови на излазном путничком и теретном терминалу из Републике Србије и изградња још шест трака за путнички саобраћај)**.

На основу одредбе члана 109. став 1. Закона о јавним набавкама и предлога комисије за јавну набавку садржаног у Извештају о стручној оцени понуда број: 404-02-110/4/2017-02 од 07.08.2017. године, одлучено је као у диспозитиву.

#### **ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:**

Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права Наручиоцу, у року од 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.-



**ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР**

**Миодраг Поледица, дипл. инж. саоб.**